

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: HP-COL-026
Stavba: BVS Vrakuňa

Jk.SÚ	KS:	
Miesto:	Dátum:	14.9.2022
Objednávateľ	ICO:	
Zhotoviteľ	IC DPH:	
BAUGROUP s.r.o., Závodná 3, 821 07 Bratislava	ICO	45 875 308
Projektant	IC DPH	SK2023131858
Spracovateľ	ICO:	
Poznámka:	IC DPH:	

Cena bez DPH		1 692 812,22
DPH		

Cena s DPH v EUR 2 029 681,68

Projektant _____ Spracovateľ _____

Datum a podpis _____ Datum a podpis _____

Návod na vyplnenie

Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!

1) na prvom liste Rekapituláciu stavby vyplníte v zostave

- a) Rekapitulácia stavby
 - údaje o Zhotoviteľovi (prenáša sa do ostatných zostav aj v iných listoch)
- b) Rekapitulácia objektov stavby
 - potrebné Ostatné náklady

2) na vybraných listoch vyplníte v zostave

- a) krycí list
 - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje sa prenáša do ostatných zostav v danom liste)
- b) Rekapitulácia rozpočtu
 - potrebné Ostatné náklady
- c) Celkové náklady na stavbu
 - ceny na položkách
 - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie
 - a v prípade potreby poznámka (ta je v skrytých stĺpci)

PELIONA e.s.r.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto a podlažie

Mesto

Kód objektu

Podlažie

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Objekt: HP-COL-026

Stavba: BVS Vrakuňa

Objekt

Dátum

14.09.2022

Objaviteľ

Objaviteľ

Objaviteľ: BAUGROUP s.r.o., Závodná 3, 821 07 Bratislava

Objaviteľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 692 812,22	2 029 681,68
ASR	Architektonicko stavebné riešenie	874 152,12	1 048 982,54
BUR	Búracie práce	126 283,43	151 540,12
01	1.PP	42 284,79	50 741,75
02	1.NP	45 603,93	54 724,72
03	2.NP	25 308,65	30 370,38
04	exteriér	13 086,06	15 703,27
ELI	Elektroinštalácie	163 912,71	196 695,25
ELIaB	Elektroinštalácia a bleskozvod	12 199,67	146 399,60
EZS	Elektrický zabezpečovací systém	41 913,04	50 295,65
VZT	Vzduchotechnika	71 898,72	86 278,46
DOPRAVA	Komunikácie a spevnené plochy	128 080,16	153 696,19
ZTI	Zdravotechnika	239 312,65	285 482,20
07	SO 02 Vonkajšia dažďová kanalizácia	96 987,91	114 692,51
08	SO 02 Preložka hydrantu	4 863,96	5 836,75
09	ZTI - vnútorné rozvody	125 889,23	151 067,08
10	Vonkajšia splašková kanalizácia	11 571,55	13 885,86
ÚK	Ústredné kúrenie	86 092,43	103 310,92
OST	Ostatné náklady	3 080,00	3 696,00

Harmonogram - BVS Vrakuňa

Predmet realizácie	október	november	december	január	február	marec	april	máj
Rok realizácie	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023
Architektúra stavby								
Búracie práce - 1. PP								
Búracie práce - 1. NP								
Búracie práce - 2. NP								
Exteriér								
Elektroinštalácia								
Elektrický zabezpečovací systém								
Komunikácie a spevnené plochy								
Vzduchotechnika								
Vonkajšia dažďová kanalizácia								
Preložky hydrantu								
Vnútorne rozvody ZTI								
Vonkajšia splašková kanalizácia								
Ústredné kúrenie								

Vypracoval:
Dátum: 13.09.2022

Príloha č. 2



BAUGROUP s.r.o., Závodná 3, 821 07 Bratislava

Tel: , email:

Platobný kalendár – Prestavba a modernizácia – ÚČOV BA Vrakuňa

- Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe súpisu prác
- Faktúra bude vystavená každý mesiac realizácie k 25. dňu kalendárneho mesiaca
- Splatnosť faktúry bude v súlade s platobnými podmienkami podľa ZOD

V Bratislava dňa: 13.09.2022

Objednávateľ: BVS, a.s. Prešovská 43 026 46 Bratislava	Zhotoviteľ:
---	-------------

**Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. ...
k ZoD/...../20../ BVS**

Názov stavby: "

strana 1 z 1, z dátumu:

Charakteristika zmeny		Cena prác (Euro bez DPH)
Poradka číslo		
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu	
2.	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu	
3.	Celkom € bez DPH (1 - 2)	

podpis: _____ meno čitateľa Za objednávateľa _____ technický dozorný odbor investícií _____ rozpočtový odbor investícií _____ zodpovedný vo veciach technických _____ Investičný riaditeľ	podpis: _____ meno čitateľa Za zhotoviteľa _____ starosta _____ rozpočtový zhotoviteľa _____ zodpovedný vo veciach technických _____ Štatutárny zástupca
---	--

Prilohy:

- | | |
|--|-------------------------------|
| A/ Rekapitulácia naviac práce a nerealizovaných menej prác | počet strán príloh A/ : |
| B/ Jednotlivé položkové súpisy naviac práce a nerealizovaných menej prác | počet strán príloh B/ : |
| C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch | počet strán príloh C/ : |