

Opis predmetu zákazky – Činnosť technického dozoru (TDI) pre skrývku ornice:

Predmetom zákazky je zrealizovanie činnosti TDI pri realizácii zemných prác – **skrývka ornice** na časti Strategického územia Valaliky o rozlohe cca 60 ha. „Strategické územie Valaliky“ sa nachádza v katastrálnom území Valaliky, okres Košice-okolie. Územie tvorí samotná plocha pre budúcu výstavbu závodu VOLVO. Zemné práce obsahujú postupné zhrnutie ornice z územia o hr. 350 mm a vybudovanie časti dočasných staveniskových komunikácií.

Uchádzač musí spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním **Inžinierske stavby – dopravné stavby** a zároveň **Inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby**, podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov – zápis v Evidencii oprávnených osôb autorizovaných stavebných inžinierov SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov), typ zoznamu: Stavebný dozor alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu podľa príslušných právnych predpisov.

Cena za výkon činnosti TDI bude stanovená vynásobením celkového počtu kalendárnych dní a počtu osôb, počas ktorých bude poskytovaná služba TDI a výšku dennej sadzby. Fakturácia sa bude uskutočňovať jedenkrát mesačne. Predpokladaný počet dní, kedy sa bude vykonávať činnosť TDI pre skrývku ornice je 60 dní.

Verejný obstarávateľ nemá zabezpečené pre TDI pre skrývku ornice žiadne bunky alebo kancelárie. Náklady na zabezpečenie bunky alebo kancelárie musí uchádzač zahrnúť do dennej sadzby.

V rámci výkonu technického dozoru investora (TDI), objednávateľ požaduje vykonávať nasledovné činnosti:

1. oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia zemných prác, najmä s obsahom zmlúv, s obsahom vyjadrení, a iných povolení vydaných pre zemné práce,
2. odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka,
3. protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi stavby,
4. účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom stavby pred začatím prác a po skončení všetkých prác,
5. dodržiavanie podmienok všetkých vydaných vyjadrení po dobu realizácie zemných prác,
6. odsúhlasovanie zmien projektu, ktoré menia náklady zemných prác, menia lehotu výstavby a zároveň nezhoršujú parametre zemných prác oproti projektovému návrhu, aj to iba po predchádzajúcom odsúhlasení s objednávateľom,
7. bezodkladné informovanie objednávateľa zemných prác o všetkých závažných skutočnostiach na stavenisku,
8. kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu objednávateľovi,
9. odovzdanie zemných prác a stavebnej pripravenosti objednávateľovi,
10. spolupráca s autorizovaným geodetom pri dohľade nad dodržiavaním priestorového umiestnenia a výškového zrealizovania zemných prác,
11. spolupráca s koordinátorom bezpečnosti,
12. organizovanie a vedenie operatívnych porád a kontrolných dní vedenia stavby/zemných prác, vyhotovovanie zápisov z týchto porád a informovanie objednávateľa,

13. organizovanie a vedenie kontrolných dní stavby/zemných prác, resp. kontrolných porád, za účasti zástupcov objednávateľa a zhotoviteľov zemných prác, vyhotovovanie zápisov z týchto porád a následné informovanie objednávateľa,
14. sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola a archivácia ich výsledkov. V prípade pochybností vyplývajúcich z predložených výsledkov skúšok od zhotoviteľa zemných prác, má TDI právo vykonať kontrolné vlastné skúšky,
15. sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,
16. hlásenie archeologických nálezov,
17. kontrola dodržiavania podmienok BOZP na stavbe a spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie, alebo obmedzenie škôd pri ohrození zdravia, alebo majetku na stavbe,
18. kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu zemných prác a zmlúv, a písomné upozorňovanie zhotoviteľov na nedodržiavanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie zmluvných sankcií objednávateľom a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov, smerujúcich k odstráneniu vzniknutého oneskorenia,
19. kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
20. v priebehu realizácie zemných prác priebežne kontrolovanie a dodržiavanie všetkých predpísaných skúšok a technologických postupov v súlade s kontrolným a skúšobným plánom zhotoviteľa,
21. v priebehu realizácie zemných prác príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby – verejnej práce,
22. príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie zemných prác, alebo jej časti, a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
23. kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ zemných prác k odovzdaniu a prevzatíu dokončenej stavby, resp. jej časti,
24. kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
25. kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
26. ostatné činnosti TDI vyššie neuvedené, no vyplývajúce zo zákonov a iných predpisov,