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Parafy: Asanácia objektov kasární v Kremnici 
  

Odborný garant: SSMŠZPaSI/OSI 

Číslo v CEZ: 989/2023 

 

  

ZMLUVA O DIELO č. 989/2023 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
  
medzi zmluvnými stranami: 
 
1. OBJEDNÁVATEĽ                     : Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
sídlo  : Limbová 2, 837 52 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika 
IČO       : 00165565 
DIČ:      : 2020830141 
zastúpený           : JUDr. Zuzana Dolinková, ministerka 
bankové spojenie  : Štátna pokladnica  
IBAN      : 

SWIFT      : SPSRSKBA 

kontaktná osoba     : Ing. Roman Guderna, riaditeľ odboru strategických investícií  

 
 (ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
2. ZHOTOVITEĽ        : SIPSTAV, s.r.o., r.s.p.  
sídlo  : Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany  
IČO       : 50 226 851 
DIČ       : 2120231322 
IČ DPH      : SK2120231322 
zastúpený      : Ľudovít Safko, konateľ 
bankové spojenie     : 
IBAN      : 
SWIFT      : SUBASKBX 
         
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných      : Ľudovít Safko, konateľ 
b) zmluvných, technických    : Peter Molčan, prokurista 
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho                       : Ing. Martin Sopko     
číslo telefónu      :    
e-mail      :
zapísaný : OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 36539/P 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné strany“) 
 
 
 

PREAMBULA 
 

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Asanácia objektov v areáli 

Psychiatrickej nemocnice Kremnica pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu v Kremnici“ (ďalej len 

„verejné obstarávanie“) Objednávateľ realizoval zákazku bežným postupom pre podlimitné zákazky v súlade s § 112 

a nasl. s uplatnením § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) uverejnením výzvy na 

predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania číslo 152/2023 dňa 3.8.2023 pod značkou 26279 – WYP. Na 

základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s 

podmienkami uvedenými v podkladoch pre verejné obstarávanie (ďalej iba „Ponuka“). Na základe tejto skutočnosti a 
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predloženej Ponuky sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto 

Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“). 

 
Článok I 

Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo špecifikované v odseku 2 tohto 
článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a záväzok Objednávateľa 
riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela stanovenú v článku III tejto 
Zmluvy. 
 

2. Predmetom plnenia Zhotoviteľa je odstránenie objektov bývalých kasární v areáli Psychiatrickej nemocnice 
v Kremnici v zmysle Opisu predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladov  v členení:  
 

- SO 001.1 – Sklad jednoposchodový - súpisné číslo 1414, parc. č. C-KN 1179/9 – dvojpodlažný objekt 

- SO 001.2 – Sklad jednoposchodový - súpisné číslo 1415, parc. č. C-KN 1179/8 – dvojpodlažný objekt 

- SO 001.3 – Sklad prízemný – súpisné číslo 1416, parc. č. C-KN 1179/7 – jednopodlažný objekt 

- SO 001.4 – Oceľový prístrešok – súpisné číslo 1417, parc. č. C-KN 1179/6 – jednopodlažný objekt 

- SO 001.5 – Sklad prízemný – súpisné číslo 1418, parc. č. C-KN 1179/5 – jednopodlažný objekt 

- SO 001.6 – Garáže a sklad – súpisné číslo 1419, parc. č. C-KN 1179/4 – jednopodlažný objekt 

- SO 001.7 – Dielňa – súpisné číslo 1420, parc. č. C-KN 1179/3 – jednopodlažný objekt, 

zapísaných na LV č. 3282 v katastrálnom území Kremnica, obec: Kremnica, okres: Žiar nad Hronom. 

(ďalej iba „Dielo“). 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo: 
a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve, 
b) v súlade s predloženou ponukou, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom 

v realizovanom verejnom obstarávaní,  
c) v súlade s podmienkami povolenia a v súlade s vyjadreniami príslušných orgánov verejnej správy, ktoré 

odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy, ak neboli súčasťou realizovaného verejného obstarávania, 

d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, 
e)  v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane predpisov hygienických, o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci, protipožiarnej ochrane, ochrane životného prostredia, v súlade s platnými 
slovenskými technickými normami, európskymi normami a všeobecne záväznými nariadeniami platnými 
pre danú lokalitu. 
 

4. Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo spočíva najmä vo:  
a) vykonaní Búracích prác, ktoré sú bližšie špecifikované v Opise predmetu zákazky a Ponuke v súlade so 

Zmluvou a na základe Pokynov Objednávateľa, inak v rozsahu potrebnom na zabezpečenie splnenia účelu 
Zmluvy podľa odseku 2   tohto článku Zmluvy, , ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu Diela;  

b) zabezpečení ekologickej likvidácie odpadu - separácii, zhromažďovaní a zhodnocovaní odpadu z 
demolácie Stavby, zneškodňovaní a odvoze odpadu z demolácie Stavby a jeho odovzdaní osobám 
oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o odpadoch“) vrátane uloženia odpadu 
na skládku, a to v rozsahu podľa tejto Zmluvy, Ponuky a Súťažných podkladov;  

c) vykonaní zemných prác zabezpečujúcich úpravu terénu do konečnej podoby t. j. vybúranie základov, 
zarovnanie zeminou na úroveň okolitého terénu, vyčistenie pozemku po odstránenom objekte a jeho 
plošnom zakladaní, splanírovanie pozemku; 

d) vykonaní ďalších činností pre Objednávateľa súvisiacich s plnením podľa Opisu predmetu zákazky a 
Ponuky;  

e) odstránení vád Diela.  
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5. Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 
 technické   a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami  a odbornými 
 znalosťami, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto Zmluvou 
 potrebné. 
 
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dielo vykonané v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi 
 dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

7. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že Dielom sa rozumie každá činnosť Zhotoviteľa vykonávaná na základe 

tejto Zmluvy a to bez ohľadu na to, či má výsledok tejto činnosti Zhotoviteľa charakter diela v zmysle § 536 ods. 

2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), 

alebo či výsledkom tejto činnosti je alebo nie je hmotný substrát.  

 

8. Pre vylúčenie pochybností sa ďalej uvádza, že odplata za výkon všetkých činností podľa tejto Zmluvy, vrátane 

poplatkov a platieb za odvoz, nakladanie a zneškodnenie sutiny a iných materiálov, odpadov, ktoré vzniknú ako 

výsledok Búracích prác, je súčasťou Zmluvnej ceny.   

 
Článok II 

Čas plnenia 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať objekt, v ktorom sa nachádzajú budovy špecifikované v čl. I ods. 2 tejto 
Zmluvy (ďalej iba „Stavenisko“) Zhotoviteľovi v lehote 7 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Objednávateľ sa 
zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie 
Diela minimálne tri (3) pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho 
prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí 
Staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu 
Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa. 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) vykonať Dielo v lehote do deväťdesiatich (90) dní od prevzatia Staveniska Zhotoviteľom,  
b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň  po 

skončení realizácie Diela. 
 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s časovým  harmonogramom Diela , ktorý predloží Zhotoviteľ 
Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy.  
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy  
sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: 
a) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, z dôvodu 

čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v prípade podľa tohto 
bodu Zmluvy sa termín vykonania Diela podľa čl. II ods. 2 písm. a) Zmluvy predlžuje o čas trvania prekážok 
na strane Objednávateľa, 
 

b) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie). 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu 
mať vplyv na včasné vykonanie Diela podľa čl. II ods. 2 písm. a) Zmluvy.  
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ informuje Objednávateľa o akýchkoľvek skutočnostiach, pri ktorých 
dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu búrania, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa 
odseku 2 tohto článku Zmluvy,. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas 
technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať 
k Zmluve dodatok. 
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7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu 
búrania alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu búrania o viac ako päť (5) 
pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné 
porušenie povinností podľa tejto Zmluvy. 

 
Článok III  

Cena za Dielo 
 

1. Cena Diela vyplýva z Ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 
cena bez DPH: 870 961,52 EUR (slovom: Osemstosedemdesiattisícdeväťstošesťdesiatjeden 52/100 EUR) 
DPH 20%: 174 192,30 EUR  (slovom: Stosedemdesiatštyritisícstodeväťdesiatdva 30/100 EUR) 
cena spolu s DPH: 1 045 153,82 EUR (slovom: Jedenmiliónštyridsaťpäťtisícstopäťdesiattri 82/100EUR) 
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nie je ju možné meniť, okrem prípadov uvedených v odseku 3 a 4 tohto 
článku Zmluvy. Podrobná špecifikácia ceny Diela je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť. 
 

2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy ako 
maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,  
vyjadrenia, skúšky, súhlasy, privolenia a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne 
uvedené, najmä: 
a) úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela, 
b) úhradu vodného a stočného v priebehu realizácie Diela, 
c) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia, 
d) náklady na odvoz, nakladanie, zneškodnenie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a 

stavebných odpadov a pod., vrátane poplatkov za ich uloženie, 
e) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady  

na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na 
strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 

f) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,  
g) náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska, 
h) náklady na osvetlenie Staveniska a jednotlivých pracovísk, 
i) náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas  realizácie Diela, 
j) náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas realizácie Diela, 
k) náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu realizácie Diela, 
l) náklady spojené s obmedzeným priestorom Staveniska, 
m) náklady na zabezpečenie vykonávania búracích prác v soboty príp. nedele,   
n) náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, 
o) náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na Stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 
p) náklady na vytýčenie inžinierskych sietí, 
q) náklady na overenie smerovej a výškovej polohy jestvujúcich inžinierskych sietí sondážnymi jamami v 

miestach dotyku s búracími prácami, 
r) náklady na reguláciu dopravy počas vykonávania všetkých búracích prác, rozdelených etapovite v zmysle 

schváleného POD a vydaného určenia dopravného značenia; súčasťou nákladov je i použitie prenosného 
dopravného značenia, jeho demontáž a poplatky za zapožičanie; súčasťou nákladov je i sprievodná 
inžinierska činnosť a doplňujúca projektová dokumentácia, potrebná pri použití prenosného DZ, 

s) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.  
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy  

je možné meniť iba v prípade: 
a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy, 
b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii 

obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je 
dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 6 písm. e) tohto článku Zmluvy, 
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c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami, tým nie sú 
dotknuté ustanovenia Zákona o verejnom obstarávaní. 

 
4. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele 

ovplyvnený nesúladom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele 
s realitou pri realizácii búracích prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o 
zmenové konanie): 
4.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju 

Zhotoviteľovi.  
4.2 Zhotoviteľ v lehote do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu 

vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti 
od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení 
zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková 

cena,   
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve, ale obsiahnutých 

v Cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví 
kalkuláciu, 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve a ani v cenníku 
stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.   
 

4.3 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany 
uzavrú dodatok k Zmluve.  
 

5. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podľa 
odseku 4 tohto článku Zmluvy.  
 

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, 
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, 

 
7. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo 

v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na 
úhradu takto vynaložených nákladov. 
 

8. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 3 a  tohto článku Zmluvy bude 
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu 
Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 
 

Článok IV 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom  

a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí celého 
Diela podľa tejto Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy. 
 

2. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Diela.  

 
3. Vzhľadom  k tomu, že množstvo odpadu sa môže líšiť od skutočnosti, keďže sa jedná o orientačný výkaz výmer, 

Zhotoviteľ je povinný fakturovať len skutočné množstvo odpadu s dohodnutými zmluvnými jednotkovými cenami 
a zdokladovaním vážnymi lístkami, ktoré odsúhlasil Objednávateľ.  
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4. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka a náležitosti v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä: 
a) názov Diela, 
b) názov a sídlo Objednávateľa, IČO, 
c) obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO, 
d) predmet úhrady, 
e) vecne vykonané búracie práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 
f) deň zdaniteľného plnenia, 
g) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry, 
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
i) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách, 
j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
 

5. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.  
 

6. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v 
záhlaví Zmluvy. 
 

7. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Úhrada peňažných plnení 

bude vykonávaná v mene Euro, bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

 
8. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej 

správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi. 
 

9. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne 
zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným 
v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.  

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať proti faktúre Zhotoviteľa podľa tohto článku 

Zmluvy aj všetky zmluvné pokuty, ktoré si voči Zhotoviteľovi uplatnil  pre nedodržanie zmluvných podmienok 
podľa tejto Zmluvy a/alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť 
Zhotoviteľ. 

 
11. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné 

potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie 
je bez akýchkoľvek pochýb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné 
záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí tieto 
Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby 
Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada, pričom toto plnenie je Objednávateľ oprávnený započítať proti 
faktúre Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa 
predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.   
 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok  
na predmet Zmluvy.  
 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich 

časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tejto 

povinnosti, bude Zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.  
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Článok V 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa 
 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,  
na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne 
opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.  
 

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa 
na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ 
počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 

 
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo vykonať a ktoré mu bránia vykonať Dielo riadne, je 

povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi 
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 
4. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia Staveniska podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania 

Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v 
zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na Stavenisku za účelom priebežnej kontroly a 
uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať 
údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického 
postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, 
množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis 
uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych 
udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a 
podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, 
kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup 
prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť 
vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 
Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického 
dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.    
 

5. Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska zriadiť v zmysle 
platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen: 
a) na viditeľné miesto pri vstupe na Stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe 

v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom, 

b) v prípade potreby zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje 
energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady 
na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania), 

c) zabezpečiť Stavenisko, ochranné pásmo Staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu 
tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto 
záväzku, 

d) vylúčiť zo Staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) 
a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku, 

e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia Staveniska do stavebného denníka. 
  

6. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so 
špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s: 
a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i 

doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela), 
b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie  

a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania, 
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c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  
v znení neskorších predpisov, 

d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

e) nariadením vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov, 

f) nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov, 

g) vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 

h) vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, 

i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, 
j) vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
neskorších predpisov. 
 

7. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný: 
a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj 

záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy, 
b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť 

Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,  
c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,  
d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú 

predmetného Diela,  
e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch (3) pracovných dní, 

inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí, 
f) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,  
g) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na Stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky 

pre výkon dohľadu, 
h) vyhotovovať fotodokumentáciu z realizácie Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi 

Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, 
i) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela  

a jeho dopravu,  
j) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité  

na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný 
technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela, 

k) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných 
subdodávateľov (ak ich využije),  

l) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore Staveniska a ochrannej zóne 
Staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb  
v okolí Staveniska (bezpečnostné pásky a pod.), 

m) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, 
resp. jeho subdodávateľov, 

n) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky 
súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj 
školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej 
len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas  realizácia 
Diela, 

o) v prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti 
a predložiť technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanú osobu doklady preukazujúce 
splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom 
zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom 
denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať, 
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p) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa 
a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, 

q) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť 
vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou 
toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť 
vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci 
v čase pred jej poškodením, 

r) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého 
Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo 
škody na vykonanom Diele na Objednávateľa, 

s) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií, 
t) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú 

suť, TKO a pod., 
u) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle Zákona o odpadoch, 
v) do piatich (5) kalendárnych dní vypratať a uvoľniť Stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo 

podľa tejto Zmluvy, 
w) Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby realizácie Diela. V prípade 

poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v 
tomto ustanovení sú zahrnuté v cene Diela. 

 
8. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a 

zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností 
na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa 
a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje ku dňu odovzdania Staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie 
zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.   
 

9. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho 
činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym 
predpisom a Objednávateľovi. 

 
10. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený: 

a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či 
iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela, 

b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo 
autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb, 

c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, 
alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

 
11. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho 

protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením dokladov na vyžiadanie Objednávateľa, a to najmä: 
a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v 

stavebnom konaní,  
b) kópií zo stavebného denníka, 
c) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sutiny, 

tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov 
certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, 
tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza, 

d) fotodokumentácie z priebehu realizácie Diela na CD/DVD nosiči, 
 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, 
ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného 
sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod 
zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu 
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trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. 
Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. 
 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať stanovený čas určený pre výkon búracích prác, ktorý je stanovený počas 
pracovných dní od 7:00 hod. do 19:00 hod. Počas sviatkov a dní pracovného pokoja nie je možné tieto práce 
vykonávať. 
 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať stanovený čas určený pre dopravu materiálu z búracích prác cez areál PN 
Kremnica, ktorý je stanovený počas pracovných dní od 7:00 hod. do 16:00 hod. Počas sviatkov a dní pracovného 
pokoja nie je možné tieto činnosti vykonávať. 
  

15. Zhotoviteľ bude realizovať búracie práce pri zabezpečení minimálnej prašnosti v zmysle Opisu predmety 
zákazky. 
 

16. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady realizovať opatrenia, aby pri otvorení vedľajšej vstupnej brány areálu 
nemocnice za účelom vývozu vybúraného materiálu a vstupu a výstupu vozidiel a mechanizmov na verejnú 
komunikáciu nebolo možné pre pacientov opustiť areál nemocnice a tretím osobám vstúpiť do areálu (fyzický 
dozor, diaľkové otváranie a zatváranie brány, a pod. ). 
 

17. Zhotoviteľ je povinný vypracovať technologický predpis búrania pre každý objekt , ktorý bude súčasťou Ponuky. 
 
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej doby realizácie Diela bude registrovaným sociálnym podnikom a teda mu 

bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

19. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet plnenia za podmienok, na základe ktorých sa stal úspešným 

uchádzačom, t.j. zákazka musí byť realizovaná zamestnancami úspešného uchádzača, prípadne subdodávateľmi, 

ktorí spĺňajú rovnaké podmienky vyhradenej účasti ako zhotoviteľ v zmysle odseku 18 tohto článku Zmluvy 

(registrovaný sociálny podnik). 

 

20. V Prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Zoznam osôb s odbornou kvalifikáciou a údaje o strojovom a technickom vybavení) 

sú uvedené údaje o osobe/osobách s odbornou kvalifikáciou v rozsahu meno a priezvisko,  ktorá/ktoré sa budú 

podieľať na realizovaní prác podľa tejto Zmluvy, údaje o strojovom a technickom vybavení Zhotoviteľa, ktoré 

bude použité pri realizovaní prác na základe tejto Zmluvy, a taktiež Príloha  č. 4 obsahuje požiadavky na odbornú 

spôsobilosť osôb s odbornou kvalifikáciou a požiadavky na strojové a technické vybavenie v zmysle súťažných 

podkladov vo verejnom obstarávaní. Ak bude mať Zhotoviteľ v úmysle zmeniť takúto osobu/osoby a/alebo 

strojové a/alebo technické vybavenie počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, môže tak urobiť iba s 

predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, ktorý takýto súhlas bez dôvodu neodoprie. Za dôvod na 

odopretie súhlasu sa považuje predovšetkým to, ak Zhotoviteľ nepredložil s návrhom na zmenu osoby/osôb 

s odbornou kvalifikáciou, návrhom na zmenu strojového alebo technického vybavenia doklady, ktorých 

predloženie Objednávateľ vyžadoval od uchádzačov v rámci predloženia cenovej ponuky vo verejnom 

obstarávaní, a ktoré sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zmenu osoby/osôb s odbornou kvalifikáciou a zmenu 

strojového a/alebo technického vybavenia je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi najmenej tri (3) 

pracovné dni pred plánovanou zmenou. Účinnosť zmeny nastane dňom doručenia písomného súhlasu 

Objednávateľa Zhotoviteľovi. Ak sa Objednávateľ k zmene nevyjadrí v lehote dvoch (2) pracovných dní od 

doručenia žiadosti Zhotoviteľa o zmenu, má sa za to, že so zmenou Objednávateľ súhlasí. 

 

21. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.    
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Článok VI 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo 

všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza 
činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s 
realizáciou Diela. 
 

2. Objednávateľ je povinný v lehote do troch (3) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej 
informácie o Diele v tlačenej forme, ktorá je identická s dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom 
obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.  
 

3. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé dva (2) týždne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti 
poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví 
záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. 

 
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k 

zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch (3) pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  
 

5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby 
za Objednávateľa uvedené v článku XVI, v bode 10 tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni 
jeho vykonávania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, 
aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že 
Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, 
považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.  

 
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh búracích prác, dodávateľský systém  

i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť 
neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie 
Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie 
prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.   

 
 

Článok VII 
Subdodávatelia 

 
1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného 

v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. 
 

2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 
Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo 
veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.  

 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu 

podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä: 
a) obchodné meno/názov subdodávateľa, 
b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, 
c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách, 
d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má 

podľa osobitných predpisov, 
e) doklad o oprávnení realizovať plnenie, 
f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa, 
g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa. 
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4. Subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 
 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 
3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný 
bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny 
subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom. 
 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej doby realizácie predmetu plnenia bude každý subdodávateľ registrovaným 
sociálnym podnikom a teda mu bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku podľa § 5 ods. 2 zákona 
č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie  realizované na 
základe takejto Zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, 
ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

 
 

Článok VIII 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku. 

 
2. Povinnosť vykonať Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi, pričom Zmluvné strany 

spíšu  Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov (ďalej iba „Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Diela“). Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú 
vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto 
Zmluvy.  

 
3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 11 tejto Zmluvy. 

Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 11 tejto Zmluvy, má Dielo vady.      
 

4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so 
záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne 
vykonané Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť 
Objednávateľovi pokutu vo výške 500 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti. 

 
5. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o 

zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Tento postup sa opakuje až do úplného odstránenia 
všetkých vád. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení všetkých vád a Objednávateľ má povinnosť 
Dielo bez vád a nedorobkov prevziať.  

 
6. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví 

Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený 
v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov. 

 
 

Článok IX 
Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu 

 
1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.  

 
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ.  
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3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, 
a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.  

 
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku 

škody na Diele. 
 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

 
6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má 

druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.  
 

 
Článok X 

Zodpovednosť za vady a záruka 
 

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto 
Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými 
podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto 
Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela. 
 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že búracie práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy  
sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili 
po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. 

 
3. Dielo musí byť vykonané v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu 

užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela. 
 

4. Dielo má vady, ak: 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,  
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 11 tejto Zmluvy, 

 
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných 

Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani 
pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil 
Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí 
Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie. 

 
6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za 

skryté vady, t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela. 
 

7. Záručná doba Diela je päť (5) rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho 
prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ.  

 
8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý 

účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ 
právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela. 
 

9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby. 
 

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u 
Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom 
oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy. 
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11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do troch (3) pracovných dní  

odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote 
Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným listom alebo 
emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia vád 
alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád.  

 
12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre 

ktoré odmieta opravu prevziať. 
 

13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú 
mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné 
porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od 
Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 
 

 
Článok XI 

Sankcie a ukončenie Zmluvy 
 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t. j. v lehote podľa článku II ods. 2 
písm. a) tejto Zmluvy Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,10% (slovom päť percent)  
z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej 
v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania.  

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto 
Zmluvy Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 % (slovom tridsať percent) z celkovej ceny 
Diela.  
 

3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1.500 EUR (slovom tisícpäťsto) za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ 
neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 10 % z celkovej ceny Diela. 
 

4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 11 tejto Zmluvy zakladá povinnosť Zhotoviteľ 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny Diela. 

 
5.  V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie 

zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní) alebo nie je sociálnym podnikom, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo výške 5% (slovom päť percent)   z ceny Diela za každé porušenie ktorejkoľvek 
z vyššie uvedených povinností a to  aj opakovane t. j. pokiaľ Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávateľa neodstráni 
zistený nesúlad do 5 (piatich) kalendárnych dní.  

 
6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR (slovom jeden tisíc) za každé jednotlivé porušenie Zmluvy. Pri opakovanom 
porušení toho istého ustanovenia Zmluvy, ktoré nie podstatným porušením Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom päťsto) za každé opakované porušenie.  

 
7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné 

porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. 

 
8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ 

nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 
 

9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby 
trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť: 
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a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu, 
b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z 

tejto Zmluvy. 
 

10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 
Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže  oprávnená Zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť, 
pokiaľ to oznámi písomne druhej Zmluvnej strane doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným 
podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 
 

11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 Obchodného zákonníka 
odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej 
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže 
druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej 
uplynutím.  

 
12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné 

plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým 
spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy. 
 

13. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, 

za čo sa okrem skutočností uvedených v tejto Zmluve považujú aj tieto skutočnosti: 

13.1 ak Zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poistné 

zmluvy podľa článku V ods. 8 tejto Zmluvy, 

13.2 ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel 

nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

13.3 Zhotoviteľ stratil štatút registrovaného sociálneho podniku podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o 

sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

13.4 ak Zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, 

ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu 

neodstránil v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom, 

13.5 porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie 

zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 343/2015 ZVO) alebo subdodávateľ nie je registrovaným sociálnym podnikom podľa § 5 ods. 2 zákona 

č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

13.6 ak nastane niektorá z okolností podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

14. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov 
verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od 
zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného 
sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
15. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, 

ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto 
Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.  

 
16. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:  

a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 
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b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, 
ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do štrnástich (14) kalendárnych dní od odstúpenia od 
Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto Zmluvy.  

c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to 
najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi. 
 

17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú Správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane 
potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sutiny, tuhého 
komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní 
pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, 
Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a 
nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť 
Zhotoviteľovi. 
 

18. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy 

obmedzená, pričom zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy sa na náhradu škody nezapočítava. 

 
 
      Článok XII 

               Ochrana životného prostredia  
 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky primerané opatrenia na ochranu životného prostredia (na Stavenisku aj            

mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími 
následkami jeho činnosti. 
 

2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia, spôsobené jeho činnosťou nepresiahli hodnoty     
stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskách príslušných orgánov k Dielu, v Zmluve, ani hodnoty 
predpísané príslušnými právnymi predpismi.  
 

3. Zhotoviteľ je povinný zamedziť negatívnym vplyvom na existujúce stavby v blízkosti Staveniska. Náklady na 
prijatie a udržovanie týchto opatrení znáša Zhotoviteľ. 
 

4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby Objednávateľovi alebo tretím osobám nevznikla škoda v prípade dôsledkov takýchto 
negatívnych vplyvov a zodpovedá za všetku škodu, ktorá takto Objednávateľovi alebo tretej osobe/tretím 
osobám vznikne. 

 
 
      Článok XIII  

         Nakladanie s odpadmi  
 

1.        Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať Zákon o odpadoch a všetky príslušné právne predpisy 
upravujúce nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ sa najmä, nie však výlučne, zaväzuje v mene Objednávateľa plniť 
všetky povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 Zákona o odpadoch. 

 

2.        Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku separovať, zhromažďovať a zhodnocovať odpad z demolácie Stavby, vrátane 
zabezpečenia predaja kovového šrotu, a to všetko spôsobom podľa dokumentov Objednávateľa, Opisu predmetu 
zákazky, Dokumentácie a podľa inštrukcií Dozoru Objednávateľa. 

 
3.      Vlastníkom recyklátu a kovového šrotu je Objednávateľ. Odplata za výrobu (spracovanie) recyklátu a za oddelenie 

kovového šrotu od inej stavebnej sutiny je zahrnutá v zmluvnej cene. Finančné prostriedky získané za predaj 
recyklátu a kovového šrotu sú príjmom Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri predaji recyklátu a kovového 
šrotu postupovať s odbornou starostlivosťou a v najlepšom záujme Objednávateľa a predaj recyklátu a kovového 
šrotu uskutočniť za podmienok obvyklých na trhu a za trhové ceny. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú 
Objednávateľovi porušením tejto povinnosti. Dokumenty súvisiace s predajom recyklátu a kovového šrotu sú 
súčasťou Správy o Diele. Zhotoviteľ je povinný výzisk z predaja recyklátu a kovového šrotu odovzdať 
Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet, a to vždy k prvému pracovnému dňu 
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kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Zhotoviteľ odpredal recyklát a kovový šrot. Zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať proti faktúre Zhotoviteľa podľa článku IV. Zmluvy aj 
výzisk z recyklátu podľa tohto článku Zmluvy, ak nebude riadne a včas prevedený Objednávateľovi. Porušenie 
povinnosti Zhotoviteľa riadne a včas previesť výzisk z recyklátu podľa tohto článku Zmluvy zakladá povinnosť 
Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny Diela. 

 
4. V prípade, že Objednávateľ identifikuje na trhu  výhodnejšiu možnosť predaja recyklátu za vyššiu cenu, 

Zhotoviteľ je povinný realizovať predaj recyklátu výlučne na základe pokynu Objednávateľa.  
 
5.     Zhotoviteľ zabezpečí a uloží recyklát, ktorý vznikne zhodnotením odpadu z demolácie Stavby na Stavenisku 

spôsobom podľa dokumentov Objednávateľa, ktorý tvorí súčasť Ponuky Zhotoviteľa, Dokumentácie a podľa 
inštrukcií Dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný merať množstvo vzniknutého recyklátu. Množstvo 
recyklátu a inej recyklovanej stavebnej sutiny, ktorá bola v rámci vykonávania Búracích prác zhodnotená, 
Zhotoviteľ doloží potvrdeniami o zabudovaní.  

 
6.       Odpad z demolácie Stavby (napr. betón, tehla, sklo) je Zhotoviteľ povinný recyklovať a zhodnocovať spôsobom 

tak, aby dodržiaval Zákon o odpadoch a všetky príslušné právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. 
Odpad, ktorý sa nedá ďalej recyklovať a zhodnocovať v mieste jeho vzniku, Zhotoviteľ zneškodní tak, že ho 
vytriedi a odovzdá osobám oprávneným nakladať s odpadom podľa Zákona o odpadoch. V prípade identifikácie 
nebezpečného odpadu Zhotoviteľ zabezpečí jeho lokalizáciu, triedenie, zneškodnenie spoločnosťou 
disponujúcou povolením na nakladanie s príslušným druhom nebezpečného odpadu, pričom Zhotoviteľ 
zabezpečí (aj prostredníctvom tretích osôb), aby takýto odpad bol uložený na skládke odpadov na nebezpečný 
odpad. Odpad na nákladných vozidlách musí byť za účelom minimalizácie znečistenia verejných komunikácií 
zaplachtovaný. 

 
7.        Zhotoviteľ je pri odovzdaní odpadu osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa Zákona o odpadoch povinný 

vyžiadať si potvrdenie o druhu a množstve odovzdaného odpadu. Rovnopisy potvrdení o odovzdaní odpadu je 
Zhotoviteľ povinný na svoje riziko uchovávať a následne odovzdávať technickému dozoru Objednávateľa. 

 
8.         Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu, ktorý vyprodukujú Pracovníci Zhotoviteľa, 

jeho Subdodávatelia a iné osoby prítomné na Stavenisku. 
 
9.         Zhotoviteľ je povinný viesť :  

 
a) evidenciu o množstve a druhu vybúraného materiálu, zrecyklovaného materiálu, opätovne použitého 

 recyklátu a odvážaného recyklátu, dokumenty súvisiace s predajom recyklátu a kovového šrotu, 
b) evidenciu o množstve a druhu odvážaného odpadu zo Staveniska, rovnopisy dokumentov o odovzdaní a 

uložení odpadu z demolácií a sutiny osobám oprávneným nakladať s odpadom podľa Zákona o odpadoch, 
obsahujúce údaje o druhu a množstve uskladneného odpadu. Betónový recyklát je Zhotoviteľ povinný    
nechať na vyznačenej ploche pozemku a v požadovanej frakcii v zmysle Opisu predmetu zákazky.  

 
 

Článok XIV 
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov 

 
1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať 

mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a 
žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany. 
 

2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, 
marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené 
s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné. 

 
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:  

a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov, 
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b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku 
protiprávneho konania tretej strany,  

c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy, 
d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.  

 
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných 

informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 
zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.  

 
6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 

 
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné 

údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo 
požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.  

 
 

Článok XV 
Protikorupčná doložka 

 
1. Zmluvné strany, ktoré sa výhradne pre účely tohto článku budú ďalej označovať ako „ministerstvo“ 

(Objednávateľ) a „partner ministerstva“ (Zhotoviteľ) sa zaväzujú v rámci zmluvného vzťahu založeného touto 
Zmluvou dodržiavať a presadzovať platné právne normy zakazujúce korupciu. 
 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú a súhlasia s tým, že v prípade, ak konanie partnera ministerstva, či už priame alebo 
cez sprostredkovateľa, vo svoj prospech alebo v prospech iného, vzbudzuje dôvodné podozrenie, že ide alebo by 
mohlo ísť o korupciu, takéto konanie je podstatným porušením tejto Zmluvy a súčasne dôvodom na okamžité 
odstúpenie ministerstva od Zmluvy, pričom partner ministerstva je povinný nahradiť ministerstvu všetku škodu, 
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania alebo v súvislosti s odstúpením od Zmluvy vznikla. 

 
 

Článok XVI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 211/2000 

Z. z."). Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou Objednávateľa zverejniť 

túto Zmluvu, resp. jej dodatky v Centrálnom registri zmlúv. 

 
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky 
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a 
ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z.. 
 

3. Zmeny a doplnenia k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných 
štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán, s výnimkou prípadov uvedených v tejto Zmluvy, kedy bude postačovať 
jednostranné písomné oznámenie doručené druhej Zmluvnej strane. Akékoľvek zmeny Zmluvy musia byť 
vykonané v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Pre platnosť a účinnosť dodatku sa 
vyžaduje jeho podpísanie oboma Zmluvnými stranami a jeho zverejnenie podľa osobitného predpisu. Platný a 
účinný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 
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Parafy: Asanácia objektov kasární v Kremnici 
  

Odborný garant: SSMŠZPaSI/OSI 

Číslo v CEZ: 989/2023 

 

4. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené,  
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky 
nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného 
obstarávania. 
 

5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia,  
nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí 
platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 
 

6. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. 
Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 
 

7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo 
Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a 
to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj 
vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky 
s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, 
sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo 
odstúpenie prevziať.  

 
8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich 

konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z 
uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, 
inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto 
súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto 
Zmluve postupom podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy. 

 
9. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, 

začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie 
na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi 
uskutočnenie takejto zmeny, a to do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za 
všetky škody z toho vyplývajúce. 
 

10. Všetky písomnosti posielané a doručované v rámci komunikácie Zmluvných strán musia byť doručené alebo 
poslané na nasledujúce adresy:  
 

a) v prípade Objednávateľa:  
adresa: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 BA , Slovenská republika  
do rúk: Ing. Roman Guderna  
e-mail: 
tel. kontakt: 
 
v prípade Dozoru Objednávateľa:  
adresa: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 BA , Slovenská republika  
do rúk: Ing. Roman Guderna  
e-mail: 
tel. kontakt: 

 
b) v prípade Zhotoviteľa:  

adresa: SIPSTAV, s.r.o., r.s.p., Jarková 21, 082 22 Šarišské Michaľany 
do rúk:   
e-mail: 
tel. kontakt:  
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Parafy: Asanácia objektov kasární v Kremnici 
  

Odborný garant: SSMŠZPaSI/OSI 

Číslo v CEZ: 989/2023 

 

11. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane štyri (4) 
rovnopisy a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy. 

 
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna,  

túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy. 

 
13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú všetky nasledujúce Prílohy: 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka (Rozpočet – výkaz výmer z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní) 
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  
Príloha č. 3 – Časový harmonogram Diela 
Príloha č. 4 - Zoznam osôb s odbornou kvalifikáciou a údaje o strojovom a technickom vybavení 
Príloha č. 5 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 6 – Technologické postupy búracích prác pre jednotlivé objekty 
 

 
 
                      
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
.............................................................................                                 ................................................................................ 
JUDr. Zuzana Dolinková      Peter Molčan 
ministerka       prokurista  



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 50226851
SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH: SK2120231322

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 22.8.2023, Safko Pečiatka

20,00% 870 961,52

23823

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v 

Kremnici

870 961,52

Sadzba dane Základ dane Výška dane

1 045 153,82EUR

10,00% 0,00 0,00

174 192,30
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23823

Stavba:

Miesto: Mesto Kremnica Dátum:

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Projektant:

Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v 

Kremnici

22. 8. 2023

 

SIPSTAV s.r.o., r.s.p.

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

239 348,17SO 001.1 199 456,81
ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - 

JEDNOPOSCHODVÝ

ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - 

JEDNOPOSCHODVÝ
SO 001.2 235 073,10195 894,25

ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - PRÍZEMNÝ 165 194,38SO 001.3 198 233,26

ASANÁCIA OBJEKTU OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKUSO 001.4

131 636,23109 696,86SO 001.5 ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - PRÍZEMNÝ

16 347,9613 623,30VP Všeobecné položky

870 961,52 1 045 153,82

161 302,76134 418,97SO 001.6 ASANÁCIA OBJEKTU GARAŽI A SKLADU - 

JEDNOPOSCHODOVÝ

19 126,4415 938,70SO 001.7 ASANÁCIA OBJEKTU DIELNE - PRÍZEMNÝ

44 085,9036 738,25
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 456,81

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 10,00% 0,00

znížená 199 456,81 20,00% 39 891,36

Cena s DPH v EUR 239 348,17

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.1 - ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - JEDNOPOSCHODVÝ

Strana 3 z 18



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Projektant:  

Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 199 456,81

D HSV Práce a dodávky HSV 199 456,81

D 1 Zemné práce 5 721,87

1 K 181101102.S1
Hrubé terénne úpravy zahŕňajúce zásyp rýh/jám po 

vybúraní základov a hrubé urovnanie terénu
m2 635,763 9,00 5 721,87

VV 45,25*14,05 635,763

VV Súčet 635,763

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 193 568,84

2 K 979083111.S Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m t 2 030,564 2,37 4 812,44

3 K 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 2000 do 3000 m
t 659,169 6,14 4 047,30

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 2030,564*0,3
609,169

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 50
50,000

VV Súčet 659,169

4 K 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 

spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny
t 11 865,042 0,73 8 661,48

VV 659,169*18 11 865,042

VV Súčet 11 865,042

5 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 659,169 20,50 13 512,96

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 2030,564*0,3
609,169

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 50
50,000

VV Súčet 659,169

6 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 2 030,564 2,80 5 685,58

7 K 979093513.S
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia 

bez kov. mat.) z muriva z betónu železového
t 1 421,395 12,23 17 383,66

VV
"ODHAD rozpočtára 70% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 2030,564*0,7
1 421,395

VV Súčet 1 421,395

8 K 981011412.S
Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, 

kameňa s podielom konštrukcií do 15%,  -0,26000t
m3 5 488,010 21,51 118 047,10

VV "množstvo prebraté zo znaleckého posudku 25/2023" 5488,01 5 488,010

VV Súčet 5 488,010

9 K 981011413.S1 Odstrojenie budovy (elektrické káble a ZTI) súb. 1,000 3 668,09 3 668,09

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

10 K 981011413.S2
Odstrojenie budovy (výplňové konštrukcie - okná a 

dvere, vráta)
súb. 1,000 3 056,74 3 056,74

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

11 K 981011413.S3 Odstrojenie budovy (vrstvy strechy) súb. 1,000 5 502,14 5 502,14

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

12 K 981011413.S4 Odstrojenie budovy (vrstvy podlahy) súb. 1,000 9 191,35 9 191,35

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

D 99 Presun hmôt HSV 166,10

13 K 998981123.S
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m
t 2,964 56,04 166,10

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.1 - ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - JEDNOPOSCHODVÝ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 894,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 10,00% 0,00

znížená 195 894,25 20,00% 39 178,85

Cena s DPH v EUR 235 073,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.2 - ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - JEDNOPOSCHODVÝ

Strana 5 z 18



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Projektant:  

Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 195 894,25

D HSV Práce a dodávky HSV 195 894,25

D 1 Zemné práce 5 695,20

1 K 181101102.S1
Hrubé terénne úpravy zahŕňajúce zásyp rýh/jám po 

vybúraní základov a hrubé urovnanie terénu
m2 632,800 9,00 5 695,20

VV 45,2*14,0 632,800

VV Súčet 632,800

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 190 038,48

2 K 979083111.S Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m t 2 037,564 2,37 4 829,03

3 K 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 2000 do 3000 m
t 661,269 6,14 4 060,19

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 2037,564*0,3
611,269

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 50
50,000

VV Súčet 661,269

4 K 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 

spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny
t 12 802,842 0,73 9 346,07

VV 711,269*18 12 802,842

VV Súčet 12 802,842

5 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 661,269 20,50 13 556,01

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 2037,564*0,3
611,269

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 50
50,000

VV Súčet 661,269

6 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 1 431,802 2,80 4 009,05

7 K 979093513.S
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia 

bez kov. mat.) z muriva z betónu železového
t 1 426,295 12,23 17 443,59

VV
"ODHAD rozpočtára 70% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 2037,564*0,7
1 426,295

VV Súčet 1 426,295

8 K 981011412.S
Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, 

kameňa s podielom konštrukcií do 15%,  -0,26000t
m3 5 506,930 21,51 118 454,06

VV "množstvo prebraté zo znaleckého posudku 25/2023" 5506,93 5 506,930

VV Súčet 5 506,930

9 K 981011413.S1 Odstrojenie budovy (elektrické káble a ZTI) súb. 1,000 3 668,09 3 668,09

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

10 K 981011413.S2
Odstrojenie budovy (výplňové konštrukcie - okná a 

dvere, vráta)
súb. 1,000 2 445,41 2 445,41

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

11 K 981011413.S3 Odstrojenie budovy (vrstvy strechy) súb. 1,000 4 890,79 4 890,79

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

12 K 981011413.S4 Odstrojenie budovy (vrstvy podlahy) súb. 1,000 7 336,19 7 336,19

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

D 99 Presun hmôt HSV 160,57

13 K 998981123.S
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m
t 2,974 53,99 160,57

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.2 - ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - JEDNOPOSCHODVÝ

Strana 6 z 18



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 194,38

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 10,00% 0,00

znížená 165 194,38 20,00% 33 038,88

Cena s DPH v EUR 198 233,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.3 - ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - PRÍZEMNÝ

Strana 7 z 18



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Projektant:  

Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 165 194,38

D HSV Práce a dodávky HSV 165 194,38

D 1 Zemné práce 8 384,49

1 K 181101102.S1
Hrubé terénne úpravy zahŕňajúce zásyp rýh/jám po 

vybúraní základov a hrubé urovnanie terénu
m2 931,610 9,00 8 384,49

VV 78,95*11,8 931,610

VV Súčet 931,610

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 156 671,33

2 K 979083111.S Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m t 1 741,764 2,37 4 127,98

3 K 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 2000 do 3000 m
t 562,529 6,14 3 453,93

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 1741,764*0,3
522,529

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 40
40,000

VV Súčet 562,529

4 K 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 

spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny
t 11 205,522 0,73 8 180,03

VV 622,529*18 11 205,522

VV Súčet 11 205,522

5 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 562,529 20,50 11 531,84

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 1741,764*0,3
522,529

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 40
40,000

VV Súčet 562,529

6 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 1 223,942 2,80 3 427,04

7 K 979093513.S
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia 

bez kov. mat.) z muriva z betónu železového
t 1 219,235 12,23 14 911,24

VV
"ODHAD rozpočtára 70% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 1741,764*0,7
1 219,235

VV Súčet 1 219,235

8 K 981011412.S
Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, 

kameňa s podielom konštrukcií do 15%,  -0,26000t
m3 4 707,470 21,51 101 257,68

VV "množstvo prebraté zo znaleckého posudku 25/2023" 4707,47 4 707,470

VV Súčet 4 707,470

9 K 981011413.S1 Odstrojenie budovy (elektrické káble a ZTI) súb. 1,000 1 222,70 1 222,70

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

10 K 981011413.S2
Odstrojenie budovy (výplňové konštrukcie - okná a 

dvere, vráta)
súb. 1,000 2 445,40 2 445,40

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

11 K 981011413.S3 Odstrojenie budovy (vrstvy strechy) súb. 1,000 2 445,40 2 445,40

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

12 K 981011413.S4 Odstrojenie budovy (vrstvy podlahy) súb. 1,000 3 668,09 3 668,09

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

D 99 Presun hmôt HSV 138,56

13 K 998981123.S
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m
t 2,542 54,51 138,56

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.3 - ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - PRÍZEMNÝ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 738,25

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 10,00% 0,00

znížená 36 738,25 20,00% 7 347,65

Cena s DPH v EUR 44 085,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.4 - ASANÁCIA OBJEKTU OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKU

Strana 9 z 18



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Projektant:  

Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 36 738,25

D HSV Práce a dodávky HSV 36 738,25

D 1 Zemné práce 3 005,51

1 K 181101102.S1
Hrubé terénne úpravy zahŕňajúce zásyp rýh/jám po 

vybúraní základov a hrubé urovnanie terénu
m2 333,945 9,00 3 005,51

VV 27,15*12,3 333,945

VV Súčet 333,945

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 33 691,49

2 K 979083112.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 100 do 1000 m
t 256,006 5,16 1 320,99

3 K 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 2000 do 3000 m
t 51,201 6,14 314,37

VV
"ODHAD rozpočtára 20% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 256,006*0,2
51,201

VV Súčet 51,201

4 K 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 

spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny
t 921,618 0,73 672,78

VV 51,201*18 921,618

VV Súčet 921,618

5 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 51,201 20,50 1 049,62

VV
"ODHAD rozpočtára 20% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 256,006*0,2
51,201

VV Súčet 51,201

6 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 256,006 2,80 716,82

7 K 979093513.S
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia 

bez kov. mat.) z muriva z betónu železového
t 204,805 12,23 2 504,77

VV
"ODHAD rozpočtára 80% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 256,006*0,8
204,805

VV Súčet 204,805

8 K 981011411.S.1

Demolácia budov, postupným rozoberaním, oceľových 

hál vrátane zákl.konštr s podielom konštrukcií do 10%,  

-0,16000t

m3 1 600,040 13,97 22 352,56

VV "množstvo prebraté zo znaleckého posudku 25/2023" 1600,04 1 600,040

VV Súčet 1 600,040

9 K 981011413.S1 Odstrojenie budovy (elektrické káble a ZTI) súb. 1,000 611,35 611,35

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

10 K 981011413.S2
Odstrojenie budovy (výplňové konštrukcie - okná a 

dvere, vráta)
súb. 1,000 611,35 611,35

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

11 K 981011413.S3 Odstrojenie budovy (vrstvy strechy) súb. 1,000 1 825,10 1 825,10

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

12 K 981011413.S4 Odstrojenie budovy (vrstvy podlahy) súb. 1,000 1 711,78 1 711,78

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

D 99 Presun hmôt HSV 41,25

13 K 998981123.S
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m
t 0,736 56,04 41,25

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.4 - ASANÁCIA OBJEKTU OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKU
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 696,86

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 10,00% 0,00

znížená 109 696,86 20,00% 21 939,37

Cena s DPH v EUR 131 636,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.5 - ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - PRÍZEMNÝ

Strana 11 z 18



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Projektant:  

Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 109 696,86

D HSV Práce a dodávky HSV 109 696,86

D 1 Zemné práce 5 548,95

1 K 181101102.S1
Hrubé terénne úpravy zahŕňajúce zásyp rýh/jám po 

vybúraní základov a hrubé urovnanie terénu
m2 616,550 9,00 5 548,95

VV 52,25*11,8 616,550

VV Súčet 616,550

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 104 058,77

2 K 979083112.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 100 do 1000 m
t 790,374 5,16 4 078,33

3 K 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 2000 do 3000 m
t 367,429 6,14 2 256,01

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 1124,763*0,3
337,429

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 30
30,000

VV Súčet 367,429

4 K 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 

spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny
t 7 873,722 0,73 5 747,82

VV 437,429*18 7 873,722

VV Súčet 7 873,722

5 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 367,429 20,50 7 532,29

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 1124,763*0,3
337,429

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 30
30,000

VV Súčet 367,429

6 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 790,374 2,80 2 213,05

7 K 979093513.S
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia 

bez kov. mat.) z muriva z betónu železového
t 787,334 12,23 9 629,09

VV
"ODHAD rozpočtára 70% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 1124,763*0,7
787,334

VV Súčet 787,334

8 K 981011412.S
Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, 

kameňa s podielom konštrukcií do 15%,  -0,26000t
m3 3 039,900 21,51 65 388,25

VV "množstvo prebraté zo znaleckého posudku 25/2023" 3039,90 3 039,900

VV Súčet 3 039,900

9 K 981011413.S1 Odstrojenie budovy (elektrické káble a ZTI) súb. 1,000 1 222,70 1 222,70

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

10 K 981011413.S2
Odstrojenie budovy (výplňové konštrukcie - okná a 

dvere, vráta)
súb. 1,000 489,09 489,09

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

11 K 981011413.S3 Odstrojenie budovy (vrstvy strechy) súb. 1,000 2 445,40 2 445,40

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

12 K 981011413.S4 Odstrojenie budovy (vrstvy podlahy) súb. 1,000 3 056,74 3 056,74

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

D 99 Presun hmôt HSV 89,14

13 K 998981123.S
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m
t 1,642 54,29 89,14

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.5 - ASANÁCIA OBJEKTU SKLADU - PRÍZEMNÝ

Strana 12 z 18



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 134 418,97

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 10,00% 0,00

znížená 134 418,97 20,00% 26 883,79

Cena s DPH v EUR 161 302,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.6 - ASANÁCIA OBJEKTU GARAŽI A SKLADU - 

JEDNOPOSCHODOVÝ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Projektant:  

Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 134 418,97

D HSV Práce a dodávky HSV 134 418,97

D 1 Zemné práce 6 552,54

1 K 181101102.S1
Hrubé terénne úpravy zahŕňajúce zásyp rýh/jám po 

vybúraní základov a hrubé urovnanie terénu
m2 728,060 9,00 6 552,54

VV 61,7*11,8 728,060

VV Súčet 728,060

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 127 750,53

2 K 979083112.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 100 do 1000 m
t 999,773 5,16 5 158,83

3 K 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 2000 do 3000 m
t 456,826 6,14 2 804,91

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 1422,754*0,3
426,826

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 30
30,000

VV Súčet 456,826

4 K 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 

spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny
t 9 482,868 0,73 6 922,49

VV 526,826*18 9 482,868

VV Súčet 9 482,868

5 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 456,826 20,50 9 364,93

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 1422,754*0,3
426,826

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 30
30,000

VV Súčet 456,826

6 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 999,773 2,80 2 799,36

7 K 979093513.S
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia 

bez kov. mat.) z muriva z betónu železového
t 995,928 12,23 12 180,20

VV
"ODHAD rozpočtára 70% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 1422,754*0,7
995,928

VV Súčet 995,928

8 K 981011412.S
Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, 

kameňa s podielom konštrukcií do 15%,  -0,26000t
m3 3 845,280 21,51 82 711,97

VV "množstvo prebraté zo znaleckého posudku 25/2023" 3845,28 3 845,280

VV Súčet 3 845,280

9 K 981011413.S1 Odstrojenie budovy (elektrické káble a ZTI) súb. 1,000 1 834,05 1 834,05

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

10 K 981011413.S2
Odstrojenie budovy (výplňové konštrukcie - okná a 

dvere, vráta)
súb. 1,000 611,37 611,37

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

11 K 981011413.S3 Odstrojenie budovy (vrstvy strechy) súb. 1,000 1 772,91 1 772,91

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

12 K 981011413.S4 Odstrojenie budovy (vrstvy podlahy) súb. 1,000 1 589,51 1 589,51

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

D 99 Presun hmôt HSV 115,90

13 K 998981123.S
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m
t 2,076 55,83 115,90

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.6 - ASANÁCIA OBJEKTU GARAŽI A SKLADU - 

JEDNOPOSCHODOVÝ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 938,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 10,00% 0,00

znížená 15 938,70 20,00% 3 187,74

Cena s DPH v EUR 19 126,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.7 - ASANÁCIA OBJEKTU DIELNE - PRÍZEMNÝ
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Projektant:  

Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 938,70

D HSV Práce a dodávky HSV 15 938,70

D 1 Zemné práce 826,20

1 K 181101102.S1
Hrubé terénne úpravy zahŕňajúce zásyp rýh/jám po 

vybúraní základov a hrubé urovnanie terénu
m2 91,800 9,00 826,20

VV 13,6*6,75 91,800

VV Súčet 91,800

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 099,13

2 K 979083112.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 100 do 1000 m
t 115,939 5,16 598,25

3 K 979083114.S
Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s 

naložením a zložením nad 2000 do 3000 m
t 39,782 6,14 244,26

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 115,939*0,3
34,782

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 5
5,000

VV Súčet 39,782

4 K 979083191.S
Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po 

spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny
t 716,076 0,73 522,74

VV 39,782*18 716,076

VV Súčet 716,076

5 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 39,782 20,50 815,53

VV
"ODHAD rozpočtára 30% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 115,939*0,3
34,782

VV
"ODHAD rozpočtára - odpad z odstrojenia budovy, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnost" 5
5,000

VV Súčet 39,782

6 K 979093111.S
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia
t 115,939 2,80 324,63

7 K 979093513.S
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia 

bez kov. mat.) z muriva z betónu železového
t 115,493 12,23 1 412,48

VV
"ODHAD rozpočtára 70% z celkového objemu, množstvo 

nutné upresniť na základe skutočnosti" 164,99*0,7
115,493

VV Súčet 115,493

8 K 981011412.S
Demolácia budov postupným rozoberaním z tehál, 

kameňa s podielom konštrukcií do 15%,  -0,26000t
m3 445,920 21,51 9 591,74

VV "množstvo prebraté zo znaleckého posudku 25/2023" 445,92 445,920

VV Súčet 445,920

9 K 981011413.S1 Odstrojenie budovy (elektrické káble a ZTI) súb. 1,000 427,94 427,94

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

10 K 981011413.S2
Odstrojenie budovy (výplňové konštrukcie - okná a 

dvere, vráta)
súb. 1,000 244,54 244,54

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

11 K 981011413.S3 Odstrojenie budovy (vrstvy strechy) súb. 1,000 489,08 489,08

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

12 K 981011413.S4 Odstrojenie budovy (vrstvy podlahy) súb. 1,000 427,94 427,94

VV "bližší rozsah prác určený na základe obhliadky" 1 1,000

VV Súčet 1,000

D 99 Presun hmôt HSV 13,37

13 K 998981123.S
Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia 

vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m
t 0,241 55,46 13,37

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

SO 001.7 - ASANÁCIA OBJEKTU DIELNE - PRÍZEMNÝ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: IČO:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

SIPSTAV s.r.o., r.s.p. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 623,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 10,00% 0,00

znížená 13 623,30 20,00% 2 724,66

Cena s DPH v EUR 16 347,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

VP - Všeobecné položky
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: mesto Kremnica Dátum: 22. 8. 2023

Objednávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Projektant:  

Zhotoviteľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: SIPSTAV s.r.o., r.s.p.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 623,30

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 13 623,30
1 K 000300016.S Geodetické práce - vytýčenie inžinierskych sietí eur 1,000 3 649,75 3 649,75

2 K 000400013.S
Technologický postup búracích prác s časovým 

harmonogramom v objektovej skladbe
eur 1,000 550,21 550,21

3 K 000400032.S Náklady na ocenenie stavby ponukový rozpočet eur 1,000 183,40 183,40

4 K 000500024.S2
Odpojenie stavby od energií (voda, elektrina, 

kanalizácia)
eur 1,000 794,75 794,75

5 K 000600042.S Náklady na Zariadenie staveniska eur 1,000 2 995,61 2 995,61

6 K 000900023.S

Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými 

podmienkami čistenie komunikácií psychiatrického 

ústavu

eur 1,000 1 220,25 1 220,25

7 K 001000024.S.1 Zabezpečenie protiprašnosti na stavbe eur 1,000 4 229,33 4 229,33

Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu 

Detenčného ústavu II. v Kremnici

VP - Všeobecné položky
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HARMONOGRAM  VÝSTAVBY /vecný a časový v týždňoch/

Stavba : Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici

Lehota výstavby 90 dní v týždňoch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Popis stavebných prác
Zariadenie staveniska
SO 001.1 - Sklad jednoposchodový 
SO 001.2 Sklad jednoposchodový 
SO 001.3 Sklad prízemný 
SO 001.4 Oceľový prístrešok 
SO 001.5 Sklad prízemný 
SO 001.6 Garáže a sklad 
SO 001.7 Dielňa 
Odovzdanie diela

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača :  













Príloha č.1 súťažných podkladov 

 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmet zákazky:   Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu územia 

na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 

 
Asanácia objektov kasární v Kremnici na základe orientačného výkazu výmer  v areáli PN 
Kremnica pre prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu v Kremnici. 
Asanácia prebehne na základe Rozhodnutia Stavebného úradu mesta Kremnica z 13.10.2022, 
ktoré povoľuje odstránenie stavieb nachádzajúcich sa na ul. Československej armády v bývalom 
areáli vojenského útvaru / teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /.  
Záujmové územie sa nachádza v zastavanej časti mesta, na severovýchodnej strane v 
katastrálnom území mesta Kremnica. Konkrétne sa jedná o existujúci areál psychiatrickej 
nemocnice Prof. Matulaya. Areál je prístupný z južnej strany po ulici Československej armády 
a cez vrátnicu po vnútro areálových komunikáciách. Na severovýchodnej strane sa nachádza 
jazierko pre zachytávanie dažďovej vody a objekty bytovej výstavby. Areál je v súčasnosti 
oplotený Na riešených parcelách sa v súčasnosti okrem pôvodných objektov kasárni nachádzajú 
miestne asfaltové obslužné komunikácie. Tieto objekty spolu s komunikáciami budú kompletne 
asanované – odstránené. 
Riešené objekty sa nachádzajú na severozápadnej strane riešeného územia na parcelách č. 
1179/9, 1179/8, 1179/7, 1179/6, 1179/5, 1179/4, 1179/3 v katastrálnom území mesta Kremnica. 
Správcom uvedených parciel – objektov je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Pri plánovanej investícií je požadované zachovať a ochrániť objekty prístupových komunikácii 
a objekt na parcele číslo 1179/10, 1179/11, 1179/2 a vodomerná šachta pri objekte, ktoré budú 
z časti dotknuté búracími prácami. Priestor staveniska bude oplotený a označený tak aby bol 
zabezpečený bezpečný prístup na stavenisko 6 a k susedným objektom, ktoré budú dotknuté 
búracími prácami. Po oplotení staveniska sa zriadi vjazd a výjazd vozidiel z južnej strany 
pozemku. Objekty budú asanované strojne, postupne od horných podlaží smerom dolu.. Po 
asanácií objektov sa stavenisko kompletne vyčistí tak aby bolo možné začať s realizáciou 
navrhovaného objektu. V riešenom areáli sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma, chránené 
územia, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny vyplývajúce z platného Územného plánu 
mesta. 
Asanácia stavby bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavenisko bude odovzdané 
stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu v jednom termíne. Pri odovzdaní 
staveniska zabezpečí stavebník vytýčenie hranice staveniska, ako aj všetkých podzemných 
inžinierskych sietí vychádzajúcich z objektu. Po prevzatí staveniska sa vybuduje, resp. doplní 
jeho oplotenie vrátane vstupu na stavenisko. Pred samotnou asanáciou sa preverí odpojenie 
pôvodných inžinierskych sietí. 
 
Postup búracích prác: 
Búracie práce je potrebné realizovať postupne od horných podlaží smerom dolu. Budú 
vykonávané strojne - búracími kladivami alebo drviacimi kliešťami. K tomu bude potrebné 
vypracovať technologický postup, s definovanými požiadavkami na technické zabezpečenie 
stavebnými mechanizmami, dočasnými podpernými konštrukciami a dopravno-skladovacími 
možnosťami. V neposlednom rade je potrebné zhotoviť časový diagram postupu. Triedenie, 
skladovanie, resp. spracovanie vybúraného materiálu treba robiť v zmysle platných noriem s 
nakladaním s odpadmi. Materiálové zhodnotenie vybúraného materiálu sa predpokladá v 
recyklačnom zariadení mimo stavby. Znižovanie prašnosti sa zabezpečí kropením. Pri výjazde 
dopravných prostriedkov zo staveniska sa musí zabezpečiť čistenie kolies automobilov a 
prípadne aj čistenie komunikácie. Pri búracích prácach sa bude postupovať podľa Zmluvy o 
dielo. Búracie práce budú prevádzané vždy pod odborným dohľadom. Pri vzniku 
nepredpokladanej udalosti pri búracích prácach bude potrebné v prvom rade zaistiť bezpečnosť 
osôb na stavenisku a okamžite prijať opatrenia pre zabezpečenie stability búraných objektov a 
susedných stavieb. Pracovné postupy je potrebné neustále konzultovať s hlavným projektantom 
stavby a so statikom. Všetky vzniknuté udalosti je potrebné evidovať v stavebnom denníku. 
Postup prác bude nasledovný:  
- odpojenie objektov od infraštruktúry. Odpojenie starých prípojok inžinierskych sietí sa 

vykoná v súlade s požiadavkami správcov sietí,  
-  demontáž technického vybavenia objektov,  
- demontáž výplní stavebných otvorov, 



Príloha č.1 súťažných podkladov 

 
-  odstránenie strešných vrstiev, 
-  rozobratie vnútorných výplňových konštrukcií,  
-  demontáž stropných konštrukcií,  
-  odstránenie zvislých nosných konštrukcií,  
-  vybúranie podkladového betónu a základov v celom rozsahu a do potrebnej hĺbky. 

Opatrenia na stavenisku: 

 Priestor staveniska musí byť označený zákazom vstupu nepovolaných osôb, pričom všetky vstupy 
musia byť uzatvárateľné a uzamykateľné. Stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom 
nepracuje. Pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, 
zabezpečiť dostatočné osvetlenie. Pojazdné výšky pod konštrukciami, vedeniami a pod. menšie ako 
4,3 m musia byť označené ako na verejných komunikáciách. Prekážky vyššie ako 1,0 m musia byť 
opatrené prejazdmi. Každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného 
kľudu, ale aj v pracovnej dobe, pokiaľ nie jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo 
bezpečnostných dôvodov. Pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, 
aby nedošlo k znečisteniu verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. 
sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 

Opatrenia na pracovnom zábere líniovej stavby: 

 Popri pracovnom páse bude zrealizované ohradenie dvojtyčovým zábradlím do výšky 1,1 m a 
označené. pred začatím zemných prác je potrebné vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych 
sietí na teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce 
vykonávať musia byť o tom informovaní. Kladenie inžinierskych sietí je potrebné realizovať v zmysle 
STN 34 1050, 73 6005. Pri nebezpečných súbehoch a križovaniach inžinierskych sietí výkopy treba 
realizovať ručne. Ochranné pásmo inžinierskych sietí je 1 m a pri práci so strojmi v blízkosti 
ochranného pásma sa dodávateľ musí dohodnúť s prevádzkovateľom sietí. Pri prácach vo výškach 
musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami (dostatočne únosným zábradlím, 
ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi prostriedkami (napr. pásmo s lanom 
alebo bezpečnostný postroj s lanom). 

 

Stavebné a montážne práce realizovať pri dodržaní zásad: 

 Výkopy musia byť zabezpečené proti pádu osôb. Výkopy širšie ako 0,5 m musia mať zriadené 
prechody šírky najmenej 0,75 m a pri hĺbke výkopov do 1,5 m musia mať tieto prechody jednotyčové 
zábradlie po oboch stranách, pri hĺbkach výkopov nad 1,5 m musí byť toto zábradlie dvojtyčové. 
Okraje výkopov nesmú byť 0,5 m od okraja zaťažované vykopanou zeminou ani inými bremenami. 
Výkopy hlbšie ako 1,5 m musia byť opatrené bezpečnostnými zostupmi pre pracovníkov, musia mať 
zabezpečenú stabilitu stien a vo výkopoch hlbších ako 1,3 m na odľahlých pracoviskách nesmú 
pracovníci robiť osamotene. Pre každú montáž je potrebné použitie zdvíhacích mechanizmov, 
montážnych zariadení a postupov prác v súlade plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Osadzovanie montovaných prvkov konštrukcie je možné, len ak sú zabezpečené a pripravené 
konštrukcie pre ich stabilizáciu a podoprenie a tiež príslušné montážne plošiny. Zabezpečiť 
pracoviská pred pádom z výšky a zaistiť dodržanie všetkých relevantných predpisov o práci a nad 
voľnou hĺbkou. 

Popis stavieb navrhnutých na odstránenie: 

SO 001.1 - Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1414, parc. č. C-KN 1179/9 Objekt sklady sa 
nachádza na parcele číslo 1179/9 Pôdorysné rozmery objektu sú 45,25 x 14,05 m. Výška objektu je 
cca 7,5 m. Jedná sa o dvojpodlažný objekt, s plochou pultovou strechou. V minulosti objekt slúžil ako 
sklad pre pôvodne vojenské kasárne. Bývalý sklad má samostatný hlavný vstup z juhozápadnej fasády 
do stredovej schodiskovej časti ,. Z dôvodu plánovania novej zástavby sa požaduje kompletná 
asanácia objektu vrátane základov a okolitých spevnených plôch. Predmetný objekt je napojený na 
vodovod,. Vykurovanie objektu nebolo.. Na areálovú kanalizáciu je objekt napojený z východnej 
strany. Presný bod napojenia počas obhliadky nebol jasný. Dažďová voda je odvádzaná cez zvody 
do jednotnej kanalizácie alebo voľne na terén. 

Základové konštrukcie 

Na základe obhliadky sa predpokladá že objekt je založený na základových pásoch pod obvodovými 
nosnými stenami, ktorých základová konštrukcia sa nachádza v nezamrznej hĺbke. Obvodové a 
vnútorné nosné steny pozostávajú z kombinácie pálených tehál, resp. tehál CDm a PP Obvodové 
nosné steny majú hrúbku 450 mm, vnútorné 350 mm. V vnútorných priestoroch kvôli otvorenosti 
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vnútorného priestoru boli vnútorné nosné steny nahradené betónovými štvorcovými stĺpmi. 
Vodorovné nosné konštrukcie pozostávajú zo železobetónu trámové stropy s odhadovanou výškou 
500 – 600 mm a hrúbkou 150-200. Svetlá výška je cca 3,6 m. Objekt je stužený pomocou 
železobetónových vencov.  

Deliace nenosné konštrukcie  

Vnútorné deliace steny pozostávajú pravdepodobne z plnej pálenej tehly, kde celková hrúbka počas 
obhliadky činila 300 mm.  

Strešná konštrukcia  

Strešná krytina pravdepodobne pozostáva z natavovaných asfaltových pásov kotvených do 
betónového stropu - strechy.  

Podlahy  

Nášľapnú vrstvu podláh v prízemí tvorí betónový cementový poter na poschodí sa nachádza fošňová 
podlaha. Podlahe exteriérovej nástupnej rampy + schodiska tvorí cementový poter a kamenná 
dlažba. 

Výplňové konštrukcie 

Okná    32 ks 

Dvere so zárubňami 19 ks  

Výplňové konštrukcie Výplňové konštrukcie pozostávajú v celom objekte drevených dverí a okien s 
jednoduchým zasklením.. Vstupné dvere sú oceľové s oceľovou zárubňou.  

 

Povrchové úpravy 

Povrchové úpravy interiérových priestorov pozostávajú z vápenno cementovej omietky. V 
hygienických priestoroch sa nachádza keramicky obklad. V exteriéri je použitá minerálna škrabaná 
omietka – brizolit. Tepelné izolácie  

Tepelné izolácie v objekte pri realizácií sond neboli zistené. 

 

Izolácia proti vlhkosti  

Predpokladá sa že objekt je od spodnej stavby odizolovaný vodorovnou vrstvou hydroizolácie proti 
zemnej vlhkosti v úrovni podkladaného betónu. To isté platí aj pre strešný plášť kde hydroizolačnú 
vrstvu tvorí za tepla natavovaný asfaltový pás.  

Technické vybavenie Objekt je vybavený rozvodmi vody a kanalizácie,. Odstránenie je plánované v 
celom rozsahu vrátane prípojok inžinierskych sietí, ktoré sú vyznačené v situácií. areálovú, jednotnú 
kanalizáciu je objekt napojený z východnej strany. Objekt nie je napojený na verejný plynovod.  

Predmetný objekt je napojený iba na areálové rozvody technickej infraštruktúry 
 

SO 001.2 Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1415, parc. č. C-KN 1179/8 
Objekt sklady sa nachádza na parcele číslo 1179/8 Pôdorysné rozmery objektu sú 45,25 x 14,05 m. 
Výška objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o dvojpodlažný objekt, s plochou pultovou strechou. V minulosti 
objekt slúžil ako sklad pre pôvodne vojenské kasárne. Bývalý sklad má samostatný hlavný vstup z 
juhozápadnej fasády do stredovej schodiskovej časti. Z dôvodu plánovania novej zástavby sa 
požaduje kompletná asanácia objektu vrátane základov a okolitých spevnených plôch. Predmetný 
objekt je napojený na vodovod,. Vykurovanie objektu nebolo.. Na areálovú kanalizáciu je objekt 
napojený z východnej strany. Presný bod napojenia počas obhliadky nebol jasný. Dažďová voda je 
odvádzaná cez zvody do jednotnej kanalizácie alebo voľne na terén. 
Základové konštrukcie  
Na základe obhliadky sa predpokladá že objekt je založený na základových pásoch pod obvodovými 
nosnými stenami, ktorých základová konštrukcia sa nachádza v nezamrznej hĺbke. Zvislé a vodorovné 
nosné konštrukcie Obvodové a vnútorné nosné steny pozostávajú z kombinácie pálených tehál, resp. 
tehál CDm a PP Obvodové nosné steny majú hrúbku 450 mm, vnútorné 350 mm. Vo vnútorných 
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priestoroch kvôli otvorenosti vnútorného priestoru boli vnútorné nosné steny nahradené betónovými 
štvorcovými stĺpmi. Vodorovné nosné konštrukcie pozostávajú zo železobetónu trámové stropy s 
odhadovanou výškou 500 – 600 mm a hrúbkou 150-200. Svetlá výška je cca 3,6 m. Objekt je stužený 
pomocou železobetónových vencov. 
Deliace nenosné konštrukcie  
Vnútorné deliace steny pozostávajú pravdepodobne z plnej pálenej tehly, kde celková hrúbka počas 
obhliadky činila 300 mm. 
Strešná konštrukcia 
Strešná krytina pravdepodobne pozostáva z natavovaných asfaltových pásov kotvených do 
betónového stropu - strechy. 
Podlahy 
Nášľapnú vrstvu podláh v prízemí tvorí betónový cementový poter na poschodí sa nachádza fošňová 
podlaha. Podlahe exteriérovej nástupnej rampy + schodiska tvorí cementový poter a kamenná 
dlažba. 
 
 
Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy interiérových priestorov pozostávajú z vápenno cementovej omietky. V 
hygienických priestoroch sa nachádza keramicky obklad. V exteriéri je použitá minerálna škrabaná 
omietka – brizolit.  

Tepelné izolácie 

 Tepelné izolácie v objekte pri realizácií sond neboli zistené. 

Izolácia proti vlhkosti. 

Predpokladá sa že objekt je od spodnej stavby odizolovaný vodorovnou vrstvou hydroizolácie proti 
zemnej vlhkosti v úrovni podkladaného betónu. To isté platí aj pre strešný plášť kde hydroizolačnú 
vrstvu tvorí za tepla natavovaný asfaltový pás.  

Výplňové konštrukcie 

Výplňové konštrukcie pozostávajú v celom objekte drevených dverí a okien s jednoduchým zasklením. 
Vstupné dvere sú oceľové s oceľovou zárubňou. 

Okná    32 ks 

Dvere so zárubňami 19 ks  

 

Technické vybavenie 

Objekt je vybavený rozvodmi vody a kanalizácie,. Odstránenie je plánované v celom rozsahu vrátane 
prípojok inžinierskych sietí, ktoré sú vyznačené v situácií. areálovú, jednotnú kanalizáciu je objekt 
napojený z východnej strany. Objekt nie je napojený na verejný plynovod.  

Predmetný objekt je napojený iba na areálové rozvody technickej infraštruktúry 

SO 001.3 Sklad prízemný – súpisné číslo 1416, parc. č. C-KN 1179/7 

Objekt sklady sa nachádza na parcele číslo 1179/7 Pôdorysné rozmery objektu sú 78,95 x 11,80 m. 
Výška objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o jednopodlažný objekt so sedlovou strechou a okrajovými 
dvojpodlažnými prístavbami, s plochou pultovou strechou. V minulosti objekt slúžil ako sklad pre 
pôvodne vojenské kasárne. Bývalý sklad má samostatný hlavný vstup z juhozápadnej fasády do 
stredovej schodiskovej časti ,. Z dôvodu plánovania novej zástavby sa požaduje kompletná asanácia 
objektu vrátane základov a okolitých spevnených plôch. Predmetný objekt je napojený na vodovod,. 
Vykurovanie objektu nebolo.. Na areálovú kanalizáciu je objekt napojený z východnej strany. Presný 
bod napojenia počas obhliadky nebol jasný. Dažďová voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej 
kanalizácie alebo voľne na terén.  
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Základové konštrukcie 

 Na základe obhliadky sa predpokladá že objekt je založený na základových pásoch pod obvodovými 
nosnými stenami, ktorých základová konštrukcia sa nachádza v nezamrznej hĺbke. Zvislé a vodorovné 
nosné konštrukcie Obvodové a vnútorné nosné steny pozostávajú z kombinácie pálených tehál, resp. 
tehál CDm a PP Obvodové nosné steny majú hrúbku 450 mm, vnútorné 350 mm. Vo vnútorných 
priestoroch kvôli otvorenosti vnútorného priestoru boli vnútorné nosné steny nahradené betónovými 
štvorcovými stĺpmi. Vodorovné nosné konštrukcie pozostávajú zo železobetónové stropy s 
odhadovanou hrúbkou 250-300. Svetlá výška je cca 3,6 m. Objekt je stužený pomocou 
železobetónových vencov.  

 

Deliace nenosné konštrukcie 

 Vnútorné deliace steny pozostávajú pravdepodobne z plnej pálenej tehly, kde celková hrúbka počas 
obhliadky činila 300 mm.  

Strešná konštrukcia 

Strešná krytina pravdepodobne pozostáva z natavovaných asfaltových pásov kotvených do 
betónového stropu - strechy. V časti stredného traktu sa nachádza sedlová strecha krytinou s 
pozinkovaného plechu.  

Podlahy 

Nášľapnú vrstvu podláh v prízemí tvorí betónový cementový poter na poschodí sa nachádza fošňová 
podlaha. Podlahe exteriérovej nástupnej rampy tvorí cementový poter a kamenná dlažba.  

Povrchové úpravy 

Povrchové úpravy interiérových priestorov pozostávajú z vápenno cementovej omietky. V 
hygienických priestoroch sa nachádza keramicky obklad. V exteriéri je použitá minerálna škrabaná 
omietka – brizolit.  

Tepelné izolácie 

Tepelné izolácie v objekte pri realizácií sond neboli zistené.  

Izolácia proti vlhkosti 

 Predpokladá sa že objekt je od spodnej stavby odizolovaný vodorovnou vrstvou hydroizolácie proti 
zemnej vlhkosti v úrovni podkladaného betónu. To isté platí aj pre strešný plášť kde hydroizolačnú 
vrstvu tvorí za tepla natavovaný asfaltový pás.  

Výplňové konštrukcie 

 Výplňové konštrukcie pozostávajú v celom objekte drevených dverí a okien s jednoduchým 
zasklením.. Vstupné dvere sú oceľové s oceľovou zárubňou. 

Okná    40 ks 

Dvere so zárubňami 8 ks  

Plechová brána  6 ks 

Technické vybavenie 

Objekt je vybavený rozvodmi vody a kanalizácie,. Odstránenie je plánované v celom rozsahu vrátane 
prípojok inžinierskych sietí, ktoré sú vyznačené v situácií. areálovú, jednotnú kanalizáciu je objekt 
napojený z východnej strany. Objekt nie je napojený na verejný plynovod.  

Predmetný objekt je napojený iba na areálové rozvody technickej infraštruktúry. 

SO 001.4 Oceľový prístrešok – súpisné číslo 1417, parc. č. C-KN 1179/6 
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Objekt sa nachádza na parcele číslo 1179/6 Pôdorysné rozmery objektu sú 27,15 x 12,30 m. Výška 
objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o jednopodlažný objekt so pultovou strechou V minulosti objekt slúžil 
ako sklad pre pôvodne vojenské kasárne. Bývalý sklad má samostatný hlavný vstup z juhozápadnej 
fasády . Z dôvodu plánovania novej zástavby sa požaduje kompletná asanácia objektu vrátane 
základov a okolitých spevnených plôch. Predmetný objekt nie je napojený na vodovod,. Vykurovanie 
objektu nebolo realizovane.. Na areálovú kanalizáciu je objekt nie je napojený. Dažďová voda je 
odvádzaná cez zvody do jednotnej kanalizácie alebo voľne na terén.  

Základové konštrukcie 

Na základe obhliadky sa predpokladá že objekt je založený na základových pásoch + pätkách pod 
obvodovými nosnými stenami, ktorých základová konštrukcia sa nachádza v nezamrznej hĺbke. Zvislé 
a vodorovné nosné konštrukcie Obvodové steny pozostávajú z kombinácie oceľovej rámovej 
konštrukcie Obvodové nosné steny majú opláštenie vlnitým plechom Vodorovné nosné konštrukcie 
pozostávajú zo oceľových nosníkov. 

Strešná konštrukcia 

Strešná krytina s pozinkovaného plechu.  

Podlahy 

 Nášľapnú vrstvu podláh v prízemí tvorí betónový cementový poter. 

Tepelné izolácie 

Tepelné izolácie v objekte pri realizácií sond neboli zistené.  

Izolácia proti vlhkosti. 

 Predpokladá sa že objekt je od spodnej stavby odizolovaný vodorovnou vrstvou hydroizolácie proti 
zemnej vlhkosti v úrovni podkladaného betónu. To isté platí aj pre strešný plášť kde hydroizolačnú 
vrstvu tvorí za tepla natavovaný asfaltový pás.  

Predmetný objekt je napojený iba na areálové rozvody technickej infraštruktúry. 

SO 001.5 Sklad prízemný – súpisné číslo 1418, parc. č. C-KN 1179/5 

Objekt sklady sa nachádza na parcele číslo 1179/5 Pôdorysné rozmery objektu sú 52,25 x 11,80 m. 
Výška objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o jednopodlažný objekt so sedlovou strechou a okrajovými 
dvojpodlažnými prístavbami, s plochou pultovou strechou. V minulosti objekt slúžil ako sklad pre 
pôvodne vojenské kasárne. Bývalý sklad má samostatný hlavný vstup z juhozápadnej fasády do 
stredovej schodiskovej časti ,. Z dôvodu plánovania novej zástavby sa požaduje kompletná asanácia 
objektu vrátane základov a okolitých spevnených plôch. Predmetný objekt je napojený na vodovod,. 
Vykurovanie objektu nebolo.. Na areálovú kanalizáciu je objekt napojený z východnej strany. Presný 
bod napojenia počas obhliadky nebol jasný. Dažďová voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej 
kanalizácie alebo voľne na terén. 

Základové konštrukcie 

Na základe obhliadky sa predpokladá že objekt je založený na základových pásoch pod obvodovými 
nosnými stenami, ktorých základová konštrukcia sa nachádza v nezamrznej hĺbke. 16 Zvislé a 
vodorovné nosné konštrukcie Obvodové a vnútorné nosné steny pozostávajú z kombinácie pálených 
tehál, resp. tehál CDm a PP Obvodové nosné steny majú hrúbku 450 mm, vnútorné 350 mm. Vo 
vnútorných priestoroch kvôli otvorenosti vnútorného priestoru boli vnútorné nosné steny nahradené 
betónovými štvorcovými stĺpmi. Vodorovné nosné konštrukcie pozostávajú zo železobetónové stropy 
s odhadovanou hrúbkou 250-300. Svetlá výška je cca 3,6 m. Objekt je stužený pomocou 
železobetónových vencov.  

Deliace nenosné konštrukcie 

Vnútorné deliace steny pozostávajú pravdepodobne z plnej pálenej tehly, kde celková hrúbka počas 
obhliadky činila 300 mm.  
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Strešná konštrukcia 

Strešná krytina pravdepodobne pozostáva z natavovaných asfaltových pásov kotvených do 
betónového stropu - strechy. V časti stredného traktu sa nachádza sedlová strecha krytinou s 
pozinkovaného plechu.  

Podlahy 

 Nášľapnú vrstvu podláh v prízemí tvorí betónový cementový poter na poschodí sa nachádza fošňová 
podlaha. Podlahe exteriérovej nástupnej rampy tvorí cementový poter a kamenná dlažba.  

Povrchové úpravy 

 Povrchové úpravy interiérových priestorov pozostávajú z vápenno cementovej omietky. V 
hygienických priestoroch sa nachádza keramicky obklad. V exteriéri je použitá minerálna škrabaná 
omietka – brizolit.  

Tepelné izolácie 

 Tepelné izolácie v objekte pri realizácií sond neboli zistené.  

Izolácia proti vlhkosti. 

 Predpokladá sa že objekt je od spodnej stavby odizolovaný vodorovnou vrstvou hydroizolácie proti 
zemnej vlhkosti v úrovni podkladaného betónu. To isté platí aj pre strešný plášť kde hydroizolačnú 
vrstvu tvorí za tepla natavovaný asfaltový pás.  

Výplňové konštrukcie 

 Výplňové konštrukcie pozostávajú v celom objekte drevených dverí a okien s jednoduchým 
zasklením.. Vstupné dvere sú oceľové s oceľovou zárubňou. 

Okná    29 ks 

Dvere so zárubňami 8 ks  

Plechová brána 4 ks 

Technické vybavenie 

 Objekt je vybavený rozvodmi vody a kanalizácie,. Odstránenie je plánované v celom rozsahu vrátane 
prípojok inžinierskych sietí, ktoré sú vyznačené v situácií. areálovú, jednotnú kanalizáciu je objekt 
napojený z východnej strany. Objekt nie je napojený na verejný plynovod. 

Predmetný objekt je napojený iba na areálové rozvody technickej infraštruktúry. 

SO 001.6 Garáže a sklad – súpisné číslo 1419, parc. č. C-KN 1179/4 

Predmetný objekt je napojený na vodovod,. Vykurovanie objektu nebolo. Na areálovú kanalizáciu je 
objekt napojený z východnej strany. Presný bod napojenia počas obhliadky nebol jasný. Dažďová 
voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej kanalizácie alebo voľne na terén.  

Základové konštrukcie 

Na základe obhliadky sa predpokladá že objekt je založený na základových pásoch pod obvodovými 
nosnými stenami, ktorých základová konštrukcia sa nachádza v nezamrznej hĺbke. Zvislé a vodorovné 
nosné konštrukcie Obvodové a vnútorné nosné steny pozostávajú z kombinácie pálených tehál, resp. 
tehál CDm a PP Obvodové nosné steny majú hrúbku 450 mm, vnútorné 350 mm. Vo vnútorných 
priestoroch kvôli otvorenosti vnútorného priestoru boli vnútorné nosné steny nahradené betónovými 
štvorcovými stĺpmi. Vodorovné nosné konštrukcie pozostávajú zo železobetónové stropy s 
odhadovanou hrúbkou 250-300. Svetlá výška je cca 3,6 m. Objekt je stužený pomocou 
železobetónových vencov.  

Deliace nenosné konštrukcie 
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Vnútorné deliace steny pozostávajú pravdepodobne z plnej pálenej tehly, kde celková hrúbka počas 
obhliadky činila 300 mm.  

Strešná konštrukcia  

Strešná krytina pravdepodobne pozostáva z natavovaných asfaltových pásov kotvených do 
betónového stropu - strechy. V časti stredného traktu sa nachádza sedlová strecha krytinou s 
pozinkovaného plechu.  

Podlahy 

Nášľapnú vrstvu podláh v prízemí tvorí betónový cementový poter na poschodí sa nachádza fošňová 
podlaha. Podlahe exteriérovej nástupnej rampy tvorí cementový poter a kamenná dlažba.  

Povrchové úpravy 

Povrchové úpravy interiérových priestorov pozostávajú z vápenno cementovej omietky. V 
hygienických priestoroch sa nachádza keramicky obklad. V exteriéri je použitá minerálna škrabaná 
omietka – brizolit. 

Tepelné izolácie. 

 Tepelné izolácie v objekte pri realizácií sond neboli zistené.  

Izolácia proti vlhkosti. 

Predpokladá sa že objekt je od spodnej stavby odizolovaný vodorovnou vrstvou hydroizolácie proti 
zemnej vlhkosti v úrovni podkladaného betónu. To isté platí aj pre strešný plášť kde hydroizolačnú 
vrstvu tvorí za tepla natavovaný asfaltový pás.   

Výplňové konštrukcie. 

Výplňové konštrukcie pozostávajú v celom objekte drevených dverí a okien s jednoduchým 
zasklením.. Vstupné dvere sú oceľové s oceľovou zárubňou. 

Okná    21 ks 

Dvere so zárubňami 8 ks  

Plechová brána 13 ks 

Technické vybavenie. 

 Objekt je vybavený rozvodmi vody a kanalizácie,. Odstránenie je plánované v celom rozsahu vrátane 
prípojok inžinierskych sietí, ktoré sú vyznačené v situácií. areálovú, jednotnú kanalizáciu je objekt 
napojený z východnej strany. Objekt nie je napojený na verejný plynovod.  

Predmetný objekt je napojený iba na areálové rozvody technickej infraštruktúr. 

SO 001.7 Dielňa – súpisné číslo 1420, parc. č. C-KN 1179/3 

Objekt sklady sa nachádza na parcele číslo 1179/3 Pôdorysné rozmery objektu sú 13,60 x 6,75 m. 
Výška objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o jednopodlažný objekt, s plochou pultovou strechou. V 
minulosti objekt slúžil ako dielne pre pôvodne vojenské kasárne. Z dôvodu plánovania novej zástavby 
sa požaduje kompletná asanácia objektu vrátane základov a okolitých spevnených plôch. Predmetný 
objekt je napojený na vodovod,. Vykurovanie objektu nebolo zistené. Na areálovú kanalizáciu je 
objekt napojený z východnej strany. Presný bod napojenia počas obhliadky nebol jasný. Dažďová 
voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej kanalizácie alebo voľne na terén.  

Základové konštrukcie 

Na základe obhliadky sa predpokladá že objekt je založený na základových pásoch pod obvodovými 
nosnými stenami, ktorých základová konštrukcia sa nachádza v nezamrznej hĺbke. Zvislé a vodorovné 
nosné konštrukcie Obvodové a vnútorné nosné steny pozostávajú z kombinácie pálených tehál, resp. 
tehál CDm a PP Obvodové nosné steny majú hrúbku 450 mm, vnútorné 350 mm. V vnútorných 
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priestoroch kvôli otvorenosti vnútorného priestoru boli vnútorné nosné steny nahradené betónovými 
štvorcovými stĺpmi. Vodorovné nosné konštrukcie pozostávajú zo železobetónové stropy s 
odhadovanou hrúbkou 200-250. Svetlá výška je cca 2,9 m. Objekt je stužený pomocou 
železobetónových vencov. 

Deliace nenosné konštrukcie 

Vnútorné deliace steny pozostávajú pravdepodobne z plnej pálenej tehly, kde celková hrúbka počas 
obhliadky činila 300 mm. 

Strešná konštrukcia 

Strešná krytina pravdepodobne pozostáva z natavovaných asfaltových pásov kotvených do 
betónového stropu - strechy.  

Podlahy 

Nášľapnú vrstvu podláh v prízemí tvorí betónový cementový poter na poschodí sa nachádza fošňová 
podlaha. Podlahe exteriérovej nástupnej rampy + schodiska tvorí cementový poter a kamenná 
dlažba.  

Povrchové úpravy. 

Povrchové úpravy interiérových priestorov pozostávajú z vápenno cementovej omietky. V 
hygienických priestoroch sa nachádza keramicky obklad. V exteriéri je použitá minerálna škrabaná 
omietka – brizolit.  

Tepelné izolácie. 

Tepelné izolácie v objekte pri realizácií sond neboli zistené.  

Izolácia proti vlhkosti. 

 Predpokladá sa že objekt je od spodnej stavby odizolovaný vodorovnou vrstvou hydroizolácie proti 
zemnej vlhkosti v úrovni podkladaného betónu. To isté platí aj pre strešný plášť kde hydroizolačnú 
vrstvu tvorí za tepla natavovaný asfaltový pás.  

Výplňové konštrukcie. 

 Výplňové konštrukcie pozostávajú v celom objekte drevených dverí a okien s jednoduchým 
zasklením.. Vstupné dvere sú oceľové s oceľovou zárubňou. 

Okná    7 ks 

Dvere so zárubňami 6 ks  

Technické vybavenie. 

Objekt je vybavený rozvodmi vody a kanalizácie,. Odstránenie je plánované v celom rozsahu vrátane 
prípojok inžinierskych sietí, ktoré sú vyznačené v situácií. areálovú, jednotnú kanalizáciu je objekt 
napojený z východnej strany. Objekt nie je napojený na verejný plynovod. 

Predmetný objekt je napojený iba na areálové rozvody technickej infraštruktúry. 
 
 

Súčasťou tohto Opisu predmetu zákazky sú aj dokumenty uvedené 
v prílohách č. 11 až 17 súťažných podkladov. 
 
 

Súčasťou požiadavky vereného obstarávateľa na predmet zákazky je vypracovanie 
Technologického postupu búrania, ktorý bude súčasťou cenovej ponuky predložený ako 
dokument podľa bodu 18.5 súťažných podkladov. 
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 Pri príprave a spracovaní Technologického postupu búracích prác je uchádzač viazaný 

dodržaním všetkých platných technických noriem ako aj prípadných technických požiadaviek. 
Pri príprave a spracovaní Technologického postupu búracích prác uchádzač vychádza z opisu 
predmetu zákazky a doplňujúcich technických materiálov poskytnutých verejným 
obstarávateľom. 
 
Súčasťou požiadavky vereného obstarávateľa na predmet zákazky je vypracovanie 
časového harmonogramu búracích prác, ktorý bude predložený ako dokument podľa bodu 
18.9 súťažných podkladov, a ktorý bude následne prílohou Zmluvy o dielo v prípade, ak 
uchádzač bude úspešný. 
 

Súčasťou požiadavky vereného obstarávateľa na predmet zákazky je vypracovanie časového 
harmonogramu búracích prác podľa článku II. bodu 3 návrhu Zmluvy o dielo. Časový harmonogram 
búracích prác bude uvádzať dĺžku realizácie búracích prác pre jednotlivé príslušné objekty, bude 
vychádzať odo dňa odovzdania staveniska. Uchádzač je viazaný maximálnou dĺžkou lehoty trvania 
všetkých činností uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a 
nemôže v časovom harmonograme búracích prác uviesť dlhšiu, resp. kratšiu lehotu realizácie 
búracích prác. 

 

 
Požiadavka na sprievodnú dokumentáciu:   Priložená sprievodná dokumentácia k Dielu 
podľa Zmluvy o dielo bude obsahovať potvrdenia o nakladaní s odpadom, resp. potvrdenia o 
uložení odpadu na skládku , resp. potvrdenia o recyklácii v zmysle platných zákonov. 
Miesto plnenia:   zhotoviteľa, sídlo verejného obstarávateľa a areál Psychiatrickej nemocnice 
v Kremnici 
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Stavba : Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre 
prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 

Kremnica ul. Československej armády v bývalom areáli vojenského útvaru / 
teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

 

Objekt : SO 001.1 - Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1414 

 
 FIRMA MENO FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

Vypracoval: 
SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Peter Molčan Manažér kvality 21.08.2023  

Kontroloval: 

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing. Martin Sopko Stavbyvedúci 21.08.2023  

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing, Miloš Sabol Manažér BOZP 21.08.2023  
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zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, na stavenisku a v ohrozenom priestore a 
v okolí tohto pracoviska  

 

1. Účel objektu 
 

Objekt sklady sa nachádza na parcele číslo 1179/8 Pôdorysné rozmery objektu sú 
45,25 x 14,05 m. Výška objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o dvojpodlažný objekt, s 
plochou pultovou strechou. V minulosti objekt slúžil ako sklad pre pôvodne 
vojenské kasárne. Bývalý sklad má samostatný hlavný vstup z juhozápadnej fasády 
do stredovej schodiskovej časti. Z dôvodu plánovania novej zástavby sa požaduje 
kompletná asanácia objektu vrátane základov a okolitých spevnených plôch. 
Predmetný objekt je napojený na vodovod,. Vykurovanie objektu nebolo.. Na 
areálovú kanalizáciu je objekt napojený z východnej strany. Presný bod napojenia 
počas obhliadky nebol jasný. Dažďová voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej 
kanalizácie alebo voľne na terén. 
 
Obsahom tohto technologického postupu sú stavebno-technické riešenia asanácie. 
 

 
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
     

 
    Za Zhotoviteľa : 

 
Peter Molčan, molcan@sipstav.sk, 0919 060 693 
 
 
     
 
3. Použité stavebné mechanizmy  
 
Bager: pásové rýpadlo CAT330-F 30t – 1 ks 
                                     CAT326    26t – 1 ks  
                                     CAT323    23t -- 1 ks  
Príslušenstvo: Demolačné kliešte CAT MP318CC 
                        Búracie hydraulické kladivo H115ES – 1ks 
Univerzálny nakladač Avant 760i  
Pracovný stroj samohybný JCB 3CB COMPACT 
Nákladné vozidlá: MAN S3 26t -4ks 

mailto:molcan@
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Drvič a triedič RESTA CH2 
Drvič ATLAS COPCO PC1055 
Čelný nakladač HITACHI LX170E 
Vysokozdvižná plošina MANITOU 
 
 
 
4.   Technologický postup prác 
 
Tento technologický postup je vypracovaný tak, aby počas prác nedošlo k 
nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu alebo jeho časti: 
   

Búranie objektov vyšších ako prízemných, strhávanie alebo búranie zvislých konštrukcií od 
výšky 3 metrov, búranie pri ktorých dochádza k zmene bezpečnosti objektu, strojové búranie, 
rezanie kyslíkom a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len kvalifikovaný zamestnanci 
pod stálym dozorom zodpovedného pracovníka.  

Pri búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne sa musí zabezpečiť stály dozor 
zodpovedným zamestnancom. 

Pred začatím búracích prác sa vymedzí  ohrozený priestor a zabezpečiť proti vstupu 
nepovolaných osôb.  

Ohrozený priestor bude vymedzený oplotením v potrebnom rozsahu. 

Nebezpečné miesta na búranisku budú zabezpečené výstražnými nápismi a zaistiť proti 
vstupu nepovolaných osôb.  

Pred začatím prác budú vytýčené podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí 
nachádzajúce sa v dotknutom území.  

Prípojky na inžinierske siete, ktoré sa budú odstraňovať, budú pred odstránením odpojené  a 
miesta odpojení budú  bezpečne zaistené.  

Pri  realizácii búracích prác bude rešpektované dni pracovného pokoja a nočný kľud.  

Pri odstraňovaní stavby dbať a čo najviac minimalizovať negatívne prejavy súvisiace s 
búracími prácami a to hluk, prach, rušenie okolia a nežiaduce zásahy do okolitého prostredia, 
dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších 
predpisov, a zároveň dodržiavať zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.  

Pri odstraňovaní stavby bude podľa potreby zabezpečená stabilita susedných stavieb tak, aby 
sa  zaručilo ich bezpečné užívanie a plynulosť premávky na priľahlých komunikáciách.  

Odstránenie stavby bude realizované postupným rozoberaním bez použitia trhavín.  
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Búracie práce strechy a krovu budú prebiehať ručne s použitím prostriedkov malej 
mechanizácie a vysokozdvižnej plošiny, búranie nosných konštrukcií sa bude vykonávať 
vertikálnym smerom zhora dolu ručne alebo pomocou strojov, avšak bez trhavín.  

Odstraňovať sa môžu len nezaťažené konštrukčné prvky. Búranie vonkajších stien pomocou 
strojov vykonávať vždy z vonkajšej strany objektu.  

Zabezpečenie susedného objektu nie je potrebné.  

Vplyvom búracích prác nedôjde k poškodeniu susedného objektu.  

Objekt sa bude rozoberať postupne od strechy až po základové konštrukcie.  

Pri realizácii búracích prác sa budú rešpektovať: 
- ochrana jestvujúcej zelene v lokalite 
- výber staveniskovej dopravy a búracích mechanizmov 
- trás jestvujúcich, asanáciou ponechávaných areálových prípojok I.S. 
- max. prípustné limity hluku na stavenisku 
- max. prípustné limity prašnosti na stavenisku 
- požiadavky na ochranu spodných vôd lokality 

 

Postup   
1. Oplotíme stavenisko vybudujeme resp. doplníme jeho oplotenie vrátane vstupu na 

stavenisko, zriadime príručný sklad a šatňu. 
2. Odpojenie objektov od inžinierskych sieti 
3. Pristavenie kontajnera na zmiešaný odpad, vypratanie všetkých predmetov v objekte.  
4. Zdemontujeme sanitu a elektroinštaláciu, odstavíme prívod vody, a odpojíme prívod 

elektriny od rozvádzača v tej časti budovy v ktorej prebiehajú demontážne práce. Po 
preverení ich nefunkčnosti zahájime samotnú demontáž rezaním uhlovou brúskou, 
kliešťami a páčidlami, zdemontovaný materiál bude ukladaný na stavenisku 
a následne odvezený.  

5. Demontujeme dvere , zárubne, okná, drevené podlahy. Skladba materiálov: plech, 
drevo, preglejka, rôzne kovové a drevené lišty.  Tieto materiály budú po demontáži 
roztriedené a uložené na stavbe a následne odvezené. 

6. Z pojazdnej plošiny budeme demontovať okapy, zvody, bleskozvod, hydroizolačnú  
strešnú krytinu, ktorú narežeme na menšie kusy naložíme do big bagov 
a manipulačnou technikou zložíme zo strechy. Následne bude odvezená na skládku.  

7. Búranie železobetónového stropu, obvodových stien Ťažkou technikou, búracimi 
kliešťami a kladivami ako prvé vybúrame železobetónový strop a následne obvodové 
steny.  

8. Priebežne  bude suť z múrov a stien prevážaná na určenú depóniu v rámci staveniska 
za účelom separácie a dvrenia. 

9. Ďalej pristúpime k rozbitiu podlahy IPH kladivami. 
10. Bagrom odkopeme a vyberieme základy, tie rozbijeme IPH búracím  kladivom na 

prepravné časti, ktoré odvezieme na depóniu v rámci stavby, kde budú recyklované 
certifikovaným zariadením na frakciu 0,63. Predpoklad využitia recyklátu bude na 
ďalšie použitie na stavbe. 
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11. Po odstránení stavby pozemok upravíme. Zasypeme stavebnej jamy po stavbách 
a konštrukciách. Upravíme, dosypeme a zarovnáme plochy a vypratáme stavenisko. 
 

 
 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
 

Prístupová cesta - Vjazd a výjazd zo staveniska sa bude realizovať cez existujúcu polohu 
vstupu Areál je prístupný z južnej strany po ulici Československej armády a cez vrátnicu po 
vnútro areálových komunikáciách. 
  

6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného   
prostredia 
 

Vplyvy stavby na ŽP sa dajú rozdeliť a popísať nasledovne: 

6.1 Vplyv stavby na ovzdušie 
 
Navrhovaná asanácia bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. 
mesta. Samotné, v projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty 
zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup búracích prác nebude mať zásadne negatívny 
dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne 
negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, 
prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a 
jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru vyplývajúcu z vydaného povolenia na 
odstránenie stavby (stavieb). 

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas realizácie prác môže byť zvýšená prašnosť 
zapríčinená samotnými prácami a pozemným presunom vozidiel. Ak sa tento jav vyskytne tak 
bude dočasný a vhodnými stavebnými postupmi je ho možné potlačiť až eliminovať (napr. 
čistenie stavebných mechanizmov pri výjazde zo staveniska, kropenie, skrápanie staveniska 
počas prác v období sucha, kropením a čistením chodníkov, komunikácií, kapotovaním 
zariadení na manipuláciu so sypkými látkami a pod.)  

6.2 Vplyv stavby na spodné a povrchové vody 

Počas výstavby sa nepredpokladá vplyv na spodné a povrchové vody.  

6.3 Vplyv stavby na pôdu 

Hlavným zdrojom znečistenia okolitých pôd môže byť prípadný (havarijný) priesak ropných 
látok do pôdy z diesel agregátu, používaného počas prác a pri presune vozidiel. Pre tento 
prípad bude na mieste k dispozícií počas vykonávania prác absorbčná havarijná sada, ktorá 
slúži na zadržanie prípadného úniku ropných látok .  

6.4 Vplyv stavby na obyvateľstvo 

Počas výstavby navrhovanej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť a vibrácie v okolí stavby 
z dôvodu vykonávania stavebných prác a činnosti náradia. Ich vplyv nebude dlhodobý a je ho 
možné minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Týmito 
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opatreniami a dodržiavaním časového nasadenia stavebných strojov a mechanizmov 
nepredpokladáme ohrozenie zdravotného stavu okolitého obyvateľstva.   

 

6.5 Odpady 

 
S prípadnými vzniknutými odpadmi bude počas realizácie prác nakladané v zmysle zákona 
o odpadoch 79/2015 Z. z. a zatriedené budú podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  
Odpad, ktorý vznikne počas samotnom odstránení časti stavieb bude naložený na dopravné 
prostriedky pozemného charakteru v našom prípade pôjde o nákladné vozidlá spôsobilé na 
jazdu po cestnej komunikácií. Odpad bude odvezený na miesto na to určené. Nakladať 
s odpadom bude len osoba na to oprávnená podľa Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. .  Miesto 
príjmu odpadu bude mať všetky potrebné povolenia v zmysle Zákona o odpadoch 79/2015 
Z.z. 

 
 

7.  Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, 
na stavenisku a v ohrozenom priestore a v okolí tohto pracoviska  

 
1. Všetci pracovníci na stavenisku budú preukazne oboznámení a informovaní: 
• v zmysle Zákona 124/2006 Z.z., §7. Vykoná zamestnávateľ. 
• v potrebnom rozsahu vzhľadom na miestne podmienky a riziká s obsahom  
 
Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s týmto TP a rizikami. O oboznámení musí 
vyhotoviť písomný záznam. Vykoná bezp. Technik, oboznámenie v kancelárii. 
 
• Na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba informuje osoby vykonávajúce stavebné 
práce o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach. Vykoná 
stavbyvedúci v kancelárii. 
 
2. Všetci pracovníci budú zdravotne a odborne spôsobilí na vykonávané práce. Odborná 
spôsobilosť sa vzťahuje hlavne na obsluhu strojov a zariadení a viazačov bremien. Doklad o 
odbornej spôsobilosti preukazuje zamestnávateľ pred začiatkom prác, fyzickú kontrolu na 
stavbe vykoná zodpovedný riadiaci pracovník (stavbyvedúci). 
 
3. Počas výkonu prác budú pracovisko a ohrozený priestor zabezpečené výstražnou  
červeno-bielou páskou, po obvode pracoviska bude na viditeľných miestach osadené 
bezpečnostné značenie, resp. výstražná značka Nepovolaným vstup zakázaný! (v zmysle NV 
č. 387/2006 Z.z.) V prípade potreby vedúci pracovník určí zamestnanca, ktorý bude po dobu 
trvania ohrozenia strážiť ohrozený priestor a riadiť pohyb osôb a dopravných prostriedkov v 
bezprostrednej blízkosti pracoviska 
 
 
4. Každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP pre všetky riziká, ktorým je vystavená 
pri vykonávaní konkrétnej práce (retro reflexný pracovný odev, ochranná prilba, pracovná obuv 
kat.S3, prac. rukavice, ochrana sluchu...). 
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5. V priestoroch staveniska je potrebné zaistenie cúvania vozidiel a techniky prostredníctvom 
náležite poučenej osoby. Vozidlá nad 3,5 tony musia byť vybavené automatickým cúvacím 
hlásičom. Stroj sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosti 
od okraja svahov a výkopu, aby nedošlo k zrúteniu stroja. Pri práci viacerých strojov na jednom 
pracovisku sa musí medzi nimi zachovať taká vzdialenosť, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky 
druhého stroja. Rýchlosť pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách nesmie 
presiahnuť 10 km/hod. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách sú 
totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. 
 
9. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku 
   a) v čase, keď sa na ňom nepracuje sa pracovisko zabezpečí vhodnými technickými 
opatreniami (ohradením jám, výkopov a iných nebezpečných miest a priestorov). 
   b) pri ohrození prírodnými živlami, najmä pri záplavách, zosuve pôdy je potrebné prerušiť 
práce. 
 
Stavebné práce možno prerušiť až po vykonaní nevyhnutných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä po zabezpečení stability pracoviska a 
priestorovej tuhosti konštrukcie, zabezpečení otvorov, jám a voľných okrajov proti pádu pri 
práci vo výške a nad voľnou hĺbkou a zabezpečení bezpečného stavu pracovného prostriedku. 
 
 
 
 
V Šarišských Michaľanoch 21.08.2023 
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Technologický postup 
Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu 

územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 
 
 

Objekt : SO 001.1 - Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1414 
 

PREHLÁSENIE O OBOZNÁMENÍ SA S OBSAHOM DOKUMENTU 
 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri 
práci budem postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Uvedomujem 
si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi tento 
dokument ukladá. 
 
 
Por. 
číslo 

MENO 
PRIEZVISKO, TITUL 

FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     

 



TP- Búracie práce - odstránenie stavieb nachádzajúcich sa na ul. Československej armády v bývalom areáli 
vojenského útvaru / teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

Stránka 1 z 8 

 

 

Technologický postup 

 

 

 

 

Stavba : Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre 
prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 

Kremnica ul. Československej armády v bývalom areáli vojenského útvaru / 
teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

 

Objekt : SO 001.2 Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1415 

 
 FIRMA MENO FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

Vypracoval: 
SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Peter Molčan Manažér kvality 21.08.2023  

Kontroloval: 

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing. Martin Sopko Stavbyvedúci 21.08.2023  

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing, Miloš Sabol Manažér BOZP 21.08.2023  
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OBSAH: 
 

1. Účel objektu  
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
3. Použité stavebné mechanizmy 
4. Technologický postup prác 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného prostredia 
7. Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, na stavenisku a v ohrozenom priestore a 
v okolí tohto pracoviska  

 

1. Účel objektu 
 

Objekt sklady sa nachádza na parcele číslo 1179/8 Pôdorysné rozmery objektu sú 
45,25 x 14,05 m. Výška objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o dvojpodlažný objekt, s 
plochou pultovou strechou. V minulosti objekt slúžil ako sklad pre pôvodne 
vojenské kasárne. Bývalý sklad má samostatný hlavný vstup z juhozápadnej fasády 
do stredovej schodiskovej časti. Z dôvodu plánovania novej zástavby sa požaduje 
kompletná asanácia objektu vrátane základov a okolitých spevnených plôch. 
Predmetný objekt je napojený na vodovod,. Vykurovanie objektu nebolo.. Na 
areálovú kanalizáciu je objekt napojený z východnej strany. Presný bod napojenia 
počas obhliadky nebol jasný. Dažďová voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej 
kanalizácie alebo voľne na terén. 
 
Obsahom tohto technologického postupu sú stavebno-technické riešenia asanácie. 
 

 
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
     

 
    Za Zhotoviteľa : 

 
Peter Molčan, molcan@sipstav.sk, 0919 060 693 
 
 
     
 
3. Použité stavebné mechanizmy  
 
Bager: pásové rýpadlo CAT330-F 30t – 1 ks 
                                     CAT326    26t – 1 ks  
                                     CAT323    23t -- 1 ks  
Príslušenstvo: Demolačné kliešte CAT MP318CC 
                        Búracie hydraulické kladivo H115ES – 1ks 
Univerzálny nakladač Avant 760i  
Pracovný stroj samohybný JCB 3CB COMPACT 
Nákladné vozidlá: MAN S3 26t -4ks 

mailto:molcan@
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Drvič a triedič RESTA CH2 
Drvič ATLAS COPCO PC1055 
Čelný nakladač HITACHI LX170E 
Vysokozdvižná plošina MANITOU 
 
 
 
4.   Technologický postup prác 
 
Tento technologický postup je vypracovaný tak, aby počas prác nedošlo k 
nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu alebo jeho časti: 
   

Búranie objektov vyšších ako prízemných, strhávanie alebo búranie zvislých konštrukcií od 
výšky 3 metrov, búranie pri ktorých dochádza k zmene bezpečnosti objektu, strojové búranie, 
rezanie kyslíkom a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len kvalifikovaný zamestnanci 
pod stálym dozorom zodpovedného pracovníka.  

Pri búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne sa musí zabezpečiť stály dozor 
zodpovedným zamestnancom. 

Pred začatím búracích prác sa vymedzí  ohrozený priestor a zabezpečiť proti vstupu 
nepovolaných osôb.  

Ohrozený priestor bude vymedzený oplotením v potrebnom rozsahu. 

Nebezpečné miesta na búranisku budú zabezpečené výstražnými nápismi a zaistiť proti 
vstupu nepovolaných osôb.  

Pred začatím prác budú vytýčené podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí 
nachádzajúce sa v dotknutom území.  

Prípojky na inžinierske siete, ktoré sa budú odstraňovať, budú pred odstránením odpojené  a 
miesta odpojení budú  bezpečne zaistené.  

Pri  realizácii búracích prác bude rešpektované dni pracovného pokoja a nočný kľud.  

Pri odstraňovaní stavby dbať a čo najviac minimalizovať negatívne prejavy súvisiace s 
búracími prácami a to hluk, prach, rušenie okolia a nežiaduce zásahy do okolitého prostredia, 
dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších 
predpisov, a zároveň dodržiavať zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.  

Pri odstraňovaní stavby bude podľa potreby zabezpečená stabilita susedných stavieb tak, aby 
sa  zaručilo ich bezpečné užívanie a plynulosť premávky na priľahlých komunikáciách.  

Odstránenie stavby bude realizované postupným rozoberaním bez použitia trhavín.  
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Búracie práce strechy a krovu budú prebiehať ručne s použitím prostriedkov malej 
mechanizácie a vysokozdvižnej plošiny, búranie nosných konštrukcií sa bude vykonávať 
vertikálnym smerom zhora dolu ručne alebo pomocou strojov, avšak bez trhavín.  

Odstraňovať sa môžu len nezaťažené konštrukčné prvky. Búranie vonkajších stien pomocou 
strojov vykonávať vždy z vonkajšej strany objektu.  

Zabezpečenie susedného objektu nie je potrebné.  

Vplyvom búracích prác nedôjde k poškodeniu susedného objektu.  

Objekt sa bude rozoberať postupne od strechy až po základové konštrukcie.  

Pri realizácii búracích prác sa budú rešpektovať: 
- ochrana jestvujúcej zelene v lokalite 
- výber staveniskovej dopravy a búracích mechanizmov 
- trás jestvujúcich, asanáciou ponechávaných areálových prípojok I.S. 
- max. prípustné limity hluku na stavenisku 
- max. prípustné limity prašnosti na stavenisku 
- požiadavky na ochranu spodných vôd lokality 

 

Postup   
1. Oplotíme stavenisko vybudujeme resp. doplníme jeho oplotenie vrátane vstupu na 

stavenisko, zriadime príručný sklad a šatňu. 
2. Odpojenie objektov od inžinierskych sieti 
3. Pristavenie kontajnera na zmiešaný odpad, vypratanie všetkých predmetov v objekte.  
4. Zdemontujeme sanitu a elektroinštaláciu, odstavíme prívod vody, a odpojíme prívod 

elektriny od rozvádzača v tej časti budovy v ktorej prebiehajú demontážne práce. Po 
preverení ich nefunkčnosti zahájime samotnú demontáž rezaním uhlovou brúskou, 
kliešťami a páčidlami, zdemontovaný materiál bude ukladaný na stavenisku 
a následne odvezený.  

5. Demontujeme dvere , zárubne, okná, drevené podlahy. Skladba materiálov: plech, 
drevo, preglejka, rôzne kovové a drevené lišty.  Tieto materiály budú po demontáži 
roztriedené a uložené na stavbe a následne odvezené. 

6. Z pojazdnej plošiny budeme demontovať okapy, zvody, bleskozvod, hydroizolačnú  
strešnú krytinu, ktorú narežeme na menšie kusy naložíme do big bagov 
a manipulačnou technikou zložíme zo strechy. Následne bude odvezená na skládku.  

7. Búranie železobetónového stropu, obvodových stien Ťažkou technikou, búracimi 
kliešťami a kladivami ako prvé vybúrame železobetónový strop a následne obvodové 
steny.  

8. Priebežne  bude suť z múrov a stien prevážaná na určenú depóniu v rámci staveniska 
za účelom separácie a dvrenia. 

9. Ďalej pristúpime k rozbitiu podlahy IPH kladivami. 
10. Bagrom odkopeme a vyberieme základy, tie rozbijeme IPH búracím  kladivom na 

prepravné časti, ktoré odvezieme na depóniu v rámci stavby, kde budú recyklované 
certifikovaným zariadením na frakciu 0,63. Predpoklad využitia recyklátu bude na 
ďalšie použitie na stavbe. 
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11. Po odstránení stavby pozemok upravíme. Zasypeme stavebnej jamy po stavbách 
a konštrukciách. Upravíme, dosypeme a zarovnáme plochy a vypratáme stavenisko. 
 

 
 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
 

Prístupová cesta - Vjazd a výjazd zo staveniska sa bude realizovať cez existujúcu polohu 
vstupu Areál je prístupný z južnej strany po ulici Československej armády a cez vrátnicu po 
vnútro areálových komunikáciách. 
  

6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného   
prostredia 
 

Vplyvy stavby na ŽP sa dajú rozdeliť a popísať nasledovne: 

6.1 Vplyv stavby na ovzdušie 
 
Navrhovaná asanácia bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. 
mesta. Samotné, v projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty 
zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup búracích prác nebude mať zásadne negatívny 
dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne 
negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, 
prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a 
jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru vyplývajúcu z vydaného povolenia na 
odstránenie stavby (stavieb). 

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas realizácie prác môže byť zvýšená prašnosť 
zapríčinená samotnými prácami a pozemným presunom vozidiel. Ak sa tento jav vyskytne tak 
bude dočasný a vhodnými stavebnými postupmi je ho možné potlačiť až eliminovať (napr. 
čistenie stavebných mechanizmov pri výjazde zo staveniska, kropenie, skrápanie staveniska 
počas prác v období sucha, kropením a čistením chodníkov, komunikácií, kapotovaním 
zariadení na manipuláciu so sypkými látkami a pod.)  

6.2 Vplyv stavby na spodné a povrchové vody 

Počas výstavby sa nepredpokladá vplyv na spodné a povrchové vody.  

6.3 Vplyv stavby na pôdu 

Hlavným zdrojom znečistenia okolitých pôd môže byť prípadný (havarijný) priesak ropných 
látok do pôdy z diesel agregátu, používaného počas prác a pri presune vozidiel. Pre tento 
prípad bude na mieste k dispozícií počas vykonávania prác absorbčná havarijná sada, ktorá 
slúži na zadržanie prípadného úniku ropných látok .  

6.4 Vplyv stavby na obyvateľstvo 

Počas výstavby navrhovanej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť a vibrácie v okolí stavby 
z dôvodu vykonávania stavebných prác a činnosti náradia. Ich vplyv nebude dlhodobý a je ho 
možné minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Týmito 
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opatreniami a dodržiavaním časového nasadenia stavebných strojov a mechanizmov 
nepredpokladáme ohrozenie zdravotného stavu okolitého obyvateľstva.   

 

6.5 Odpady 

 
S prípadnými vzniknutými odpadmi bude počas realizácie prác nakladané v zmysle zákona 
o odpadoch 79/2015 Z. z. a zatriedené budú podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  
Odpad, ktorý vznikne počas samotnom odstránení časti stavieb bude naložený na dopravné 
prostriedky pozemného charakteru v našom prípade pôjde o nákladné vozidlá spôsobilé na 
jazdu po cestnej komunikácií. Odpad bude odvezený na miesto na to určené. Nakladať 
s odpadom bude len osoba na to oprávnená podľa Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. .  Miesto 
príjmu odpadu bude mať všetky potrebné povolenia v zmysle Zákona o odpadoch 79/2015 
Z.z. 

 
 

7.  Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, 
na stavenisku a v ohrozenom priestore a v okolí tohto pracoviska  

 
1. Všetci pracovníci na stavenisku budú preukazne oboznámení a informovaní: 
• v zmysle Zákona 124/2006 Z.z., §7. Vykoná zamestnávateľ. 
• v potrebnom rozsahu vzhľadom na miestne podmienky a riziká s obsahom  
 
Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s týmto TP a rizikami. O oboznámení musí 
vyhotoviť písomný záznam. Vykoná bezp. Technik, oboznámenie v kancelárii. 
 
• Na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba informuje osoby vykonávajúce stavebné 
práce o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach. Vykoná 
stavbyvedúci v kancelárii. 
 
2. Všetci pracovníci budú zdravotne a odborne spôsobilí na vykonávané práce. Odborná 
spôsobilosť sa vzťahuje hlavne na obsluhu strojov a zariadení a viazačov bremien. Doklad o 
odbornej spôsobilosti preukazuje zamestnávateľ pred začiatkom prác, fyzickú kontrolu na 
stavbe vykoná zodpovedný riadiaci pracovník (stavbyvedúci). 
 
3. Počas výkonu prác budú pracovisko a ohrozený priestor zabezpečené výstražnou  
červeno-bielou páskou, po obvode pracoviska bude na viditeľných miestach osadené 
bezpečnostné značenie, resp. výstražná značka Nepovolaným vstup zakázaný! (v zmysle NV 
č. 387/2006 Z.z.) V prípade potreby vedúci pracovník určí zamestnanca, ktorý bude po dobu 
trvania ohrozenia strážiť ohrozený priestor a riadiť pohyb osôb a dopravných prostriedkov v 
bezprostrednej blízkosti pracoviska 
 
 
4. Každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP pre všetky riziká, ktorým je vystavená 
pri vykonávaní konkrétnej práce (retro reflexný pracovný odev, ochranná prilba, pracovná obuv 
kat.S3, prac. rukavice, ochrana sluchu...). 
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5. V priestoroch staveniska je potrebné zaistenie cúvania vozidiel a techniky prostredníctvom 
náležite poučenej osoby. Vozidlá nad 3,5 tony musia byť vybavené automatickým cúvacím 
hlásičom. Stroj sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosti 
od okraja svahov a výkopu, aby nedošlo k zrúteniu stroja. Pri práci viacerých strojov na jednom 
pracovisku sa musí medzi nimi zachovať taká vzdialenosť, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky 
druhého stroja. Rýchlosť pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách nesmie 
presiahnuť 10 km/hod. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách sú 
totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. 
 
9. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku 
   a) v čase, keď sa na ňom nepracuje sa pracovisko zabezpečí vhodnými technickými 
opatreniami (ohradením jám, výkopov a iných nebezpečných miest a priestorov). 
   b) pri ohrození prírodnými živlami, najmä pri záplavách, zosuve pôdy je potrebné prerušiť 
práce. 
 
Stavebné práce možno prerušiť až po vykonaní nevyhnutných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä po zabezpečení stability pracoviska a 
priestorovej tuhosti konštrukcie, zabezpečení otvorov, jám a voľných okrajov proti pádu pri 
práci vo výške a nad voľnou hĺbkou a zabezpečení bezpečného stavu pracovného prostriedku. 
 
 
 
 
V Šarišských Michaľanoch 21.08.2023 
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Technologický postup 
Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu 

územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 
 
 

Objekt : SO 001.1 - Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1414 
 

PREHLÁSENIE O OBOZNÁMENÍ SA S OBSAHOM DOKUMENTU 
 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri 
práci budem postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Uvedomujem 
si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi tento 
dokument ukladá. 
 
 
Por. 
číslo 

MENO 
PRIEZVISKO, TITUL 

FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
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Technologický postup 

 

 

 

 

Stavba : Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre 
prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 

Kremnica ul. Československej armády v bývalom areáli vojenského útvaru / 
teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

 

Objekt : SO 001.3 Sklad prízemný – súpisné číslo 1416 

 
 FIRMA MENO FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

Vypracoval: 
SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Peter Molčan Manažér kvality 21.08.2023  

Kontroloval: 

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing. Martin Sopko Stavbyvedúci 21.08.2023  

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing, Miloš Sabol Manažér BOZP 21.08.2023  
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OBSAH: 
 

1. Účel objektu  
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
3. Použité stavebné mechanizmy 
4. Technologický postup prác 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného prostredia 
7. Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, na stavenisku a v ohrozenom priestore a 
v okolí tohto pracoviska  

 

1. Účel objektu 
 

Objekt sklady sa nachádza na parcele číslo 1179/7 Pôdorysné rozmery objektu sú 
78,95 x 11,80 m. Výška objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o jednopodlažný objekt so 
sedlovou strechou a okrajovými dvojpodlažnými prístavbami, s plochou pultovou 
strechou. V minulosti objekt slúžil ako sklad pre pôvodne vojenské kasárne. Bývalý 
sklad má samostatný hlavný vstup z juhozápadnej fasády do stredovej 
schodiskovej časti ,. Z dôvodu plánovania novej zástavby sa požaduje kompletná 
asanácia objektu vrátane základov a okolitých spevnených plôch. Predmetný objekt 
je napojený na vodovod,. Vykurovanie objektu nebolo.. Na areálovú kanalizáciu je 
objekt napojený z východnej strany. Presný bod napojenia počas obhliadky nebol 
jasný. Dažďová voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej kanalizácie alebo voľne 
na terén.. 
 
Obsahom tohto technologického postupu sú stavebno-technické riešenia asanácie. 
 

 
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
     

 
    Za Zhotoviteľa : 

 
Peter Molčan, molcan@sipstav.sk, 0919 060 693 
 
 
     
 
3. Použité stavebné mechanizmy  
 
Bager: pásové rýpadlo CAT330-F 30t – 1 ks 
                                     CAT326    26t – 1 ks  
                                     CAT323    23t -- 1 ks  
Príslušenstvo: Demolačné kliešte CAT MP318CC 
                        Búracie hydraulické kladivo H115ES – 1ks 
Univerzálny nakladač Avant 760i  

mailto:molcan@
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Pracovný stroj samohybný JCB 3CB COMPACT 
Nákladné vozidlá: MAN S3 26t -4ks 
Drvič a triedič RESTA CH2 
Drvič ATLAS COPCO PC1055 
Čelný nakladač HITACHI LX170E 
Vysokozdvižná plošina MANITOU 
 
 
 
4.   Technologický postup prác 
 
Tento technologický postup je vypracovaný tak, aby počas prác nedošlo k 
nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu alebo jeho časti: 
   

Búranie objektov vyšších ako prízemných, strhávanie alebo búranie zvislých konštrukcií od 
výšky 3 metrov, búranie pri ktorých dochádza k zmene bezpečnosti objektu, strojové búranie, 
rezanie kyslíkom a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len kvalifikovaný zamestnanci 
pod stálym dozorom zodpovedného pracovníka.  

Pri búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne sa musí zabezpečiť stály dozor 
zodpovedným zamestnancom. 

Pred začatím búracích prác sa vymedzí  ohrozený priestor a zabezpečiť proti vstupu 
nepovolaných osôb.  

Ohrozený priestor bude vymedzený oplotením v potrebnom rozsahu. 

Nebezpečné miesta na búranisku budú zabezpečené výstražnými nápismi a zaistiť proti 
vstupu nepovolaných osôb.  

Pred začatím prác budú vytýčené podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí 
nachádzajúce sa v dotknutom území.  

Prípojky na inžinierske siete, ktoré sa budú odstraňovať, budú pred odstránením odpojené  a 
miesta odpojení budú  bezpečne zaistené.  

Pri  realizácii búracích prác bude rešpektované dni pracovného pokoja a nočný kľud.  

Pri odstraňovaní stavby dbať a čo najviac minimalizovať negatívne prejavy súvisiace s 
búracími prácami a to hluk, prach, rušenie okolia a nežiaduce zásahy do okolitého prostredia, 
dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších 
predpisov, a zároveň dodržiavať zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.  

Pri odstraňovaní stavby bude podľa potreby zabezpečená stabilita susedných stavieb tak, aby 
sa  zaručilo ich bezpečné užívanie a plynulosť premávky na priľahlých komunikáciách.  

Odstránenie stavby bude realizované postupným rozoberaním bez použitia trhavín.  
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Búracie práce strechy a krovu budú prebiehať ručne s použitím prostriedkov malej 
mechanizácie a vysokozdvižnej plošiny, búranie nosných konštrukcií sa bude vykonávať 
vertikálnym smerom zhora dolu ručne alebo pomocou strojov, avšak bez trhavín.  

Odstraňovať sa môžu len nezaťažené konštrukčné prvky. Búranie vonkajších stien pomocou 
strojov vykonávať vždy z vonkajšej strany objektu.  

Zabezpečenie susedného objektu nie je potrebné.  

Vplyvom búracích prác nedôjde k poškodeniu susedného objektu.  

Objekt sa bude rozoberať postupne od strechy až po základové konštrukcie.  

Pri realizácii búracích prác sa budú rešpektovať: 
- ochrana jestvujúcej zelene v lokalite 
- výber staveniskovej dopravy a búracích mechanizmov 
- trás jestvujúcich, asanáciou ponechávaných areálových prípojok I.S. 
- max. prípustné limity hluku na stavenisku 
- max. prípustné limity prašnosti na stavenisku 
- požiadavky na ochranu spodných vôd lokality 

 

Postup   
1. Oplotíme stavenisko vybudujeme resp. doplníme jeho oplotenie vrátane vstupu na 

stavenisko, zriadime príručný sklad a šatňu. 
2. Odpojenie objektov od inžinierskych sieti 
3. Pristavenie kontajnera na zmiešaný odpad, vypratanie všetkých predmetov v objekte.  
4. Zdemontujeme sanitu a elektroinštaláciu, odstavíme prívod vody, a odpojíme prívod 

elektriny od rozvádzača v tej časti budovy v ktorej prebiehajú demontážne práce. Po 
preverení ich nefunkčnosti zahájime samotnú demontáž rezaním uhlovou brúskou, 
kliešťami a páčidlami, zdemontovaný materiál bude ukladaný na stavenisku 
a následne odvezený.  

5. Demontujeme dvere , zárubne a okná. Skladba materiálov: plech, drevo, preglejka, 
rôzne kovové a drevené lišty.  Tieto materiály budú po demontáži roztriedené 
a uložené na stavbe a následne odvezené na skládku. 

6. Z pojazdnej plošiny budeme demontovať okapy, zvody, bleskozvod, plechovú  strešnú 
krytinu, ktorú narežeme na menšie kusy a manipulačnou technikou zložíme zo strechy. 
Následne bude odvezená na skládku.  

7. Drevený krov narežeme na menšie časti,  ktoré sa budú manipulačnou technikou 
skladať. 

8. Búranie železobetónového stropu, obvodových stien Ťažkou technikou, búracimi 
kliešťami a kladivami ako prvé vybúrame železobetónový strop a následne obvodové 
steny.  

9. Priebežne  bude suť z múrov a stien prevážaná na určenú depóniu v rámci staveniska 
za účelom separácie a dvrenia. 

10. Ďalej pristúpime k rozbitiu podlahy IPH kladivami. 
11. Bagrom odkopeme a vyberieme základy, tie rozbijeme IPH búracím  kladivom na 

prepravné časti, ktoré odvezieme na depóniu v rámci stavby, kde budú recyklované 



TP- Búracie práce - odstránenie stavieb nachádzajúcich sa na ul. Československej armády v bývalom areáli 
vojenského útvaru / teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

Stránka 5 z 8 

 

certifikovaným zariadením na frakciu 0,63. Predpoklad využitia recyklátu bude na 
ďalšie použitie na stavbe. 

12. Po odstránení stavby pozemok upravíme. Zasypeme stavebnej jamy po stavbách 
a konštrukciách. Upravíme, dosypeme a zarovnáme plochy a vypratáme stavenisko. 
 

 
 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
 

Prístupová cesta - Vjazd a výjazd zo staveniska sa bude realizovať cez existujúcu polohu 
vstupu Areál je prístupný z južnej strany po ulici Československej armády a cez vrátnicu po 
vnútro areálových komunikáciách. 
  

6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného   
prostredia 
 

Vplyvy stavby na ŽP sa dajú rozdeliť a popísať nasledo  

6.1 Vplyv stavby na ovzdušie 
 
Navrhovaná asanácia bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. 
mesta. Samotné, v projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty 
zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup búracích prác nebude mať zásadne negatívny 
dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne 
negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, 
prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a 
jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru vyplývajúcu z vydaného povolenia na 
odstránenie stavby (stavieb). 

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas realizácie prác môže byť zvýšená prašnosť 
zapríčinená samotnými prácami a pozemným presunom vozidiel. Ak sa tento jav vyskytne tak 
bude dočasný a vhodnými stavebnými postupmi je ho možné potlačiť až eliminovať (napr. 
čistenie stavebných mechanizmov pri výjazde zo staveniska, kropenie, skrápanie staveniska 
počas prác v období sucha, kropením a čistením chodníkov, komunikácií, kapotovaním 
zariadení na manipuláciu so sypkými látkami a pod.)  

6.2 Vplyv stavby na spodné a povrchové vody 

Počas výstavby sa nepredpokladá vplyv na spodné a povrchové vody.  

6.3 Vplyv stavby na pôdu 

Hlavným zdrojom znečistenia okolitých pôd môže byť prípadný (havarijný) priesak ropných 
látok do pôdy z diesel agregátu, používaného počas prác a pri presune vozidiel. Pre tento 
prípad bude na mieste k dispozícií počas vykonávania prác absorbčná havarijná sada, ktorá 
slúži na zadržanie prípadného úniku ropných látok .  

6.4 Vplyv stavby na obyvateľstvo 
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Počas výstavby navrhovanej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť a vibrácie v okolí stavby 
z dôvodu vykonávania stavebných prác a činnosti náradia. Ich vplyv nebude dlhodobý a je ho 
možné minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Týmito 
opatreniami a dodržiavaním časového nasadenia stavebných strojov a mechanizmov 
nepredpokladáme ohrozenie zdravotného stavu okolitého obyvateľstva.   

 

6.5 Odpady 

 
S prípadnými vzniknutými odpadmi bude počas realizácie prác nakladané v zmysle zákona 
o odpadoch 79/2015 Z. z. a zatriedené budú podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  
Odpad, ktorý vznikne počas samotnom odstránení časti stavieb bude naložený na dopravné 
prostriedky pozemného charakteru v našom prípade pôjde o nákladné vozidlá spôsobilé na 
jazdu po cestnej komunikácií. Odpad bude odvezený na miesto na to určené. Nakladať 
s odpadom bude len osoba na to oprávnená podľa Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. .  Miesto 
príjmu odpadu bude mať všetky potrebné povolenia v zmysle Zákona o odpadoch 79/2015 
Z.z. 

 
 

7.  Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, 
na stavenisku a v ohrozenom priestore a v okolí tohto pracoviska  

 
1. Všetci pracovníci na stavenisku budú preukazne oboznámení a informovaní: 
• v zmysle Zákona 124/2006 Z.z., §7. Vykoná zamestnávateľ. 
• v potrebnom rozsahu vzhľadom na miestne podmienky a riziká s obsahom  
 
Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s týmto TP a rizikami. O oboznámení musí 
vyhotoviť písomný záznam. Vykoná bezp. Technik, oboznámenie v kancelárii. 
 
• Na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba informuje osoby vykonávajúce stavebné 
práce o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach. Vykoná 
stavbyvedúci v kancelárii. 
 
2. Všetci pracovníci budú zdravotne a odborne spôsobilí na vykonávané práce. Odborná 
spôsobilosť sa vzťahuje hlavne na obsluhu strojov a zariadení a viazačov bremien. Doklad o 
odbornej spôsobilosti preukazuje zamestnávateľ pred začiatkom prác, fyzickú kontrolu na 
stavbe vykoná zodpovedný riadiaci pracovník (stavbyvedúci). 
 
3. Počas výkonu prác budú pracovisko a ohrozený priestor zabezpečené výstražnou  
červeno-bielou páskou, po obvode pracoviska bude na viditeľných miestach osadené 
bezpečnostné značenie, resp. výstražná značka Nepovolaným vstup zakázaný! (v zmysle NV 
č. 387/2006 Z.z.) V prípade potreby vedúci pracovník určí zamestnanca, ktorý bude po dobu 
trvania ohrozenia strážiť ohrozený priestor a riadiť pohyb osôb a dopravných prostriedkov v 
bezprostrednej blízkosti pracoviska 
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4. Každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP pre všetky riziká, ktorým je vystavená 
pri vykonávaní konkrétnej práce (retro reflexný pracovný odev, ochranná prilba, pracovná obuv 
kat.S3, prac. rukavice, ochrana sluchu...). 
 
5. V priestoroch staveniska je potrebné zaistenie cúvania vozidiel a techniky prostredníctvom 
náležite poučenej osoby. Vozidlá nad 3,5 tony musia byť vybavené automatickým cúvacím 
hlásičom. Stroj sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosti 
od okraja svahov a výkopu, aby nedošlo k zrúteniu stroja. Pri práci viacerých strojov na jednom 
pracovisku sa musí medzi nimi zachovať taká vzdialenosť, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky 
druhého stroja. Rýchlosť pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách nesmie 
presiahnuť 10 km/hod. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách sú 
totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. 
 
9. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku 
   a) v čase, keď sa na ňom nepracuje sa pracovisko zabezpečí vhodnými technickými 
opatreniami (ohradením jám, výkopov a iných nebezpečných miest a priestorov). 
   b) pri ohrození prírodnými živlami, najmä pri záplavách, zosuve pôdy je potrebné prerušiť 
práce. 
 
Stavebné práce možno prerušiť až po vykonaní nevyhnutných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä po zabezpečení stability pracoviska a 
priestorovej tuhosti konštrukcie, zabezpečení otvorov, jám a voľných okrajov proti pádu pri 
práci vo výške a nad voľnou hĺbkou a zabezpečení bezpečného stavu pracovného prostriedku. 
 
 
 
 
V Šarišských Michaľanoch 21.08.2023 
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Technologický postup 
Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu 

územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 
 
 

Objekt : SO 001.1 - Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1414 
 

PREHLÁSENIE O OBOZNÁMENÍ SA S OBSAHOM DOKUMENTU 
 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri 
práci budem postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Uvedomujem 
si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi tento 
dokument ukladá. 
 
 
Por. 
číslo 

MENO 
PRIEZVISKO, TITUL 

FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
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Technologický postup 

 

 

Stavba : Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre 
prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 

Kremnica ul. Československej armády v bývalom areáli vojenského útvaru / 
teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

 

Objekt : SO 001.4 Oceľový prístrešok – súpisné číslo 1417 

 
 FIRMA MENO FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

Vypracoval: 
SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Peter Molčan Manažér kvality 21.08.2023  

Kontroloval: 

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing. Martin Sopko Stavbyvedúci 21.08.2023  

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing, Miloš Sabol Manažér BOZP 21.08.2023  
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OBSAH: 
 

1. Účel objektu  
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
3. Použité stavebné mechanizmy 
4. Technologický postup prác 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného prostredia 
7. Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, na stavenisku a v ohrozenom priestore a 
v okolí tohto pracoviska  

 

1. Účel objektu 
 

Objekt sa nachádza na parcele číslo 1179/6 Pôdorysné rozmery objektu sú 27,15 x 
12,30 m. Výška objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o jednopodlažný objekt so pultovou 
strechou V minulosti objekt slúžil ako sklad pre pôvodne vojenské kasárne. Bývalý 
sklad má samostatný hlavný vstup z juhozápadnej fasády . Z dôvodu plánovania 
novej zástavby sa požaduje kompletná asanácia objektu vrátane základov a 
okolitých spevnených plôch. Predmetný objekt nie je napojený na vodovod,. 
Vykurovanie objektu nebolo realizovane.. Na areálovú kanalizáciu je objekt nie je 
napojený. Dažďová voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej kanalizácie alebo 
voľne na terén.  
 
Obsahom tohto technologického postupu sú stavebno-technické riešenia asanácie. 
 

 
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
     

 
    Za Zhotoviteľa : 

 
Peter Molčan, molcan@sipstav.sk, 0919 060 693 
 
 
     
 
3. Použité stavebné mechanizmy  
 
Bager: pásové rýpadlo CAT330-F 30t – 1 ks 
                                     CAT326    26t – 1 ks  
                                     CAT323    23t -- 1 ks  
Príslušenstvo: Demolačné kliešte CAT MP318CC 
                        Búracie hydraulické kladivo H115ES – 1ks 
Univerzálny nakladač Avant 760i  
Pracovný stroj samohybný JCB 3CB COMPACT 
Nákladné vozidlá: MAN S3 26t -4ks 

mailto:molcan@
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Drvič a triedič RESTA CH2 
Drvič ATLAS COPCO PC1055 
Čelný nakladač HITACHI LX170E 
Vysokozdvižná plošina MANITOU 
 
 
 
4.   Technologický postup prác 
 
Tento technologický postup je vypracovaný tak, aby počas prác nedošlo k 
nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu alebo jeho časti: 
   

Búranie objektov vyšších ako prízemných, strhávanie alebo búranie zvislých konštrukcií od 
výšky 3 metrov, búranie pri ktorých dochádza k zmene bezpečnosti objektu, strojové búranie, 
rezanie kyslíkom a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len kvalifikovaný zamestnanci 
pod stálym dozorom zodpovedného pracovníka.  

Pri búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne sa musí zabezpečiť stály dozor 
zodpovedným zamestnancom. 

Pred začatím búracích prác sa vymedzí  ohrozený priestor a zabezpečiť proti vstupu 
nepovolaných osôb.  

Ohrozený priestor bude vymedzený oplotením v potrebnom rozsahu. 

Nebezpečné miesta na búranisku budú zabezpečené výstražnými nápismi a zaistiť proti 
vstupu nepovolaných osôb.  

Pred začatím prác budú vytýčené podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí 
nachádzajúce sa v dotknutom území.  

Prípojky na inžinierske siete, ktoré sa budú odstraňovať, budú pred odstránením odpojené  a 
miesta odpojení budú  bezpečne zaistené.  

Pri  realizácii búracích prác bude rešpektované dni pracovného pokoja a nočný kľud.  

Pri odstraňovaní stavby dbať a čo najviac minimalizovať negatívne prejavy súvisiace s 
búracími prácami a to hluk, prach, rušenie okolia a nežiaduce zásahy do okolitého prostredia, 
dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších 
predpisov, a zároveň dodržiavať zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.  

Pri odstraňovaní stavby bude podľa potreby zabezpečená stabilita susedných stavieb tak, aby 
sa  zaručilo ich bezpečné užívanie a plynulosť premávky na priľahlých komunikáciách.  

Odstránenie stavby bude realizované postupným rozoberaním bez použitia trhavín.  
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Búracie práce strechy a krovu budú prebiehať ručne s použitím prostriedkov malej 
mechanizácie a vysokozdvižnej plošiny, búranie nosných konštrukcií sa bude vykonávať 
vertikálnym smerom zhora dolu ručne alebo pomocou strojov, avšak bez trhavín.  

Odstraňovať sa môžu len nezaťažené konštrukčné prvky. Búranie vonkajších stien pomocou 
strojov vykonávať vždy z vonkajšej strany objektu.  

Zabezpečenie susedného objektu nie je potrebné.  

Vplyvom búracích prác nedôjde k poškodeniu susedného objektu.  

Objekt sa bude rozoberať postupne od strechy až po základové konštrukcie.  

Pri realizácii búracích prác sa budú rešpektovať: 
- ochrana jestvujúcej zelene v lokalite 
- výber staveniskovej dopravy a búracích mechanizmov 
- trás jestvujúcich, asanáciou ponechávaných areálových prípojok I.S. 
- max. prípustné limity hluku na stavenisku 
- max. prípustné limity prašnosti na stavenisku 
- požiadavky na ochranu spodných vôd lokality 

 

Postup   
1. Oplotíme stavenisko vybudujeme resp. doplníme jeho oplotenie vrátane vstupu na 

stavenisko, zriadime príručný sklad a šatňu. 
2. Odpojenie objektov od inžinierskych sieti 
3. Pristavenie kontajnera na zmiešaný odpad, vypratanie všetkých predmetov v objekte.  
4. Demontáž opláštenia bočných stien z  plechu.  
5. Z pojazdnej plošiny budeme demontovať okapy, zvody, bleskozvod, plechovú  strešnú 

krytinu a manipulačnou technikou  zložíme zo strechy. Následne bude odvezená na 
skládku.  

6. Demontáž oceľových vazníkov pomocou manipulačnej techniky budú delené na 
menšie kusy, skladané na zem a odvážané na skládku. 

7. Následne budú demontované oceľové stĺpy. Taktiež budú delené na menšie časti 
a odvezené na skládku. 

8. Ďalej pristúpime k rozbitiu podlahy IPH kladivami. 
9. Bagrom odkopeme a vyberieme základy, tie rozbijeme IPH búracím  kladivom na 

prepravné časti, ktoré odvezieme na depóniu v rámci stavby, kde budú recyklované 
certifikovaným zariadením na frakciu 0,63. Predpoklad využitia recyklátu bude na 
ďalšie použitie na stavbe. 

10. Po odstránení stavby pozemok upravíme. Zasypeme stavebnej jamy po stavbách 
a konštrukciách. Upravíme, dosypeme a zarovnáme plochy a vypratáme stavenisko. 
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5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
 

Prístupová cesta - Vjazd a výjazd zo staveniska sa bude realizovať cez existujúcu polohu 
vstupu Areál je prístupný z južnej strany po ulici Československej armády a cez vrátnicu po 
vnútro areálových komunikáciách. 
  

6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného   
prostredia 
 

Vplyvy stavby na ŽP sa dajú rozdeliť a popísať nasledovne: 

6.1 Vplyv stavby na ovzdušie 
 
Navrhovaná asanácia bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. 
mesta. Samotné, v projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty 
zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup búracích prác nebude mať zásadne negatívny 
dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne 
negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, 
prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a 
jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru vyplývajúcu z vydaného povolenia na 
odstránenie stavby (stavieb). 

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas realizácie prác môže byť zvýšená prašnosť 
zapríčinená samotnými prácami a pozemným presunom vozidiel. Ak sa tento jav vyskytne tak 
bude dočasný a vhodnými stavebnými postupmi je ho možné potlačiť až eliminovať (napr. 
čistenie stavebných mechanizmov pri výjazde zo staveniska, kropenie, skrápanie staveniska 
počas prác v období sucha, kropením a čistením chodníkov, komunikácií, kapotovaním 
zariadení na manipuláciu so sypkými látkami a pod.)  

6.2 Vplyv stavby na spodné a povrchové vody 

Počas výstavby sa nepredpokladá vplyv na spodné a povrchové vody.  

6.3 Vplyv stavby na pôdu 

Hlavným zdrojom znečistenia okolitých pôd môže byť prípadný (havarijný) priesak ropných 
látok do pôdy z diesel agregátu, používaného počas prác a pri presune vozidiel. Pre tento 
prípad bude na mieste k dispozícií počas vykonávania prác absorbčná havarijná sada, ktorá 
slúži na zadržanie prípadného úniku ropných látok .  

6.4 Vplyv stavby na obyvateľstvo 

Počas výstavby navrhovanej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť a vibrácie v okolí stavby 
z dôvodu vykonávania stavebných prác a činnosti náradia. Ich vplyv nebude dlhodobý a je ho 
možné minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Týmito 
opatreniami a dodržiavaním časového nasadenia stavebných strojov a mechanizmov 
nepredpokladáme ohrozenie zdravotného stavu okolitého obyvateľstva.   

 

 



TP- Búracie práce - odstránenie stavieb nachádzajúcich sa na ul. Československej armády v bývalom areáli 
vojenského útvaru / teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

Stránka 6 z 8 

 

 

6.5 Odpady 

 
S prípadnými vzniknutými odpadmi bude počas realizácie prác nakladané v zmysle zákona 
o odpadoch 79/2015 Z. z. a zatriedené budú podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  
Odpad, ktorý vznikne počas samotnom odstránení časti stavieb bude naložený na dopravné 
prostriedky pozemného charakteru v našom prípade pôjde o nákladné vozidlá spôsobilé na 
jazdu po cestnej komunikácií. Odpad bude odvezený na miesto na to určené. Nakladať 
s odpadom bude len osoba na to oprávnená podľa Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. .  Miesto 
príjmu odpadu bude mať všetky potrebné povolenia v zmysle Zákona o odpadoch 79/2015 
Z.z. 

 
 

7.  Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, 
na stavenisku a v ohrozenom priestore a v okolí tohto pracoviska  

 
1. Všetci pracovníci na stavenisku budú preukazne oboznámení a informovaní: 
• v zmysle Zákona 124/2006 Z.z., §7. Vykoná zamestnávateľ. 
• v potrebnom rozsahu vzhľadom na miestne podmienky a riziká s obsahom  
 
Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s týmto TP a rizikami. O oboznámení musí 
vyhotoviť písomný záznam. Vykoná bezp. Technik, oboznámenie v kancelárii. 
 
• Na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba informuje osoby vykonávajúce stavebné 
práce o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach. Vykoná 
stavbyvedúci v kancelárii. 
 
2. Všetci pracovníci budú zdravotne a odborne spôsobilí na vykonávané práce. Odborná 
spôsobilosť sa vzťahuje hlavne na obsluhu strojov a zariadení a viazačov bremien. Doklad o 
odbornej spôsobilosti preukazuje zamestnávateľ pred začiatkom prác, fyzickú kontrolu na 
stavbe vykoná zodpovedný riadiaci pracovník (stavbyvedúci). 
 
3. Počas výkonu prác budú pracovisko a ohrozený priestor zabezpečené výstražnou  
červeno-bielou páskou, po obvode pracoviska bude na viditeľných miestach osadené 
bezpečnostné značenie, resp. výstražná značka Nepovolaným vstup zakázaný! (v zmysle NV 
č. 387/2006 Z.z.) V prípade potreby vedúci pracovník určí zamestnanca, ktorý bude po dobu 
trvania ohrozenia strážiť ohrozený priestor a riadiť pohyb osôb a dopravných prostriedkov v 
bezprostrednej blízkosti pracoviska 
 
 
4. Každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP pre všetky riziká, ktorým je vystavená 
pri vykonávaní konkrétnej práce (retro reflexný pracovný odev, ochranná prilba, pracovná obuv 
kat.S3, prac. rukavice, ochrana sluchu...). 
 
5. V priestoroch staveniska je potrebné zaistenie cúvania vozidiel a techniky prostredníctvom 
náležite poučenej osoby. Vozidlá nad 3,5 tony musia byť vybavené automatickým cúvacím 
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hlásičom. Stroj sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosti 
od okraja svahov a výkopu, aby nedošlo k zrúteniu stroja. Pri práci viacerých strojov na jednom 
pracovisku sa musí medzi nimi zachovať taká vzdialenosť, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky 
druhého stroja. Rýchlosť pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách nesmie 
presiahnuť 10 km/hod. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách sú 
totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. 
 
9. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku 
   a) v čase, keď sa na ňom nepracuje sa pracovisko zabezpečí vhodnými technickými 
opatreniami (ohradením jám, výkopov a iných nebezpečných miest a priestorov). 
   b) pri ohrození prírodnými živlami, najmä pri záplavách, zosuve pôdy je potrebné prerušiť 
práce. 
 
Stavebné práce možno prerušiť až po vykonaní nevyhnutných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä po zabezpečení stability pracoviska a 
priestorovej tuhosti konštrukcie, zabezpečení otvorov, jám a voľných okrajov proti pádu pri 
práci vo výške a nad voľnou hĺbkou a zabezpečení bezpečného stavu pracovného prostriedku. 
 
 
 
 
V Šarišských Michaľanoch 21.08.2023 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TP- Búracie práce - odstránenie stavieb nachádzajúcich sa na ul. Československej armády v bývalom areáli 
vojenského útvaru / teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

Stránka 8 z 8 

 

 
Technologický postup 

Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu 
územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 

 
 

Objekt : SO 001.1 - Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1414 
 

PREHLÁSENIE O OBOZNÁMENÍ SA S OBSAHOM DOKUMENTU 
 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri 
práci budem postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Uvedomujem 
si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi tento 
dokument ukladá. 
 
 
Por. 
číslo 

MENO 
PRIEZVISKO, TITUL 

FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
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Technologický postup 

 

 

 

 

Stavba : Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre 
prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 

Kremnica ul. Československej armády v bývalom areáli vojenského útvaru / 
teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

 

SO 001.5 Sklad prízemný – súpisné číslo 1418 

 
 FIRMA MENO FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

Vypracoval: 
SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Peter Molčan Manažér kvality 21.08.2023  

Kontroloval: 

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing. Martin Sopko Stavbyvedúci 21.08.2023  

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing, Miloš Sabol Manažér BOZP 21.08.2023  
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OBSAH: 
 

1. Účel objektu  
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
3. Použité stavebné mechanizmy 
4. Technologický postup prác 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného prostredia 
7. Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, na stavenisku a v ohrozenom priestore a 
v okolí tohto pracoviska  

 

1. Účel objektu 
 

Objekt sklady sa nachádza na parcele číslo 1179/5 Pôdorysné rozmery objektu sú 
52,25 x 11,80 m. Výška objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o jednopodlažný objekt so 
sedlovou strechou a okrajovými dvojpodlažnými prístavbami, s plochou pultovou 
strechou. V minulosti objekt slúžil ako sklad pre pôvodne vojenské kasárne. Bývalý 
sklad má samostatný hlavný vstup z juhozápadnej fasády do stredovej 
schodiskovej časti ,. Z dôvodu plánovania novej zástavby sa požaduje kompletná 
asanácia objektu vrátane základov a okolitých spevnených plôch. Predmetný objekt 
je napojený na vodovod,. Vykurovanie objektu nebolo.. Na areálovú kanalizáciu je 
objekt napojený z východnej strany. Presný bod napojenia počas obhliadky nebol 
jasný. Dažďová voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej kanalizácie alebo voľne 
na terén. 
 
Obsahom tohto technologického postupu sú stavebno-technické riešenia asanácie. 
 

 
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
     

 
    Za Zhotoviteľa : 

 
Peter Molčan, molcan@sipstav.sk, 0919 060 693 
 
 
     
 
3. Použité stavebné mechanizmy  
 
Bager: pásové rýpadlo CAT330-F 30t – 1 ks 
                                     CAT326    26t – 1 ks  
                                     CAT323    23t -- 1 ks  
Príslušenstvo: Demolačné kliešte CAT MP318CC 
                        Búracie hydraulické kladivo H115ES – 1ks 

mailto:molcan@
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Univerzálny nakladač Avant 760i  
Pracovný stroj samohybný JCB 3CB COMPACT 
Nákladné vozidlá: MAN S3 26t -4ks 
Drvič a triedič RESTA CH2 
Drvič ATLAS COPCO PC1055 
Čelný nakladač HITACHI LX170E 
Vysokozdvižná plošina MANITOU 
 
 
 
4.   Technologický postup prác 
 
Tento technologický postup je vypracovaný tak, aby počas prác nedošlo k 
nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu alebo jeho časti: 
   

Búranie objektov vyšších ako prízemných, strhávanie alebo búranie zvislých konštrukcií od 
výšky 3 metrov, búranie pri ktorých dochádza k zmene bezpečnosti objektu, strojové búranie, 
rezanie kyslíkom a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len kvalifikovaný zamestnanci 
pod stálym dozorom zodpovedného pracovníka.  

Pri búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne sa musí zabezpečiť stály dozor 
zodpovedným zamestnancom. 

Pred začatím búracích prác sa vymedzí  ohrozený priestor a zabezpečiť proti vstupu 
nepovolaných osôb.  

Ohrozený priestor bude vymedzený oplotením v potrebnom rozsahu. 

Nebezpečné miesta na búranisku budú zabezpečené výstražnými nápismi a zaistiť proti 
vstupu nepovolaných osôb.  

Pred začatím prác budú vytýčené podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí 
nachádzajúce sa v dotknutom území.  

Prípojky na inžinierske siete, ktoré sa budú odstraňovať, budú pred odstránením odpojené  a 
miesta odpojení budú  bezpečne zaistené.  

Pri  realizácii búracích prác bude rešpektované dni pracovného pokoja a nočný kľud.  

Pri odstraňovaní stavby dbať a čo najviac minimalizovať negatívne prejavy súvisiace s 
búracími prácami a to hluk, prach, rušenie okolia a nežiaduce zásahy do okolitého prostredia, 
dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších 
predpisov, a zároveň dodržiavať zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.  

Pri odstraňovaní stavby bude podľa potreby zabezpečená stabilita susedných stavieb tak, aby 
sa  zaručilo ich bezpečné užívanie a plynulosť premávky na priľahlých komunikáciách.  

Odstránenie stavby bude realizované postupným rozoberaním bez použitia trhavín.  
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Búracie práce strechy a krovu budú prebiehať ručne s použitím prostriedkov malej 
mechanizácie a vysokozdvižnej plošiny, búranie nosných konštrukcií sa bude vykonávať 
vertikálnym smerom zhora dolu ručne alebo pomocou strojov, avšak bez trhavín.  

Odstraňovať sa môžu len nezaťažené konštrukčné prvky. Búranie vonkajších stien pomocou 
strojov vykonávať vždy z vonkajšej strany objektu.  

Zabezpečenie susedného objektu nie je potrebné.  

Vplyvom búracích prác nedôjde k poškodeniu susedného objektu.  

Objekt sa bude rozoberať postupne od strechy až po základové konštrukcie.  

Pri realizácii búracích prác sa budú rešpektovať: 
- ochrana jestvujúcej zelene v lokalite 
- výber staveniskovej dopravy a búracích mechanizmov 
- trás jestvujúcich, asanáciou ponechávaných areálových prípojok I.S. 
- max. prípustné limity hluku na stavenisku 
- max. prípustné limity prašnosti na stavenisku 
- požiadavky na ochranu spodných vôd lokality 

 

Postup   
1. Oplotíme stavenisko vybudujeme resp. doplníme jeho oplotenie vrátane vstupu na 

stavenisko, zriadime príručný sklad a šatňu. 
2. Odpojenie objektov od inžinierskych sieti 
3. Pristavenie kontajnera na zmiešaný odpad, vypratanie všetkých predmetov v objekte.  
4. Zdemontujeme sanitu a elektroinštaláciu, odstavíme prívod vody, a odpojíme prívod 

elektriny od rozvádzača v tej časti budovy v ktorej prebiehajú demontážne práce. Po 
preverení ich nefunkčnosti zahájime samotnú demontáž rezaním uhlovou brúskou, 
kliešťami a páčidlami, zdemontovaný materiál bude ukladaný na stavenisku 
a následne odvezený.  

5. Demontujeme dvere , zárubne a okná. Skladba materiálov: plech, drevo, preglejka, 
rôzne kovové a drevené lišty.  Tieto materiály budú po demontáži roztriedené 
a uložené na stavbe a následne odvezené na skládku. 

6. Z pojazdnej plošiny budeme demontovať okapy, zvody, bleskozvod, plechovú  strešnú 
krytinu, ktorú narežeme na menšie kusy a manipulačnou technikou zložíme zo strechy. 
Následne bude odvezená na skládku.  

7. Drevený krov narežeme na menšie časti,  ktoré sa budú manipulačnou technikou 
skladať. 

8. Búranie železobetónového stropu, obvodových stien Ťažkou technikou, búracimi 
kliešťami a kladivami ako prvé vybúrame železobetónový strop a následne obvodové 
steny.  

9. Priebežne  bude suť z múrov a stien prevážaná na určenú depóniu v rámci staveniska 
za účelom separácie a dvrenia. 

10. Ďalej pristúpime k rozbitiu podlahy IPH kladivami. 
11. Bagrom odkopeme a vyberieme základy, tie rozbijeme IPH búracím  kladivom na 

prepravné časti, ktoré odvezieme na depóniu v rámci stavby, kde budú recyklované 
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certifikovaným zariadením na frakciu 0,63. Predpoklad využitia recyklátu bude na 
ďalšie použitie na stavbe. 

12. Po odstránení stavby pozemok upravíme. Zasypeme stavebnej jamy po stavbách 
a konštrukciách. Upravíme, dosypeme a zarovnáme plochy a vypratáme stavenisko. 
 

 
 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
 

Prístupová cesta - Vjazd a výjazd zo staveniska sa bude realizovať cez existujúcu polohu 
vstupu Areál je prístupný z južnej strany po ulici Československej armády a cez vrátnicu po 
vnútro areálových komunikáciách. 
  

6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného   
prostredia 
 

Vplyvy stavby na ŽP sa dajú rozdeliť a popísať nasledovne: 

6.1 Vplyv stavby na ovzdušie 
 
Navrhovaná asanácia bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. 
mesta. Samotné, v projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty 
zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup búracích prác nebude mať zásadne negatívny 
dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne 
negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, 
prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a 
jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru vyplývajúcu z vydaného povolenia na 
odstránenie stavby (stavieb). 

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas realizácie prác môže byť zvýšená prašnosť 
zapríčinená samotnými prácami a pozemným presunom vozidiel. Ak sa tento jav vyskytne tak 
bude dočasný a vhodnými stavebnými postupmi je ho možné potlačiť až eliminovať (napr. 
čistenie stavebných mechanizmov pri výjazde zo staveniska, kropenie, skrápanie staveniska 
počas prác v období sucha, kropením a čistením chodníkov, komunikácií, kapotovaním 
zariadení na manipuláciu so sypkými látkami a pod.)  

6.2 Vplyv stavby na spodné a povrchové vody 

Počas výstavby sa nepredpokladá vplyv na spodné a povrchové vody.  

6.3 Vplyv stavby na pôdu 

Hlavným zdrojom znečistenia okolitých pôd môže byť prípadný (havarijný) priesak ropných 
látok do pôdy z diesel agregátu, používaného počas prác a pri presune vozidiel. Pre tento 
prípad bude na mieste k dispozícií počas vykonávania prác absorbčná havarijná sada, ktorá 
slúži na zadržanie prípadného úniku ropných látok .  

6.4 Vplyv stavby na obyvateľstvo 
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Počas výstavby navrhovanej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť a vibrácie v okolí stavby 
z dôvodu vykonávania stavebných prác a činnosti náradia. Ich vplyv nebude dlhodobý a je ho 
možné minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Týmito 
opatreniami a dodržiavaním časového nasadenia stavebných strojov a mechanizmov 
nepredpokladáme ohrozenie zdravotného stavu okolitého obyvateľstva.   

 

6.5 Odpady 

 
S prípadnými vzniknutými odpadmi bude počas realizácie prác nakladané v zmysle zákona 
o odpadoch 79/2015 Z. z. a zatriedené budú podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  
Odpad, ktorý vznikne počas samotnom odstránení časti stavieb bude naložený na dopravné 
prostriedky pozemného charakteru v našom prípade pôjde o nákladné vozidlá spôsobilé na 
jazdu po cestnej komunikácií. Odpad bude odvezený na miesto na to určené. Nakladať 
s odpadom bude len osoba na to oprávnená podľa Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. .  Miesto 
príjmu odpadu bude mať všetky potrebné povolenia v zmysle Zákona o odpadoch 79/2015 
Z.z. 

 
 

7.  Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, 
na stavenisku a v ohrozenom priestore a v okolí tohto pracoviska  

 
1. Všetci pracovníci na stavenisku budú preukazne oboznámení a informovaní: 
• v zmysle Zákona 124/2006 Z.z., §7. Vykoná zamestnávateľ. 
• v potrebnom rozsahu vzhľadom na miestne podmienky a riziká s obsahom  
 
Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s týmto TP a rizikami. O oboznámení musí 
vyhotoviť písomný záznam. Vykoná bezp. Technik, oboznámenie v kancelárii. 
 
• Na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba informuje osoby vykonávajúce stavebné 
práce o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach. Vykoná 
stavbyvedúci v kancelárii. 
 
2. Všetci pracovníci budú zdravotne a odborne spôsobilí na vykonávané práce. Odborná 
spôsobilosť sa vzťahuje hlavne na obsluhu strojov a zariadení a viazačov bremien. Doklad o 
odbornej spôsobilosti preukazuje zamestnávateľ pred začiatkom prác, fyzickú kontrolu na 
stavbe vykoná zodpovedný riadiaci pracovník (stavbyvedúci). 
 
3. Počas výkonu prác budú pracovisko a ohrozený priestor zabezpečené výstražnou  
červeno-bielou páskou, po obvode pracoviska bude na viditeľných miestach osadené 
bezpečnostné značenie, resp. výstražná značka Nepovolaným vstup zakázaný! (v zmysle NV 
č. 387/2006 Z.z.) V prípade potreby vedúci pracovník určí zamestnanca, ktorý bude po dobu 
trvania ohrozenia strážiť ohrozený priestor a riadiť pohyb osôb a dopravných prostriedkov v 
bezprostrednej blízkosti pracoviska 
 
 



TP- Búracie práce - odstránenie stavieb nachádzajúcich sa na ul. Československej armády v bývalom areáli 
vojenského útvaru / teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

Stránka 7 z 8 

 

4. Každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP pre všetky riziká, ktorým je vystavená 
pri vykonávaní konkrétnej práce (retro reflexný pracovný odev, ochranná prilba, pracovná obuv 
kat.S3, prac. rukavice, ochrana sluchu...). 
 
5. V priestoroch staveniska je potrebné zaistenie cúvania vozidiel a techniky prostredníctvom 
náležite poučenej osoby. Vozidlá nad 3,5 tony musia byť vybavené automatickým cúvacím 
hlásičom. Stroj sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosti 
od okraja svahov a výkopu, aby nedošlo k zrúteniu stroja. Pri práci viacerých strojov na jednom 
pracovisku sa musí medzi nimi zachovať taká vzdialenosť, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky 
druhého stroja. Rýchlosť pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách nesmie 
presiahnuť 10 km/hod. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách sú 
totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. 
 
9. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku 
   a) v čase, keď sa na ňom nepracuje sa pracovisko zabezpečí vhodnými technickými 
opatreniami (ohradením jám, výkopov a iných nebezpečných miest a priestorov). 
   b) pri ohrození prírodnými živlami, najmä pri záplavách, zosuve pôdy je potrebné prerušiť 
práce. 
 
Stavebné práce možno prerušiť až po vykonaní nevyhnutných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä po zabezpečení stability pracoviska a 
priestorovej tuhosti konštrukcie, zabezpečení otvorov, jám a voľných okrajov proti pádu pri 
práci vo výške a nad voľnou hĺbkou a zabezpečení bezpečného stavu pracovného prostriedku. 
 
 
 
 
V Šarišských Michaľanoch 21.08.2023 
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Technologický postup 
Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu 

územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 
 
 

Objekt : SO 001.1 - Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1414 
 

PREHLÁSENIE O OBOZNÁMENÍ SA S OBSAHOM DOKUMENTU 
 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri 
práci budem postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Uvedomujem 
si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi tento 
dokument ukladá. 
 
 
Por. 
číslo 

MENO 
PRIEZVISKO, TITUL 

FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
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Technologický postup 

 

 

 

 

Stavba : Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre 
prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 

Kremnica ul. Československej armády v bývalom areáli vojenského útvaru / 
teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

 

SO 001.6 Garáže a sklad – súpisné číslo 1419 
 FIRMA MENO FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

Vypracoval: 
SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Peter Molčan Manažér kvality 21.08.2023  

Kontroloval: 

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing. Martin Sopko Stavbyvedúci 21.08.2023  

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing, Miloš Sabol Manažér BOZP 21.08.2023  
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OBSAH: 
 

1. Účel objektu  
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
3. Použité stavebné mechanizmy 
4. Technologický postup prác 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného prostredia 
7. Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, na stavenisku a v ohrozenom priestore a 
v okolí tohto pracoviska  

 

1. Účel objektu 
 

Predmetný objekt je napojený na vodovod,. Vykurovanie objektu nebolo. Na 
areálovú kanalizáciu je objekt napojený z východnej strany. Presný bod napojenia 
počas obhliadky nebol jasný. Dažďová voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej 
kanalizácie alebo voľne na terén.  
 
Obsahom tohto technologického postupu sú stavebno-technické riešenia asanácie. 
 

 
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
     

 
    Za Zhotoviteľa : 

 
Peter Molčan, molcan@sipstav.sk, 0919 060 693 
 
 
     
 
3. Použité stavebné mechanizmy  
 
Bager: pásové rýpadlo CAT330-F 30t – 1 ks 
                                     CAT326    26t – 1 ks  
                                     CAT323    23t -- 1 ks  
Príslušenstvo: Demolačné kliešte CAT MP318CC 
                        Búracie hydraulické kladivo H115ES – 1ks 
Univerzálny nakladač Avant 760i  
Pracovný stroj samohybný JCB 3CB COMPACT 
Nákladné vozidlá: MAN S3 26t -4ks 
Drvič a triedič RESTA CH2 
Drvič ATLAS COPCO PC1055 
Čelný nakladač HITACHI LX170E 
Vysokozdvižná plošina MANITOU 
 
 
 
4.   Technologický postup prác 

mailto:molcan@
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Tento technologický postup je vypracovaný tak, aby počas prác nedošlo k 
nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu alebo jeho časti: 
   

Búranie objektov vyšších ako prízemných, strhávanie alebo búranie zvislých konštrukcií od 
výšky 3 metrov, búranie pri ktorých dochádza k zmene bezpečnosti objektu, strojové búranie, 
rezanie kyslíkom a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len kvalifikovaný zamestnanci 
pod stálym dozorom zodpovedného pracovníka.  

Pri búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne sa musí zabezpečiť stály dozor 
zodpovedným zamestnancom. 

Pred začatím búracích prác sa vymedzí  ohrozený priestor a zabezpečiť proti vstupu 
nepovolaných osôb.  

Ohrozený priestor bude vymedzený oplotením v potrebnom rozsahu. 

Nebezpečné miesta na búranisku budú zabezpečené výstražnými nápismi a zaistiť proti 
vstupu nepovolaných osôb.  

Pred začatím prác budú vytýčené podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí 
nachádzajúce sa v dotknutom území.  

Prípojky na inžinierske siete, ktoré sa budú odstraňovať, budú pred odstránením odpojené  a 
miesta odpojení budú  bezpečne zaistené.  

Pri  realizácii búracích prác bude rešpektované dni pracovného pokoja a nočný kľud.  

Pri odstraňovaní stavby dbať a čo najviac minimalizovať negatívne prejavy súvisiace s 
búracími prácami a to hluk, prach, rušenie okolia a nežiaduce zásahy do okolitého prostredia, 
dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších 
predpisov, a zároveň dodržiavať zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.  

Pri odstraňovaní stavby bude podľa potreby zabezpečená stabilita susedných stavieb tak, aby 
sa  zaručilo ich bezpečné užívanie a plynulosť premávky na priľahlých komunikáciách.  

Odstránenie stavby bude realizované postupným rozoberaním bez použitia trhavín.  

Búracie práce strechy a krovu budú prebiehať ručne s použitím prostriedkov malej 
mechanizácie a vysokozdvižnej plošiny, búranie nosných konštrukcií sa bude vykonávať 
vertikálnym smerom zhora dolu ručne alebo pomocou strojov, avšak bez trhavín.  

Odstraňovať sa môžu len nezaťažené konštrukčné prvky. Búranie vonkajších stien pomocou 
strojov vykonávať vždy z vonkajšej strany objektu.  

Zabezpečenie susedného objektu nie je potrebné.  

Vplyvom búracích prác nedôjde k poškodeniu susedného objektu.  
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Objekt sa bude rozoberať postupne od strechy až po základové konštrukcie.  

Pri realizácii búracích prác sa budú rešpektovať: 
- ochrana jestvujúcej zelene v lokalite 
- výber staveniskovej dopravy a búracích mechanizmov 
- trás jestvujúcich, asanáciou ponechávaných areálových prípojok I.S. 
- max. prípustné limity hluku na stavenisku 
- max. prípustné limity prašnosti na stavenisku 
- požiadavky na ochranu spodných vôd lokality 

 

Postup   
1. Oplotíme stavenisko vybudujeme resp. doplníme jeho oplotenie vrátane vstupu na 

stavenisko, zriadime príručný sklad a šatňu. 
2. Odpojenie objektov od inžinierskych sieti 
3. Pristavenie kontajnera na zmiešaný odpad, vypratanie všetkých predmetov v objekte.  
4. Zdemontujeme sanitu a elektroinštaláciu, odstavíme prívod vody, a odpojíme prívod 

elektriny od rozvádzača v tej časti budovy v ktorej prebiehajú demontážne práce. Po 
preverení ich nefunkčnosti zahájime samotnú demontáž rezaním uhlovou brúskou, 
kliešťami a páčidlami, zdemontovaný materiál bude ukladaný na stavenisku 
a následne odvezený.  

5. Demontujeme dvere , zárubne a okná. Skladba materiálov: plech, drevo, preglejka, 
rôzne kovové a drevené lišty.  Tieto materiály budú po demontáži roztriedené 
a uložené na stavbe a následne odvezené na skládku. 

6. Z pojazdnej plošiny budeme demontovať okapy, zvody, bleskozvod, plechovú  strešnú 
krytinu, ktorú narežeme na menšie kusy a manipulačnou technikou zložíme zo strechy. 
Následne bude odvezená na skládku.  

7. Drevený krov narežeme na menšie časti,  ktoré sa budú manipulačnou technikou 
skladať. 

8. Búranie železobetónového stropu, obvodových stien Ťažkou technikou, búracimi 
kliešťami a kladivami ako prvé vybúrame železobetónový strop a následne obvodové 
steny.  

9. Priebežne  bude suť z múrov a stien prevážaná na určenú depóniu v rámci staveniska 
za účelom separácie a dvrenia. 

10. Ďalej pristúpime k rozbitiu podlahy IPH kladivami. 
11. Bagrom odkopeme a vyberieme základy, tie rozbijeme IPH búracím  kladivom na 

prepravné časti, ktoré odvezieme na depóniu v rámci stavby, kde budú recyklované 
certifikovaným zariadením na frakciu 0,63. Predpoklad využitia recyklátu bude na 
ďalšie použitie na stavbe. 

12. Po odstránení stavby pozemok upravíme. Zasypeme stavebnej jamy po stavbách 
a konštrukciách. Upravíme, dosypeme a zarovnáme plochy a vypratáme stavenisko. 
 

 
 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
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Prístupová cesta - Vjazd a výjazd zo staveniska sa bude realizovať cez existujúcu polohu 
vstupu Areál je prístupný z južnej strany po ulici Československej armády a cez vrátnicu po 
vnútro areálových komunikáciách. 
  

6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného   
prostredia 
 

Vplyvy stavby na ŽP sa dajú rozdeliť a popísať nasledovne: 

6.1 Vplyv stavby na ovzdušie 
 
Navrhovaná asanácia bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. 
mesta. Samotné, v projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty 
zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup búracích prác nebude mať zásadne negatívny 
dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne 
negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, 
prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a 
jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru vyplývajúcu z vydaného povolenia na 
odstránenie stavby (stavieb). 

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas realizácie prác môže byť zvýšená prašnosť 
zapríčinená samotnými prácami a pozemným presunom vozidiel. Ak sa tento jav vyskytne tak 
bude dočasný a vhodnými stavebnými postupmi je ho možné potlačiť až eliminovať (napr. 
čistenie stavebných mechanizmov pri výjazde zo staveniska, kropenie, skrápanie staveniska 
počas prác v období sucha, kropením a čistením chodníkov, komunikácií, kapotovaním 
zariadení na manipuláciu so sypkými látkami a pod.)  

6.2 Vplyv stavby na spodné a povrchové vody 

Počas výstavby sa nepredpokladá vplyv na spodné a povrchové vody.  

6.3 Vplyv stavby na pôdu 

Hlavným zdrojom znečistenia okolitých pôd môže byť prípadný (havarijný) priesak ropných 
látok do pôdy z diesel agregátu, používaného počas prác a pri presune vozidiel. Pre tento 
prípad bude na mieste k dispozícií počas vykonávania prác absorbčná havarijná sada, ktorá 
slúži na zadržanie prípadného úniku ropných látok .  

6.4 Vplyv stavby na obyvateľstvo 

Počas výstavby navrhovanej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť a vibrácie v okolí stavby 
z dôvodu vykonávania stavebných prác a činnosti náradia. Ich vplyv nebude dlhodobý a je ho 
možné minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Týmito 
opatreniami a dodržiavaním časového nasadenia stavebných strojov a mechanizmov 
nepredpokladáme ohrozenie zdravotného stavu okolitého obyvateľstva.   
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6.5 Odpady 

 
S prípadnými vzniknutými odpadmi bude počas realizácie prác nakladané v zmysle zákona 
o odpadoch 79/2015 Z. z. a zatriedené budú podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  
Odpad, ktorý vznikne počas samotnom odstránení časti stavieb bude naložený na dopravné 
prostriedky pozemného charakteru v našom prípade pôjde o nákladné vozidlá spôsobilé na 
jazdu po cestnej komunikácií. Odpad bude odvezený na miesto na to určené. Nakladať 
s odpadom bude len osoba na to oprávnená podľa Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. .  Miesto 
príjmu odpadu bude mať všetky potrebné povolenia v zmysle Zákona o odpadoch 79/2015 
Z.z. 

 
 

7.  Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, 
na stavenisku a v ohrozenom priestore a v okolí tohto pracoviska  

 
1. Všetci pracovníci na stavenisku budú preukazne oboznámení a informovaní: 
• v zmysle Zákona 124/2006 Z.z., §7. Vykoná zamestnávateľ. 
• v potrebnom rozsahu vzhľadom na miestne podmienky a riziká s obsahom  
 
Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s týmto TP a rizikami. O oboznámení musí 
vyhotoviť písomný záznam. Vykoná bezp. Technik, oboznámenie v kancelárii. 
 
• Na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba informuje osoby vykonávajúce stavebné 
práce o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach. Vykoná 
stavbyvedúci v kancelárii. 
 
2. Všetci pracovníci budú zdravotne a odborne spôsobilí na vykonávané práce. Odborná 
spôsobilosť sa vzťahuje hlavne na obsluhu strojov a zariadení a viazačov bremien. Doklad o 
odbornej spôsobilosti preukazuje zamestnávateľ pred začiatkom prác, fyzickú kontrolu na 
stavbe vykoná zodpovedný riadiaci pracovník (stavbyvedúci). 
 
3. Počas výkonu prác budú pracovisko a ohrozený priestor zabezpečené výstražnou  
červeno-bielou páskou, po obvode pracoviska bude na viditeľných miestach osadené 
bezpečnostné značenie, resp. výstražná značka Nepovolaným vstup zakázaný! (v zmysle NV 
č. 387/2006 Z.z.) V prípade potreby vedúci pracovník určí zamestnanca, ktorý bude po dobu 
trvania ohrozenia strážiť ohrozený priestor a riadiť pohyb osôb a dopravných prostriedkov v 
bezprostrednej blízkosti pracoviska 
 
 
4. Každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP pre všetky riziká, ktorým je vystavená 
pri vykonávaní konkrétnej práce (retro reflexný pracovný odev, ochranná prilba, pracovná obuv 
kat.S3, prac. rukavice, ochrana sluchu...). 
 
5. V priestoroch staveniska je potrebné zaistenie cúvania vozidiel a techniky prostredníctvom 
náležite poučenej osoby. Vozidlá nad 3,5 tony musia byť vybavené automatickým cúvacím 
hlásičom. Stroj sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosti 
od okraja svahov a výkopu, aby nedošlo k zrúteniu stroja. Pri práci viacerých strojov na jednom 
pracovisku sa musí medzi nimi zachovať taká vzdialenosť, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky 
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druhého stroja. Rýchlosť pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách nesmie 
presiahnuť 10 km/hod. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách sú 
totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. 
 
9. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku 
   a) v čase, keď sa na ňom nepracuje sa pracovisko zabezpečí vhodnými technickými 
opatreniami (ohradením jám, výkopov a iných nebezpečných miest a priestorov). 
   b) pri ohrození prírodnými živlami, najmä pri záplavách, zosuve pôdy je potrebné prerušiť 
práce. 
 
Stavebné práce možno prerušiť až po vykonaní nevyhnutných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä po zabezpečení stability pracoviska a 
priestorovej tuhosti konštrukcie, zabezpečení otvorov, jám a voľných okrajov proti pádu pri 
práci vo výške a nad voľnou hĺbkou a zabezpečení bezpečného stavu pracovného prostriedku. 
 
 
 
 
V Šarišských Michaľanoch 21.08.2023 
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Technologický postup 

Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu 
územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 

 
 

Objekt : SO 001.1 - Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1414 
 

PREHLÁSENIE O OBOZNÁMENÍ SA S OBSAHOM DOKUMENTU 
 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri 
práci budem postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Uvedomujem 
si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi tento 
dokument ukladá. 
 
 
Por. 
číslo 

MENO 
PRIEZVISKO, TITUL 

FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
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Technologický postup 

 

 

 

 

Stavba : Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre 
prípravu územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 

Kremnica ul. Československej armády v bývalom areáli vojenského útvaru / 
teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

 

Objekt : SO 001.7 Dielňa – súpisné číslo 1420 

 
 FIRMA MENO FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

Vypracoval: 
SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Peter Molčan Manažér kvality 21.08.2023  

Kontroloval: 

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing. Martin Sopko Stavbyvedúci 21.08.2023  

SIPSTAV 
s.r.o., r.s.p. 

Ing, Miloš Sabol Manažér BOZP 21.08.2023  
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OBSAH: 
 

1. Účel objektu  
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
3. Použité stavebné mechanizmy 
4. Technologický postup prác 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného prostredia 
7. Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, na stavenisku a v ohrozenom priestore a 
v okolí tohto pracoviska  

 

1. Účel objektu 
 

Objekt dielne sa nachádza na parcele číslo 1179/3 Pôdorysné rozmery objektu sú 
13,60 x 6,75 m. Výška objektu je cca 7,5 m. Jedná sa o jednopodlažný objekt, s 
plochou pultovou strechou. V minulosti objekt slúžil ako dielne pre pôvodne 
vojenské kasárne. Z dôvodu plánovania novej zástavby sa požaduje kompletná 
asanácia objektu vrátane základov a okolitých spevnených plôch. Predmetný objekt 
je napojený na vodovod,. Vykurovanie objektu nebolo zistené. Na areálovú 
kanalizáciu je objekt napojený z východnej strany. Presný bod napojenia počas 
obhliadky nebol jasný. Dažďová voda je odvádzaná cez zvody do jednotnej 
kanalizácie alebo voľne na terén.  
. 
 
Obsahom tohto technologického postupu sú stavebno-technické riešenia asanácie. 
 

 
2. Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa 
     

 
    Za Zhotoviteľa : 

 
Peter Molčan, molcan@sipstav.sk, 0919 060 693 
 
 
     
 
3. Použité stavebné mechanizmy  
 
Bager: pásové rýpadlo CAT330-F 30t – 1 ks 
                                     CAT326    26t – 1 ks  
                                     CAT323    23t -- 1 ks  
Príslušenstvo: Demolačné kliešte CAT MP318CC 
                        Búracie hydraulické kladivo H115ES – 1ks 
Univerzálny nakladač Avant 760i  

mailto:molcan@
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Pracovný stroj samohybný JCB 3CB COMPACT 
Nákladné vozidlá: MAN S3 26t -4ks 
Drvič a triedič RESTA CH2 
Drvič ATLAS COPCO PC1055 
Čelný nakladač HITACHI LX170E 
Vysokozdvižná plošina MANITOU 
 
 
 
4.   Technologický postup prác 
 
Tento technologický postup je vypracovaný tak, aby počas prác nedošlo k 
nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu alebo jeho časti: 
   

Búranie objektov vyšších ako prízemných, strhávanie alebo búranie zvislých konštrukcií od 
výšky 3 metrov, búranie pri ktorých dochádza k zmene bezpečnosti objektu, strojové búranie, 
rezanie kyslíkom a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len kvalifikovaný zamestnanci 
pod stálym dozorom zodpovedného pracovníka.  

Pri búraní, ktoré vykonávajú dve alebo viaceré čaty súčasne sa musí zabezpečiť stály dozor 
zodpovedným zamestnancom. 

Pred začatím búracích prác sa vymedzí  ohrozený priestor a zabezpečiť proti vstupu 
nepovolaných osôb.  

Ohrozený priestor bude vymedzený oplotením v potrebnom rozsahu. 

Nebezpečné miesta na búranisku budú zabezpečené výstražnými nápismi a zaistiť proti 
vstupu nepovolaných osôb.  

Pred začatím prác budú vytýčené podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí 
nachádzajúce sa v dotknutom území.  

Prípojky na inžinierske siete, ktoré sa budú odstraňovať, budú pred odstránením odpojené  a 
miesta odpojení budú  bezpečne zaistené.  

Pri  realizácii búracích prác bude rešpektované dni pracovného pokoja a nočný kľud.  

Pri odstraňovaní stavby dbať a čo najviac minimalizovať negatívne prejavy súvisiace s 
búracími prácami a to hluk, prach, rušenie okolia a nežiaduce zásahy do okolitého prostredia, 
dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, v znení neskorších 
predpisov, a zároveň dodržiavať zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo 
vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.  

Pri odstraňovaní stavby bude podľa potreby zabezpečená stabilita susedných stavieb tak, aby 
sa  zaručilo ich bezpečné užívanie a plynulosť premávky na priľahlých komunikáciách.  

Odstránenie stavby bude realizované postupným rozoberaním bez použitia trhavín.  
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Búracie práce strechy a krovu budú prebiehať ručne s použitím prostriedkov malej 
mechanizácie a vysokozdvižnej plošiny, búranie nosných konštrukcií sa bude vykonávať 
vertikálnym smerom zhora dolu ručne alebo pomocou strojov, avšak bez trhavín.  

Odstraňovať sa môžu len nezaťažené konštrukčné prvky. Búranie vonkajších stien pomocou 
strojov vykonávať vždy z vonkajšej strany objektu.  

Zabezpečenie susedného objektu nie je potrebné.  

Vplyvom búracích prác nedôjde k poškodeniu susedného objektu.  

Objekt sa bude rozoberať postupne od strechy až po základové konštrukcie.  

Pri realizácii búracích prác sa budú rešpektovať: 
- ochrana jestvujúcej zelene v lokalite 
- výber staveniskovej dopravy a búracích mechanizmov 
- trás jestvujúcich, asanáciou ponechávaných areálových prípojok I.S. 
- max. prípustné limity hluku na stavenisku 
- max. prípustné limity prašnosti na stavenisku 
- požiadavky na ochranu spodných vôd lokality 

 

Postup   
1. Oplotíme stavenisko vybudujeme resp. doplníme jeho oplotenie vrátane vstupu na 

stavenisko, zriadime príručný sklad a šatňu. 
2. Odpojenie objektov od inžinierskych sieti 
3. Pristavenie kontajnera na zmiešaný odpad, vypratanie všetkých predmetov v objekte.  
4. Zdemontujeme sanitu a elektroinštaláciu, odstavíme prívod vody, a odpojíme prívod 

elektriny od rozvádzača v tej časti budovy v ktorej prebiehajú demontážne práce. Po 
preverení ich nefunkčnosti zahájime samotnú demontáž rezaním uhlovou brúskou, 
kliešťami a páčidlami, zdemontovaný materiál bude ukladaný na stavenisku 
a následne odvezený.  

5. Demontujeme dvere , zárubne, okná, drevené podlahy. Skladba materiálov: plech, 
drevo, preglejka, rôzne kovové a drevené lišty.  Tieto materiály budú po demontáži 
roztriedené a uložené na stavbe a následne odvezené. 

6. Z pojazdnej plošiny budeme demontovať okapy, zvody, bleskozvod a  strešnú krytinu, 
ktorá je tehlová. Za pomoci manipulačnej techniky ju zložíme zo strechy. Následne 
bude odvezená na skládku.  

7. Drevený krov narežeme na menšie časti, ktoré sa budú manipulačnou technikou 
skladať na zem. 

8. Búranie stropu a obvodových stien ťažkou technikou, búracimi kliešťami a kladivami 
ako prvé vybúrame strop a následne obvodové steny.  

9. Priebežne  bude suť z múrov a stien prevážaná na určenú depóniu v rámci staveniska 
za účelom separácie a dvrenia. 

10. Ďalej pristúpime k rozbitiu podlahy IPH kladivami. 
11. Bagrom odkopeme a vyberieme základy, tie rozbijeme IPH búracím  kladivom na 

prepravné časti, ktoré odvezieme na depóniu v rámci stavby, kde budú recyklované 
certifikovaným zariadením na frakciu 0,63. Predpoklad využitia recyklátu bude na 
ďalšie použitie na stavbe. 
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12. Po odstránení stavby pozemok upravíme. Zasypeme stavebnej jamy po stavbách 
a konštrukciách. Upravíme, dosypeme a zarovnáme plochy a vypratáme stavenisko. 
 

 
 
5. Prístupové komunikácie na stavenisko 
 

Prístupová cesta - Vjazd a výjazd zo staveniska sa bude realizovať cez existujúcu polohu 
vstupu Areál je prístupný z južnej strany po ulici Československej armády a cez vrátnicu po 
vnútro areálových komunikáciách. 
  

6. Vplyv stavby na životné prostredie a ochrana životného   
prostredia 
 

Vplyvy stavby na ŽP sa dajú rozdeliť a popísať nasledovne: 

6.1 Vplyv stavby na ovzdušie 
 
Navrhovaná asanácia bude mať iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. 
mesta. Samotné, v projektovej dokumentácii predbežne navrhované, dočasné objekty 
zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup búracích prác nebude mať zásadne negatívny 
dopad na životné prostredie, v zmysle par. 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne 
negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, 
prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a 
jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru vyplývajúcu z vydaného povolenia na 
odstránenie stavby (stavieb). 

Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas realizácie prác môže byť zvýšená prašnosť 
zapríčinená samotnými prácami a pozemným presunom vozidiel. Ak sa tento jav vyskytne tak 
bude dočasný a vhodnými stavebnými postupmi je ho možné potlačiť až eliminovať (napr. 
čistenie stavebných mechanizmov pri výjazde zo staveniska, kropenie, skrápanie staveniska 
počas prác v období sucha, kropením a čistením chodníkov, komunikácií, kapotovaním 
zariadení na manipuláciu so sypkými látkami a pod.)  

6.2 Vplyv stavby na spodné a povrchové vody 

Počas výstavby sa nepredpokladá vplyv na spodné a povrchové vody.  

6.3 Vplyv stavby na pôdu 

Hlavným zdrojom znečistenia okolitých pôd môže byť prípadný (havarijný) priesak ropných 
látok do pôdy z diesel agregátu, používaného počas prác a pri presune vozidiel. Pre tento 
prípad bude na mieste k dispozícií počas vykonávania prác absorbčná havarijná sada, ktorá 
slúži na zadržanie prípadného úniku ropných látok .  

6.4 Vplyv stavby na obyvateľstvo 

Počas výstavby navrhovanej činnosti môže byť zvýšená hlučnosť a vibrácie v okolí stavby 
z dôvodu vykonávania stavebných prác a činnosti náradia. Ich vplyv nebude dlhodobý a je ho 
možné minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Týmito 



TP- Búracie práce - odstránenie stavieb nachádzajúcich sa na ul. Československej armády v bývalom areáli 
vojenského útvaru / teraz areál Psychiatrickej nemocnice Kremnica /. 

Stránka 6 z 8 

 

opatreniami a dodržiavaním časového nasadenia stavebných strojov a mechanizmov 
nepredpokladáme ohrozenie zdravotného stavu okolitého obyvateľstva.   

 

6.5 Odpady 

 
S prípadnými vzniknutými odpadmi bude počas realizácie prác nakladané v zmysle zákona 
o odpadoch 79/2015 Z. z. a zatriedené budú podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.  
Odpad, ktorý vznikne počas samotnom odstránení časti stavieb bude naložený na dopravné 
prostriedky pozemného charakteru v našom prípade pôjde o nákladné vozidlá spôsobilé na 
jazdu po cestnej komunikácií. Odpad bude odvezený na miesto na to určené. Nakladať 
s odpadom bude len osoba na to oprávnená podľa Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. .  Miesto 
príjmu odpadu bude mať všetky potrebné povolenia v zmysle Zákona o odpadoch 79/2015 
Z.z. 

 
 

7.  Technické opatrenia a organizačné opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na konkrétnom pracovisku, 
na stavenisku a v ohrozenom priestore a v okolí tohto pracoviska  

 
1. Všetci pracovníci na stavenisku budú preukazne oboznámení a informovaní: 
• v zmysle Zákona 124/2006 Z.z., §7. Vykoná zamestnávateľ. 
• v potrebnom rozsahu vzhľadom na miestne podmienky a riziká s obsahom  
 
Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s týmto TP a rizikami. O oboznámení musí 
vyhotoviť písomný záznam. Vykoná bezp. Technik, oboznámenie v kancelárii. 
 
• Na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba informuje osoby vykonávajúce stavebné 
práce o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach. Vykoná 
stavbyvedúci v kancelárii. 
 
2. Všetci pracovníci budú zdravotne a odborne spôsobilí na vykonávané práce. Odborná 
spôsobilosť sa vzťahuje hlavne na obsluhu strojov a zariadení a viazačov bremien. Doklad o 
odbornej spôsobilosti preukazuje zamestnávateľ pred začiatkom prác, fyzickú kontrolu na 
stavbe vykoná zodpovedný riadiaci pracovník (stavbyvedúci). 
 
3. Počas výkonu prác budú pracovisko a ohrozený priestor zabezpečené výstražnou  
červeno-bielou páskou, po obvode pracoviska bude na viditeľných miestach osadené 
bezpečnostné značenie, resp. výstražná značka Nepovolaným vstup zakázaný! (v zmysle NV 
č. 387/2006 Z.z.) V prípade potreby vedúci pracovník určí zamestnanca, ktorý bude po dobu 
trvania ohrozenia strážiť ohrozený priestor a riadiť pohyb osôb a dopravných prostriedkov v 
bezprostrednej blízkosti pracoviska 
 
 
4. Každá osoba musí byť vybavená vhodnými OOPP pre všetky riziká, ktorým je vystavená 
pri vykonávaní konkrétnej práce (retro reflexný pracovný odev, ochranná prilba, pracovná obuv 
kat.S3, prac. rukavice, ochrana sluchu...). 
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5. V priestoroch staveniska je potrebné zaistenie cúvania vozidiel a techniky prostredníctvom 
náležite poučenej osoby. Vozidlá nad 3,5 tony musia byť vybavené automatickým cúvacím 
hlásičom. Stroj sa môže pohybovať alebo pracovať podľa únosnosti pôdy v takej vzdialenosti 
od okraja svahov a výkopu, aby nedošlo k zrúteniu stroja. Pri práci viacerých strojov na jednom 
pracovisku sa musí medzi nimi zachovať taká vzdialenosť, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky 
druhého stroja. Rýchlosť pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách nesmie 
presiahnuť 10 km/hod. Pravidlá pohybu vozidiel na vnútro staveniskových komunikáciách sú 
totožné s pravidlami dopravy na verejných cestách. 
 
9. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku 
   a) v čase, keď sa na ňom nepracuje sa pracovisko zabezpečí vhodnými technickými 
opatreniami (ohradením jám, výkopov a iných nebezpečných miest a priestorov). 
   b) pri ohrození prírodnými živlami, najmä pri záplavách, zosuve pôdy je potrebné prerušiť 
práce. 
 
Stavebné práce možno prerušiť až po vykonaní nevyhnutných opatrení na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä po zabezpečení stability pracoviska a 
priestorovej tuhosti konštrukcie, zabezpečení otvorov, jám a voľných okrajov proti pádu pri 
práci vo výške a nad voľnou hĺbkou a zabezpečení bezpečného stavu pracovného prostriedku. 
 
 
 
 
V Šarišských Michaľanoch 21.08.2023 
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Technologický postup 
Búracie práce - Asanácia objektov v areáli psychiatrickej nemocnice pre prípravu 

územia na výstavbu Detenčného ústavu II. v Kremnici 
 
 

Objekt : SO 001.1 - Sklad jednoposchodový – súpisné číslo 1414 
 

PREHLÁSENIE O OBOZNÁMENÍ SA S OBSAHOM DOKUMENTU 
 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri 
práci budem postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Uvedomujem 
si následky, ktoré pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi tento 
dokument ukladá. 
 
 
Por. 
číslo 

MENO 
PRIEZVISKO, TITUL 

FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
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