

Zmluva o dielo č. VÚD 102 / 2013

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Oprávnení pre vecné

a obchodné rokovania: Ing. Diana Holičová (Inštitút stratégie)
Ing. Peter Klučka (Inštitút stratégie)
Ing. Kristína Molnárová (Inštitút stratégie)
Mgr. Ivan Štubňa (sekcia cestovného ruchu)

IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000117681/8180

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: **Výskumný ústav dopravný, a. s.**
Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva
IČO: 36 402 672
DIČ/IČ DPH: SK2020099785
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,
firemná pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina
Číslo účtu: 63631-432/0200
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:
10321/L

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“, **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

V súlade s rámcovou dohodou č. 135/220/2010 uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami dňa 14.07.2010 na vykonanie zákazky „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“ (ďalej len „**Rámcová dohoda**“) sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí Zmluvy nasledovne:

Článok I

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok ustanovených v Zmluve dielo s názvom „**Analýza podmienok v oblasti rozvoja nemotorovej dopravy s dôrazom na cyklo dopravu v samosprávnych celkoch SR s cieľom naštartovania implementácie Národnej cyklostratégie 2013-2020**“ podľa prílohy č. 1 Rámcovej dohody a špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 Zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú súčasť na 1 kuse elektronického média (formát MS Office 97 – 2003 na CD ROM) a 2 kusoch tlačenej vyhotovenia vo formáte MS Office 97 – 2003 v slovenskom jazyku (ďalej len „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za jeho vykonanie Diela cenu za Dielo.

Článok II

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy

1. Rozsah plnenia Zmluvy je 2000 (dvetisíc) riešiteľských hodín.
2. Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ po zhotovení Diela vyzve Objednávateľa faxom, mailom alebo písomne najmenej 24 (dvadsaťštyri) hod. vopred na jeho prevzatie v sídle Objednávateľa.
4. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať. Dielo je prevzaté Objednávateľom momentom podpísania preberacieho protokolu.

Článok III

Cena a platobné podmienky

1. Cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

50 000,00 Eur bez DPH (slovom: päťdesiat tisíc eur)

60 000,00 Eur s DPH (slovom: šesťdesiat tisíc eur)

2. Cena za Dielo je stanovená na základe rozsahu plnenia Zmluvy v riešiteľských hodinách a jednotkovej ceny za hodinu podľa prílohy č. 2 Rámcovej dohody.
3. Cena za Dielo podľa odseku 1 zahŕňa všetky náklady súvisiace s vykonaním Diela.
4. Cenu za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí nasledovne:
 - 15% ceny za Dielo po 1. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 1. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,
 - 20 % ceny za Dielo po 2. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 2. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,
 - 15 % ceny za Dielo po záverečnom odovzdaní a prevzatí Diela za rok 2013 podpísaním preberacieho protokolu podľa článku IV ods.1 Zmluvy.
 - 15% ceny za Dielo po 3. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 3. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,,
 - 20 % ceny za Dielo po 4. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác k 4. kontrolnému dňu podľa článku IV ods. 1 Zmluvy,,
 - 15 % ceny za Dielo po záverečnom odovzdaní a prevzatí Diela za rok 2014 podpísaním preberacieho protokolu podľa článku IV ods.1 Zmluvy.

Článok IV

Kontrolný deň

1. Kontrolný deň postupu vykonávania diela sa uskutoční:
 1. kontrolný deň do: 15. 04. 2013,
 2. kontrolný deň do: 31. 08. 2013,
 - Záverečné odovzdanie a prevzatie prác za rok 2013 do: 15. 11. 2013,
 3. kontrolný deň do: 15. 04. 2014,
 4. kontrolný deň do: 31. 08. 2014,
 - Záverečné odovzdanie a prevzatie prác za rok 2014 do: 15. 11. 2014,
2. Ku každému kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy vypracuje Zhotoviteľ písomnú správu, v ktorej bude opis vykonaných prác k príslušnému kontrolnému dňu podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy.

Článok V

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Diela.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. V zmluvnom vzťahu založenom Zmluvou, okrem úkonov smerujúcich k zmene alebo zrušeniu Zmluvy konajú za Objednávateľa osoby oprávnené pre vecné a obchodné rokovania uvedené v záhlaví Zmluvy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
4. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody a Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
5. Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili

platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa

v Žiline dňa:

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

.....
Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva

.....
Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva

1. Názov:

Analýza podmienok v oblasti rozvoja nemotorovej dopravy s dôrazom na cyklodopravu v samosprávnych celkoch SR s cieľom naštartovania implementácie Národnej cyklostratégie 2013-2020.

2. Cieľ riešenia a stručná charakteristika riešenia:

Vytvorenie a pravidelná aktualizácia kvalitných štatistík a databáz o cyklistickej infraštruktúre a cyklistickej doprave na Slovensku.

Získanie objektívneho prehľadu o stave cyklistickej infraštruktúry v slovenských mestách.

Získanie skutkového stavu o cyklistickej doprave a cykloturistike vo vybraných mestách a obciach SR s cieľom spracovania efektívneho návrhu riešenia nemotorovej dopravy a motivovať tak obce a mestá pre spracovanie generelu nemotorovej dopravy, resp. plánov trvalo udržateľnej mestskej mobility (ako príklad možno uviesť Generel nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici).

Zhromažďovanie vybraných dát potrebných pre monitoring a vyhodnocovanie cieľov a opatrení Národnej cyklostratégie 2013-2020.

Úloha je tematicky rozdelená na 2 samostatné čiastkové úlohy. Prvá s názvom „Evidencia cyklistickej infraštruktúry“ bude realizovaná v prvý rok riešenia, v roku 2013 a druhá čiastková úloha „Prieskumy a sčítania cyklistickej dopravy“ sa zrealizujú v roku 2014.

3. Etapy riešenia

Čiastková úloha „Evidencia cyklistickej infraštruktúry“

I. etapa: Analýza evidencie cyklistickej infraštruktúry u nás a v zahraničí a návrh vlastného metodického postupu zberu dát o cyklistickej infraštruktúre v mestách.

- analyzovanie metodík a postupov
- porovnanie dát z dotazníkového prieskumu realizovaného v r.2012 pre potreby NCS a Ročného výkazu o miestnych komunikáciách za rok 2009 (prípadne 2012 – ak sa stihnú zozbierať a vyhodnotiť dáta)
- navrhnutie vlastného metodického postupu zberu dát
- vytypovanie slovenských miest pre terénne šetrenie in-situ (kontrola zhody dát poskytnutých v dotazníkoch s realitou, zabezpečenie fotodokumentácia, zber podrobnejších dát o cykloinfraštruktúre-dĺžka, šírka, kvalita povrchu....a pod. pre „Dobré príklady z praxe“)

Výstup: situačná správa + návrh metodiky zberu dát o cyklistickej infraštruktúre

1. kontrolný deň v termíne do: 15.apríla 2013

II. etapa: Terénne šetrenie a zber dát vo vybraných slovenských mestách.

- terénne šetrenie in situ vo vybraných slovenských mestách
- kontrola zhody dát poskytnutých v dotazníkoch s realitou,
- zabezpečenie fotodokumentácie,
- zber podrobnejších dát o cykloinfraštruktúre - dĺžka, šírka, kvalita povrchu....a pod. pre „Dobré príklady z praxe“.
- priebežné spracovanie zozbieraných údajov do formy zjednodušených passportov a tabuliek a štruktúry potrebnej pre finálnu prezentáciu

Výstup: situačná správa + zjednodušené pasporthy cykloinfraštruktúry z terénneho šetrenia
2. kontrolný deň v termíne do: 31.augusta 2013

III. etapa: Vyhodnotenie dát a vytvorenie návrhu pilotnej databázy o cyklistickej infraštruktúre v SK mestách

- vytvorí sa návrh pilotnej databázy a interaktívnej aplikácie zobrazujúcej cykloinfraštruktúru v SK-mestách, ktorá bude verejne prístupná (buď z webu VÚD alebo webu „cyklodoprava.sk)
- spracujú sa pasporthy všetkých terénne šetrených cyklistických komunikácií
- vytvorí sa súbor listov s „Dobrymi príkladmi z praxe“.

Výstup: situačná správa

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác za rok 2013 do: 15. 11. 2013

Čiastková úloha „Prieskumy a sčítania cyklistickej dopravy“

I. etapa: Analýza metodík a postupov pre realizáciu prieskumov mobility a sčítaní cyklistov v SR a zahraničí.

- prieskum a analyzovanie metodík a postupov zberu informácií o cyklistickej doprave, podiele cyklodopravy
- zber dostupných dát o prieskumoch mobility, deľbe prepravnej práce a podiele cyklodopravy v SK-mestách realizovanými rôznymi metódami a postupmi
- zhodnotenie možností realizácie prieskumov o podiele cyklistov a sčítaní cyklistov v rámci už existujúcich a pravidelne sa realizujúcich sčítaní: celoštátne sčítanie dopravy (5-ročné intervaly), sčítanie obyvateľov, domov a bytov (10-ročné intervaly), dopravno-sociologické prieskumy atď.

Výstup: situačná správa

3. kontrolný deň v termíne do: 15.apríla 2014

II. etapa: Návrh metodiky pre prieskumy a sčítania cyklistickej dopravy vrátane realizácie pilotných prieskumov a sčítaní vo vybraných SK-mestách.

- návrh metodiky pre prieskumy a sčítania cyklistickej dopravy v podmienkach SR
- navrhnutie časového plánu realizácie pravidelných prieskumov dopravnej mobility v SK mestách, ich vyhodnocovania a zverejňovania výsledkov
- realizácia pilotných prieskumov a sčítaní vo vybraných SK-mestách (možnosť zapožičania automatických sčítačov cyklistov z Ekopolisu+UMB BB)
- priebežné spracovanie získaných údajov z realizovaných prieskumov a sčítaní

Výstup: situačná správa

4. kontrolný deň v termíne do: 31.augusta 2014

III. etapa: Vyhodnotenie dát z prieskumov a sčítaní v SK-mestách a ich finálna prezentácia

- spracovanie a vyhodnotenie dát z prieskumov a sčítaní
- vytvorenie prehľadnej databázy získaných údajov na verejne dostupnom webe (web VÚD alebo cyklodoprava.sk)
- finálna úprava návrhu metodiky pre prieskumy a sčítania vrátane časového plánu ich realizácie v SK-mestách

Výstup: Záverečná správa

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác do: 15.novembra 2014