
Zmluva o dielo č. 1100029205/2013/5400/033 
č. zhotoviteľa 2013095/PO 

 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov  
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
1. Objednávateľ:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
      v skrátenej forme „ŽSR“ 
      Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
Právna forma:     Iná právnická osoba 
Zapísané:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 
      Oddiel: Po, vložka: č. 312/B 
Štatutárny orgán:    Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 
Oprávnený rokovať: 
- vo veciach zmluvných:  Ing. Milan Podstrelenec, riaditeľ ŽSR - Centrum 

logistiky a obstarávania 
- vo veciach technických:   Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR- Odbor investorský 
IČO:      31 364 501 
DIČ:      2020480121 
IČ DPH:     SK2020480121 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s 
Číslo účtu:     35-4700012/0200 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
 
2. Zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s. 
      Dunajská 48, 811 08 Bratislava 
Právna forma:     akciová spoločnosť 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5590/B 
Štatutárny orgán: predstavenstvo 
Osoba oprávnená na:   
- podpis zmluvy:  Ing. et Ing. Dušan Chovanec, PhD., predseda 

predstavenstva 
      Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 
- rokovať vo veciach technických:  Ing. Jozef Taliga, obchodný riaditeľ 
IČO:      35 802 723 
DIČ:      2020281571 
IČ DPH:     SK2020281571 
Bankové spojenie:    Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:     284653045/0900 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

 
Článok II. 

 Predmet  zmluvy 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: „ŽST Turčianske Teplice, 

rekonštrukcia nástupíšť“ (ďalej v texte aj „dielo“). Bližšia špecifikácia diela je uvedená 
v Článku III. tejto zmluvy.  

 



2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo 
cenu v zmysle Článku V. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela 
spíšu zmluvné strany preberací protokol v zmysle Článku VII. bod 2 tejto zmluvy. 

 
 

Článok III. 
Špecifikácia diela 

 
1.  Názov diela: „ŽST Turčianske Teplice, rekonštrukcia nástupíšť“ – realizácia vrátane MPV, 

inžinierskej činnosti a projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia. 
 
2.  Opis: Nástupištia sa upravia a zmodernizujú na jednotnú užitočnú  dĺžku 250m. Začiatok a koniec 

nástupišťa bol stanovený od žkm 281,400 – 281,650. Ostatné objekty ostávajú v polohe 
a veľkosti podľa súčasného stavu, navrhovaná je len ich nevyhnutná oprava a rekonštrukcia. 

 
Rekonštrukcia nástupíšť sa vykoná v zmysle Investičného zadania (Časť B), ktoré tvorí Prílohu č. 
1 tejto zmluvy, Výzvy, projektovej dokumentácie vypracovanej ŽSR Projektové stredisko, Ing. 
Jozef Hovanec (Časť C), Stavebného povolenia č.j. 7571/2012 –S4/S-Mt zo dňa 19.10.2012 
a cenovej ponuky zhotoviteľa. 

 
V rámci vykonávania rekonštrukcie nástupíšť zhotoviteľ zabezpečí aj MPV (majetko-právneho 
vysporiadania )a vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia. 

 
Dielo zhotoviteľ vykonaná ako „komplexné dielo“ na báze komplexnej zodpovednosti. To 
znamená, že v cene diela budú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vniknú pri 
realizácii diela (tak ako je podrobne špecifikované tejto špecifikácii diela), ako náklady na 
likvidáciu vzniknutého odpadu, správne poplatky, náklady na revízne správy, náklady na 
vytýčenie inžinierskych sietí, atď.  

 
3.  Množstvo a rozsah: 

a) IČ, MPV 
b) realizácia  v zmysle PD  
c) PD skutočného vyhotovenia (2 x  v textovej forme a 1 x  elektronickej, formát PDF a dgn/dwg 
v neuzamknutom tvare). 

 
 

Článok IV. 
Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 
1.  Miestom výkonu diela je ŽST Turčianske Teplice:  TÚ 2902 Fiľakovo – Vrútky 

DÚ 42 Odb. Dolná Štubňa – ŽST Diviaky 
 
2.  Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po prebratí staveniska od objednávateľa. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v nasledovných lehotách: 
a) IČ, MPV, realizácia: do 5 mesiacov od odovzdania staveniska 
b) dodanie PD skutočného vyhotovenia:  pri odovzdaní a preberaní diela.  
 
3.  Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal všetky podklady a dokumenty potrebné 

na riadne vykonanie diela od objednávateľa. 
 

 
Článok V. 

Cena 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktorá je stanovená v súlade so zákonom NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu, 
platnú počas celej doby trvania zmluvy vo výške: 265 515,07 € bez DPH (slovom: 
Dvestošesťdesiatpäťtisícpäťstopätnásť eur a sedem centov). DPH bude fakturovaná v zmysle 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 



 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivých položiek tvoriacich celkovú cenu 

diela:  

P.č. Názov časti DIELA Cena v EUR bez DPH 
     Sadzba 

DPH 
Výška DPH v EUR Cena v EUR vrátane DPH 

1. 
Majetkoprávne vysporiadanie 
(MPV)  

200,00 20 % 40,00 240,00 

2. Inžinierska činnosť 4 150,00 20 % 830,00 4 980,00 

3. Realizácia diela 257 245,07 20 % 51 449,01 308 694,08 

4. PD skutočného vyhotovenia 3 920,00 20 % 784,00 4 704,00 

 Podrobný rozklad ceny položky č. 3  Realizácia diela tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 
 
3.  Max. celková cena podľa bodu 1. tohto článku je pevná, nemenná a má prednosť pred cenami 

jednotlivých položiek diela podľa bodu 2 tohto článku, resp. podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy, t.j. 
prípadná  zmena cien jednotlivých položiek diela podľa bodu 2 tohto článku, resp. podľa prílohy č. 
2 tejto zmluvy, nemá vplyv  na max. celkovú cenu diela podľa bodu 1. tohto článku.   

 
4. V celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní 

diela podľa tejto zmluvy, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou odpadu, príp. výlukovou 
činnosťou, revíznych správ, vytýčením podzemných vedení, komplexným preskúšaním diela 
v zmysle platných predpisov a noriem a ďalšie, ktoré mu vzniknú po vykonaní diela podľa tejto 
zmluvy a v súvislosti s týmto dielom. 

 
5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené 

so zhotovením diela tak ako je popísané v tejto zmluve a ako bolo definované vo zverejnenej 
Výzve na predloženie návrhu vrátane spresnení, ktoré odzneli na obhliadke dotknutého 
staveniska a spresnení, ktoré boli uvedené a zverejnené na webovej stránke objednávateľa 
v listoch: „Vysvetlenie a doplnenie Výzvy“ dňa 22.08.2012 a „Oznámenie k Výzve“ dňa 6.9.2012. 

 

 
Článok VI. 

Platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ neposkytuje na predmet diela žiadne preddavky alebo zálohy. Cenu za vykonané 
dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe odsúhlasených faktúr. Zmluvné 
strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie ceny v zmysle článku V. tejto zmluvy: 

 
Platobné podmienky pre prípravu, majetko-právne vysporiadanie, inžiniersku činnosť  
a vyhotovenie a dodanie PD skutočného vyhotovenia: 

 

 vo výške 100% z ceny za výkon majetko-právneho vysporiadania v zmysle Prílohy č. 2 je 
oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň povolenia vkladu zmlúv do katastra nehnuteľnosti 

 vo výške 100% z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 je oprávnený zhotoviteľ 
fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

 vo výške 100% z ceny za vyhotovenie a dodanie PD skutočného vyhotovenia v zmysle Prílohy č. 
2 je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň protokolárneho odovzdania PD skutočného 
vyhotovenia objednávateľovi. 

 
Platobné podmienky pre realizáciu diela: 

 
Cenu za vykonané dielo v zmysle Článku V. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 
postupne na základe odsúhlasených mesačných faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť 
najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za 
skutočne zrealizované práce v príslušnom mesiaci.  

 



Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že posledných 10% z ceny realizácie diela (zádržné) uhradí 
objednávateľ do 30 dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
objednávateľom, v znení „Bez vád a nedorobkov“. 

 
 

Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru na základe preberacieho protokolu (bez vád a nedorobkov) 
podpísaného objednávateľom najneskôr do 5 pracovných dní po odovzdaní diela.   

 
2. Zhotoviteľ vystaví a zašle každú faktúru v troch vyhotoveniach na adresu objednávateľa: 
 
Adresa na doručenie faktúry vystavenej v zmysle tejto zmluvy: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Odbor investorský 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava  
 
Konečný príjemca objednávateľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Odbor investorský, Účelové stredisko  prípravy a realizácie Žilina 
Ul. 1. Mája 34 
Žilina 010 01 
 
3. Prílohou každej faktúry vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie je 

objednávateľom potvrdený a odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác za daný mesiac. 
 
4. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedeným v tejto 

zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti 
zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

 
5. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Okrem toho musí obsahovať: 

- názov diela 
- predmet úhrady 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 
- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa 
- čiastku k úhrade spolu 
- celkový prehľad priebežne vyfakturovanej čiastky (predchádzajúca čiastková vyfakturovaná 

hodnota, fakturovaná čiastková hodnota s podrobnou špecifikáciou, celková čiastková 
vyfakturovaná hodnota) 

- splatnosť faktúry 
 
6. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEĆNÁ FAKTÚRA“. Prílohu konečnej faktúry 
musí tvoriť rovnopis Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odsúhlasený a potvrdený zo strany 
objednávateľa. 

 
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru vrátiť, pričom lehota splatnosti takejto faktúry 

začína plynúť v deň vrátenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
8. Lehota splatnosti každej faktúry okrem konečnej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi. 
 
9. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí 

objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. 
 

10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, 
objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na 
faktúre. Túto nezaplatenú sumu  uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania 



úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH 
uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, 
fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 

 
Článok VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na 
vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v  čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom 
tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na výkon diela platné 
právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi obstarávateľa, ktorých 
dodržanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať 
všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré 
sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto 
zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané (zhotovené) dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré 
sú pre takéto dielo vyžadované predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a právnymi, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou. 

 
 
2. Dielo sa považuje za vykonané dňom jeho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ písomne vyzve 

objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: ŽSR, Účelové stredisko, Stredisko 
prípravy a realizácie, ul. 1. Mája 34, 010 01 Žilina  bezodkladne po ukončení prác na diele. Dielo 
objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela na základe preberacieho Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj doložené 
preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, noriem, ako aj 
interných predpisov objednávateľa. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody 
neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich 
odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je: Ing. Dušan Barna, ÚS 
SPaR Žilina. 

 
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo 

jeho časť pripravené na odovzdanie. 
 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa  miesto výkonu diela (ďalej len „stavenisko“). 

Zhotoviteľ vytýči  obvod staveniska a tiež v oblasti staveniska zabezpečí vytýčenie polôh 
inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s 
poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ. 

 
5. Stavebným dozorom objednávateľa je: Ing. Dušan Barna, ÚS SPaR Žilina., t. č.: 0903 909 331, e-

mail: .barna.dusan@zsr.sk. 
 

6. Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je: Ing. Martin Čupec, kontakt: cupec@tss.sk, mobil: 00421 

911 444 050. Zhotoviteľ sa zaväzuje že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii počas celej 
doby plnenia predmetu zmluvy. 

 
7. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby. 
 
8. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 
slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú 
kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, 
aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

 
9. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem 

týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, obvyklým spôsobom 
s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. 
V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ 
je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. 



 
10. Ak zástupca objednávateľa do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 
 
11. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ 

musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje postup prác na diele. 

 
12. Zhotoviteľ je povinný si na svoje náklady cestou objednávateľa zabezpečiť pre svojich 

pracovníkov povolenie na vstup do koľajiska v dotknutom obvode ŽSR počas celého výkonu 
práce.  

 
13. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta 

výkonu diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný 
odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti. 

 
14. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 
poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a 
ochrany  zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia 
interného predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. 

 
15. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 
právnych úprav a interného predpisu ŽSR Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ 
čl. 431 najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s 
Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri 
práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky 
v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. V prípade neuzatvorenia dohody v stanovenej lehote 

si zhotoviteľ nebude uplatňovať žiadne nároky, ktoré by mu patrili v prípade uzatvorenia dohody.  
 
16. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme 
a čase. 

 
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní staveniska predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci 

oprávnenie vykonávať požadované práce a montáže UTZ zdvíhacími Z1 Žeriavy a zdvíhadlá 
v zmysle § 30 ods. 1 písm. a) (obsluha určených technických zariadení) vyhlášky Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republike č. 205/2010 Z. z.  o určených technických 
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Doklad 
bude predložený ako overená fotokópia originálu. Predložený doklad v zmysle tohto bodu bude 
tvoriť neoddeliteľnú prílohu protokolu o odovzdaní staveniska. Nepredloženie tohto dokladu 
považuje objednávateľ za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
18. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela 

z hľadiska výkonu diela v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie 
akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred 
preukázateľne vyzve objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí diela. 

 
19. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, 

ktorým je: Ing. Marek Lisý, kontakt: +421 911 679 874. Objednávateľ, v nadväznosti na uvedené 
podpisom tejto zmluvy poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 
Ing. Marek Lisý, kontakt: +421 911 679 874 

 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa 

technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k 



zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na 
dielo záručnú dobu v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a 
prevzatia diela podľa tejto zmluvy. 

 
2. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu 

reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa 
vyjadriť k reklamácii do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať 
jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, 
najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. 

 

3. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo 

alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto 

zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. 
 

Článok IX. 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 
tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou 
úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením 
v súvislosti s výkonom diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb v súvislosti 
s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 
zodpovedá zhotoviteľ. 

 
Článok X. 

Zmluvné pokuty 
 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v zmysle Článku IV. bod 2 tejto zmluvy 
objednávateľ uplatní  zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý 
deň omeškania. 

 
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 

úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 

3. V prípade vadného plnenia je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5 
% z celkovej ceny diela za každú  reklamáciu uplatnenú v písomnej  forme, ktorá sa preukáže 
ako oprávnená. Túto pokutu však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná 
a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie.  
 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 
inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia 
tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť odberateľom zmluvnú pokutu vo výške 20 % z 
hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je 
dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo odberateľov na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
5.  Zmluvné pokuty dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej 

výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 

 
Článok XI. 

Riešenie sporov 
 
1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán – požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd. 



 
2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu ZoD. 

 
Článok XII. 

Ukončenie  zmluvy 
 

1. Zmluva môže zaniknúť: 
a/ písomnou dohodou zmluvných strán, 
b/ písomným odstúpením od zmluvy. 

 
2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré 

mu vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov 
a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom 
objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom 
porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na 
nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení povinnosti objednávateľ už len zašle 
oznámenie v listinnej forme o odstúpení od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 
okamihom doručenia tohto písomného oznámenia zhotoviteľovi. Ustanovenia Článku XII. bod 
4. tejto zmluvy týmto nie sú dotknuté. 

 
3. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností 

objednávateľom, ktoré pre objednávateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z 
ustanovení príslušných právnych predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, 
pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia  objednávateľovi. 
Odstúpeniu od  zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na  porušovanie zmluvných 
podmienok alebo ustanovení právnych predpisov spolu so stanovením dodatočnej primeranej 
lehoty na odstránenie tohto porušovania. 

 
4. Porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa 

bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci je podstatným porušením tejto zmluvy a zakladá 
oprávnenie objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. 
 

5.   Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zverejnenia zhotoviteľa v 
Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia oznámenia druhej strane. 

 
6.  V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom, z iných dôvodov ako je uvedené v bode 3 

Článku XII., má objednávateľ nárok na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením 
dohodnutých výkonov. 

 

 
Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.     Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský 
súd. 

2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami.  

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa budú zasielať 
na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak prvý pokus doručovateľa 
o osobné doručenie na vyššie uvedenú adresu zostane bezvýsledný, písomnosť zasielaná 
doporučenou zásielkou sa bude považovať za doručenú prvý deň uloženia tejto zásielky na 
pošte bez ohľadu na to, či si adresát následne túto zásielku v odbernej lehote prevezme alebo 



sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená (a je pritom irelevantné z akého dôvodu), a to 
aj v prípade, ak sa o nej adresát nedozvedel.“ 

4.  Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 
5.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

 
6.  Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží  3 

exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 
 

7.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
a) Príloha č. 1 – Špecifikácia diela – Investičné zadanie, 
b) Príloha č. 2 - Podrobný rozklad ceny položky č. 3  Realizácia diela . 

 
8. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Bratislave, dňa: 16.08.2013    V Bratislava, dňa : 05.08.2013 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  TSS GRADE, a.s. 
v skrátenej forme „ŽSR“ 
 
 
 
 
 
......................................................   .......................................................... 
Ing. Štefan Hlinka v. r.     Ing. et Ing. Dušan Chovanec, PhD. v. r. 
Generálny riaditeľ ŽSR     predseda predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 
       .......................................................... 
       Ing. Marek Choma v. r. 
       člen predstavenstva 



PRÍLOHA Č.1:  ŠPECIFIKÁCIA DIELA – INVESTIČNÉ ZADANIE 

 
Investičné zadanie 
 
A) Sprievodná správa 
 
Aa)  Identifikačné údaje 
 
Stavba: 

               Názov stavby :       žst. Turčianske Teplice, rekonštrukcia nástupíšť 
                                                          
               Miesto stavby :         TÚ    2902 Fiľakovo - Vrútky 
                                               DÚ    42 Odb. Dolná Štubňa – žst. Diviaky 
        
               Okres:                      Turčianske Teplice 
 
               Kraj:                        Žilinský  
 
               Katastrálne územie : Turčianske Teplice 
 
               Odvetvie :                 Železničné trate a stavby 
  
               Charakter stavby:     Komplexná rekonštrukcia 

 
Stavebník  

               Názov stavebníka :    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
                                               Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

                    Nadriadený orgán :     Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
                                                     Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 
Termíny 

               Termín predloženia zadania stavby :       - 
               Termín predloženia PD :                      podľa zmluvy 
               Termín realizácie :                               podľa zmluvy 

 
Projektant 

         Generálny projektant :     ŽSR Projektové stredisko Bratislava, Ing. Hovanec Jozef 
          Zodpovedný projektant stavby :    Ing. Hovanec Jozef 
          Stupeň PD :                                DRS – zast. T. Teplice, rekonštrukcia nástupíšť 
                                                            RP – SO vonkajšie osvetlenie 

 
Správca objektu 

               Správca :       ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia železničných tratí a stavieb 
                                    M. R. Štefánika 295/2, Zvolen 

 
Prehľad použitých podkladov      Jednotná železničná mapa M 1:1000 

Technický projekt  
             

Ab)  Zdôvodnenie stavby a jej cieľov   z. Turčianske Teplice, KR  nástupíšť č. 1, č. 2; pri k.č.1,2- nást. 
typu Tischer so štrkovou   a asfaltovou povrchovou úpravou, nást. pri k.č.2 plynule  prechádza do 
príjazdovej komunikácie od strany mesta.  Povrchová plocha obidvoch nástupíšť je značne  výškovo  
zdeformovaná  s nestabilným podložím  a zatekajúcou  vodou, tvárnice Tischer značne výškovo 
a smerovo  poškodené.  Nástupište nevyhovujúce pre bezpečný pohyb  cestujúcej verejnosti,  vysoká 
frekvencia  cestujúcich  a návštevníkov  kúpeľného mesta. 
 
Ac) Súvisiace stavby  
KR podchodu zrealizovaná v r.2011 a ukončená čiastočnou  rekonštrukciou povrchu nástupíšť 
v celkovej ploche 300m² 
 
Ad) Členenie stavby  
Stavebné objekty: - zast. Turčianske Teplice, rekonštrukcia nástupíšť  



- vonkajšie osvetlenie  
 
B) Súhrnné riešenie stavby 
 
Ba) Technicko – ekonomické hodnotenie 

- Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 
Železničné nástupište nedosahuje technické parametre predpísané pre bezpečnú 
železničnú prevádzku a  pre bezpečný pohyb verejnosti. 
 
- Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 
Navrhovaná rekonštrukcia je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na stavbu 
podľa platných predpisov. Stavba sa zhodnotí do obstarávacej ceny nástupísk. 
 
- Analýza rizík a neistôt  
Pri realizácii stavby sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov, dodržiavanie 
a využitie výlukových časov, dôsledné dodržiavanie postupov stanovených predpismi, 
normami a zákonnými ustanoveniami a musia byť dodržané bezpečnostné predpisy.  
Pri KR nástupišťa musí byť zachovaný bezpečný pohyb cestujúcich v časti potrebnej pre 
fungovanie zastávky a k pokladni zastávky. Pohyb cestujúcich musí byť usmernený. 

   
Bb) Súhrnná technická správa. 
Základné údaje o stavbe: 
 

- Charakter stavby   
Komplexná rekonštrukcia stavby slúžiacej pre pohyb verejnosti v obvode dráhy 
 
- Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 
Železničná zastávka Turčianske Teplice leží na dvojkoľajnej neelektrifikovanej trati 
Zvolen – Vrútky. Prevádzková budova je obsadená dopravnou službou pre výdaj 
cestovných lístkov. V km  281,689 je úrovňové zabezpečené železničné priecestie 
šírky 7m. Pri koľaji č. 1 je nástupište dĺžky 349m s výškou nástupnej hrany 220mm, pri 
koľaji č.2 je nástupište dĺžky 337m s výškou nástupnej hrany 230mm. Konštrukcia 
nástupíšť je TISCHER so štrkovou a asfaltovou povrchovou úpravou. Obidve 
nástupištia sú prepojené verejným podchodom. Šírka nástupíšť je premenlivá od 3m 
do 6m. Pri koľaji č. 2 nástupište plynule prechádza do príjazdovej komunikácie od 
strany mesta Turčianske Teplice. Osvetlenie je stožiarové s pôvodnými parkovými 
stožiarmi. Povrchové plochy sú značne výškovo zdeformované nestabilným podložím 
a zatekajúcou vodou. Povrchové vody sú bez riadeného odtoku. Všetky dažďové 
zvody z budov sú vyvedené na spevnené plochy nástupíšť a okolitý terén. 
Najvyššia traťová rýchlosť je stanovená na 100km/h, trať je v danom úseku vedená 
v priamej. Osová vzdialenosť koľají je 5,0m.Pozdĺžny sklon koľaje je od 5 do 7‰. 
Železničný spodok je v násype, bez zjavných porúch a zamokrení. Súbežne s koľajou 
č.1 je vedená nespevnená priekopa s jednostranným múrikom.  
V rámci KR podchodu na železničnej zastávke Turčianske Teplice sa vykonala aj 
čiastočná oprava povrchu nástupišťa č. 1 a č. 2 v celkovej ploche  300m²  . 
 Povrch nástupišťa bol spevnený zámkovou dlažbou SEKA (sivá, hr. 6cm)  podľa  PD 
na KR nástupíšť. 
   

 
- Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 
Územie v ktorom sa bude realizovať stavba sa nachádza na pozemku ŽSR 
a pozemkoch mesta Turčianske Teplice -  k. ú. Turčianske Teplice. Správcom 
majetku je stavebník : ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen , Sekcia železničných tratí 
a stavieb. Objekty  a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa 
na riešenom území nenachádzajú.  
 
- Vplyv stavby na životné prostredie  
Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom 
nebude spôsobovať nadmerný hluk a  produkciu  neprípustných škodlivín. Odpad 



z asfaltového povrchu jestvujúceho nástupišťa je potrebné zlikvidovať v zmysle platnej 
legislatívy. 

 
  

C) Popis stavebných objektov. 
            Ca) Jestvujúci stav 
                      - viď druhá odrážka bodu Bb) 
 
             Cb) Navrhovaný stav 
V rámci prípravy stavby prebehlo rokovanie medzi Železničnou spoločnosťou a OR Košice –  
Úsek riadenia dopravy, kde sa dohodlo, že obidve nástupištia sa upravia a zmodernizujú na  
jednotnú užitočnú  dĺžku 250m. Začiatok a koniec nástupišťa bol stanovený od žkm 281,400 –  
281,650. Ostatné objekty ostávajú v polohe a veľkosti podľa súčasného stavu, navrhovaná je  
                          len ich nevyhnutná oprava a rekonštrukcia. 

  pred samotnou KR nástupíšť vykonať úpravu súčasnej GPK strojným podbitím – 
úpravu smerovej a výškovej polohy,  zabezpečiť  vytýčenie podzemných vedení 
dotknutých zložiek 

 KR bude prebiehať počas vlakovej prevádzky, práce budú rozdelené na dve etapy 
pre zachovanie nástupu a výstupu cestujúcich z vlaku v min. dĺžke 100m 

 súčasné nástupištia  vybúrať v celej svojej dĺžke a šírke a vybudovať nové pri 
obidvoch koľajách, kde konštrukcia nástupnej hrany bude z prefabrikátov PREMAC 
(podľa PD). Povrch nástupíšť spevniť so zámkovou dlažbou SEKA hr.6mm, 
v nástupišti uložiť prefabrikát vodiaceho a žltého pruhu, nástupnú hranu  natrieť  
bezpečnostným náterom (žlté – čierne pásy hr. 25 cm sklon 45°) 

 existujúce zábradlie pri k. č. 1 ponechať, očistiť a natrieť ( dvojzložková 
polyuretánová farba )  stredový plot medzi koľajami ponechať, očistiť a natrieť ( 
rýchloschnúci dvojvrstvový jednozložkový akrylátový zinkofosfátový náter : základ. 
náter = „Pilot Industry Prim“ farba šedá, hrúbka 40µm, vrchný náter = „Norrepid 12“ 
odtieň RAL 3000 červená, hrúbka 40µm ). Pred aplikáciou náterov povrch 
konštrukcie otryskať  alebo ručne očistiť. Aplikácia náterov – vysokotlaké striekanie;  
zábradlie pri k. č. 2 odstrániť 

 v mieste styku prístupovej cesty a plochy nástupišťa pri k. č. 1 nahradiť existujúci 
múrik z tvaroviek jedným radom bariérových  stĺpikov osadených v základovej pätke 
podľa dodávateľa  - PREMAC. V tomto mieste zriadiť aj bezbariérový prístup pre 
imobilných cestujúcich na nástupište 

 odvodnenie nástupišťa č. 1 – pre zachytenie dažďových vôd zriadiť  odvodňovací 
žľab dĺ. 50m zaústiť ho  do existujúcej dažďovej kanalizácie, prečistiť existujúcu 
dažďovú kanalizáciu  ako aj súbežnú odvodňovaciu priekopu tlakovou vodou 
a odstrániť pozostatky neriadenej vegetácie 

 v mieste styku prístupovej cesty a plochy nástupišťa pri k. č. 2 nahradiť existujúci 
múrik z tvaroviek jedným radom bariérových stĺpikov. Od konca nástupišťa 
k priecestiu nespevnený chodník prebudovať na spevnený 

 odvodnenie nástupišťa č. 2 – vyspádovanie dlažby v celej dĺžke od nástupnej hrany 
do terénu, v mieste prechodu voľnej plochy nást. č. 2 k prístupovému chodníku zriadiť 
priečny odvodňovací žľab dĺ. 5m. 

 spevnené plochy, sadové úpravy, prevádzková budova ako aj zriaďovacie predmety 
sú riešené v projektovej dokumentácií ( viď prílohy ) 

  osvetlenie nástupíšť je taktiež riešené v samostatnej časti projektu – kde sa súčasné 
stožiare nahradia novými sklopnými stožiarmi typu DT55/60/pV o výške 5,5m nad 
plochou nástupišťa so svietidlom INTINERA pre NA 70W (viď prílohy ) 

 

D) Fotodokumentácia: ----- 
E) Prepočet: ----- 
F) Výkresová časť  z PD 

 Situácia  

 Priečne rezy 

 Výkaz materiálu KR nástupišťa 

 Navrhovaný stav VO -  situácia 

 Výkaz výmer VO 

 


