
ZoD na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie  č . 013-06 - Rekonštrukcia NN rozvádzačov v PS 3 Rimavská Sobota  

 1/13 

 

Evidenčné číslo zmluvy 

 
Zhotoviteľa: Objednávateľa: 

  

 

ZMLUVA O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

 

 

ELCOMP,spoločnosť s ručením obmedzeným 

Pražská 2, 949 01 Nitra 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 12851/N 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Jiří Magyar,konateľ spoločnosti   

IČO: 36544141 

IČ pre DPH: SK2020149263 

DIČ: 2020149263 

bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s.pobočka Nitra 

číslo účtu: 0231609366/0900 

osoba oprávnená rokovať vo veciach  

obchodných: Milan Červeň,obchodný riaditeľ  

technických: Jaroslav Lysý,technický riaditeľ 
realizačných: Jaroslav Lysý,technický riaditeľ 

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

 

a 

 

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 

 Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva 

IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoby oprávnené : 

 kontrolovať zhotovovanie diela 

 v priebehu realizácie:  Ing. Ján Eštok, Ing. Ján Šulka, Ing. Anton Kocian 

 rokovať vo veciach 
 - obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj 

 - technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií 

 

(ďalej len ,,objednávateľ“) 

 

 

 

 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo  

na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie 
 

 

 

 

Čl. I 
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PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v  rozsahu 

a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto zmluvy je: 

a) vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  (ďalej len „PD“) pre účely realizácie 

(zhotovenia) investičnej akcie č. 013-06 - Rekonštrukcia NN rozvádzačov v PS 3 Rimavská 

Sobota (ďalej len ,,investičná akcia“) vrátane rozpočtovej časti s oceneným výkazom výmer (vo 

formáte xls resp. xlsx) v 6 vyhotoveniach a 2 kompletné vyhotovenia PD v elektronickej (digitálnej) 

forme vo formáte  x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.pdf v rozsahu, ktorý je uvedený vo výzve 

objednávateľa k predloženiu cenovej ponuky zo dňa 21.5.2013 a ktorý bol dohodnutý pri obhliadke 

budúceho pracoviska s odbornými pracovníkmi objednávateľa . Zhotoviteľ po vyhotovení PD a jej 

odsúhlasení odbornými pracovníkmi objednávateľa je povinný zabezpečiť overenie jedného výtlačku 
(čistopisu) PD Technickou inšpekciou SR (TI SR).  Riadne dodaná, schválená a overená PD bude 

dodatočne priložená ako príloha č. 3 tejto zmluvy a bude podkladom pre realizáciu investičnej 

akcie.  

b) realizácia (zhotovenie) predmetnej investičnej akcie . Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť investičnú 

akciu v rozsahu a kvalite podľa zhotoviteľom dodanej a objednávateľom schválenej PD, overenej TI 

SR (príloha č. 3 tejto zmluvy) a zabezpečiť úspešné vykonanie prvej úradnej skúšky vyhradeného 
technického zariadenia. Pred začatím prác sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať ,,inžiniersku činnosť“, t.j. 

zabezpečiť splnenie povinností objednávateľa ako prevádzkovateľa ropovodu a  držiteľa povolenia 

v zmysle dotknutých platných právnych predpisov, a to zabezpečiť včas všetky potrebné výzvy, 

oznámenia, povolenia a stanoviská. Splnomocnenie tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto ZoD, v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými slovenskými technickými normami , v súlade s osvedčením TI 
SR, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený. 

1.5 PD (príloha č. 3) bude uložená u objednávateľa a v troch písomných a jednom digitálnom vyhotovení 

bude poskytnutá zhotoviteľovi ako záväzný podklad pre realizáciu investičnej akcie. 

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu PD a realizácii investičnej akcie a že disponuje 

takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú k riadnemu vypracovaniu PD a následnej realizácii investičnej akcie podľa tejto PD potrebné. 

1.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky a  

zariadenia alebo vykonané zmeny oproti objednávateľom schválenej PD resp. zmeny odsúhlaseného 

technického riešenia. 

1.8 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela, je možné vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami, oprávnenými k  podpisu ZoD 

a to prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5 tejto zmluvy), predkladaných objednávateľovi 

prostredníctvom osôb oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie (ďalej len  

„zástupcovia objednávateľa“). Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe 

písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD. Podkladom 

pre vypracovanie dodatku  k ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list.  

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté po častiach nasledovne: PD podľa bodu 

1.3 a) tejto zmluvy bude odovzdaná a prevzatá po jej riadnom ukončení a schválení odbornými 

pracovníkmi objednávateľa a overení TI SR. Následne zhotoviteľ po prevzatí montážneho pracoviska, 

ktoré mu odovzdá objednávateľ podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy začne vlastnú realizáciu investičnej 

akcie. Investičná akcia podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude odovzdaná a prevzatá po jej riadnom 

ukončení a úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre predpísané touto 
zmluvou, PD a príslušnými platnými STN vrátane vydania osvedčenia TI SR. 

 

Čl. II  

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy podľa nasledovného 

postupu a v nasledovných termínoch: 

2.1.1 Dve vyhotovenia pracovnej verzie PD na pripomienkovanie odbornými pracovníkmi objednávateľa v 
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termíne do 3 týždňov od projektového zadania. 

2.1.2 Šesť vyhotovení čistopisu PD (so zapracovanými pripomienkami objednávateľa) do 1 týždňa odo dňa 

ukončenia pripomienkového konania pracovníkmi objednávateľa. Deň ukončenia pripomienkového 

konania bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou (faxom resp. e -mailom). 

2.1.3 Jedno vyhotovenie čistopisu PD schváleného TI SR najneskôr do 4 týždňov od dodania čistopisov PD 

podľa predchádzajúceho bodu. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať investičnú akciu podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy do 3 mesiacov odo dňa 

nasledujúceho po odovzdaní pracoviska zhotoviteľovi podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy, vrátane 

zabezpečenia prvej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia TI SR s odovzdaním odborného 

stanoviska po ukončení investičnej akcie. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akýchkoľvek udalostí, 
ktoré bránia alebo sťažujú realizáciu diela s dôsledkom omeškania času plnenia, uvedeného v bode 2.1 

alebo 2.2 tejto zmluvy.  

2.4 Vplyv nepriaznivých okolností na realizáciu diela (napr. problémy s  dodávkou potrebných materiálov, 

komponentov resp. výkonov, nepriaznivého počasia a pod.) nebude zhotoviteľom uplatňovaný a 

objednávateľom zohľadnený ako prekážka brániaca riadnemu zhotovovaniu diela a  nebude 

objednávateľom uznaný ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov a času plnenia dohodnutého v bode 

2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na realizáciu diela 

prijať také opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺženie pracovných smien, nasadenie vyššieho 

počtu pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k 

odstráneniu prípadného omeškania tak, aby dielo mohlo byť riadne, v  dohodnutom rozsahu 

a požadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa tejto zmluvy.  

2.5 V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.3 tejto zmluvy a/alebo nedodrží 

zmluvný termín vykonania diela podľa bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy, považuje sa toto nesplnenie 

povinnosti alebo omeškanie za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s následkom možnosti 

okamžitého odstúpenia objednávateľa od zmluvy a uplatnenia zmluvných pokút podľa čl. VII tejto 

zmluvy.  

2.6 V prípade, že zhotoviteľ pripraví zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutým termínom 

vykonania, zaväzuje sa objednávateľ riadne a  v požadovanej kvalite zhotovené dielo prevziať aj v 

skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu, dohodnutú v tejto zmluve. 
 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 a) a 1.3 b) 

tejto zmluvy vo výške 49 125,60 eur (slovom: štyridsaťdeväťtisícstodvadsaťpäť,60/100 eur) vrátane 

DPH, z toho DPH je 8 187,60 eur. Cena diela bez DPH je  40 938,00,- eur. 

Z tejto celkovej ceny diela bez DPH: 

- cena za PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy je 550,00,- eur bez DPH, 

- cena za realizáciu  investičnej akcie podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy je: 40 388,00,- eur bez DPH. 

3.2 Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t. j. vrátane bývalých vedľajších rozpočtových 

nákladov - VRN (napr. náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a odstránenie zariadenia pracoviska, 

náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, náklady na vykonanie prvej 

úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia) a ostatných oprávnených nákladov zhotoviteľa.  

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, 

sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení 
dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde počas realizácie 

diela: 

a) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy; 

b) k zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok; 

c) k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške 
určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V  takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zástupcami objednávateľa vypracovať samostatne súpis 
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naviac prác (prác a dodávok navyše, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer 

(príloha č. 3 tejto zmluvy)) a samostatne súpis zmien (prác a dodávok navyše - mimo oceneného výkazu 

výmer), resp. súpis naviac prác a zmien v kalkulácii ceny za vypracovanie PD (príloha č. 4 tejto 

zmluvy). V prípade zmeny predloží zhotoviteľ na posúdenie objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku 

s uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy budú tvoriť podklad ku tvorbe zmeno vých listov. Po 

posúdení rozsahu naviac prác resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a   prípadnom následnom schválení 

zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnú  zmluvné strany zmenu diela 

a jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný 

zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.8 tejto 

zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a  náklady s tým spojené je 

povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  
 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za vykonanie diela dohodnutú v  bode 3.1 tejto zmluvy podľa 

nasledovného rozpisu: 

a) po odovzdaní a prevzatí 6 vyhotovení objednávateľom schváleného čistopisu PD 70 % z ceny 

dohodnutej v bode 3.1 za PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy; 

b) po dodaní 1 vyhotovenia PD odsúhlasenej TI SR  30 % z  ceny dohodnutej v bode 3.1 za PD podľa 

bodu 1.3 a) tejto zmluvy; 

c) cena dohodnutá v bode 3.1 za realizáciu investičnej akcie podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude 

fakturovaná postupne v priebehu realizácie postupom podľa bodu 4.2 a nasledujúcich  bodov tohto 

článku zmluvy. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a  objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis 

vykonaných prác a dodávok podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa 

položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer, vrátane prípadných dohodnutých zmien a naviac prác 

premietnutých zmluvne do ceny diela. Poradové čísla a  názvy položiek v súpise vykonaných prác 
a dodávok sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom výkaze výmer. 

Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej 
formy musí byť vopred odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom elektronickej pošty resp. 

odovzdaný na CD a to v dostatočnom časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a 

zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi doručil faktúru za vykonané práce a  dodávky v lehote podľa bodu 

4.4 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác a  dodávok po vecnej stránke skontrolujú a 

odsúhlasia zástupcovia objednávateľa a to podpisom na každej strane súpisu prác a dodávok. Ak má 

súpis vady (tzn. nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), objednávateľ resp. jeho 

zástupcovia sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným zadefinovaním 

vád. Súpis vykonaných prác potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry . 

4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami.  

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na 
základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných 

strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným 

výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny 

prípadných naviac prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je  do 

30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 

sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za 

objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi fak túru, ktorá 

neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení 

riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň 

splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z  účtu objednávateľa 

v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané 
variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly budú používané podľa platných 

bankových pravidiel.  

4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a  dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť 

vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane 

odsúhlasených súpisov vykonaných prác musia byť predložené objednávateľovi najneskôr do 10-teho 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok.  Zhotoviteľ je 

povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% zo sumy fakturovaných prác a dodávok (bez DPH)  podľa bodu 1.3 b) 



ZoD na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie  č . 013-06 - Rekonštrukcia NN rozvádzačov v PS 3 Rimavská Sobota  

 5/13 

tejto zmluvy je zádržné do odstránenia vád a nedorobkov diela a 5% zo sumy fakturovaných prác a 

dodávok (bez DPH) podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy je garančná zábezpeka po dobu plynutia záruky 

na dielo. Zádržné a garančnú zábezpeku podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za 

účelom zabezpečenia riadneho a včasného splnenia predmetu tejto zmluvy, kvality diela počas záručnej 

doby a všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ 

je oprávnený uspokojiť si zo zádržného a garančnej zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na 

zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a  straty objednávateľa plynúce z nedodržania času 

plnenia ako aj náklady a nároky vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od tejto 

zmluvy. Zádržné a garančná zábezpeka budú vytvorené tak, že objednávateľ zadrží z  každej faktúry 

čiastku vo výške 10% zo zhotoviteľom fakturovanej sumy (bez DPH) a  uhradí zhotoviteľovi len 90% 

odsúhlasenej a vyfakturovanej ceny. Zhotoviteľ je povinný vyznačiť na každej faktúre položky 
v nasledovnom poradí : 

- „Čiastka k fakturácii“ (= fakturovaná čiastka vrátane DPH - musí byť zvýraznená) 

- „Zmluvne dohodnuté zádržné a garančná zábezpeka“ (= 10 % z fakturovanej čiastky bez DPH) 

- „K úhrade celkom “ (= čiastka k fakturácii mínus zádržné a garančná zábezpeka). 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné a garančná zábezpeka, resp. ich časť budú zhotoviteľovi 

zaplatené za podmienky, že nebudú použité objednávateľom v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany 

sa dohodli, že z celkovo zadržanej finančnej čiastky prvú polovicu uvoľní objednávateľ do 30 dní odo 

dňa podpísania zápisnice o odstránení všetkých vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní 

a prevzatí zmluvného diela, avšak len za podmienky, že zhotoviteľ najneskôr k  uvedenému dňu predloží 

objednávateľovi vyúčtovaciu (konečnú) faktúru, vyhotovenú a odsúhlasenú v súlade s podmienkami 

podľa čl. IV tejto zmluvy. Druhú polovicu zadržanej čiastky (garančnú zábezpeku) sa objednávateľ 
zaväzuje uvoľniť  najneskôr do 60 dní po uplynutí zmluvne dohodnutej záručnej doby (36 mesiacov 

podľa bodu 8.3 tejto zmluvy), avšak len za  podmienky, že zhotoviteľ v požadovanej dobe a kvalite 

odstráni všetky (v rámci záručnej doby objednávateľom reklamované) vady diela.  K úhrade druhej 

polovice zadržanej čiastky môže objednávateľ pristúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ na vlastné náklady 

zabezpečí a predloží objednávateľovi primeranú neodvolateľnú bankovú záruku (ďalej len BZ) 

vystavenú na príslušnú zvyšnú zadržanú čiastku a platnú na obdobie dohodnutej záručnej doby, 

predĺženej o 60 dní. BZ musí mať povahu „bankovej záruky na prvé požiadanie a bez námietok“. 

Objednávateľ má právo schváliť výber bankovej inštitúcie, ktorá má zriadiť BZ ako aj rozhodnúť 

o akceptácii predloženej BZ. BZ musí byť predložená objednávateľovi prostredníctvom banky 

objednávateľa (obchodné meno je uvedené na prvej strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka 

objednávateľa avizovala objednávateľovi, že banka, ktorú zhotoviteľ o  vystavenie BZ požiadal, 
vystavila dohodnutú BZ z príkazu zhotoviteľa v prospech objednávateľa. Objednávateľ v prípade 

pochybností nie je povinný prijať (akceptovať) predloženú BZ a je oprávnený zadržiavať garančnú 

zábezpeku po celú dohodnutú dobu. V prípade porušenia ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepadá 

v prospech objednávateľa. 

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z finančných prostriedkov, ktoré dostane od objednávateľa podľa tejto 

zmluvy, zabezpečí riadne financovanie svojich prípadných subdodávateľov na predmetnom diele, tak 

aby sa zabezpečil plynulý priebeh prác a  dodržanie dohodnutých zmluvných termínov. Na základe 

písomného oznámenia  subdodávateľa, doručeného objednávateľovi, že zhotoviteľ nevykonal úhradu 

príslušnej faktúry za vykonané práce a dodávky, je objednávateľ oprávnený pozastaviť najbližšiu úhradu 

faktúry, prípadne aj ďalšie nasledujúce úhrady voči zhotoviteľovi a  to až do dňa preukázania 

vysporiadania financovania zhotoviteľa so subdodávateľmi. Po dobu pozastavenia platby z  tohto 

dôvodu, nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb a zhotoviteľ nebude uplatňovať žiadne nároky 
alebo sankcie voči objednávateľovi z  tohto titulu. 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať: 

a) súpis všetkých  uhradených  mesačných čiastkových faktúr od začatia diela  s uvedením fakturovanej 

čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky; 

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;  

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo veciach 
obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia: „Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, Sídlo, IČO 

XXXXXXXX, zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia č. 013-06 - Rekonštrukcia NN 
rozvádzačov v PS 3 Rimavská Sobota bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo strany objednávateľa dňa 

DD.MM.20XX. Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená  dňa DD.MM.20XX na čiastku XX XXX eur 
vrátane DPH je poslednou faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť číslo ZoD objednávateľa 
zo dňa DD.MM.20XX (a jej prípadných dodatkov) a zhotoviteľ potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči 

objednávateľovi TRANSPETROL, a.s. ďalšie finančné ani iné nároky, vyplývajúce z uvedenej ZoD“. 

Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po 

vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy.  

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa vzniknuté z tejto zmluvy voči objednávateľovi 
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zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. 
 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
 

5.1 Odovzdanie pracoviska 
 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termíne, kedy 

budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednávateľa. 

Termín odovzdania pracoviska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. Odovzdanie pracoviska 

zaznamenajú zmluvné strany zápisom do denníka vykonaných prác. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia 

pracoviska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a zváračské práce 

možno realizovať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu pracovníka povereného 

vedením prečerpávacej stanice  resp. jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku 

zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania pracoviska PD investičnej akcie v 

troch vyhotoveniach a jedno vyhotovenie v digitálnej forme na CD. 

5.2.2 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na 

vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení 

objednávateľa účasť všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto zmluvy,  potvrdiť 

ich preškolenie a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a  predpisov. 

5.2.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov kontrolovať, či sa práce vykonávajú 
podľa schválenej PD, podľa zmluvne dohodnutých podmienok, platných STN, všeobecne záväzných 

právnych predpisov a v súlade s osvedčením TI SR. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 

objednávateľ upozorní zhotoviteľa zápisom do montážneho denníka.  

5.2.4 Objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak 

je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa ani jeho zástupca nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.2.5 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak 

pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zh otovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v 

primeranej lehote určenej zástupcom objednávateľa zápisom do denníka vykonaných prác nevyhovie 

týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

5.2.6 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej touto 

zmluvou, podľa schválenej PD a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

platnými technickými normami, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní 

preukázali parametre diela predpísané touto zmluvou, PD a príslušnými platnými STN. 
 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 
 

5.3.1 Zhotoviteľ je povinný rozhodujúce výkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy  vykonať vlastnými 

kapacitami. Použitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho časti je podmienené súhlasom 

objednávateľa. Rozhodujúcim výkonom je samotná realizácia investičnej akcie. Vypracovaním 

realizačnej PD alebo inej časti diela  môže zhotoviteľ poveriť aj inú osobu (subdodávateľa) avšak len za 

podmienky, že táto osoba má príslušné oprávnenie a  potrebnú odbornú spôsobilosť, ktorú zhotoviteľ 

musí objednávateľovi vopred preukázať predložením príslušných dokladov (príloha č. 2 tejto zmluvy). 

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za všetkých svojich subdodávateľov, akoby dielo vykonával 
sám. Nedodržanie týchto povinností zhotoviteľa je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.2 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a  koordinovanie prác a iných činností na pracovisku a 

v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa PD, zmluvne dohodnutých podmienok, všeobecne 

záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN, pokynov a  interných predpisov 
objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na pracovisku stále prítomný zodpovedný 

zástupca zhotoviteľa – vedúci montážnych prác , ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou 

oprávnenou na vykonávanie príslušných vybraných činností podľa platných právnych predpisov. Výkon 
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vedúceho montážnych prác bude zabezpečovať: Peter Hollý (reg. č. 12/I/2013/05.1). Doklad o jeho 

oprávnení tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

5.3.3 Zhotoviteľ je povinný viesť denník vykonaných prác a  dodávok (montážny denník), do ktorého bude 

čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu 

ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi . Zhotoviteľ je povinný okamžite upozorniť 

zástupcov objednávateľa na závažné zápisy v denníku vykonaných prác, ktorí majú právo poznačiť ich 

súhlas prípadne nesúhlas s obsahom záznamu a to s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do 

montážneho denníka ani odsúhlasením záznamu zástupcom objednávateľa  nevzniká nárok zhotoviteľa na 

zvýšenie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy.  

5.3.4 Pri schvaľovaní zápisu v montážnom denníku, ktorý bude mať charakter  zmeny diela alebo rozšírenia  

rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžením 
zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v 

opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v denníku vykonaných prác 

nezaväzuje objednávateľa a je neplatné. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah denníka vykonaných prác a neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým 

zápisom zástupcov objednávateľa. 

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád . V 

prípade potreby (len po predchádzajúcom schválení objednávateľom) je povinný zabezpečiť účasť 

svojich subdodávateľov na týchto poradách. 

5.3.8 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela a zistiť 

prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady 

vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.10 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.11 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo 

tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať zástupcov objednávateľa na kontrolu 

realizácie tejto časti diela a to písomnou formou v denníku vykonaných prác tri pracovné dni vopred. Ak 

zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej 

kontroly a znášať náklady s tým spojené.  

5.3.12 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady primerane poistiť  dielo proti poškodeniu, zničeniu, 
odcudzeniu, strate alebo iným škodám vrátane poistenia proti následkom živelných pohrôm (z poistnej 

zmluvy musí byť zrejmé, že ide o poistenie majetku objednávateľa dojednané v  prospech objednávateľa) 

a tiež uzavrieť poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené tretím osobám 

alebo objednávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou. Poistná zmluva musí obsahovať povinnosť 

poisťovne akceptovať podmienku, že v prípade vzniku poistnej udalosti, týkajúcej sa diela a/alebo jeho 

realizácie, uplatňovať práva vyplývajúce z  poistnej udalosti môže priamo objednávateľ a poistné plnenie 

príslušnej poisťovne, v ktorej má zhotoviteľ uzatvorenú poistnú zmluvu prechádza v prospech 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti toto poistenie počas celej doby trvania tejto 

zmluvy o dielo a  na požiadanie preukázať túto skutočnosť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný do 15 

dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi úradne overenú kópiu 

takejto poistky a doklad o úhrade poistného. Nepredloženie dokladov o uzavretí primeranej poistnej 

zmluvy, úhrade poistného, trvaní poistenia alebo zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu  
sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore montážneho 

pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. 

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov 

štátnej správy, platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, zvlášť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavebných prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu 

vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia , 

ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 

všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných 
prác, riadne poučení z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými 

pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, nár adím. Zástupca 



ZoD na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie  č . 013-06 - Rekonštrukcia NN rozvádzačov v PS 3 Rimavská Sobota  

 8/13 

objednávateľa je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež právo vyzvať 

pracovníkov zhotoviteľa resp.  subdodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej 

omamnej látky alebo psychotropnej látky a  títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia 

nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z  pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa 

podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie 

kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Porušenie týchto záväzkov 

zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.14 V prípade dodávok a prác, ktoré budú zabezpečované objednávateľom, musí zhotoviteľ po oznámení 

objednávateľa umožniť realizáciu týchto dodávok a  prác na predmetnom diele. 

5.3.15 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu a  

poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré 
vzniknú v rámci jeho činnosti pri vykonávaní zmluvného diela, pri rešpektovaní ekologických , 

hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať spôsob ich 

zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a zabezpečí priebežné čistenie pracoviska. 

5.3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v  stave vyhovujúcom 

predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipožiarnej 

ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 

zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a  dodržiavanie uvedených 

predpisov.  

5.3.17 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a  menný zoznam svojich pracovníkov, resp. 

pracovníkov subdodávateľov s  potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré je 

objednávateľ oprávnený použiť k zabezpečeniu preškolenia a vydania povolení pre vstup na miesto 
pracoviska.  

5.3.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 

preukáže, že práce vykonáva v súlade s PD, osvedčením TI SR, príslušnými platnými STN a v súlade s 

touto zmluvou. Podklady pre vykonanie funkčných skúšok predloží  zhotoviteľ diela objednávateľovi 

min. 5 pracovných dní pred ich vykonaním. Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa funkčných skúšok 

a včas prizvať aj zástupcov objednávateľa k účasti na nich. 
 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si splní zhotoviteľ riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela 
objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných 

strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie ukončeného diela je zhotoviteľ povinný 

oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej 15 pracovných dní vopred. O 

odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 6 vyhotoveniach, 3 vyhotovenia 

pre každú zmluvnú stranu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky doklady, ktoré 

sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä: 

a.) dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do 

predloženej PD a dve vyhotovenia projektu skutočného zhotovenia diela v digitálnej forme vo 

formáte x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.pdf; 

b.) zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a  pre všetky zariadenia v slovenskom 

alebo českom jazyku: 

 osvedčenie o akosti a kompletnosti 

 atesty platné na území SR 

 návody na údržbu a obsluhu 

 licenčné práva 

c.) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií; 

d.) záručné listy; 

e.) certifikáty materiálov a výrobkov (zákon č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov); 

f.) denník vykonaných prác (montážny denník); 

g.) revízne správy u vyhradených technických zariadení; 

h.) protokol o úspešnom vyskúšaní diela. 

Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady 

diela, brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa 
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článku VII tejto zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný pracovisko úplne vypratať a upraviť podľa PD do 15 dní odo dňa protokolárneho  

odovzdania a prevzatia ukončeného diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite; 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a PD, vrátane 

vzájomne dohodnutých prípadných zmien a doplnkov; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené 

inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že 

dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených 

vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení 

všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní die la je zhotoviteľ v omeškaní 

s odovzdaním diela riadne a včas.  
 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 666,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela resp. príslušnej časti diela podľa 

bodu 1.3 a)  alebo 1.3 b) tejto zmluvy objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 a/alebo 2.2 

tejto zmluvy; 

b) 333,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 

tejto zmluvy; 

c) 166,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním pracoviska v lehote dohodnutej v bode 

6.3 tejto zmluvy; 

d) 166,- eur za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa vzmysle bodu  5.3.13 tejto zmluvy.  

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od ich 

uplatnenia objednávateľom. 

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti uhradiť ju v 

plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania. 
 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou  a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou, PD, 

osvedčením TI SR a platnými STN. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej 

odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu  bezodkladne písomne upozornil 

objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov s výnimkou dodávok, kde 

výrobca (dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu; v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v 

záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri 

preberacom konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela ale 

zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v  záručnom 

liste, najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za 

ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie 

na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  
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8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich  zistení písomne a v 

zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z  vád plnenia. Za písomne uplatnenú reklamáciu 

(oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo faxom. Doba od oznámenia vád 

zhotoviteľovi až do odstránenia vád a do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a  vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní 

od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady 

neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 
zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád , resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté 

škody a zmluvné pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej časti ceny diela - zadržanej podľa bodu 4.5 

tejto zmluvy alebo proti iným pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi v rovnakom 

rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 

Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) udeľuje 

objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a  zároveň chráneného podľa 

autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského 
zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na 

použitie diela (licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania nákladov. 
 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi  alebo tret ím osobám v 

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude zhotoviteľ 

objednávateľa neodkladne informovať a  zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia 

k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu.  Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne 

poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady 

spojené so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku 

škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k 

povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, 

opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich 

povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov 

alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych 
predpisoch a technických požiadavkách na výstavbu, technických normách, najmä platných STN, 

rozhodnutiach príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich 

s plnením podľa tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdušia, vôd, pôdy,  

lesov, prírody, životného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s  

odpadmi alebo zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, 

krádeži, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu z dravia, úrazu alebo úmrtiu, 

vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, 

je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  
 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  
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10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných 

na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto 

zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, spracovaním), 

ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na  veciach potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do 

času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  
 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ  
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutoč nosti, 

ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane 

dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne 

známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch považujú sa za dôverné, nesmú byť 

zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť 

použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia 

Organizačnej smernice č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol 

oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez 
časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela bude PD ako aj ostatné dokumenty potrené na 

realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 

oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok , s povinnosťou podľa bodu 11.1 

tejto zmluvy potrebnú časť PD svojim prípadným subdodávateľom. 
 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 
§ 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená s trana od zmluvy 

odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 

10 dní potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť.  Pre určenie lehoty je rozhodujúci 

dátum doručenia oznámenia. 

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak 

nevyužije v lehote podľa bodu 12.2 právo do zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom 

pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 

12.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä: 

 bezdôvodné neprevzatie pracoviska, 

 nezačatie prác v stanovenom termíne, 

 nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami , 

 neinformovanie objednávateľa o prekážkach v realizovaní diela, 

 neúčasť štatutárnym orgánom zhotoviteľa povereného zástupcu na kontrolnej porade,  

 nesplnenie úlohy prijatej zhotoviteľom na kontrolnej porade, 

 nedodržanie technologických postupov a  neplnenie kvalitatívno-technických parametrov a podmienok 
zhotovenia diela určených realizačným projektom, touto zmluvou, platnými technickými normami 

alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 vadné plnenie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený a ktoré 

zhotoviteľ, napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 

objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením, 

výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený určiť objednávateľ výpočtom podľa  rozsahu vadného 

plnenia a dohodnutých cien, 

 nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvnom termíne, 

 porušenie všeobecných alebo interných požiarnych alebo bezpečnostných predpisov alebo predpisov o 

ochrane životného prostredia alebo nakladaní s odpadmi. 
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12.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a ustanovení, ktoré v zmysle § 351 

ods. 1 Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať v  platnosti aj po zániku 

zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy, resp. zánikom tejto zmluvy nezanikajú 

ustanovenia nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-PLATOBNÉ PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ 

POKUTY, čl. VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ 

ZA ŠKODU a čl. XI-OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti vyplývajúce 

z ustanovení týchto článkov zmluvy sa primerane použijú aj po zániku tejto zmluvy. Záručná doba, 

práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s uplatňovaním nárokov a odstraňovaním vád dohodnuté 

v čl. VIII tejto zmluvy sa vzťahujú aj na dielo, resp. jeho časť zrealizovanú do zániku zmluvy. Záručná 

doba v tomto prípade začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela 
objednávateľom.  

12.7 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa § 544 Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa odovzdať objednávateľovi 

rozpracované zmluvné dielo, pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať 

zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 

objednávateľovi spolu s rozpracovaným zmluvným dielom aj: 

 dve vyhotovenia PD so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok a  prác a jedno rovnaké 

vyhotovenie PD v digitálnej forme (vo formáte z.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo z.pdf), 

 ostatnú PD a všetky doklady, ktoré obdržal od objednávateľa, resp. zabezpečil k vykonaniu diela , 

 denníky vykonaných prác, 

 atesty, návody na obsluhu, osvedčenia, záručné listy a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti zmluvného 

diela. 

 Objednávateľ takéto rozpracované zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí diela 

spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní 

rozpracovaného diela postupovať podľa bodu  6.2 tejto zmluvy. 

12.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozpracovaného diela musí obsahovať najmä tieto náležitosti:  

 zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela, 

 súpis odovzdávaných dokladov,  

 zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ posk ytne objednávateľovi záruku v zmysle bodu 

8.3 tejto zmluvy,  

 súpis vád a nedorobkov rozpracovaného diela v nadväznosti na ustanovenie bodu 4.5, 4.6 tejto 

zmluvy, 

 súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.2 tejto zmluvy; osobitne sa 

uvedie zaplatená čiastka, čiastka zadržaná podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k úhrade, 

 dátum a podpisy oprávnených zástupcov.  

12.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré vzhľadom 

na ich povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi bude nasledovné:  

a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa; 

b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia  uhradí 

objednávateľ do 30 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa  so zhotoviteľom podľa 

bodu 12.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá 

objednávateľom zhotoviteľovi. 

12.10  V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa 
zhotoviteľ, že uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou 

dohodnutou podľa tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a náhradným zhotoviteľom 

na dokončenie diela. 
 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných 

skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 
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13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že 

ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1 : Deklarácia o kompletnosti a úplnosti podkladov a pokynov objednávateľa 

 Príloha č. 2 : Doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu zhotoviteľa a oprávnenie na výkon činnosti 
podľa tejto zmluvy : 

 výpis z obchodného (živnostenského) registra  

 doklad o odbornej spôsobilosti a oprávnení poverených osôb 

 Príloha č. 3 : PD vrátane výkazu výmer (podľa bodu 1.3 tejto zmluvy) 

 Príloha č. 4 : Kalkulácia ceny za vypracovanie PD 

 Príloha č. 5 : Splnomocnenie 

 

V Nitre  dňa .........................  V Bratislave  dňa ..................... 

 

 zhotoviteľ :       objednávateľ : 

 
 

    ................................................. .....................................................      

             Jiří Magyar Ing. Ivan Krivosudský 

   konateľ spoločnosti  predseda predstavenstva  

ELCOMP,spoločnosť s ručením obmedzeným  TRANSPETROL, a.s. 

 

 

                       .........................................................  

           Ing. Martin Šustr, PhD. 

  člen predstavenstva   

             TRANSPETROL, a.s. 

 

 


