
Zmluva o dielo č. 1100031191/2013/5400/029 
 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov  

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
      v skrátenej forme „ŽSR“ 
      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Právna forma:     Iná právnická osoba 
Zapísané:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 
      Oddiel: Po, vložka: č. 312/B 
Štatutárny orgán:    Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 
Oprávnený rokovať: 
- vo veciach zmluvných:  Ing. Regina Viteková, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a 

obstarávania 
- vo veciach technických:   Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR odbor investorský GR 
      ŽSR 
IČO:      31 364 501 
DIČ:      2020480121 
IČ DPH:     SK2020480121 
Bankové spojenie:    VÚB, a. s 
Číslo účtu:     35-4700012/0200 
 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ: Koľajové a dopravné stavby s. r. o. Košice 
      Krivá 23, 040 01 Košice 
Právna forma:     Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Košice I., 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7349/V 
Štatutárny orgán: konatelia 
 Ing. Milan Šimoňak 

Ing. Valeria Šimoňaková 
Ing. Štefan Krafčík 

Oprávnený konať: 
- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Krafčík 
- vo veciach technických: Ing. Jozef Dorčák 
IČO : 31 721 401 
DIČ :      2020493607 
IČ DPH :     SK2020493607 
Bankové spojenie :    Tatra banka Košice 
Číslo účtu :     2629110708/1100 
 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 
 

Článok II. 
 Predmet  zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: „ŽST Čierna nad Tisou, rekonštrukcia 

výhybiek č. 22 a/b, 117 a/b NR so sanáciou- realizácia“. 
 
2. Dielo pozostáva z rekonštrukcie výhybiek č. 22 a/b, 117 a/b so sanáciou (ďalej v texte aj „dielo“). Stavba 

bude ukončená zápisom o preberacom konaní vyhotovenom príslušnou zložkou ŽSR (s presným 
 zadefinovaním termínov odstránenia prípadných nedorobkov a poškodení). Bližšia špecifikácia diela je 
uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 1“). V prípade 



výskytu rozporných ustanovení medzi prílohou č. 1 tejto zmluvy a touto zmluvou, majú ustanovenia tejto 
zmluvy prednosť pred ustanoveniami prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

 
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo cenu 

v zmysle Článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu 
zmluvné strany preberací protokol v zmysle Článku VI. bod 3 tejto zmluvy. 

 
4. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých 

bude dielo realizované. V týchto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne špecifikovaný: 
 

- Ponuka zo dňa 17.07.2013 (vrátane ceny, výkaz výmer) 
 

Článok III. 
Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Miestom výkonu diela je ŽST Čierna nad Tisou- ŽST Dobrá NR. 

 
2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 4 mesiacov od odovzdania staveniska. 
 

3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a 
dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela. 

 

Článok IV. 
Cena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktorá je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu, platnú počas 
celej doby trvania zmluvy vo výške: 690 336,48 € bez DPH (slovom: 
Šesťstodeväťdesiattisíctristotridsaťšesť eur a štyridsaťosem centov bez DPH). DPH bude fakturovaná 
v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých položiek celkovej ceny diela podľa Prílohy č. 2 (Zoznam 
položiek diela- Ocenený Výkaz výmer) tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že 
Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je 
dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy. Maximálna celková cena diela podľa bodu 1. 
tohto článku je pevná, nemenná a má prednosť pred cenami jednotlivých položiek diela podľa Prílohy č. 
2 tejto zmluvy, t. j. prípadná zmena cien jednotlivých položiek diela podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy nemá 
vplyv na maximálnu celkovú cenu diela podľa bodu 1. tohto článku. 

 
3. V celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela 

podľa článku II. tejto zmluvy, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou odpadu, príp. výlukovou 
činnosťou, vydaním revíznych správ a iné, ktoré mu vzniknú po vykonaní diela podľa článku II. tejto 
zmluvy a v súvislosti s uvedeným dielom. 

 
4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť: 

 
a) pri zmene rozsahu prác voči výkazu výmer na základe požiadavky objednávateľa, 
b) pri zákonnej zmene DPH, 
c) pri zavedení dovoznej prirážky a zmene colných predpisov, ale iba u materiálov a výrobkov, ktoré 

sú nedostupné u slovenských výrobcov a podliehajú uvedeným poplatkom. Toto zhotoviteľ musí 
preukázať. 

 
Každá zmena ceny podľa písm. a), b) a c) tohto bodu zmluvy musí byť urobená písomným dodatkom 
k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 

Článok V. 
Platobné podmienky 

 
1. Cenu za vykonané dielo v zmysle Článku IV. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne 

na základe odsúhlasených mesačných faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr 



v posledný deň príslušného mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za skutočne 
zrealizované práce v príslušnom mesiaci. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu 
diela. 
 
Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru na základe preberacieho protokolu (s presným  zadefinovaním 
termínov odstránenia prípadných nedorobkov a poškodení) podpísaného objednávateľom najneskôr do 
5 pracovných dní od odovzdania diela. 
 

2. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v  troch vyhotoveniach na adresu objednávateľa: 
 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

 
Adresa na doručovanie faktúr: 
ŽSR 
Odbor investorský GR ŽSR 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 1 
 
Konečný príjemca objednávateľa: 
ŽSR 
Účelové stredisko, stredisko prípravy a realizácie 
Jesenského 11 
040 01 Košice 
 

3. Prílohou každej faktúry vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie je objednávateľom 
odsúhlasený a potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za daný mesiac. 

 
4. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedeným v tejto zmluve. 

Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na 
jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

 
5. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov. 
Okrem toho musí obsahovať: 

- názov diela 
- predmet úhrady 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 
- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa 
- čiastku k úhrade spolu 
- splatnosť faktúry 

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 
 

6. Faktúra musí byť doložená zisťovacím protokolom vrátane popisu prác a dodávok vrátane ocenenia 
odsúhlaseným stavebným dozorom, podľa skutočne vykonaných prác a dodávok v súlade s Rozpočtom 
- ocenený výkaz výmer. 

 
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru vrátiť, pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína 

plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
8. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
9. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí 

zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú 

sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za 

príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote 

splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení 

DPH. 



 
10. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ 

najneskôr do 30 dní od jej odsúhlasenia. 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú 

zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy 
vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na výkon diela platné právne predpisy 
a že je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na 
riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, 
bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych 
predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané 
(zhotovené) dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované podmienkami 
výrobcu pre montáž zariadení, predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a právnymi, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou. 
 

2. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť len materiály a zariadenia špecifikované 
v projektovej dokumentácii diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, 
o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje 
iné vady a nedostatky. 
 

3. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: ŽSR, Účelové 
stredisko, stredisko prípravy a realizácie, Jesenského 11, Košice bezodkladne po ukončení prác na 
diele. Dielo objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela na základe preberacieho Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj 
doložené preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, noriem, ako aj 
interných predpisov objednávateľa. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody 
neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich 
odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je: Ing. Igor Polák, vedúci ÚS 
SPaR, Jesenského 11, Košice. 
 

4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho 
časť pripravené na odovzdanie. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa miesto výkonu diela (ďalej len „stavenisko“) na 

základe pozvánky objednávateľa. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež v oblasti staveniska vytýči 
polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s 
poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ. 

 
6. Stavebným dozorom objednávateľa je: Ing. Ľudovít Pelegrin 
 
7. Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je: p. Vladimír Krupa. Zhotoviteľ sa zaväzuje že menovaný 

stavbyvedúci bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 
 
8. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby (minimálne jeden krát 

do mesiaca). 
 
9. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 
slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu 
odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k 
dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

 
10. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými 

zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, obvyklým 
spôsobom. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. V priebehu pracovného 
času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom 
odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. 

 



11. Ak zástupca objednávateľa do 3 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 
zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

 
12. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí 

bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje postup prác na diele. 
 

13. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí pre svojich pracovníkov povolenie vstup do koľajiska 
v obvode staveniska počas celého výkonu práce. 
 

14. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu 
diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať 
odpady vzniknuté z jeho činnosti. 

 
15. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 
poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného 
predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. 

 
16. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav 
a interného predpisu ŽSR Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do 
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie 
Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 
(vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom 
rozsahu akceptuje. V prípade neuzatvorenia dohody v stanovenej lehote si zhotoviteľ nebude 
uplatňovať žiadne nároky, ktoré by mu patrili v prípade uzatvorenia dohody 

 
17. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase. 
 
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní staveniska predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci 

oprávnenie vykonávať požadované práce a montáže UTZ zdvíhacími Z1 Žeriavy a zdvíhadlá v zmysle 
§ 30 ods. 1 písm. a) (obsluha určených technických zariadení) vyhlášky č. 205/2010 Z. z. Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republike o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (ak ho nepredložil objednávateľovi už 
skôr). Doklad bude predložený ako overená fotokópia originálu. Predložený doklad v zmysle tohto 
bodu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu protokolu o odovzdaní staveniska. Nepredloženie tohto dokladu 
považuje objednávateľ za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
19. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 

s výkonom diela podľa tejto zmluvy. 
 
20. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela 

z hľadiska výkonu diela v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek 
časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred preukázateľne vyzve 
objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí diela. 

 
21. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým 

je: Ing. Jozef Dorčák. Objednávateľ, v nadväznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje 
funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Ing. Jozefa Dorčáka. 
 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa 

technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému 
účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na dielo záručnú 



dobu v dĺžke trvania 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela 
podľa tejto zmluvy. 

 
2. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať 

písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii 
do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s 
opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, 
najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. 

 

3. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo 

jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do 

odstránenia reklamovanej vady. 
 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto 
škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady 
vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 
poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích 
osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 
zodpovedá zhotoviteľ. 

 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v zmysle Článku III. bod 2. tejto zmluvy 

objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 

úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 

3. V prípade vadného plnenia je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako 
oprávnená. 

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 
dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty 
pohľadávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto 
úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
5. Zmluvné pokuty dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške 

vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 

Článok X. 
Ukončenie  zmluvy 

 
1. Zmluva môže zaniknúť: 

a/ písomnou dohodou zmluvných strán, 
b/ písomným odstúpením od zmluvy. 

 
2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po 
druhom takomto porušení hociktorej povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom 



porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi 
od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení 
povinnosti objednávateľ už len zašle oznámenie v listinnej forme o odstúpení od zmluvy. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia zhotoviteľovi. 
Ustanovenia Článku X. bod 5. tejto zmluvy týmto nie sú dotknuté. 

 
3. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností 

objednávateľom, ktoré pre objednávateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení 
príslušných právnych predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, pričom účinky 
odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia  objednávateľovi. Odstúpeniu od  zmluvy 
musí predchádzať písomné upozornenie na  porušovanie zmluvných podmienok alebo ustanovení 
právnych predpisov spolu so stanovením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie tohto 
porušovania. 

 
4. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zverejnenia zhotoviteľa v Zozname 

platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 
Z. z. v znení neskorších predpisov. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej 
strane. 

 
5. Porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti 

a ochrany a zdravia pri práci je podstatným porušením tejto zmluvy a zakladá oprávnenie 
objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. 

 
6. V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom má objednávateľ nárok na úhradu preukázanej škody 

spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov. 
 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd. 

 

2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami. 

 
3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené 

priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom 
neprevzatá alebo nedoručiteľná. 

 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

 
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre a 

zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 
 
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Investičné zadanie 
Príloha č. 2: Zoznam položiek diela- Ocenený Výkaz výmer 
 

8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou 
diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 



9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa: 21.08.2013    V Bratislave, dňa: 21.08.2013 
 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   Koľajové a dopravné stavby s. r. o. Košice 
v skrátenej forme „ŽSR“ 
 
 
 
 
......................................................   .......................................................... 

Ing. Štefan Hlinka, v.r.     Ing. Štefan Krafčík, v.r. 
generálny riaditeľ    výrobno-technický riaditeľ a konateľ 

Železnice Slovenskej republiky    Koľajové a dopravné stavby s. r. o., Košice 



Príloha č. 1: Investičné zadanie 
Na realizáciu stavby 

CPV kód: 
45100000-8 Príprava staveniska 
45234113-1 Demolácia tratí 
45234116-2 Stavebné práce na výstavbe železničnej trate 
45262680-1 Zváranie 
45234130-6 Stavebné práce na stavbe štrkového podložia 
 

A. Sprievodná správa 
 

1. Identifikačné údaje 
1.1 Stavba 

Názov stavby :   ŽST Čierna nad Tisou, OV č.22a/b, 117a/b NR  
so sanáciou 

Miesto stavby:   ŽST Čierna nad Tisou – ŽST Dobrá  NR 
Okres:    Trebišov 
Kraj:    Košický 
Katastrálne územie:  Čierna nad Tisou 
Odvetvie:   Železničných trati a stavieb  
Charakter stavby:  Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku 

materiálom zánovným 
 
1.2 Stavebník  

Názov stavebníka:  ŽSR GR, Odbor investorský 
Nadriadený orgán:  MDVaRR SR 

 
1.3 Termíny 

Termín predloženia zadania stavby: 
Termín predloženia PD:  bez dodania PD 
Termín realizácie:  v zmysle tejto zmluvy 

 
1.4 Správca objektu 

Správca: ŽSR OR Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, 
Kasárenské námestie 5, Košice 

 
2. Prehľad použitých podkladov Podľa schváleného technického projektu ŽST Čierna nad 

Tisou 
 
Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: Po koľajach odchádzajú plne naložené vagóny od 

výklopníka. Komplexnou rekonštrukciou výhybiek 
č.22a/b,117a/b a k nim 160 m prípojných koľajových polí 
a tiež koľ.č.112b v dĺžke celkom 190 m, ktorá je v priľahlom 
úseku, bude zaistený plynulý odsun vagónov od výklopníka. 

 
Súvisiace stavby: Na priľahlých objektoch nie je potrebné vykonať žiadne 

úpravy. 
 
3. Členenie stavby 

Stavebné objekty: SO - Železničný zvršok, SO –Železničný spodok 
Prevádzkové súbory: 

 

B. Súhrnné riešenie stavby 
 

Komplexná rekonštrukcia výhybiek č.22a/b, 117a/b,  
KR koľaje – prípojné koľajové polia ( KP) k výhybkám v dĺžke celkom 160 m, 
KR koľaje č.112b v dĺžke celkom 190 m, 
Sanácia podvalového podložia pod  dvomi  výhybkami a prípojnými koľajovými poliami  
v dĺžke 160m 

- vytrhanie KP a presun na určené miesto – medziskládku 
- vytrhanie výhybiek a  presun na určené miesto – medziskládku 



- demontáž KP 
- demontáž výhybiek 
- znesenie starého KL na skládku 
- spracovanie starého koľajového lôžka na skládke 
- zriadenie plošnej sanácie podvalového podložia v hrúbke 20cm (s požitím geotextílie 

a geomreže) 
- zhutnenie pláne železničného spodku   
-  zriadenie nového KL  
-  montáž a presun na stavenisko – KP sústavy ŽZ S49 (materiál zánovný), drevené podvaly, 

upevnenie nepriame na rebrových podkladniciach - v dĺžke 160 m, 
- montáž a presun na stavenisko – KP, sústavy. ŽZ S 49 (materiál zánovný), betónové 

podvaly, upevnenie nepriame na rebrových podkladniciach - v dĺžke 190 m 
- montáž a presun na stavenisko – 2 výhybky, tvar CS49 1:9-190 ( materiál zánovný), drevené 

podvaly, upevnenie nepriame na rebrových podkladniciach - v počte 2ks 
- podbitie koľaje 3x , úprava banketov do predpísaného stavu, montáž ukoľajneni 
- podbitie výhybiek 3x , úprava banketov do predpísaného stavu, montáž ukoľajnenia 

 
1. Technicko - ekonomické hodnotenie 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 
V súčasnej dobe nie je možné na stávajúcich koľajách a výhybkách zabezpečiť efektívne 
využívanie kapacity výklopníka. Pre zlý stav zariadení železničnej infraštruktúry a následný 
rozpad parametrov GPK hrozí obmedzenie výkonu vyklopníka a  odchodov  vlakov 
smerom na Košice. 
V súčasnej dobe je na týchto zariadeniach zavedené POTR 20 km/hod. Na opravu 

navrhované zariadenia majú zásadný vplyv na prevádzku výklopníka. 
1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 

 
1.3. Analýza rizík a neistôt  

Pri realizácii stavby sa bude dbať na dodržiavanie technologických postupov, držiavanie 
a využitie výlukovych časov , dôsledné dodržiavanie postupov stanovených predpismi, 
normami a zákonnými ustanoveniami ako aj na účinnú ochranu podzemných vedení – 
inžinierskych sietí. Pred realizáciou prác musia byť podzemné vedenia vytýčené.  
Pri realizácii stavby musia byť dodržané bezpečnostné predpisy.  

2. Súhrnná technická správa. 
2.1 Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby   
ŽST Čierna nad Tisou – ŽST Dobrá – NR - Komplexná rekonštrukcia výhybiek 
č.22a/b, 117a/b a k nim prípojných koľajových polí v dĺžke celkom 160 m so 
sanáciou  podvalového podložia  a tiež koľaje č.112b v dĺžke celkom 190 m bez 
sanácie podvalového podložia. 
 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 
 
Komplexnou rekonštrukciou výhybiek i koľaje bude zabezpečený odsun vagónov od 
výklopníka. Po koľaji ŠR prichádzajú plne naložené vagóny na výklopník, 
od výklopníka odchádzajú vagóny plne naložené po koľajach NR. 

 
2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

 
Územie, v ktorom sa bude realizovať stavba sa nachádza na pozemku ŽSR k. ú. 
Čierna nad Tisou. Správcom majetku je: ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia 
železničných tratí a stavieb. Objekty a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej 
či inej ochrany sa na danom území nenachádzajú. Navrhovaná stavba nezasahuje 
do existujúcich ochranných pásiem. 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 
 
Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom 
nebude spôsobovať nadmerný hluk, produkciu neprípustných škodlivín respektíve 
nebezpečného odpadu. 
Výzisk – z koľaje, drevené a betónové podvaly bude predovšetkým zameraný na 
jeho druhotné využitie v údržbe. Vyzískaný materiál z koľajového lôžka bude 
spracovaný na určenej skládke. 



 
2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

 
Stavba sa vykoná na pozemku ŽSR podľa platných prevádzkových a technických
 predpisov a noriem v objednaných výlukách podľa technologických postupov zhotoviteľa na 
základe spracovaného Rozkazu prednostu stanice. 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 
 

3.1   Železničný zvršok 
 

3.1.1 Jestvujúci stav 
 

Hore uvedené úseky trate boli vyprojektované pre v = 40 km/h bez možnosti 
zvýšenia trať. rýchlosti. Prevýšenie v jednotlivých oblúkoch a priamej je 0mm. 
Vodorovná vzdialenosť od osi koľaje k priľahlým objektom v každom bode 
 navrhovanej trasy vyhovuje priechodnému prierezu pre trate  s NR a ŠR., v oblúkoch 

s polomerom r= 4000 m a menšom zväčšeným o hodnotu . 
 

3.1.2 Navrhovaný stav 
Poloha osi rekonštruovaných výhybiek a koľají je v terajšej ose. Výška nivelety TK je 
daná výškou susedných koľají a výhybiek.  
 

3.1.3 Požiadavky odvetví OZT a EE 
V rámci rekonštrukcie výhybiek nie sú potrebné žiadne investičné prostriedky na 
práce odvetvia OZT a EE..  

4.   Postup výstavby 
C. Výkresová časť  

 
Situačný plán dotknutej časti ŽST Čierna nad Tisou poskytne zhotoviteľovi OR Košice. 
Súčasne  predmetný situačný plán OR Košice predloží k nahliadnutiu pri obhliadke stavby. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2: Zoznam položiek diela- Ocenený Výkaz výmer 
 

 


