
ZMLUVA O DIELO č. 30082013
podľa § 536 a nasledovných Obchodného zákonníka, (zákon č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších 

predpisov),
(ďalej len „ZoD“)

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 OBJEDNÁVATEĽ: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská  Bystrica 

Sídlo: Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 37 957 937
DIČ: 2021928150
Zriaďovacia listina Ministerstva zdravotníctva Slovenskej  republiky,  číslo:  14192-6/2004-
OPP, zo dňa 24.11.2004   
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

       Číslo účtu:             7000280745/8180  
Zástupca vo veciach zmluvných:  MUDr. Ján Nosko, riaditeľ – štatutárny orgán
Zástupca vo veciach technických: Ing. Vladimír Kukučka – vedúci oddelenia správy

       a údržby budovy
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 ZHOTOVITEĽ: OKBplus, a.s.
Sídlo: Stavebná 6,  974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 034 002
IČ DPH: SK 2020092635
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa,  
Vložka číslo: 552/S
Štatutárny orgán: Ing. Milan Božoň, podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať:
-vo veciach zmluvných: Ing. Milan Božoň
-vo veciach technických: Ing. Milan Božoň, Ing. Ondrej Karásek
-zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Ondrej Karásek
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 2629130530/1100
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

Východiskové údaje: 
2.1 Názov stavby: DFNsP Banská Bystrica – Stavebná úprava hlavného vstupu
2.2     Miesto stavby:  Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
2.3     Objednávateľ: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, so sídlom: 

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
2.4 Termíny: začatie: 02.09.2013

       ukončenie: 20.09.2013



Článok III.
PREDMET ZMLUVY O DIELO

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre vykoná 
pre  objednávateľa  dielo  „Detská  fakultná  nemocnica  s poliklinikou  Banská  Bystrica  – 
Stavebná úprava hlavného vstupu“ (cenová ponuka - príloha č. 1 zmluvy).  

3.2 Rozsah dodávok a prác  zodpovedá  dohodnutému rozsahu výkazu výmer,  ktorý  je  súčasťou 
cenovej ponuky (príloha č.1 tejto zmluvy). 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.4 Objednávateľ  a zhotoviteľ  sa  dohodli,  že  dielo  v celom  a úplnom  rozsahu  plnenia,  ako  aj 
prípadných  vynútených a dohodnutých naviac prác bude realizovať firma OKBplus, a.s. ako 
hlavný zhotoviteľ stavby.

3.5 Zmeny a doplnky rozsahu diela vyplývajúce z operatívnych potrieb zistených pri realizácii diela 
budú realizované formou zápisov do stavebného denníka.

3.6 Potrebu  vykonania  všetkých  naviac  dodávok  a prác  zhotoviteľ  prerokuje  vopred 
s objednávateľom. 

Článok IV.
ČAS PLNENIA DIELA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje,  že predmet diela podľa  Článku III. tejto zmluvy zrealizuje a odovzdá 
objednávateľovi v termíne: od 02.09.2013 do 20.09.2013.

4.2 Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
4.2.1 Vyššej moci (živelná pohroma, vojna, mobilizácia, štrajky a pod. teda okolnosti, ktoré 

zmluvná strana nemohla predvídať, ani im zabrániť), pričom zmluvná strana, ktorá sa 
odvoláva  na  vyššiu  moc,  je  povinná  toto  oznámiť  druhej  strane  bez  zbytočného 
odkladu, najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej vzniku.

4.2.2 V prípade nepredvídaných zmien a rozsahu prác prekračujúcich rozsah prác dohodnutý 
s objednávateľom.

4.2.3 Oneskoreného odovzdania staveniska objednávateľom. 
4.2.4 Nespolupôsobenia  objednávateľa  (oneskorenou  úhradou  faktúr  zhotoviteľa, 

nezabezpečením potrebných  vyjadrení  a povolení,  obmedzením prístupov  k  prácam 
nezavinených zhotoviteľom).

4.3 Odovzdanie staveniska objednávateľom:  najneskôr do 2 dní pred začatím prác.

4.4 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní 
so splnením záväzku, ktorý mu vyplýva z tejto zmluvy. 

4.5 V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane objednávateľa, zmluvné strany dohodnú 
nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané 
k dobe, na ktorú bolo nevyhnutné vykonávanie prác prerušiť. 

4.6 V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok,  vplývajúcich na technologické postupy 
vykonávaných  stavebných  prác  a ich  výslednú  kvalitu,  môže  objednávateľ  po  dohode  so 
zhotoviteľom prerušiť výkon prác, pričom termín ukončenia diela uvedený v bode 4.1. tohto 
článku a bodu 2.4 sa predĺži o dobu nevyhnutného prerušenia výkonu prác.



Článok V. 
 CENA ZA DIELO

5.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán. Cenová ponuka 
je prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo.

5.2 V cene sa uvažuje s kvalitou vykonaných prác zodpovedajúcou STN a cena musí vyjadrovať 
cenovú  úroveň  v čase  spracovania  cenovej  ponuky  a musí  zodpovedať  rozsahu  prác 
obsiahnutých vo výkaze výmer. Všetky skutočne vykonané práce, ktoré neobsahuje cenová 
ponuka budú oceňované v zmysle cenníka stavebných prác CENKROS platných pre obdobie, 
v ktorom sa tieto práce vykonávali, prípadne individuálnou cenovou kalkuláciou odsúhlasenou 
s objednávateľom.  Stavebné  práce  zahrnuté  do  rozpočtu,  ktoré  nebudú  vykonané,  nebudú 
predmetom fakturácie.

5.3 Cena je stanovená na rozsah prác stanovený v predmete tohto diela vo výške:
5.3.1 cena bez DPH 26 569,99 EUR 
5.3.2 DPH v sadzbe 20%   5 314,00 EUR
5.3.3 cena s DPH 20 % 31 883,99 EUR.

Článok VI. 
 PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1   Objednávateľ  sa  zaväzuje   zaplatiť  zhotoviteľovi  dohodnutú  cenu  podľa  bodu  5.3.3  tejto 
zmluvy na základe vystavenej faktúry zo strany zhotoviteľa. 

6.2   Vykonané práce sa zhotoviteľ zaväzuje vyfakturovať objednávateľovi až po ukončení všetkých 
stavebných prác,  teda po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí  diela.  Podkladom k 
vystaveniu faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený a potvrdený položkovitý súpis vykonaných 
prác  za  celé  dielo  –  zisťovací  protokol  o vykonaných  prácach,  ktorý  zhotoviteľ  predloží 
objednávateľovi na potvrdenie. Tento protokol, potvrdený zhotoviteľom  a  objednávateľom, 
bude prílohou faktúry.

6.3   Faktúra predložená na úhradu musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra obsahuje 
nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený faktúru do dátumu splatnosti vrátiť 
zhotoviteľovi.  Zhotoviteľ  faktúru podľa charakteru nedostatkov opraví,  alebo vystaví  novú 
faktúru.  U takto  opravenej  faktúry  plynie  nová  lehota  splatnosti  dňom  jej  doručenia 
objednávateľovi.

6.4   Faktúra je splatná v šiestich pravidelných mesačných  splátkach vždy k 15. dňu v kalendárnom 
mesiaci. Splatnosť prvej splátky  vo výške 5 314,00 EUR je 15.10.2013.

6.5   Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že je schopný zrealizovať dielo bez poskytnutia 
preddavku od objednávateľa.

Článok VII. 
DODACIE PODMIENKY 

7.1 Zhotoviteľ  bude  vykonávať  všetky  dohodnuté  práce  na  základe  vypracovanej  projektovej 
dokumentácie. Všetky prípadné stavebné práce potrebné pre vykonanie celého diela, ktoré nie 
sú obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa (príloha č. 1), vykoná zhotoviteľ až na základe 
dohody s objednávateľom.



7.2 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 
sieťach udržiavať poriadok a čistotu, zaväzuje sa odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté 
z jeho činnosti. 

7.3 Pokiaľ vzniknú škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na stavenisku, alebo na vykonaných 
prácach, alebo jeho častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, 
musí zhotoviteľ odstrániť tieto škody na vlastné náklady.

7.4 Vypratanie staveniska uskutoční zhotoviteľ  ku dňu ukončenia diela. 

Článok VIII. 
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

8.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude na stavbe zamestnávať nepoučený a nepreškolený personál 
a okamžite  nahradí  novým  pracovníkom  toho  pracovníka,  voči  ktorému  budú  zo  strany 
objednávateľa vznesené vážne pripomienky za hrubé porušenie predpisov BOZP a PPO.

8.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť počas priebehu realizácie diela stavebný denník, do ktoréto je 
povinný zapisovať všetky skutočnosti  rozhodujúce  pre splnenie zmluvy.  Predovšetkým je 
povinný  zapisovať  údaje  o časovom  postupe  prác,  ich  akosti,  zdôvodnenie  odchýlok 
vykonaných  prác  od  projektovej  dokumentácie,  počet  zamestnancov,  počet  a typ 
mechanizmov  a podobne.  Povinnosť  zhotoviteľa  viesť  stavebný  denník  sa  končí 
protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

8.3   Vedenie stavebného denníka musí byť v súlade s ust. § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb., 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

8.4   Stavebný  denník  sa  musí  nachádzať  na  stavbe  a musí  byť  vždy  prístupný  zástupcom 
objednávateľa. 

8.5   Zhotoviteľ sa pri realizácii zaväzuje využívať výrobky a materiály, ktoré majú certifikát štátnej 
skúšobne (týka sa to materiálov a výrobkov, ktoré musia mať certifikát štátnej skúšobne).

8.6  Počas  realizácie  diela  je  zhotoviteľ  povinný  manipulovať  s  náradím,  materiálom 
a mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a ostatného majetku objednávateľa.

8.7   Zhotoviteľ  zodpovedá  za  čistotu   a poriadok  na  stavenisku  a  na  vlastné  náklady  odstráni 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

Čl. IX.
SPLNENIE A PREBERANIE DIELA

9.1  Zhotoviteľ zhotoví dielo riadne, ak bude vykonané v rozsahu podľa Článku III. bod 3.1 tejto 
zmluvy, a ak ho odovzdá objednávateľovi. 

9.2  Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  o odovzdaní  a prevzatí  diela  spíšu  Odovzdávací  a preberací 
protokol  (zápisnicu  o odovzdaní  a prevzatí  diela),  ktorý  vypracuje  zhotoviteľ,  ak  nebolo 
dohodnuté  inak.  Odovzdávací  a  preberací protokol  bude  obsahovať  najmä  základné  údaje 
dokončeného  diela,  súpis  zistených  vád  a drobných  nedorobkov,  dohodu  o opatreniach 
a lehotách k ich odstráneniu, prípade o iných právach zo zodpovednosti za vady.

9.3  Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení zistených 
vád  a nedorobkov  sa  zmluvné  strany  zaväzujú  opakovane  zvolať  konanie  o odovzdaní 
a prevzatí  tej  časti  diela,  ktorá  vykazovala  vady  a  nedorobky  a podpísať  Odovzdávací 



a preberací  protokol,  ktorý  bude  neoddeliteľnou  súčasťou  pôvodného  Odovzdávacieho 
a preberacieho  protokolu.   Ak  objednávateľ odmietne  prevziať  dielo  v rozpore s touto 
zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, dielo sa považuje za prevzaté 
dňom takéhoto odmietnutia.

9.4 Zástupca objednávateľa potvrdí odovzdanie diela aj v stavebnom denníku; podpisom odovzdania 
diela v stavebnom denníku a podpisom Odovzdávacieho a preberacieho protokolu sa považuje 
dielo zo strany zhotoviteľa za riadne odovzdané objednávateľovi do užívania.

Článok X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy 
o dielo a všetkých jej  príloh,  a že  po dobu stanovenú (záručnú dobu) bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve a vymienené objednávateľom.

10.2 Doba záruky je 60 mesiacov (šesťdesiat mesiacov) odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia 
dokončeného  diela  objednávateľovi.  Na  dodané  výrobky  a materiály  poskytuje  zhotoviteľ 
záruku  v zmysle  záručných  podmienok  výrobcov  a dodávateľov  jednotlivých   týchto 
komponentov.

10.3 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu diela, ktorú zistí, ešte pred 
ukončením záručnej doby písomnou formou.

10.4 Viditeľné vady dodávky je objednávateľ povinný uviesť najneskôr v Protokole o odovzdaní 
a prevzatí  diela.  Objednávateľ  je  povinný  priebežne  kontrolovať  zhotovovanie  diela 
a upozorniť  zhotoviteľa   na  akúkoľvek  vadu,  ktorú  zistí.  Takáto  kontrola  nezbavuje 
zhotoviteľa jeho zodpovednosti za vady diela.

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vady diela zistené a uplatnené objednávateľom  počas záručnej doby 
odstrániť  bez  zbytočného  odkladu a bezplatne.  O presnom časovom postupe  odstraňovania 
vád  diela  zistených  a uplatnených  objednávateľom  v záručnej  dobe  sa  zmluvné  strany 
dohodnú potom, ako si objednávateľ uplatní vady diela u zhotoviteľa.

10.6 Objednávateľ  je  povinný  potvrdiť,  že  všetky  vady  sú  odstránené  až  vtedy,  ak  všetky
známe vady boli skutočne odstránené.

10.7 Pokiaľ  má  vada  pôvod  v použití  objednávateľom dodaných  hmôt,  materiálov,  stavebných 
dielcov  alebo  vo  vlastnostiach  prác  a dodávok  iného  zhotoviteľa,  ktoré  sa  vykonali  skôr, 
zhotoviteľ nezodpovedá za tieto vady.

10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením  jeho  povinnosti.  Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  boli  spôsobené 
použitím podkladov a veci poskytnutých objednávateľom.

10.9 Objednávateľ  je  povinný  umožniť  zhotoviteľovi  prístup  do  priestorov,  kde  má  zhotoviteľ 
vady diela uplatnené objednávateľom v záručnej dobe odstraňovať.

10.10Objednávateľ  má  právo  zabezpečiť  odstránenie  vád  a nedorobkov  inou  organizáciou  len 
v prípade písomného súhlasu zhotoviteľa, alebo v prípade, že zhotoviteľ nebude reagovať na 
reklamované  vady  v primeranej  lehote,  resp.  ak  reklamované  vady  nebudú  odstránené 
zhotoviteľom  v lehote,  ktorú  si  zmluvné  strany  dohodnú  na  základe  objednávateľom 
uplatnenej reklamácie. 



Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Zmluvné  strany sú  prejavom vôle  viazané  až  do  splnenia  účelu  a predmetu  zmluvy.  Táto 
zmluva je právne záväzná i pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

11.2 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme odsúhlasenej 
obidvomi zmluvnými stranami, a to vo forme dodatku k zmluve.

11.3  Práva  a povinnosti  zmluvných  strán  touto  zmluvou  výslovne  neupravené,  sa  riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.

11.4 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 
mimosúdnou dohodou.

11.5  Ak  by  niektoré  ustanovenie  tejto  zmluvy  bolo  alebo  sa  po  uzavretí  tejto  zmluvy  stalo 
neplatným,  nebudú  tým  dotknuté  ostatné  ustanovenia  tejto  zmluvy.  Zmluvné  strany  sú 
povinné  bezodkladne  neplatné  ustanovenie  nahradiť  novým,  zodpovedajúcim  účelu  tejto 
zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej uzavretia.

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že ju uzatvárajú na 
základe  svojej  vážnej  a slobodnej  vôle,  ich  prejavy  sú  určité  a zrozumiteľné,  zmluvu 
neuzatvárajú v tiesni, alebo za inak nevýhodných podmienok, pre ktorúkoľvek zo zmluvných 
strán na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.

11.7 Zmluva  sa  uzatvára  v 2  vyhotoveniach,  pričom každé  vyhotovenie  má  platnosť  originálu. 
Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie tejto zmluvy. 

11.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného účastníka zmluvy a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, podľa ustanovení zákona č. 
211/2000  Z.  z., o slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

V Banskej Bystrici, dňa 30.08.2013 V Banskej Bystrici, dňa 30.08.2013

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

.................................................................. ..........................................................
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou    OKBplus, a. s.
                  Banská Bystrica   
               MUDr. Ján Nosko Ing. Milan Božoň

        riaditeľ      podpredseda predstavenstva
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