Zmluva o dielo ¢ 28/08/2013

uzavreta podla ustanoveni §§ 536 - 565 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni

Clanok I. Zmluvné strany

Objednavatel’:
Obchodny nazov:
Adresa:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
Cislo Getu:

ICO:

IC:

Cislo fax:

Cislo telefonu:

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zapisany:

Statutarny zastupca:
Technicky zastupca:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

ICO:

IC DPH:

Cislo telefonu,fax:
Tel.:

Clanok II. Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:

neskorsich zmien a doplnkov.

Spréava katastra Zilina

Andreja Kmet'a 17, 011 32 Zilina
Ing. Anna Strengerova, riaditel’ka
Statna pokladnica
7000004441/8180

37808095

2021618137

041/5620426

041/2817520

ISO & spol, s.r.o.

Lesnicka 10, 031 01 Liptovsky Mikulas
vV Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, Oddiel Sro, Vlozka ¢.
10051/L

Ing. Tibor Dzurik, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Daniel Kapina, stavbyvedtci

Prima banka Slovensko, a.s.
8108853001/5600

36 368 521

SK 2020125690

044/ 55 141 07

044/55 218 01

Spravy katastra Liptovsky Mikulas .

2.2 Rozsah diela je stanoveny rozpocCtom, tvoriacim neoddelitelni prilohu

Rozpocet bol spracovany podl'a objednavatel'om predlozenych poziadaviek.

Clanok ITI. Cena diela a platobné podmienky.

3.1 V sulade so zakonom NR SR ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov sa zmluvné
strany dohodli na cene za dielo v zmysle ¢l. IT odst.2.1 a 2.2 tejto zmluvy vo vyske podl'a prilohy

¢.1

4 480,31 bez DPH.
896,06 DPH 20 %
5376,37 DPH

,Dodavka a montaZ podlahoviny pre budovu

¢. 1 ktejto zmluve.

3.2

3.3

V pripade naviac prac vzniknutych pocas realizacie a zmien pozadovanych objednavatel'om, ktoré
budi mat’ vplyv na d’alsi postup prac, na cenu a dobu vystavby, bude toto predmetom pisomného
dodatku k tejto zmluve. Prace nevykonané podl'a prilohy ¢. 1 k tejto zmluve nebudd fakturované.
Cena diela bude uhradend konecnou fakturou po ukonceni prac so splatnostou 14 dni od jej
dorucenia.



Clanok IV. Cas plnenia a spolupdsobenie objednsvatela.

4.1

4.2

4.3

44

45

4.6

4.7

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:
- zaciatok plnenia 09.09.2013
- ukoncenie plnenia 30.09.2013
Objednavatel’ sa zaviazuje odovzdat’ zhotovitel'ovi protokolarne stavenisko zbavené prav tretich
0sOb najneskor 3 dni pred zacatim prac. Tuto skutoénost zaznamenaji zmluvné strany
v stavebnom denniku. Pri odovzdavani staveniska objednavatel’ ur¢i hranice staveniska, odberové
miesta vody a elektrickej energie, docasné skladky materialu na vystavbu, pripadne docasnu
skladku vyburanej suti.
Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizdciu predmetu plnenia diela s désledkom omeskania
a predizenia &asu plnenia. Ak zhotovitel’ zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajuce sa
miesta, kde sa ma dielo vykonat, alebo iné prekazky, ktoré mu znemoziujii vykonanie diela
dohodnutym sposobom alebo v dohodnutom case, je zhotovitel povinny to oznamit bez
zbyto¢ného odkladu objednédvatel'ovi a navrhniit’ mu pripadné zmeny a objednavatel je povinny
tieto prekazky odstranit, resp. zmeny vykonat, inak objednavatel zodpoveda za pripadné
predizenie lehoty na zhotovenie diela, ktora spo¢iva v tychto prekazkach, resp. nevyhnutnosti
vykonania zmien.
Dodrzanie terminu plnenia je podmienené riadnym a v€asnym spolupOsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve a riadnym a v¢asnym odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi podla
bodu 4.2. V pripade, ze z tohto dévodu doslo k preruseniu alebo spomaleniu vykonavania diela,
lehota na zhotovenie diel sa predlzuje o pripadné zdrzanie.
Po dobu omeskania objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so
splnenim zavazku.
Objednavatel’ sa zavizuje dohodnut’ v pisomnom dodatku ktejto zmluve zmenu terminu
ukoncenia diela v pripade naviac prac nad ramec ¢l. 2 tejto zmluvy, ktoré mézu mat’ vplyv na
lehotu vystavby t.j. pri prekroceni ceny o viac ako 10%.
Zhotovitel’ ma pravo na prediZenie terminu dokonéenia diela ak dojde k zdrzaniu v dosledku

- zmien v povahe a rozsahu predmetu diela podl'a pokynov objednavatel’a

- okolnosti, za ktoré nie je mozné robit zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol

ovplyvnit’ (napr. neoCakavané prirodné javy a iné)

4.8 Ak zhotovitel' pripravi K odovzdaniu zmluvné dielo pred dohodnutym terminom dokoncenia,

objednavatel’ sa zavdzuje prevziat’ toto dielo v skorSom termine.

Clanok V. Zaruéna doba, dodacie podmienky.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej lehote v dizke 24 mesiacov na zrealizované prace podla
predmetu plnenia tejto zmluvy od odovzdania a prevzatia diela objednavatelom s vynimkou
zariadeni, kde vyrobca poskytuje odlisni zaru¢nt lehotu. V takomto pripade plati zaru¢na lehota
uvedend v zaruénych listoch, ktoré odovzda objednavatelovi zhotovitel' pri preberacom konani.
Pre pripadnt reklamaciu platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel' sa zavdazuje vykonat dielo pre objednavatela vo vlastnom mene a na vlastn
zodpovednost’, podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavizuje prevziat
a zaplatit' za dielo zhotovené v stlade stouto zmluvou dohodnuti cenu podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

V pripade, Zze vzniknl spory vyplyvajuce ztejto zmluvy, zmluvné strany ich rieSia vzajomnou
dohodou. Ak neddjde k dohode, mdze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie
vecne a miestne prislusny sad.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik prostrednictvom stavbyvediceho alebo nim
poverenou osobou obvyklym spdsobom a bude do neho zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela. K zapisom v stavebnom denniku sa objednavatel’ vyjadri prostrednictvom
technického dozoru do troch dni od predloZenia stavebného dennika k podpisu. V pripade, Ze si
objednavatel’ tato povinnost’ nesplni, zapis zhotovitel'a sa poklada za odsthlaseny.

Zhotovitel’ sa zavizuje vypratat’ stavenisko a uviest' ho do nalezitého stavu v termine, ktory urci
objednavatel’ v odovzdavacom a preberacom protokole.
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5.6 Zhotovitel' po celu dobu realizacie zaisti dodrziavanie predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci, poziarnej ochrany a ekologie a zodpoveda za skody vzniknuté ich porusenim jemu,
objednavatelovi alebo tretim osobdm. Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami
zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, disponujucich prislusnou kvalifikaciou na vykonanie tychto
préc.

5.7 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania
prostrednictvom technického dozoru. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje
povinnosti, zapisom v stavebnom denniku ma pravo ziadat' aby zhotovitel' odstranil chyby
vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.

Clanok VI. Porusenie zmluvnych povinnosti.

6.1 Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach.

a) V pripade, Zze objednavatel bude v omeskani s poskytnutim pefiazného zavizku - plnenia
dojednaného v tejto zmluve, zmluvné strany sa dohodli , Ze roky z omeskania oneskorenej
platby budu vymahané na zéklade platnych pravnych predpisov .

b) V pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy ma pravo objednavatel’ na
zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny dodavky za kazdy deti omeskania.

€) Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, ¢i a v akej
vyske vznikne druhej strane v tejto suvislosti $koda, ktort1 je mozno vymahat’ samostatne.

d) Objednavatel’ a zhotovitel' st opravneni odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti a prehlasuju, ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti sa
povazuje:

- omeskanie zhotovitel'a s plnenim predmetu zmluvy o viac nez 30 dni,
- nedodrzanie kvality prac podla prislusnych STN,
- omeskanie objednévatela s thradou faktur viac nez 30 dni po ich splatnosti

Clanok VII. Odovzdanie diela, zodpovednost’ za vady.

7.1  Zhotovitel’ splni zmluvny zavdzok odovzdanim zmluvného diela objednavatelovi samostatnym
zapisom a vyhlasenim objednavatela, ze dielo prebera podl'a rozsahu daného zmluvou bez vad a
nedorobkov. Dielo bude takto protokoldrne odovzdané po predchadzajucich kvalitativno-
technickych kontrolach. Zhotovitel’ je povinny objednévatel'ovi oznamit’ dokoncenie diela zapisom
v stavebnom denniku minimalne 5 dni dopredu.

Zhotovované prace v ramci tejto zmluvy sa stdvaju vlastnictvom objednavatela v rozsahu
zaplatenej Casti diela.

7.2 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany odovzdavajuci a preberajuci protokol.

7.3 Dielo bude prevzaté aj v pripade, ze bude mat’ vady, ktoré samy o sebe , ani v spojeni s inymi
nebrania prevzatiu a uzivaniu diela. Zjavné vady, pokial’ si odstranitelné, musia byt uvedené
v odovzdavajicom a preberajucom protokole so stanovenim leh6t ich odstranenia podl'a bodu 7.2.

7.4 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania a po tomto ¢ase, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti. Objednavatel je povinny vady diela pisomne reklamovat’ u
zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po tom, €o ich zisti. Prava zo zodpovednosti za vady sa musia
uplatnit’ u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe podl'a ¢l. V zmluvy, inak zaniknu.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vyskytu vady v zarucnej lehote na realizovanom diele ma
objednavatel’ pravo a zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady bezplatne. Zhotovitel sa zavizuje zacat
odstranovanie pripadnych zavad najneskorSie do 5 pracovnych dni odo diia obdrzania pisomnej
reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v najkratSej moznej dobe primeranej a obvyklej
vzhl'adom k rozsahu a charakteru zavady. Termin odstranenia zavad bude dohodnuty stranami
pisomne po vzdjomnom posudeni vad a odsuhlaseni postupu ich odstranenia.

Clanok VIIL Vieobecné ustanovenia.

8.1 Zmenu zmluvy mozno dojednat’ len pisomne, dodatkom ktejto zmluve podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.



8.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze plnenie tejto zmluvy bude uhradzané v penaznej jednotke Euro.

8.3  Obidve zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola
uzatvorena po vzajomnom prerokovani na zaklade ich slobodnej vole, urcite, vazne a
zrozumitelne, nie v§ak v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok.

8.4 Zmluvné stany sa dohodli, ze pripadné spory budu rieSené cestou vecne a miestne prislusného
sudu.

8.5 Pripadné spory pred postipenim vecne a miestne prislusnému stdu objednavatel’ a zhotovitel
vzajomne prerokuju na Statutarnej tirovni.

8.6 Zmluva nadobtda platnost diom podpisu zmluvnych stran aje vypracovana v dvoch
vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

8.7  Tato zmluva nadobtida U¢innost’ diiom nasledujiicim po jej zverejneni v centralnom registri zmlav
podl'a ustanovenia § 5a ods.6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
Vv zneni neskorSich predpisov a v sulade s ustanovenim § 47a ods.1 obcianskeho zakonnika
V zneni neskorSich predpisov.

V Liptovskom Mikulasi dna: ......... 2013.

Objednavatel’ Zhotovitel



