
Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP 
 

1. Prijímateľ 
Prijímateľ Obec Nová Ves nad Váhom 

Sídlo Ulica - 

Číslo 160 

Obec Nová Ves nad Váhom 

PSČ 916 31 

Právna forma OBEC 

IČO 00699080 

DIČ 2021105999 

IČ DPH - 

Číslo bankového účtu 1 5804646002/5600 

Číslo bankového účtu 2 - 

Meno kontaktnej osoby Ing. Pavel Pristaš 

Adresa Ulica - 

Číslo 160 

Obec Nová Ves nad Váhom 

PSČ 916 31 

Telefón 032 - 7798264 

E-mail pristas3@stonline.sk  
 

2. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Nová Ves nad Váhom 

Kód ITMS 24140110015 

Operačný program Životné prostredie 

Spolufinancovaný z Kohézny fond a štátny rozpočet 

Prioritná os 4. Odpadové hospodárstvo  

Opatrenie 4.5.Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 

Prioritná téma 
Indikatívny podiel prioritnej témy 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

44 Hospodárenie s domácim 
a priemyselným odpadom 

100% 01 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Indikatívny podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

21 Činnosti súvisiace so životným 
prostredím 

100% 05 Vidiecke 

 

3. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II SK02  Západné Slovensko 

NUTS III SK022 – Trenčiansky samosprávny kraj 

Okres SK0224 Nové Mesto nad Váhom 

Obec SK0224556459 Nová Ves nad Váhom 

Ulica - 
 

4. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Cieľom projektu je eliminovať uzavretím a rekultiváciou skládky NNO negatívne vplyvy tejto 

environmentálnej záťaže na miestne ekosystémy, ľudí i  vzhľad krajiny. 

Špecifický cieľ projektu 1 Cieľom projektu je úprava povrchu skládky, jej uzavretie a rekultivácia s náväznosťou na  
odplynenie skládky. 

 
5. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet  uzatvorených a zrekultivovaných skládok 
odpadov 

ks 0 2008 1 2010 

      

      

      

D
op

ad
 Veľkosť  uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky m2 0 2008 4  266 2010 

      

      

 



 

6. Časový rámec realizácie Projektu 
Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu 04/2008 

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 12/2010 

 
7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Príprava súťažných podkladov Počet  uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

ks 1 

2 Výber zhotoviteľa Počet  uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

ks 1 

3 Realizačná projektová dokumentácia Počet  uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

ks 1 

4 Realizácia predmetu zmluvy o dielo Počet  uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

ks 1 

5 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Počet  uzatvorených a zrekultivovaných 
skládok odpadov 

ks 1 

 

8. Rozpočet projektu 
Skupina výdavkov Merná 

jednotka 
Jednotková 
cena 

Počet 
jednotiek 

Celkovo Z toho 
oprávnené 

717001 Realizácia nových stavieb - - - 6 695 849,82 6 098 814,66 

Aktivita 4 / Realizácia predmetu zmluvy o dielo - - - 6 695 849,82 6 098 814,66 

CELKOVO 6 695 849,82 6 098 814,66 

 
9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Príprava súťažných podkladov - - - 

2 Výber zhotoviteľa - - - 

3 Realizačná projektová  dokumentácia - - - 

4 Realizácia predmetu zmluvy o dielo 6 098 814,66 597 035,16 6 695 849,82 

5 Dokumentácia skutočného 
vyhotovenia stavby 

- - - 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu - - - 

Publicita a informovanosť - - - 

CELKOVO 597 035,16 6 695 849,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


