

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Prijímateľ

Prijímateľ		Mesto Spišská Belá
Sídlo	Ulica	Petzvalova
	Číslo	18
	Obec	Spišská Belá
	PSC	059 01
Právna forma		801 - mesto
IČO		00 326 518
DIČ		2020674953
IČ DPH		-
Číslo bankového účtu 1		2541888654/0200
Číslo bankového účtu 2		
Meno kontaktnej osoby		Ing. Milan Ovseník
Adresa	Ulica	Lúčna
	Číslo	1011/12
	Obec	Bytča
	PSC	014 01
Telefón		0910 504 017
E-mail		ovsenik@mail.t-com.sk

2. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Dobudovanie a zefektívnenie systému separovaného zberu odpadov v meste Spišská Belá	
Kód ITMS	24140110033	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond a štátny rozpočet	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT44 – Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	SF01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ01 - Mestské

3. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK04 Východné Slovensko
NUTS III	SK041 Prešovský kraj
Okres	703 Kežmarok
Obec	523 828 Spišská Belá
Ulica	-

4. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie doterajšieho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v Meste Spišská Belá a v okolitých spádových obciach prostredníctvom jeho rozšírenia a skvalitnenia úrovne
Špecifický cieľ projektu 1	Zväčšiť plošný záber separovaného zberu komunálnych odpadov vybudovaním nových separačných miest a dovybavením zberného dvora
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšiť a zefektívniť kvalitatívnu úroveň separovaného zberu využitím modernejších strojov a zariadení
Špecifický cieľ projektu 3	Zvyšovať ekologické povedomie obyvateľov propagujúce význam separovaného zberu odpadov so zameraním na deti a mládež

5. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest	počet	0	2008	24	2009
	Počet zakúpených veľkoobjemových kontajnerov	počet	0	2008	12	2009
	Počet zakúpených kontajnerov 1 100 l	počet	0	2008	96	2009
	Počet zakúpených 8stopových kontajnerov (kovových)	počet	0	2008	2	2009
	Počet zakúpených špeciálnych zberových vozidiel	počet	0	2008	2	2009
	Počet uskutočnených informačných aktivít	počet	0	2008	4	2009
Dopad	Plocha vybudovaných zberných miest (separačných)	m ²	0	2008	288	2014
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2008	177	2014
	Počet obyvateľov zapojených do informačných aktivít	počet	0	2008	6260	2014

6. Časový rámec realizácie Projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	01/2009
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	09/2009

7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivity zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálneho odpadu – zberové miesta	Počet vybudovaných zberných miest	počet	24
2	Aktivity zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov – špeciálne zberové vozidlá a zariadenia	Počet zakúpených veľkoobjemových kontajnerov	Počet	12
		Počet zakúpených kontajnerov 1 100 l	Počet	96
		Počet zakúpených 8stopových kontajnerov (kovových)	Počet	2
		Počet zakúpených špeciálnych zberových vozidiel	Počet	2
3	Aktivity zamerané na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte	Počet uskutočnených informačných aktivít	Počet	4

8. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkovo	Z toho oprávnené
717001 Realizácia nových stavieb	-	-	-	40 347,57	40 347,57
A1 Aktivity zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálneho odpadu – zberové miesta	-	-	-	40 347,57	40 347,57
714005 Nákup špeciálnych automobilov	-	-	-	188 043,55	188 043,55
A2 Aktivity zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov – špeciálne zberové vozidlá a zariadenia	-	-	-	188 043,55	188 043,55
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	-	-	-	105 625,04	105 625,04
A2 Aktivity zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov – špeciálne zberové vozidlá a zariadenia	-	-	-	105 625,04	105 625,04
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	-	24 596,34	24 596,34
A2 Aktivity zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov – špeciálne zberové vozidlá a zariadenia	-	-	-	24 596,34	24 596,34
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	-	-	-	32 232,62	32 232,62
A2 Aktivity zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov – špeciálne zberové vozidlá a zariadenia	-	-	-	32 232,62	32 232,62
637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	-	-	-	10 290,11	10 290,11
Riadenie projektu	-	-	-	10 290,11	10 290,11
637003 Propagácia, reklama a inzercia	-	-	-	7 480,26	7 480,26
A3 Aktivity zamerané na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte	-	-	-	7 480,26	7 480,26
CELKOVO				408 615,49	408 615,49

9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivity zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálneho odpadu – zberové miesta	40 347,57	0,00	40 347,57
2	Aktivity zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych odpadov – špeciálne zberové vozidlá a zariadenia	350 497,55	0,00	350 497,55
3	Aktivity zamerané na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte	7 480,26	0,00	7 480,26
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	10 290,11	0,00	10 290,11
	Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		408 615,49	0,00	408 615,49