

Rámcová dohoda

číslo objednávateľa: ZM/2013/0322
číslo zhotoviteľa: 001/2013



Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zápis v obch. reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

- vo veciach technických za príslušné SSUD/R:

Technický dozor:

IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VIA FLEX, s.r.o.
Sídlo: Nádražná 33, 909 01 Skalica
Zápis v obch. reg.: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 22225/T
Štatutárny orgán: Ing. Peter Kvaltín, konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

Stavbyvedúci:

IČO: 44 259 867
DIČ: 202 263 7969
IČ DPH: SK 202 263 7969

Bankové spojenie:

č. ú.:
Tel./Fax:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1 Predmet dohody

- 1.1 Predmetom tejto dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „**Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.**“ (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, dohodou, písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie uvedenú v Čl. 3 tejto dohody.
- 1.2 Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je záväzný pre plnenie dohody. Predpokladané množstvá prác uvedené v prílohe č. 1 (Výkaz výmer) sú stanovené ako maximálne a nie sú záväzné pre plnenie dohody.
- 1.3 Na účely tejto dohody sa za samostatné dielo považuje mostný objekt – pravý a ľavý most, prípadne len pravý alebo len ľavý most mostného objektu bližšie špecifikovaného v objednávke (ďalej aj „samostatné dielo“).
- 1.4 V prípade, ak vznikne v rámci realizácie samostatného diela na základe konkrétnej objednávky objednávateľa potreba vykonať ďalšie práce, objednávateľ doručí zhotoviteľovi „doobjednávku“ k príslušnej objednávke.
- 1.5 Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, odstúpením od objednávky niektorou zo zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia Čl. 10 tejto dohody.

Čl. 2 Čas a spôsob plnenia

- 2.1 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.10.2016. Samostatné dielo je možné z klimatických dôvodov vykonávať len v čase od 1.4 do 31.10 príslušného kalendárneho roka.
- 2.2 Objávateľ najneskôr do 28.februára príslušného kalendárneho roka doručí zhotoviteľovi objednávku na plánované opravy a výmeny mostných záverov na príslušný kalendárny rok. V prípade uzatvorenia tejto dohody po 28. februári doručí objednávateľ objednávku na zostávajúcu časť prvého kalendárneho roka platnosti tejto dohody najneskôr do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.
- 2.3 V objednávke objednávateľ uvedie špecifikáciu druhu a rozsahu prác, určenie lokalít, prípadne termíny plnenia a ďalšie podmienky pre opravy konkrétnych mostných záverov (stavebných objektov). Každá objednávka sa stáva súčasťou tejto dohody. Mená zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a preberaním prác samostatného diela a meno technického dozoru objednávateľa oznámi objednávateľ písomne zhotoviteľovi najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom začatia vykonávania samostatného diela.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od doručenia objednávky predložiť objednávateľovi na schválenie harmonogram postupu a trvania prác na samostatných dielach (ďalej len „harmonogram“) na príslušný kalendárny rok. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná samostatné dielo v súlade s odsúhlaseným harmonogramom.
- 2.5 Objávateľ je oprávnený rozsah diela na príslušný kalendárny rok uvedený v objednávke zmeniť v závislosti od aktuálnych potrieb, pričom o tejto zmene rozsahu je povinný písomne upovedomiť zhotoviteľa, ktorý je povinný harmonogram uvedený v bode 2.4 tohto článku zosúladiť s uvedenou zmenou.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce 7 dní v týždni.
- 2.7 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko minimálne 5 pracovných dní pred dňom začatia vykonávania samostatného diela podľa harmonogramu uvedeného v bode 2.4 tohto článku a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na samostatnom diele zhotoviteľ.
- 2.8 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať samostatné dielo v súlade s harmonogramom, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 5.1 tejto dohody. V prípade

ak počas trvania tejto dohody zhotoviteľ opakovane (najmenej trikrát) nezačne vykonávať samostatné dielo v súlade s harmonogramom, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody.

- 2.9 Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác na samostatnom diele objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie samostatného diela v súlade s Čl. 8 tejto dohody sa uskutoční najneskôr do 7 dní od písomného ohlásenia ukončenia stavebných prác zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety.
- 2.10 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie samostatného diela s dôsledkom predĺženia dohodnutej lehoty vykonania samostatného diela. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa Čl. 5 bodu 5.2 dohody okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Čl. 3

Cena za dielo

- 3.1 Celková cena za vykonanie diela podľa tejto dohody vznikne ako súčet súčinov jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác na všetkých samostatných dielach vykonaných počas platnosti tejto rámcovej dohody.
- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 1 a 2 tejto dohody a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 3.3 Cena za samostatné dielo bude tvorená súčtom súčinov jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác na samostatnom diele.
- 3.4 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou v elektronickej aukcii a sú záväzné a nemenné počas trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto dohody a súťažných podkladov.
- 3.5 Pri ocenení nových prác (t. j. prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto dohody) budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto dohody.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.

Čl. 4

Platobné podmienky

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočnená vždy po odovzdaní a prevzatí samostatného diela v súlade s Čl. 8 dohody.
- 4.3 Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku a odovzdávací a preberací protokol na samostatné dielo. Súpis bude potvrdený technickým dozorom po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok). Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov a konkrétnych objednávok nebudú uhradené.
- 4.5 Pri úhrade každej faktúry za samostatné dielo zadrží objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúrach. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady samostatného diela, je táto suma určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu uvoľnenia zádržného podľa bodov 4.7 alebo 4.8 tohto článku.
- 4.7 Zhotoviteľ má právo písomne požiadať objednávateľa o nahradenie zádržného zadržaného z jednotlivých faktúr za samostatné diela realizované v príslušnom kalendárnom roku bankovou zárukou, a to vždy

najskôr v novembri príslušného kalendárneho roka. Banková záruka ako zábezpeka na odstránenie reklamovaných väd počas plynutia záručnej doby musí byť vo výške sumy zodpovedajúcej súčtu celkovo zadržanej sumy v príslušnom kalendárnom roku a musí byť platná do momentu uplynutia poslednej záručnej doby za samostatné diela vykonané v príslušnom kalendárnom roku. Zádržné uvoľní objednávateľ do 30 dní po predložení bankovej záruky zodpovedajúcej požiadavkám uvedeným v tomto bode.

- 4.8 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiadá o zmenu zabezpečenia svojho záväzku podľa bodu 4.7 tohto článku a bankovú záruku nepredloží do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom vykonal samostatné diela, zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby samostatného diela, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody podľa bodu 4.9 tohto článku.
- 4.9 Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.
- 4.10 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.11 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo rámcovej dohody a číslo objednávky, popis plnenia podľa predmetu rámcovej dohody, bankové spojenie podľa rámcovej dohody. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Čl. 5

Zmluvné sankcie

- 5.1 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcim v nedodržaní termínu začatia vykonávania samostatného diela podľa harmonogramu má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny samostatného diela vrátane DPH uvedenej v príslušnej objednávke, za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcim v nedodržaní termínu vykonania samostatného diela podľa harmonogramu má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny samostatného diela vrátane DPH uvedenej v príslušnej objednávke, za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade, že počas vykonávania samostatného diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiava/ nedodržel kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto dohody, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny samostatného diela vrátane DPH uvedenej v príslušnej objednávke za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto dohodou.
- 5.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto dohode okrem povinností uvedených v bode 5.1, 5.2 a 5.3 tohto článku, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny samostatného diela vrátane DPH uvedenej v príslušnej objednávke za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé porušenie samostatne.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2.6 Čl. 2 tejto dohody, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé porušenie samostatne.
- 5.6 Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu vznikla najmä prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcu v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. Na platobné a fakturačné vzťahy sa primerane použijú ustanovenia tejto dohody.
- 5.7 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.8 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 6

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Záručná doba na samostatné dielo je 60 mesiacov.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že samostatné dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám uvedeným v tejto dohode a že nemá vady.
- 6.3 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia samostatného diela podľa Čl. 8 tejto dohody; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.4 Uznatie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný v rovnakej lehote objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady.
- 6.5 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 6.6 V prípade, že pri preberaní samostatného diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady samostatného diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie samostatného diela podľa tejto dohody je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy vady. Prípadné predĺženie záručnej doby na samostatného dielo sa vykoná uzavretím dodatku k tejto dohode.
- 6.7 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav samostatného diela ku koncu záručnej doby.

Čl. 7

Podmienky vykonania prác

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici alebo rýchlostnej ceste. Zhotoviteľ je zodpovedný aj za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z..
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok ani samostatné dielo odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť samostatného diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu podzhotoviteľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
- 7.3 Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa, vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť.
- 7.4 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods.1 písm. b) a g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje samostatné dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný samostatné dielo vykonať prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.2 a 7.3 tohto článku dohody.
- 7.5 Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.6 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného odsúhlasenia technického dozoru v stavebnom denníku. Objávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.

- 7.8 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.9 Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.11 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou predmetu tejto dohody. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.

Čl. 8

Preberanie samostatného diela

- 8.1 Žiadna časť samostatného diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť samostatného diela pred jej zakrytím.
- 8.2 Najneskôr päť dní pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím samostatného diela podľa bodu 8.6 je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer, 2x projekt skutočného vyhotovenia stavby.
- 8.3 Objednávateľ (technický dozor) pripraví k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatíu samostatného diela (bod 8.6) celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho – odovzdávacieho konania.
- 8.4 Preberanie samostatného diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok, podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí samostatného diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor, čo však nezabavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezabavujú zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 8.5 Za riadne ukončené samostatného dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa dohody, technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.6 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany odovzdávací – preberací protokol, ktorý bude podpísaný za obe strany osobami oprávnenými konať vo veciach technických a technickým dozorom objednávateľa. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na samostatnom diele.

Čl. 9

Kvalita vykonaných prác

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatné dielo vykonať podľa TKP a podľa STN a EN platných k mesiacu začatia vykonávania samostatného diela.
- 9.2 Minimálne 14 dní pred realizáciou jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť k dátumu podpísania tejto dohody kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality/.

Čl. 10

Ukončenie dohody

- 10.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody alebo písomnou výpoveďou

objednávateľa.

- 10.2 V prípade zániku dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku dohody dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou.
- 10.3 V prípade odstúpenia od dohody sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 10.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto dohody v prípade podstatného porušenia dohody zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.8, 7.2, 7.7 alebo 12.2 dohody,
 - c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v dohode.
- Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od dohody tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto dohody je vážne ohrozené.
- 10.5 Nepodstatným porušením dohody zo strany zhotoviteľa je najmä:
- a) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa STN, EN a TKP a vady zistené objednávatelom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom,
 - b) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu v omeškaní s vykonávaním samostatného diela dlhšie ako týždeň,
 - c) ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v Čl. 2 dohody (s výnimkou bodu 2.8).
- 10.6 V prípade nepodstatného porušenia dohody sú zmluvné strany oprávnené od dohody odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore s dohodou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 10.6 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.
- 10.7 V prípade výpovede dohody podľa bodu 10.6 tohto článku dohody má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávatel zaplatil časť ceny diela uvedenú v Čl. 3 tejto dohody zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávatelovi dielo, resp. časti samostatného diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie podľa tohto bodu sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 10.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávatel má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia

Čl. 11 Doručovanie

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevzme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo

„adresát sa odšťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. 12 **Záverečné ustanovenia**

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 12.3 Dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako aj dohoda o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 12.6 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť dohoda nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou dohody sú prílohy:
Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer - cenová ponuka z elektronickej aukcie.
- 12.8 Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave, dňa:

V Skalici, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Miloslav
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Peter Kvaltín
konateľ

Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
	2141	Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické	1 394 634,38	278 926,88	1 673 561,26
Celkový súčet			1 394 634,38	278 926,88	1 673 561,26

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401			
		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky	T	613,67	25,00
45.11.11 - Demolačné práce	45.00.00	00020803			
		Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávaná dokumentácie	KPL	1,00	3 000,00
	45.11.11	05010405			
		Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievalkov, konzolových prvkov železobetónových	M3	64,99	2 952,00
	45.11.11	05020131			
		Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej	M2	1467,00	9,00
	45.11.11	05030162			
		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	M3	44,01	23,15
	45.11.11	05030262			
		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	M3	90,12	13,15
45.11.21 - Výkopové a súvisiace zemné práce	45.11.11	05030407			
		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodičiek, zábradlia, stien kovových	M	236,00	6,00
		Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom železobetónových	M2	1467,00	15,40
	45.11.11	05090362			
		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	1663,80	15,60
	45.11.11	05090405			
		Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	M	56,64	150,00
	45.11.11	05090462			
		Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	4159,50	15,10
	45.11.21	01030201			
45.12.10 - Prieskumné vrty a vrtné práce		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	19,20	20,00
	45.11.21				
		Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratí vodovod kamenivom drevným	M3	19,20	20,00
	45.12.10	02020175			
		Vrty pre kotvenie, injektaž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr. horniny V	M	1140,44	45,00
	45.21.21	11050602			
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	M3	33,63	150,00
	45.21.21	11050611			
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	M2	49,56	25,00
	45.21.21	11050621			
45.21.21 - Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	T	3,36	1 250,00
	45.21.21	11080202			
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	M3	11,00	150,00
	45.21.21	11080221			
		Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele	T	4,28	1 250,00
	45.21.21	21200541			
		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, podporný prah, plastbetón	M3	12,47	3 600,00
	45.21.21	21250321			
		Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	400,00	150,00
	45.21.21	21250424			
45.21.21		Doplňujúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, tesnenie dilatčných škár	M	4275,99	7,00
	45.21.21	21250426			
		Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	733,50	745,00
45.21.21	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KG	6388,78	11,00

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
	45.21.21	21250906.a	M	1467,00	29,00
	45.21.21	21250906.b	KS	5868,00	9,00
	45.22.20	61010502	M2	1386,50	40,00
45.22.20 - Izolačné práce proti vode					
45.23.12 - Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	45.23.12	22030330	M2	2790,70	2,00
	45.23.12	22030640	M3	97,53	250,00
	45.23.12	22030641	M3	66,55	270,00
	45.23.12	22030643	M3	5,50	270,00
	45.44.23	84010807	M2	1467,00	18,00
45.44.23 - Malby a nátery ostatných stavieb					
		Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová			

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky	T	613,67	25,00	15 341,75
	45.00.00	00020803	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky vypracovávaná dokumentácie	KPL	1,00	3 000,00	3 000,00
	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trávov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	M3	64,99	2 952,00	191 850,48
	45.11.11	05020131	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - izolácie povlakovej	M2	1467,00	9,00	13 203,00
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	M3	44,01	23,15	1 018,83
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	M3	90,12	13,15	1 185,08
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien kovových	M	236,00	6,00	1 416,00
	45.11.11	05090205	Dopĺňajúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom železobetónových	M2	1467,00	15,40	22 591,80
	45.11.11	05090362	Dopĺňajúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	1663,80	15,60	25 955,28
	45.11.11	05090405	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	M	56,64	150,00	8 496,00
	45.11.11	05090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	M	4159,50	15,10	62 808,45
	45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	M3	19,20	20,00	384,00
	45.11.21	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom dreveným	M3	19,20	20,00	384,00
	45.12.10	02020175	Vrty pre kotvenie, injekciá, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V	M	1140,44	45,00	51 319,80
	45.21.21	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	M3	33,63	150,00	5 044,50
	45.21.21	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	M2	49,56	25,00	1 239,00
	45.21.21	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	T	3,36	1 250,00	4 200,00
	45.21.21	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	M3	11,00	150,00	1 650,00
	45.21.21	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele	T	4,28	1 250,00	5 350,00
	45.21.21	21200541	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, podporný prah, plastbetón	M3	12,47	3 600,00	44 892,00
	45.21.21	21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	M	400,00	150,00	60 000,00
	45.21.21	21250424	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, tesnenie dilatčných škár	M	4275,99	7,00	29 931,93
	45.21.21	21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	733,50	745,00	546 457,50
	45.21.21	21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	KG	6388,78	11,00	70 276,58
	45.21.21	21250906.a	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové - ocelové lôžko DMZ	M	1467,00	29,00	42 543,00
	45.21.21	21250906.b	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové - kotevné svorníky	KS	5868,00	9,00	52 812,00
	45.22.20	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásni	M2	1386,50	40,00	55 460,00

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.23.12	22030330					
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek	M2	2790,70	2,00	5 581,40
	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	97,53	250,00	24 382,50
	45.23.12	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	M3	66,55	270,00	17 968,50
	45.23.12	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	M3	5,50	270,00	1 485,00
	45.44.23	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	1467,00	18,00	26 406,00
	Celkom za "Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické"						1 394 634,38