ZMLUVA O DIELO
na pripravu a realizaciu prac uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika.

1. Zmluvné strany

Zhotovitel’: NEOS MK, s.r.o.
Radvanska 30
974 05 Banska Bystrica
Zastupeny: Vladimir Medved’ - konatel’

Ing. Radoslav Keka - stavbyveduci
Bankové spojenie: CSOB a.s.
¢. uctu: 4009738675/7500
ICO: 45270066
DIC: 2022951590
IC DPH: SK2022951590
(dalej len ,,zhotovitel*)

Objednavatel’: Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovi¢ova 3, 812 19 Bratislava

Zastupeny: Prof.. RNDr. Gabriel Juhés, PhD. — dekan fakulty
Adresa pre dorucovanie: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovi¢ova 3, 812 19 Bratislava
Bankové spojenie: Statna pokladiia
Cislo uétu: 7000240866/8180
1CO: 00397687
DIC: 2020845255
IC pre DPH: SK2020845255

(dalej len ,,objednavatel*)
Osoby opravnené rokovat’:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Telek
- vo veciach technickych: Ing. Miroslav Panik, Ing. Peter Telek
- vo veciach prevzatia diela: Ing. Miroslav Pénik, Ing. Peter Telek

- vo veciach odsuhlasovania danovych dokladov: Ing. Peter Telek

2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze na zéklade vypracovanej cenovej ponuky, ktord bola vybrana objedndvatelom ako

najvyhodnejsia v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre objednavatela vykona dielo ,,Odstranenie
havarijného stavu striech telovychovnych objektov na FEI STU — biiracie a pripravné prace“, v rozsahu podla

priloZenej cenovej ponuky a v stlade s dokumentaciou.

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené prace prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu a poskytne

zhotovitel'ovi dojednané spolupdsobenie.

2.3 Predmetom zmluvy je kompletna realizacia diela podl'a prilozenej cenovej ponuky.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su

k zhotoveniu diela potrebné.

3. Kbvalita predmetu diela

3.1 Dielo musi byt zhotovené v sulade s cenovou ponukou prilozenou k zmluve, pripadne s dohodnutymi zmenami,

slovenskymi technickymi normami a nesmie mat’ ziadne nedostatky braniace jeho uzivaniu.



3.2 Zhotovitel pri realizacii prac dodrzi vSeobecne zavézné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia

verejnopravnych organov a poverenych organizacii.

3.3 Bez pisomného stihlasu objednavatel'a nemozu byt pri realizacii pouzité iné materialy a zariadenia nez su uvedené

4.1

v cenovej ponuke, alebo vykonané iné zmeny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela sa nepouZzije material,
o ktorom je v dobe zabudovania zname, ze je $kodlivy.

4. Cena a platobné podmienky
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je spracovana v sulade so zak. ¢. 18/1996 z.z. o cenach.

Cena predmetu diela : 13 729 ,- Eur
DPH 20 % : 2745,80 ,- Eur
Cena spolu : 16 474,80 ,- Eur

Dohodnuta cena za dielo ako aj ceny za jednotku mnozstva (ceny za jednotku mnozstva bez DPH), obsahuju vsetky naklady

azisk uvedené v § 3 ods. 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich uprav t.j. vratane byvalych VRN,
kompletacnej Cinnosti, dane a cla, priCom spdsob merania a obsahu ukonov a materidlov uvazovanych v jednotlivych
polozkach sa riadi tvodnymi ustanoveniami VCSP a cennikov ,,M* 1990, poznamok k jednotlivym polozkdm a ,,Pravidiel
S a M 1990 ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak.
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6.1

Ak dojde k zaniku zmluvy z dovodov na strane objednavatela, vznika dodavatel'ovi narok na uhradu vzniknutych
nakladov. Cena bude stanovena dohodou zmluvnych stran. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, poziada zhotovitel’ sud o
rozhodnutie.

Faktara za vyhotovené dielo bude vystavena zhotovitelom po komplexnom splneni predmetu zmluvy v zmysle bodu
4.1. Faktara bude splatna do 14 dni od jej odoslania objednévatel’'ovi.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat’ iba po predchadzajicej pisomne;j
poziadavke, a zaroven suhlase objednévatel’a alebo nim povereného zastupcu.

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze doda objednavatel'ovi predmet plnenia podla ¢l. 2 tejto zmluvy za cenu podla ¢l. 4 tejto
zmluvy v termine:

Zacatie diela : 16.09.2013 Ukoncenie diela : 30.09.2013

Dodrzanie tohto terminu je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavatel’a dojednaného v tejto zmluve.
Po dobu meskania objednavatel’a s poskytnutim spolup6sobenia nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim povinnosti
dodat’ predmet zmluvy v dojednanom termine.

Zhotovitel splni predmet diela v mieste plnenia. Miestom plnenia je FEI STU Bratislava, Ilkovi¢ova 3, Bratislava.

Nedodrzanie zmluvného ¢asu plnenia sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, pokial’ sa obe strany nedohodnu
inak.

6. Spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel’ sa zavizuje, ze poskytne zhotovitel'ovi spolupdsobenie spocivajice najmé v spristupneni priestorov
a dotknutych pozemkov, odovzdani dopliujicich tdajov a podkladov o dotknutom uzemi, v zaujati stanoviska,
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6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

ktorych potreba vznikne pocas spracovania realizacie. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel do 3 dni od
dorucenia poziadavky zhotovitel’a. Pre pripad spolupdsobenia, ktoré objednavatel’ nemoze poskytnut’ vlastnymi silami,
dohodnt zmluvné strany osobitnu lehotu.

Objednavatel’ zodpoveda za to, ze odovzdané podklady st bez pravnych a faktickych vad.

7. Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel' je povinny viest' prostrednictvom stavbyveduceho alebo nim poverenou osobou stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v zakone 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZP ¢&.453/2000Z.z., ktorou sa vykonavaja niektoré
ustanovenia stavebného zakona § 28. Zhotovitel odovzda zastupcovi objednavatel prvi koépiu denného zapisu
stavebného dennika do konca prislusného pracovného dia.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovenia diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenym sa vyjadrit do troch
pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela sa zucastiiovat’ pracovnych a kontrolnych porad v stilade s § 553
Obchodného zakonnika ( d’alej len ,,0Z*). V pripade potreby na poziadanie objednavatel’a je povinny zabezpecit' ti¢ast’
subdodavatel’'ov na tychto poradach.

Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo casti diela, je povinny vyzvat
objednavatela na kontrolu realizacie diela pisomne v stavebnom denniku 4 dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedent
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat' naklady stym spojené.
V pripade, Ze objednavatel’ nepride na kontrolu, na ktortl bol riadne pozvany, méze zhotovitel' pokracovat’ v realizacii
diela. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, mdze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly, je vSak povinny nahradit’ zhotovitelovi naklady spdsobené
oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokial’ sa nepreukaze, ze kontrolované Casti diela boli
vykonané chybne.

Zhotovitel’ je v stilade s § 551 OZ povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodntl povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma dielo zhotovit, a ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne, je
povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednévatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhniit’ objednavatelovi zmenu
diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osdb v priestore staveniska, ktorych vstup na
stavenisko a pohyb v priestore staveniska je opravneny a ktorym vstupu na stavenisko nezabranil. Zhotovitel
zabezpeci svojim pracovnikom ochranné pracovné pomdcky. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, majuc prislusni kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatel'ovi na zaklade protokolu
o odovzdani a prevzati diela. Ak ustanovenia tejto zmluvy, vSeobecné zavidzné predpisy alebo technické normy urcuju
vykonanie skuSok osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gspe$né vykonanie skusSok predchadzat’ odovzdaniu
a prevzatiu diela. Pripravenost’ na odovzdanie je povinny zhotovitel oznamit' objednavatelovi pisomne v stavebnom
denniku najmenej 15 dni vopred. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 6
vyhotoveniach, 3 pre kazdu stranu.



8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel’ovi:
@ osveddenia, certifikaty alebo prehlasenia o zhode, pripadne osvedéenia o vykonanych skuskach materialov
@  zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie
@  zapisy o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach
® revizne spravy

8.3 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdavani diela usporiadat’ svoje stroje, zvySny materidl a odpad na stavenisku tak, aby
mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’ a uzivat’. Stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit do 10 dni odo dna
protokolarneho odovzdania diela.

8.4 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uZzivaniu diela, dielo neprevezme a spise
so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ dielo
po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani
s odovzdanim diela.

8.5 Ostatné vady, ktoré nebrania, budu spisané pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstradnenia.

9. Sankcie

9.1 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela podla ¢l. 4. za kazdy den omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a v€as a zaroven 333,- € za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak
nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v ¢1.8. bod 3. tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednavatel'a s thradou odstihlasenej faktary ma zhotovitel’ narok na Grok z omeskania vo vyske
0,05% z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.

10. Zodpovednost’ za vady, zaruka, kvalita

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s touto zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, vrozsahu urenom na zaklade rozpocétu, a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam stanovenym
v slovenskych technickych norméach.

10.2 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatel'a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu
pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

10.3 Zaru¢na lehota za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov.

10.4 Zarukou prebera zhotovitel’ zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na pouzitie na dohodnuty
ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.5 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne a telefonicky. Za
pisomné uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom a zaroven listovou zasielkou.

10.6 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim vad diela do troch pracovnych dni od prijatia pisomnej reklamacie
podra ¢l. 10., bod 5 a vady odstrani v &o najkratSom ¢ase, ktorého dizku dohodnti zmluvné strany pisomne.

11. Zodpovednost’ za §kodu

111 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia jeho
povinnosti  vyplyvajicich z tejto zmluvy.

11.2V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma druha
zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

12.



Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody
12.1Vlastnikom diela pocas realizécie je objednavatel’.

12.2  Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny podla ¢l. 4. tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3  Nebezpecenstvo skody na diele ako aj veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa zhotovitel’ az do
Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

13. DalSie zmluvné dojednania

13.1Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej strane
dozvedia, sa povazujui za obchodné tajomstvo podl'a § 17 obchodného zakonnika.

13.2Zmluvné strany sa dohodli, Ze informéacie objednavatela v stvislosti s realizaciou diela sa povazuju v zmysle § 271
obch. zakonnika za doverné.

14. Odstipenie od zmluvy

14.1 Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §345 obch.
zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moéze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne
druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu, najneskor viak do 30 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum postovej peciatky.

14.30dstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran, okrem narokov na nahradu spdsobenej
Skody anarokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel
objednavatel'ovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dnu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel
odovzda objednavatel’'ovi spolu s rozostavanym zmluvnym dielom aj:

@  atesty, osvedCenia, zaru¢né listy a pod., tykajlice sa zrealizovanej ¢asti zmluvného diela
@  certifikaty alebo prehlasenia o zhode

Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. Po odovzdani a prevzati diela spiSu povereni
zastupcovia zmluvnych stran protokol.

Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:

zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela

supis odovzdanych dokladov

zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi

zaruku a dizku jej trvania

datum a podpisy opravnenych zastupcov

ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok k uhrade.
14.4 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

ERCHCNCNENE)

@ ¢ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a.

(D uhradené Ciastkové faktiry do odstipenia od zmluvy zosumarizuje zhotovitel' faktirou, ktora bude mat
nalezitosti danového dokladu do 14 dni od obdrzania odstipenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia
¢l. 4. tejto zmluvy

15. Zavereéné ustanovenia



15.1

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa vztahuju
prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a Obcianskeho zdkonnika.

15.2 Akékol'vek pisomnosti alebo oznamenia v pisomnej forme musia byt adresované druhej zmluvnej strane na jej
aktualnu adresu, resp. na adresu ktora bola naposledy druhou zmluvnou stranou oznamen4, a budi povazované za
dorucené v momente ich dorucenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zasielka odoslana postou doporucene na posledne
znamu adresu sa povazuje za platne doruent v defi jej prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo pokusu o
dorucenie, ak bolo doruc¢enie odmietnuté, alebo v den vratenia zasielky odosielatel'ovi v pripade jej neprevzatia, ak
sa zasielka vratila naspét’ odosielatel'ovi s poznamkou “nevyzdvihnuté v odbernej lehote” alebo “adresat nezndmy” a
to aj keby sa adresat o ulozeni zasielky na poste nedozvedel.

15.3  Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin, cenu a zaru¢nua dobu, mézu robit’ zmluvné strany
zéapisom v stavebnom denniku.

15.4 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena ¢i
doplnenie neplatné.

15.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdi zmluvnu stranu.

15.6  Této zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi osobami zastupujucimi obe zmluvné strany

15.7 Této zmluva nadobuda UcCinnost’ diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na zdklade zdkona cislo
546/2010 Z. z. Zmluvné strany vyslovene suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh a
dodatkov v centralnom registri zmluv vedenom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

V Bratislave, dia ........cccceeeeiiiieeeniennn. 2013
Objednavatel Zhotovitel



