
uzavretá v súlade s. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu 
Splnomocnenec pre vecné rokovania: 
Tel.: 
Mail: 

Okresný súd Poprad 
ul. Štefánikova 100, 058 01 Poprad 
JUDr. Jozef Kurian, predseda okresného súdu 
00165913 
2020656990 

Štátna pokladnica 
7000160807/8180 
Ing. Mária Gibalová 
052/7862356 
maria.gibalovať5?iustice.sk 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaný v obchodnom registri: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
Splnomocnenec pre vecné rokovania: 
Tel.: 
Mail: 

s.r.o. 
Orechová 6, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves 
Juraj Šott - konateľ 
36 449 598 
2020026690 
SK2020026690 
O S Prešov, odd. Sro, vložka č. 1i 
VÚB, a.s. 
1486835255/0200 
Ing. Vladimír Dušenka 
+421 54 4885606 
dusenka@schott.sk 

Doklad o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia, piatný a nie starší ako tri 
mesiace ku dňu predloženia ponuky) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem „verejný obstarávateľ", „verejní obstarávate!ia" a pod., rozumie sa 
ním objednávateľ. 

.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zm 
na predmet 

Úvodné ustanovenia 

na základe výsledku verejnej súťaže na uskutočnenie prác 

v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov {ďalej ako „dielo"). 

1.2 Túto zmluvu uzatvára objednávateľ (verejný obstarávateľ) so zhotoviteľom (úspešným uchádzačom), 
ktorý zabezpečí hospodárnu, kvalitnú a z časového hľadiska čo najrýchlejšiu rekonštrukciu objektov 
predmetu obstarávania v rozsahu a za podmienok podľa súťažných podkladov pre verejnú súťaž 
a jej uvedenie do užívania, avšak bez ujmy na prevádzke súdu, hospodárnosti a kvalite vykonaných 
prác (ďalej ako „ Kritériá objednávateľa"). 

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň ubezpečuje 
objednávateľa, že má dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných, 
personálnych a materiálnych), aby zhotovil pre objednávateľa dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy 
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podľa kritérií objednávateľa pre zhotovenie diela uvedených v ods. 1.2 tohto článku a zároveň riadne 
a včas. 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými a účinnými v čase ich uskutočňovania, ktoré sa na uvedené činnosti vzťahujú. 

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na plnenie zmluvy. 

1.6 Zhotoviteľ prehlasuje a ubezpečuje objednávateľa, že si uvedomuje, že činnosti podľa tejto zmluvy 
budú financované z prostriedkov zabezpečovaných objednávateľom, po vykonaní prác a preto sa 
zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, akú od neho možno očakávať, potrebnú na 
zabezpečenie hospodárnosti a kvality prác podľa tejto zmluvy a ich kontrolu zo strany oprávnených 
orgánov, osôb a inštitúcií Slovenskej repubiiky. 

1.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom 
čase. Ak zo zmluvy alebo povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred 
dojednaným časom. 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v článku 3 
ods. 3.1 tejto zmluvy, za čo sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške, 
rozsahu a spôsobom podľa článku 5 tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy na základe a v rozsahu 
súťažných podkladov pre verejnú súťaž podľa ods. 1.1 tejto zmluvy, vrátane projektových podkladov, 
pričom kópie týchto podkladov prevezme zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy, o čom spíšu zmluvné 
strany samostatný preberací protokol. 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť nasledovné dielo; 

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a v súlade s harmonogramom 
výstavby. Realizácia uvedených stavebných prác sa uskutočňuje za plnej prevádzky 
súdu. 

vykonávanie ďalších činností, vrátane predpísaných skúšok (napr.vybavenia zariadenia 
staveniska, geodetické zameranie diela, dopravné značenie počas vykonávania prác a pod.), 
ďalej ako „Dielo". 

3.2 Pokiaľ je pre zhotovenie Diela potrebné vykonať stavebné alebo montážne práce, je podrobný 
zoznam týchto prác a ich ocenenie vo výkaze výmer, uvedený v prílohe k tejto zmluve. 

3.3 Vlastníkom Diela je od začiatku objednávateľ. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé Dielo na vlastnú zodpovednosť. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať celé Dielo a uskutočniť všetky s ním súvisiace činnosti, na vykonanie 
ktorých sa zaviazal touto zmluvou, výlučne na svoje vlastné náklady. 

3.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy tretie osoby len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Zoznam tretích osôb je zhotoviteľ povinný 
predložiť objednávateľovi najneskôr pri prevzatí staveniska, objednávateľ sa k zoznamu vyjadrí 
v lehote 3.dní. Za vykonávanie Diela zhotoviteľom sa považuje aj vykonávanie diela prostredníctvom 
tretích osôb v súlade s týmto odsekom, 

3.7 Pri vykonávaní Diela podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby zhotoviteľ zodpovedá za 
škodu, ako aj za vykonané práce vo vzťahu k objednávateľovi, ako keby plnil sám. 
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3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a za tým účelom sa zaväzuje 
najmä na vlastné náklady zabezpečiť: 

a) uskutočňovanie prác tak, že bude umožnená prevádzka súdu a bude zabezpečená ochrana 
tretích osôb pred prípadným úrazom, 

b) ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek častí Diela 
c) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe ktorých 

zhotoviteľ Dielo zhotovuje, ako aj vzhľadom na práce, ktoré realizujú tretie osoby za účelom 
rekonštrukcie budovy súdu v Poprade, 

d) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na umiestnenie rekonštrukcie budovy 
súdu v Poprade, 

e) poistenie Diela a svojej osoby ako zhotoviteľa Diela v rozsahu podľa požiadaviek uvedených 
v súťažných podkladoch. Toto poistenie sa v uvedenom rozsahu zaväzuje zhotoviteľ udržiavať 
od začatia prác až do uplynutia 60 dní od ukončenia prác s tým, že vinkulácia poistných plnení 
z uzatvorených zmlúv bude zriadená v prospech objednávateľa. Prípadné vyplatené poistné 
plnenie je objednávateľ oprávnený započítať voči akémukoľvek svojmu nároku voči 
zhotoviteľovi, ktorý vznikol na základe zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 
Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať bez ohľadu na skutočnosť, že vlastníkom Diela je od 
začiatku Objednávateľ. 

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s technickými, bezpečnostnými, protipožiarnymi 
a iným všeobecne záväznými normami, ktoré sa týkajú zhotovenia Diela a jeho následného užívania. 

3.10 Každá vec (materiál, zariadenie alebo stavebný výrobok) sa po jej zapracovaní do zhotovovaného 
Diela stáva vlastníctvom objednávateľa. 

3.11 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo náhodnej škody na Diele až do jeho riadneho odovzdania 
objednávateľovi. Zhotoviteľ má Dielo až do jeho odovzdania objednávateľovi v držbe. 

3.12 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu 
diela objednávateľovi v mieste, v ktorom sa podľa zmluvy má dielo vykonať. Odovzdaním diela sa 
rozumie okamih podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa 
v zápisnici nedohodne neskorší termín. Zápisnica sa vyhotovuje v šiestich origináloch, pričom každá 
zo zmluvných strán prevezme tri originály. Odovzdaním Diela prechádza na objednávateľa 
zodpovednosť za škodu na Diele. Podrobnosti o obsahu Zápisnice o odovzdaní diela a samotnom 
odovzdaní Dieía sú uvedené v článku 9 tejto zmluvy. 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo v lehote 300 kalendárnych dní, s t ým že termín začatia 
prác je deň 7.10.2013 a termín ukončenia prác je deň 2.8.2014. 

4.2 Súčasťou tejto zmluvy aj harmonogram začatia a ukončenia čiastkových prác na Diele, takýto 
harmonogram je súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha (ďalej ako „harmonogram") a zhotoviteľ sa 
zaväzuje vykonávať čiastkové práce, resp. zhotoviť časť Diela v termínoch uvedených v tomto 
harmonograme za predpokladu, že objednávateľ vytvorí podmienky pre realizáciu prác. V prípade 
omeškania zhotoviteľa podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a to až do 
momentu, kedy začne postupovať podľa ČI. 4 bod 4.5, pokiaľ zo strany objednávateľa boli dodržané 
podmienky spolupráce. 

4.3 Termíny dohodnuté v ods. 4.1 tohto článku ako aj termíny dohodnuté v harmonograme (ods. 4.2 
tohto článku) sú za každých okolností pre zhotoviteľa záväzné a nemenné, s výnimkou prác 
závislých od klimatických podmienok. 

4.4 Harmonogram (ods. 4.2 tohto článku) je možné meniť len so súhlasom objednávateľa. 

4.5 Ak bude zrejmé podľa skutkového stavu v porovnaní s predpokladaným postupom prác uvedeným v 
tejto zmluve alebo v harmonograme, že zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením 
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Diela aiebo jeho častí o viac ako 7 dní, za predpokladu že omeškanie je zapríčinené zhotoviteľom, je 
objednávateľ oprávnený zabezpečiť na náklady zhotoviteľa vykonanie zameškaných prác, ako aj iné 
opatrenia za účelom dodržania dohodnutých termínov, prostredníctvom tretej osoby, pričom 
zhotoviteľ znáša všetky náklady s tým spojené. 

Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá vo výške: 

slovom : Šesťstopäťdesíattritísíc štyristoštyridsaťosem, 84 

z toho DPH (20%) 108 908,14 Eur 

slovom ; Stoosemtisíc deväťstoosem,14 

bez DPH 544 540,70 Eur 

slovom : Päťstoštyridsaťštyritisíc päťstoštyridsať, 70 

j ako „cena za dielo"). 

5.2 Cena za dielo je určená na základe rozpočtu a realizačnej projektovej dokumentácii stavby je 
stanovená ako maximálna, ktorú nie je možné prekročiť. 

5.3 Akúkoľvek úpravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodržaní ustanovenia bodu 5.2 tohto článku, je 
možné vykonať len spôsobom uvedeným v tejto zmluve a vo forme písomného dodatku k tejto 
zmluve. 

5.4 V cene za dielo sú zohľadnené všetky prípadné okolnosti, ktoré existujú v čase začatia prác, ako aj 
tie, ktoré vzniknú v priebehu vykonávania prác, a ktoré zároveň môžu spôsobiť sťaženie podmienok 
pri vykonávaní Diela zhotoviteľom, vrátane možného zvýšenia nákladov zhotoviteľa v prípade, ak 
bude zabezpečovať osobitné opatrenia v dôsledku existencie takých okolností. Cena za dieío odráža 
najmä: 
a) nutnosť zabezpečenia uskutočňovaných prác počas prevádzky súdu, 
b) obmedzené priestorové možnosti pri zhotovovaní Diela zhotoviteľom vzhľadom na charakter 

a umiestnenie Diela, 
c) prípadné zriadenie, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, 
d) prípadnú potrebu realizácie osobitných opatrení verejného záujmu a záujmu vlastníkov 

a užívateľov susediacich nehnuteľností (najmä z dôvodu hluku, prachu a vibrácií), 
e) prípadnú potrebu realizácie ochranných opatrení v pásme chodcov a cestnej premávky, 
f) náklady zhotoviteľa na zabezpečenie poistenia diela v súlade s článkom 3 ods. 3.8 písm. d) 

tejto zmluvy 

5.5 Jednotkové ceny jednotlivých položiek Diela tak, ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí 
súčasť tejto zmĺuvy, sú pevné a nie je možné ich dodatočne upravovať. 

5.6 V prípade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zistí, že pri niektorom údaji uvedenom v projekte, 
ktorý ovplyvňuje cenu za dielo (napr. počtom jednotlivých položiek Diela), je nesúlad medzi 
projektom a skutočnosťou, (t.j. napr. že je potrebný počet jednotlivých položiek je vyšší, alebo 

nižší, rozdielne výmery, atď. ...), cena za dielo sa primerane upraví o tento rozdiel len po vzájomnom 
odsúhlasení zmeny oboma zmluvnými stranami. Úprava ceny sa vykoná so zachovaním 
jednotkových cien dotknutej položky a v prípade hodinovej sadzby zachovaním tejto sadzby. Zmenu 
výmer je zhotoviteľ povinný bezodkladne zapísať do stavebného denníka. 

5.7 Fakturácia bude medzi zmluvnými stranami prebiehať za nasledovných podmienok: 

5.7.1 Zhotoviteľ bude vystavovať v štyroch rovnopisoch čiastkové faktúry mesačne podľa 
skutočne 
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zrealizovaných prác na zhotovovaní Diela. Čiastkové faktúry bude zhotoviteľ predkladať 
objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác. 

5.7.2 Po ukončení Diela a podpísaní Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami 
je zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť objednávateľovi do sedem dní od podpísania 
Zápisnice o odovzdaní diela konečnú faktúru v štyroch rovnopisoch. V konečnej faktúre 
budú vysporiadané všetky platby vykonané medzi zmluvnými stranami v období od 
podpísania tejto zmluvy do podpísania Zápisnice o odovzdaní diela, ako aj všetky nároky 
medzi zmluvnými stranami im známe ku dňu vystavenia konečnej faktúry objednávateľovi. 

5.7.3 Pre posúdenie dĺžky trvania zhotovenia Diela je rozhodujúca skutočná doba zhotovovania 
Diela zhotoviteľom, a nie dohodnutá doba zhotovenia Diela uvedená v článku 4 ods. 4.1 
tejto zmluvy. 

5.7.4 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie 
faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, sodúhlasený 
a podpísaný technickým dozorom objednávateľa. Súpis prác je súčasťou faktúry, musí byť 
zhotovený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je 
v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je 
potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene. 

5.7.5 Zápisnica o odovzdaní diela je platná iba vtedy, ak je podpísaná obidvomi zmluvnými 
stranami. 

5.7.6 Akékoľvek úhrady medzi zmluvnými stranami budú prebiehať výhradne bezhotovostne, 
formou prevodov z účtov v bankách, objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na 
predmet zmluvy. 

5.7.7 Každá faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Konečná 
faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom zhotoviteľ splní svoju povinnosť 
vykonať dielo podľa ČI.9. 
Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia 
ako doklad o prevzatí prác a dodávok. 

5.7.8 Faktúra obsahuje vždy aspoň jednu z nasledovných položiek: 

a) zrealizované práce účtované podľa hodinovej sadzby (takéto účtovanie je možné len 
v prípade, ak je kalkulácia prác týmto spôsobom vypočítaná v ponuke zhotoviteľa 
a vopred odsúhlasená objednávateľom. Na vykonanie prác účtovaných podľa 
hodinových sadzieb je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa vopred na svoj 
náklad a je povinný umožniť objednávateľovi, aby počet hodín kontroloval. V opačnom 
prípade nemusí objednávateľ tieto práce uhradiť.) 

b) jednotlivé položky zhotovovaného Diela (počet, označenie) 
c) označenie etapy, príp. označenie vykonaných prác (ďalej ako „zdaniteľné plnenie"), 

v súlade s výkazom výmer a podľa skutočne vykonaných prác podľa harmonogramu 
potvrdených v stavebnom denníku. 

5.7.9 Faktúra musí obsahovať: 

a) všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov vyžadovaných pre daňový 
doklad, 

b) označenie „faktúra" a jej čísio, 
c) názov, sídlo/miesto podnikania a IČO objednávateľa a zhotoviteľa , 
d) číslo zmluvy a označenie Diela alebo jeho časti (podľa projektu), 
e) označenia zdaniteľného plnenia, 
f) označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa, 
g) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, 
h) peňažnú sumu v členení: suma bez DPH, D P H , celková suma s DPH, 
i) náležitosti pre účely D P H , najmä dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 
j) podpis oprávnenej osoby a pečiatku zhotoviteľa. 

5.7.10 Prílohami každej faktúry sú: 
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a) Súpis vykonaných prác 
b) odpočet položiek (rekapitulácia - t.j. označenie položiek, ktoré sa vykonali celkom od 

začatia prác, označenie položiek, ktoré sa vykonali a fakturujú sa v predmetnej faktúre 
a označenie položiek, ktoré sa ešte majú vykonať na základe tejto zmluvy; 

c) doklad o likvidácii odpadu pokiaľ za fakturované obdobie vznikol. 

5.7.11 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať označenie zdaniteľného plnenia 
a/alebo bude chýbať akákoľvek náležitosť uvedená v ods. 5.7.9 tohto článku a/alebo bude 
chýbať ktorákoľvek príloha faktúry uvedená v ods. 5.7.11, má objednávateľ právo faktúru 
vrátiť zhotoviteľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru, príp. priložiť chýbajúce prílohy, 
doručiť ju objednávateľovi, pričom plynie nová lehota splatnosti odo dňa doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celkom 1 C D + 2 pare realizačnej dokumentácie 
projektu „Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad, (v zmluve ako „projekt"). Jedno C D bolo 
zhotoviteľovi odovzdané ako súčasť súťažných podkladov. Zostávajúce dve pare sa objednávateľ 
zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi najneskôr do troch dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma 
zmluvnými stranami. O odovzdaní projektu podpíšu zmluvné strany odovzdävací protokol. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný projekt, ktorý prevzal od objednávateľa prekontrolovať a bezodkladne mu 
oznámiť akékoľvek nedostatky alebo problémy, ktoré by sa pri realizácií projektu mohli objaviť 

najmä z hľadiska technického a materiálového. Objednávateľ, projektant a zhotoviteľ oznámené 
nedostatky, alebo možné problémy prerokujú do siedmych dní odo dňa, kedy ich zhotoviteľ oznámil 
objednávateľovi. 

Článok 7 
Stavenisko a zariadenie staveniska 

7.1 Zhotoviteľ a objednávateľ majú tieto osobitné povinnosti: 

7.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi formou zápisnice stavenisko. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 dní od podpisu zmluvy o Dielo. Nesplnením tejto 
podmienky zhotoviteľa si objednávateľ zakladá právo odstúpiť od zmluvy o Dielo. 

7.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje v termíne odovzdania staveniska odovzdať zhotoviteľovi: 
a) právoplatné stavebné povolenie týkajúce sa vykonávaného Diela, 
b) dokumentáciu s vyznačením miest napojenia inžinierskych sietí (elektrická energia, 

pitná a úžitková voda, kanalizácia, plyn). 

7.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť: 
a) oplotenie staveniska takým spôsobom, aby bola možná prevádzka súdu, ale súčasne 

aby sa chránilo možnému vzniku úrazov tretích osôb a aby sa chránilo zhotovované 
Dielo najmä pred odcudzením a poškodením Diela, častí Diela, odcudzením a 
poškodením materiálu potrebného pre vykonávanie Diela, odcudzením a poškodením 
zariadení používaných pri zhotovovaní Diela, 

b) vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a zariadení a príslušnú dokumentáciu, 
c) zariadenie staveniska pre realizáciu Diela, vrátane zariadenia staveniska pre ostatných 
zhotoviteľov tak, aby stavenisko sptňalo podmienky podľa nariadenia vlády S R č. Z.z. 
396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
d) pri prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam osôb, ktoré sa budú podieľať 

na zhotovovaní diela a zoznam evidenčných čísiel motorových vozidiel, ktoré budú 
používané pri zhotovení diela. 

7.2 Na stavenisko majú právo prístupu ostatní zhotovitelia (ich zamestnanci alebo tretie osoby), a to 
v rozsahu potrebnom na plnenie záväzkov týchto osôb voči objednávateľovi. Zamestnanci 
objednávateľa, ním poverené osoby a zamestnanci kontrolných orgánov uvedení v zozname 
oprávnených osôb, ktorý vypracuje objednávateľ a odovzdá ho zhotoviteľovi najneskôr v deň začatia 
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prác podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, môžu vstupovať na stavenisko iba ak sú poverení funkciou 
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou alebo dozornou činnosťou v súvislosti s touto zmluvou. Iné 
osoby môžu vstupovať na stavenisko len v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa po 
stavenisku. 

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri 
zhotovovaní Diela na stavenisku, v súvisiacich lokalitách a zaväzuje sa zabezpečiť všetky opatrenia 
potrebné na ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov, najmä nariadenia 
vlády S R č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť koordinátora 
bezpečnosti na stavbe. 

7.4 Objednávateľ má právo kontrolovať dodržiavanie opatrení podľa ods. 7.3 tohto článku, V prípade ak 
objednávateľ zistí nedostatky, oznámi ich z a zhotoviteľ je povinný bezodkladne uvedené nedostatky 
odstrániť a prijať také opatrenia, aby sa nedostatky už neopakovali. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti staveniska, hygieny na 
stavenisku, bezpečnosti osôb, verejnej bezpečnosti a je povinný podrobiť sa všetkým povinnostiam 
vyplývajúcim preňho z platných predpisov a zákonov. 

7.6 Zhotoviteľ musí dodržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V 
prípade nedodržania týchto povinností zo strany zhotoviteľa môže objednávateľ na náklady 
zhotoviteľa zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku aj prostredníctvom tretej osoby. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí na stavenisku nepretržitú ochranu 
materiálu a svojho majetku. V súlade s bodom 8.19 tejto zmluvy objednávateľ do dňa prevzatia Diela 
alebo jeho časti formou Zápisnice nezodpovedá za ich prípadné straty alebo poškodenie. 

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby nedochádzalo 
k porušovaniu dobrých mravov. Ďalej sa zaväzuje prijať také opatrenia, ktoré účinne zamedzia 
požívaniu alkoholických nápojov, omamných a im podobných látok a nevhodnému správaniu. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení prác a dodávok vypratať na svoje náklady stavenisko, dôkladne 
stavenisko vyčistiť a vykonať nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela. 

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť do siedmych dní pred odovzdaním Diela všetok svoj materiál a 
zariadenie staveniska s výnimkou toho materiálu a tých zariadení, ktoré sú potrebné na ukončenie 
Diela, príp. na odstránenie možných vád zistených pri preberacom konaní. 

7.11 Po ukončení prác musí byť zariadenie staveniska zhotoviteľom demontované a zrušené alebo 
upravené tak, aby bol zabezpečený pôvodný alebo dohodnutý stav a to najneskôr do siedmych dní 
po ukončení prác na Diele, pokiaľ nie je v Zápisnici o odovzdaní diela dohodnuté inak. 

7.12 V prípade nákladov vzniknutých z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečovať nápravné opatrenia 
akýchkoľvek nedostatkov na strane zhotoviteľa týkajúcich sa staveniska, jeho ochrany a pravidiel 
uvedených v ods. 7.3 až 7.8 tohto článku, má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na náhradu 
nákladov spojených so zabezpečením týchto opatrení. Objednávateľ môže taktiež vystaviť 
zhotoviteľovi na sumu zodpovedajúcu vynaloženým nákladom faktúru so splatnosťou 15 dní od 
doručenia zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený použiť na odstránenie akýchkoľvek nedostatkov 
aj tretie osoby. 

7.13 Akákoľvek reklama alebo reklamné panely môžu byť na stavenisku použité len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom objednávateľa. Výhradne objednávateľ má právo 

rozhodovať o podmienkach použitia reklamy na stavenisku, najmä o jej umiestnení, forme a 
charaktere. Pokiaľ sa objednávateľ so zhotoviteľom nedohodnú inak, je zhotoviteľ povinný reklamu 
týkajúcu sa jeho osoby po ukončení Diela odstrániť na svoje náklady. 

7.14 Zhotoviteľ vypracuje plán zariadenia staveniska, v ktorom budú zohľadnené všetky sťažené 
okolnosti a obmedzené priestorové možnosti. Tento plán musí rešpektovať polohu umiestnenia 
výrobného areálu ako aj zhotovovaného Diela a s tým súvisiace okolnosti, ako napr. verejný záujem 
a záujmy susedov, pásma a prechody pre chodcov, cestná premávka a pod, 

7 



7.15 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým miestnym podmienkam a musí byť neustále 
udržiavané vo funkčnom stave (vrátane oplotenia v prípade, ak bude stavenisko oplotené). 

8.1 Zmluvné strany sú povinné najneskôr v deň skutočného začatia prác zhotoviteľa na Diele oznámiť 
druhej strane mená a kontaktné údaje svojich zodpovedných zástupcov s určením ich kompetencií 
vo vzťahu k tejto zmluve. Zmluvné strany sú povinné si navzájom potvrdiť prijateľnosť osôb 
uvedených ako zodpovedných zástupcov. 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň skutočného začatia prác predložiť objednávateľovi 
organizačnú schému svojej výkonnej zložky pre zmluvnú stavbu s uvedením kompetentných osôb a 
možností kontaktovania sa s nimi (e-mail, poštová adresa, telefón). 

8.3 Na odôvodnenú žiadosť objednávateľa musí byť zodpovedný zástupca, prípadne ktorýkoľvek 
pracovník zhotoviteľa Diela odvolaný a nahradený novým pracovníkom do siedmich dní. Odvolaný 
pracovník nesmie viac vykonávať žiadne práce, ani byť prítomný pri zhotovovaní Diela. 

8.4 Komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa priebehu prác na Diele bude prebiehať 
nasledovnými formami: 
a) doporučenou poštou; 
b) zápisnicou podpísanou oboma stranami, resp. zodpovednými zástupcami zmluvných strán 

(napr. Zápisnica o odovzdaní diela - článok 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy, kontrolný protokol 
o ukončení príslušnej etapy Diela, protokoly z kontrolných dní); 

c) zápisom do stavebného denníka. 

8.5 Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a subdodávatelia zhotoviteľa sú povinní, s cieľom hladkého 
priebehu zhotovenia Diela, zúčastňovať sa na pravidelných staveniskových rokovaniach (kontrolné 
dni, výrobné porady objednávateľa a pod.), ktorých časový cyklus určí objednávateľ najneskôr do 
siedmich dní po skutočnom začatí prác na Diele zhotoviteľom. 

8.6 Účasť zodpovedných zástupcov zhotoviteľa, subdodávateľov zhotoviteľa na staveniskových 
rokovaniach, na rokovaniach s úradmi alebo organizáciami majúcimi charakter úradu alebo 
konaniach pred úradmi je povinná. Náklady spojené s účasťou na týchto rokovaniach si hradí každý 
účastník rokovania na vlastný účet. 

8.7 V prípade zmeny subdodávateľov, ktorí boli uvedení v ponuke zhotoviteľa a odsúhlasení v rámci 
predloženej ponuky zhotoviteľa objednávateľom (ďalej ako „pôvodný subdodávateľ"), je zhotoviteľ 
pred uzavretím zmluvy medzi zhotoviteľom a novým subdodávateľom alebo pred zaslaním 
objednávky zhotoviteľa novému subdodávateľovi oznámiť objednávateľovi zmenu v osobe 
subdodávateľa a počkať na vyjadrenie objednávateľa k osobe nového subdodávateľa. Zhotovíte!' je 
zároveň povinný identifikovať nového subdodávateľa a uviesť príp. zmenu v podmienkach 
zhotovenia Diela súvisiacu so zmenou v osobe subdodávateľa. V prípade, že objednávateľ 
neakceptuje nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný nájsť iného subdodávateľa a opakovať 
postup podľa tohto odseku až pokiaľ objednávateľ neschváli zmenu v osobe subdodávateľa 

8.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie umožniť objednávateľovi nahliadanie do zmlúv s 
subdodávateľmi. Zmluvy zhotoviteľa s subdodávateľmi nesmú obmedzovať zhotoviteľa spôsobom, 
ktorý by obmedzil a zamedzil realizácii práva objednávateľa nahliadať do takejto zmluvy v celom jej 
znení, vrátane jej príloh v zmysle predchádzajúcej vety. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred začatím prác na Diele o všetkých okolnostiach súvisiacich 
so zhotovením Diela, ako napr. oboznámiť sa s miestom výstavby a miestnymi okolnosťami, 
možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpismi platnými v lokalite výstavby 
a pod. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Diele riadne preskúmať a vyhodnotiť všetky okolnosti, 
ktoré by mohli mať dopad na podmienky zhotovenia Diela, oboznámiť sa so všetkými fyzikálnymi 
a geologickými podmienkami terénu a so všetkými súvislosťami, ktoré sa vzťahujú na miesto 
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zhotovenia Dieia (napr. klimatické podmienky, komunikačné cesty, dopravné prostriedky, zdroje 
energie a vody a ich napojenia, prístupy, povaha pôdy, druh zemín, podložie a pod.) V prípade, že 
zhotoviteľ zistí možné problémy pri zhotovovaní Diela alebo jeho následnom užívaní, je povinný 
bezodkladne o tom písomne informovať objednávateľa. V prípade porušenia ktorejkoľvek z týchto 
povinností zodpovedá za škodu vzniknutú porušením povinností. 

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytýčiť stavbu a od začatia výstavby až do jej ukončenia pravidelne 
preverovať a premeriavať kóty a rozmery výkresovej časti projektu s jestvujúcim a skutkovým 
stavom, a to registrovaným geometrom tak, aby nedošlo ku chybe, resp. nesúladu. 

8.12 Ak si Zhotoviteľ neoverí kóty a rozmery na mieste kde má byť Dielo zhotovované skôr ako začne 
akúkoľvek prácu, ak nerešpektuje prípadné zmeny plánov alebo ak sa neobráti na objednávateľa v 
prípade ťažkostí pri overovaní kót a rozmerov, je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne v dôsledku 
jeho konania, resp. nekonania alebo opomenutia, 

8.13 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rozkopávkové povolenie najneskôr sedem dní 
pred začatím rozkopávky. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá 
vznikne v dôsledku jeho nekonania alebo opomenutia. 

8.14 Dielo musí byť zhotovené v súlade so zákonmi, predpismi, vyhláškami a opatreniami, normami a 
smernicami piatnými v Slovenskej republike v čase zhotovovania Diela. 

8.15 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na 
vlastné náklady zhotoviteľ a na požiadanie je povinný ich objednávateľovi predložiť na nahliadnutie 
a umožniť mu vyhotoviť si fotokópie týchto dokladov. 

8.16 Objednávateľ má právo písomne rozhodnúť o zmene projektovej dokumentácie, zmene realizácie 
výstavby a o prerušení prác, a najneskôr sedem kalendárnych dní pred zamýšľanou zmenou túto 
zmenu oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie objednávateľa, je však 
zároveň povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky riziká a problémy, ktoré vzniknú alebo 
môžu vzniknúť v súvislosti s rozhodnutím objednávateľa. V súlade so zmenami spôsobenými 
rozhodnutím objednávateľa sa zmluvné strany zaväzujú primerane upraviť harmonogram, 
financovanie a zaväzujú sa bezodkladne potvrdiť tieto zmeny dodatkom k zmluve, v prípade ak bude 
potrebné takéto zmeny vykonať. 

8.17 V prípade, ak bude potrebné na základe rozhodnutia objednávateľa podľa ods. 8.16 tohto článku 
vypracovať kalkuláciu na realizáciu takéhoto rozhodnutia objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje 
vypracovať kalkuláciu do siedmich dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia objednávateľa 
zhotoviteľovi. Kalkulácia podlieha schváleniu objednávateľom. Ak práce, ktoré sa majú vykonať, už 
boli predmetom ohodnotenia v ponuke uchádzača/z hotovíte ľa, budú pre ne aplikované jednotkové 
ceny, resp. hodinové sadzby, uvedené v ponuke uchádzača/zhotoviteľa, pokiaľ medzitým nedošlo ku 
zmenám v sadzbách na základe dohody zmluvných strán alebo na základe mechanizmov pre 
zvýšenie, resp. zníženie ceny za dielo, uvedených v tejto zmluve (napr. článok 5 ods. 5.7 tejto 
zmluvy). 

8.18 Zhotoviteľ je v celom rozsahu zodpovedný za vlastné inštalácie, sklady, šatne, prístroje, zariadenia, 
nástroje a materiály a je povinný zabezpečiť ich riadne stráženie a udržiavanie 
v prevádzkyschopnom stave. 

8.19 Zhotoviteľ Diela sa zaväzuje zabezpečiť, aby vykonané práce, stavebný a iný materiál a výrobky 
určené a potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatočne chránené pred poškodením a krádežou a to 
až do dňa odovzdania Diela zhotoviteľovi a podpísania Zápisnice o odovzdaní diela. 

8.20 Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať kedykoľvek realizáciu výkonov zhotoviteľa 
pri zhotovovaní Diela, ako i materiálov a zariadení, ktoré zhotoviteľ použije alebo použil na 
zhotovenie Diela. 

8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu stavebného dozoru objednávateľa a súhlasu budúceho 
správcu sietí nezakryje žiadnu časť zhotovovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný písomne 
vyznačením v stavebnom denníku oznámiť stavebnému dozoru objednávateľa minimálne tri 
pracovné dni vopred skutočnosť, že určitá časť stavby je k určitému dňu pripravená na zakrytie, 
pričom zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť zodpovedným zástupcom objednávateľa skontrolovať Dielo 
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a jeho časti ešte pred zakrytím. Ak zhotoviteľ neoznámi zakrytie časti Dieia v uvedenej lehote alebo 
ho neoznámi vôbec, je zhotoviteľ povinný na základe žiadosti objednávateľa na vlastné náklady 
dodatočne odkryť časti Diela, ktoré boli zakryté v rozpore s ustanovením tohto odseku a opätovne 
ich zakryť. Ak sa objednávateľ v stanovenom termíne na skontrolovanie zhotovenej časti Diela, ktorá 
má byť zakrytá, neustanoví, hoci bol na to riadne vyzvaný vyznačením v stavebnom denníku, má 
zhotoviteľ právo príslušnú časť zhotovovaného Diela zakryť a v prípade, ak bude objednávateľ 
požadovať dodatočné odkrytie zhotoveného Diela, bude znášať náklady na toto odkrytie v plnom 
rozsahu objednávateľ okrem prípadov, že sa pri dodatočnom odkrytí prác zistí, že práce sú 
vykonané vadne. V takomto prípade náklady dodatočného odkrytia prác znáša zhotoviteľ. 

8.22 V prípade zistenia vady alebo nesúladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a jej 
prílohami, je zhotoviteľ povinný bezodkladne na svoje náklady vykonať nápravu, ktorá musí byť 
odsúhlasená objednávateľom. Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonal bezodkladne po tom, ako 
sa mu stali vady a nesúlad známymi, má objednávateľ právo zabezpečiť vykonanie nápravy 
prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. 

8.23 Práce, ktoré vykoná zhotoviteľ odchylne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu 
objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Na základe žiadosti objednávateľa je zhotoviteľ 
povinný odchýlky odstrániť v lehote určenej objednávateľom, v opačnom prípade budú odchýlky 
odstránené objednávateľom alebo tretími osobami určenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za škodu vzniknutú objednávateľovi v súvislosti so vzniknutými 
odchýlkami. 

8.24 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek a zároveň bezodkladne po tom, ako ho o to objednávateľ požiada, 
informovať objednávateľa o podrobnostiach vlastnej realizácie Dieia a o podrobnostiach realizácie 
Diela poddodávateľmi (napr. atesty, skúšky, revízie, kvalifikácia pracovníkov a pod.). 

8.25 Zhotoviteľ umožní príslušným slovenským kontrolným orgánom, zodpovedným zástupcom 
objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s platnými predpismi 
(právnymi, technickými, bezpečnostnými, atď. ...). 

8.26 Za porušenie autorských, priemyselných a iných práv pri zhotovovaní Diela zodpovedá zhotoviteľ. 

8.27 Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník v zmysle príslušných právnych predpisov a 
podľa pokynov stavebného dozoru objednávateľa. Objednávateľ svojim podpisom do stavebného 
denníka len potvrdzuje, že videl stavebný denník. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ písomne 
záväzne vyjadruje v lehote do troch dní odo dňa vykonania zápisu. Záznamy objednávateľa 
v stavebnom denníku majú účinok bezprostredného písomného oznámenia voči zhotoviteľovi a 
zhotoviteľ je povinný okamžite toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho, aj keď stavebný 
denník nepodpíše. 

8.28 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy a to najmä 
údaje o časovom postupe prác, ich akosti a odôvodnenia zmien vo vykonaných prácach proti 
projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný do troch dní od zápisu v stavebnom denníku 
upozorniť stavebný dozor objednávateľa na zápisy v stavebnom denníku, ktoré majú pre zhotovenie 
Diela mimoriadny význam (najmä problémy, ktoré bránia alebo by mohli brániť ďalšiemu postupu pri 
zhotovovaní Diela, vznik havarijného stavu, prerušenie dodávky energií na stavenisko, atď. ...). 
Objednávateľ je povinný pravidelne sledovať obsah a zápisy v stavebnom denníku. Denné záznamy 
v stavebnom denníku čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. 
Stavbyvedúci je povinný predložiť stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v 
nasledujúci pracovný deň. 

8.29 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalé prístupný. Do stavebného 
denníka môžu robiť záznamy výhradne oprávnené osoby určené podľa zoznamov dodaných 
v súlade s ods. 8.1 tohto článku a platných všeobecne záväzných predpisov (napr. štátny dozor, 
atď.). 

8.30 Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument, ktorý zobrazuje priebeh 
zhotovovania Diela, a na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena projektového 
riešenia, zámena materiálu, a pod.). 
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8.31 Stavebný denník vedie zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska, v prípade zhotoviteľa, ktorý je 
hlavným dodávateľom stavby od prvého dňa prípravných prác, do dňa skončenia stavebných prác. 
Stavebný denník (v origináli) uchováva zhotoviteľ po dobu desiatich rokov od skončenia stavby. 

8.32 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na stavbe stavebný dozor, ktorý bude sledovať, či sa práce 
vykonávajú v súlade s projektovou a realizačnou dokumentáciou, podľa podmienok uvedených 
v tejto zmluve, technických noriem a iných právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami 
verejnoprávnych orgánov. Na prípadné nedostatky zistené v priebehu stavebných prác, je 
objednávateľ povinný upozorniť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. 

8.33 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa a tretím osobám, ktoré 
zhotoviteľ používa na zhotovenie Diela, príkaz prerušiť práce iba v prípade, ak zodpovedný 
pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť zhotovovaného Diela, sú 
ohrozené životy alebo zdravie pracovníkov na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Inak nie je 
stavebný dozor objednávateľa oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa. 

8.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a 
zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú také vlastnosti, aby pri 
predpokladanej životnosti zhotovovanej stavby a pri bežnej údržbe spĺňali okrem požiadaviek 
ukladaných platnými STN a inými nadväznými predpismi aj požiadavky na mechanickú pevnosť 
a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu života, zdravia a životného 
prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany proti hluku, úsporu energie, a aby bolo Dielo po celú 
túto dobu životnosti spôsobilé na užívanie spôsobom a na účel, na ktorý je určené a aby spĺňalo 
estetické kritéria obvyklé pre daný druh stavieb. 

8.35 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, 
homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. 
Zhotoviteľ je oprávnený zabudovať materiály do stavby vždy až po ich odsúhlasení objednávateľom. 

8.36 Poistenie zhotoviteľa Diela v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch od 
začatia prác do odovzdania Diela. Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať bez ohľadu na 
skutočnosť, že vlastníkom Diela je od začiatku prác objednávateľ. 

8.37 Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje zabezpečiť, aby osoby, ktoré použije na zhotovenie Diela, 
nepožívali alkoholické nápoje, omamné a im podobné látky. V prípade, že objednávateľ zistí, že 
niektorý z pracovníkov zhotoviteľa vykazuje známky vplyvu alkoholických, omamných a im 
podobných látok, je oprávnený o tom upovedomiť zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný bezodkiadne 
tomuto pracovníkovi zabrániť v ďalšom vykonávaní prác a z priestorov staveniska takéhoto 
pracovníka vykázať do času, kým nepominú účinky pôsobenia uvedených látok. 

8.38 Zhotoviteľ je povinný až do odovzdania Diela zabraňovať možným škodám, a to najmä chránením 
stavby pred neodbornými zásahmi zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľov alebo tretích osôb. 

8.39 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia prác bude prebiehať za plnej prevádzky súdu, zhotoviteľ je 
povinný pristupovať k jednotlivým úkonom s maximálnou citlivosťou, pri zabezpečení čo najmenších 
nutných zásahov do konštrukcie stavby. 

Článok 9 
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba, postup strán pri vadách diela 

9.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu 
diela objednávateľovi v mieste, v ktorom sa má podľa zmluvy dielo vykonať. Odovzdaním diela sa 
rozumie okamih podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami, pokiaľ sa 
v zápisnici nedohodne neskorší termín. Zápisnica sa vyhotovuje v šiestich origináloch, pričom každá 
zo zmluvných strán prevezme tri originály. Odovzdaním Diela prechádza na objednávateľa 
zodpovednosť za škodu na Diele. 
Obsahom Zápisnice o odovzdaní diela sú nasledovné údaje: 
a) základné údaje o Diele 
b) zhodnotenie kvality odovzdávaného Diela 
c) konštatovanie objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu 
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d) dodatočne požadované práce, ktoré však nemajú vplyv na kvalitu Diela a nebránia prevzatiu a 
riadnemu užívaniu Diela s lehotou na ich vykonanie 

e) súpis odovzdávaných dokladov (vrátane dokladov podľa zákona č. 254/1998 Z.z. a atestov, 
certifikátov, revíznych správ a ďalších dokladov potrebných pre zabezpečenie kolaudácie 
stavby), 

f) predpokladané termíny zhotovenia Diela, resp. jednotlivých častí Diela podľa tejto zmluvy 
a harmonogramu a skutočné termíny zhotovenia Diela, resp. jednotlivých častí Diela 

g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej trvania 
h) dátum 
i) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov 

9.2 Pokiaľ Dielo vykazuje vady, objednávateľ Zápisnicu o odovzdaní diela nepodpíše. Namiesto tejto 
zápisnice podpíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdávacom konaní, ktorej obsahom budú 
nasledovné údaje: 
a) základné údaje o Diele 
b) zoznam vád Diela 
c) dôvody, pre ktoré objednávateľ Dielo nepreberä 
d) odôvodnenie vád zhotoviteľom 
e) určenie lehôt na odstránenie vád Diela 
f) dátum 
g) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov 

Po odstránení vád Diela opakujú zmluvné strany primerane postup podľa ods. 9.2 a 9.4 až 9.9 tohto 
článku zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni ani po tom, ako neúspešne prebehlo druhé 
odovzdávacie konanie, je objednávateľ oprávnený vady Diela odstrániť na náklady zhotoviteľa a to aj 
prostredníctvom tretích osôb. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude odovzdávané podľa rozsahu dohodnutého 
v harmonograme. V ďalšom texte tohto článku sa pod označením „Dielo" bude rozumieť aj časť 
Diela. 

9.4 Ustanovenia Zápisnice o odovzdaní diela ako aj postup pri odovzdávaní Dieia sa vzťahujú aj na 
odovzdanie diela spôsobom podľa článku 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy. 

9.5 Zhotoviteľ Diela je povinný písomne najmenej sedem dní pred dokončením Diela písomne oznámiť 
objednávateľovi, že Dielo bude v lehote siedmich dní pripravené na odovzdanie. 

9.6 Objednávateľ preberie Dielo a podpíše Zápisnicu o odovzdaní diela len v tom prípade, ak nemá vady 
a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky 
atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady a je ukončená v rozsahu a termíne určenom v 
zmluve a v súlade s vecným a časovým harmonogramom a stavenisko je vypratané. Pod vyprataním 
staveniska sa rozumie najmä odstránenie všetkých zhotoviteľových vecí zo staveniska, odstránenie 
všetkých stavebných mechanizmov a zariadení, všetkého stavebného materiálu, všetkého odpadu, 
všetkej sutiny, obalového materiálu a primeraná estetická úprava staveniska a okolia. 

9.7 Na základe písomného oznámenia zhotoviteľa podľa ods. 9.3 tohto článku je objednávateľ povinný 
oznámiť zhotoviteľovi do siedmich dní od doručenia tohto oznámenia dátum a časový harmonogram 
prehliadky Diela, ktoré sa má odovzdať (ďalej len „Odovzdávacie konanie") tak, aby bola prehliadka 
ukončená do siedmich dní od jej začatia. 

9.8 Na začiatku odovzdävacieho konania zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi nasledovné dokumenty: 
a) revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov 

a materiálov 
b) atesty zabudovaných materiálov 
c) projekt dopracovaný do realizačného stupňa odovzdávaného Diela, so zakreslením zmien 

podľa skutočného stavu vykonaných prác 
2x jeho kópia na C D - R O M e , vo formáte *.dxf alebo *.dwg) 

d) dokumenty podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov 

e) dokumenty podľa zákona o odpadoch 
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9.9 V prípade, že predmetom Odovzdávacie h o konania je odovzdanie stavby, zhotoviteľ okrem 
dokumentov uvedených v ods. 9.6 tohto článku zmluvy na začiatku Odovzdávacieho konania 
odovzdá objednávateľovi aj nasledovné dokumenty: 
a) projekt stavby dopracovaný do realizačného stupňa odovzdávaného stavebného diela, so 

zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác (vo dvoch rovnopisoch) 
b) dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, vrátane geometrických plánov skutkového 

vyhotovenia inžinierskych sietí, pokiaľ sú odlišné od projektovej dokumentácie schválenej 
objednávateľom 

c) stavebný denník - originál 
d) záznamy z pred kolaudačného konania so správcami sietí a zápisy z preberacieho konania 

počas výstavby inžinierskych sietí. 

9.10 Náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného Odovzdávacieho konania, znáša zhotoviteľ. 
Záručná doba začína plynúť vždy až dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma 
zmluvnými stranami. 

9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude trvať 5 
rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby s výnimkou zabudovaných komponentov, 
ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie lehoty ( uviesť o ktoré komponenty a výrobcov ide a s akou 
záručnou dobou, príloha ) príloha bude doložená až po objednávkach zhotoviteľa. 

9.12 Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby a v prípade 
uplatnenia práva na odstránenie skrytej vady, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi 
potvrdenie, kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná, resp. ako dlho trvala. V záručnom 
liste zhotoviteľ uvedie okrem iného aj podmienky záručného a pozáručného servisu. 

9.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím materiálov, odovzdaných 
mu k spracovaniu objednávateľom a ak na to objednávateľa upozornil a objednávateľ aj napriek 
tomu trval na ich použití. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotoviť zápis v stavebnom 
denníku. 

9.14 Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, 
ak na nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodržaní 
aj napriek tomu trval. O takomto postupe musia zmluvné strany vyhotoviť zápis v stavebnom 
denníku. 

9.15 Objednávateľ oznámi bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi vady, ktoré sa na Diele vyskytli počas 
záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie popis vád a nároky, ktoré si v súvislosti s vadou 
voči zhotoviteľovi uplatňuje a prípadne lehotu na odstránenie vád. Pre zachovanie všetkých nárokov 
z vád, ktoré malo Dielo už pri jeho odovzdaní postačí, ak Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady 
zakladajúce tieto nároky do 5 rokov ( podľa dohodnutej záručnej lehoty) rokov odo dňa odovzdania 
Diela. Ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vadu v lehote uvedenej v tomto bode zmluvy, zhotoviteľ 
nemá právo v žiadnom súdnom konaní namietať, že vady neboli oznámené včas, § 562 ods.2 
Obchodného zákonníka, § 428 ods. 2 a 3 sa potom vzťahujú na § 562 ods.1 Obchodného 
zákonníka, na právne vzťahy založené alebo súvisiace s touto zmluvou. Doba od uplatnenia práva 
až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. 

9.16 V oznámení o vadách Diela musí objednávateľ vady popísať a uviesť ako sa prejavujú. K oznámeniu 
prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku. 

9.17 Pokiaľ zhotoviteľ skrytú vadu uzná, je povinný ju bezodkladne odstrániť. 

9.18 Zhotoviteľ je povinný na vlastnú zodpovednosť a náklady v lehotách, ktoré neohrozia prevádzku 
súdu a bezpečnosť prevádzky súdu, opraviť zistené vady a nedostatky, ktoré sa objavia a budú 
uplatnené počas doby záruky, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. 
Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na opravu do troch dní od doručenia oznámenia o týchto vadách. Pri 
vadách, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť osôb na území súdu alebo vážne poškodiť 
zhotovené Dielo alebo akúkoľvek časť súdu, určuje sa lehota nástupu zhotoviteľa na opravu 
maximálne v deň nasledujúci po doručení oznámenia. 

9.19 V prípade neplnenia povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z poskytnutej záruky, môže 
objednávateľ na náklady zhotoviteľa tieto opravy zabezpečiť sám alebo prostredníctvom tretej 
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osoby. Ustanovenie predchádzajúcej vety predstavuje osobitné, zmluvnými stranami dohodnuté 
právo objednávateľa vyplývajúce z vád dodaného Diela, ktoré však nebráni objednávateľovi využiť 
iné zákonné práva vyplývajúce z vád Diela. 

9.20 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov aíebo miestností, pokiaľ je to 
potrebné pre riadne odstránenia vád. Pokiaľ neumožní objednávateľ zhotoviteľovi v dohodnutom 
čase prístup do príslušného priestoru (miestnosti), je povinný súhlasiť s posunom termínu 
dohodnutého na odstránenie vady o dobu, po ktorú bo! v omeškaní. 

9.21 Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať 
neodovzdané Dieío ak zhotoviteľ porušil č!. 9.2, 9.19 a 10.1 

9.22 Skúšobná prevádzka každého Diela, príp. každej stavby, je dohodnutá v trvaní dvoch týždňov odo 
dňa prevzatia Diela, príp. stavby objednávateľom Zápisnicou o odovzdaní diela. 

9.23 V lehote určenej na skúšobnú prevádzku podľa ods. 9.22 tohto článku zabezpečí zhotoviteľ 
bezplatné zaškolenie obsluhy zariadení, o čom vypracuje protokoly o zaškolení, ktoré odovzdá do 
siedmich dní po skončení skúšobnej prevádzky objednávateľovi. Objednávateľ je povinný 
zabezpečiť včas osoby, ktoré sú určené na zaškolenie ako obsluha zariadení a oznámiť túto 
skutočnosť zhotoviteľovi. Počas trvania skúšobnej prevádzky zhotoviteľ zabezpečí „vyladenie" Diela 
tak, aby boli zabezpečené parametre Diela uvedené v projekte. 

10.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodržal dohodnutú kvalitu Diela (ČI. 8 ods. ods. 8.36 tejto zmluvy) je 
zhotoviteľ povinný za každú vadu uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,001 % z 
dohodnutej ceny za dielo len v prípade, že zhotoviteľ neodstráni vzniknuté vady. Pokiaľ zhotoviteľ 
neodstráni nekvalitu Diela do desiatich dní odo dňa, kedy mu bola nekvalita Diela vytknutá 
objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonať nápravu sám, alebo 
prostredníctvom tretích osôb. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať 10 % z ceny diela bez DPH ako 
zádržné (ďalej len „zádržné"). Zádržné je objednávateľ oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela 
a z ktorejkoľvek jej čiastky za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie 
predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si 
jednostranným zápočtom zo zádržného svoje nároky z porušenia ustanovení zmluvy alebo zvád 
diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce 
z nedodržania času plnenia zhotoviteľom, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy, vád 
diela apod. 
Zhotoviteľovi bude z každej čiastkovej faktúry zadržaných 10% z fakturovanej sumy vrátane DPH 
/zádržné/, ktoré uhradí objednávateľ až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
a odstránení všetkých vád a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní a kolaudácií. 
Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po 
odpočítaní zádržného. 

10.3 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni včas nečistoty vzniknuté počas zhotovovania Diela a bude na 
túto skutočnosť objednávateľom upozornený, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške nákladov, ktoré vynalož! objednávateľ na odstránenie nečistôt zvýšenú o 50%. 

10.4 V prípade omeškania objednávateľa s akoukoľvek platbou voči zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ 
uplatniť voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške podľa predpisov občianskeho práva. 
Objednávateľ nie je v omeškaní podľa tohto bodu, pokiaľ toto omeškanie sám nezapríčinil, ale bolo 
spôsobené situáciou, ktorú nemohol ovplyvniť. 

10.5 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím prác alebo ukončením prác uvedených v článku 4 ods. 
4.1 tejto zmluvy alebo so začatím alebo ukončením prác uvedených v harmonograme (článok 4 ods. 
4.2 tejto zmluvy) má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1,00 % ceny za dielo a to za 
každý aj začatý deň omeškania. 

10.6 Počet dní, počas ktorých je zhotoviteľ v omeškaní sa začína počítať v zmysle ČI. 10 bod 10.5 po 10 
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dňoch od podpísania zmluvy o Dielo v prípade omeškania so začatím prác a p o 310 dňoch 
v prípade omeškania s ukončením prác. Zhotoviteľ prestane byť v omeškaní dňom, v ktorom 
skutočne odovzdá Dielo objednávateľovi v súlade s touto zmluvou. V prípade, ak objednávateľ 
využije svoje právo vykonať zameškané práce a iné vhodné opatrenia podľa ods. 4.4 tohto článku 
prostredníctvom tretej osoby, považuje sa za deň, kedy prestane byť zhotoviteľ v omeškaní deň, 
kedy ukončí zameškané práce táto tretia osoba. 

10.7 Každú zmluvnú pokutu môže objednávateľ započítať oproti každej pohľadávke zhotoviteľa voči 
objednávateľovi a to bez ohľadu na to, či vznikla na základe tejto zmluvy. 

10.8 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

10.9 Vzhľadom na dôležitosť riadneho ukončenia rekonštrukcie, modernizácie a racionalizácie prevádzky 
súdu v súvislosti s požiadavkou na prevádzku súdu, vzhľadom na kritériá objednávateľa uvedené 
v čl. 1 ods. 1.1 tejto zmluvy, ako aj vzhľadom na čl. 1 ods. 1.4 tejto zmluvy, považujú zmluvné strany 
zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve za primerané. 

10.10 Každú náhradu škody, vrátane všetkých nákladov, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku 
porušenia povinností zhotoviteľa a vykonania nápravy spôsobom podľa tejto zmluvy, je objednávateľ 
oprávnený započítať oproti každej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi a to bez ohľadu na 
to, či vznikla na základe tejto zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy. 

10.11 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku alebo 
v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy. 

10.12 Zhotoviteľ je zodpovedný spoločne a nerozdielne s osobou, ktorá spôsobí škodu na Diele alebo časti 
Diela za škodu spôsobenú osobou, ktorá užila alkoholický nápoj, omamnú alebo podobnú látku 
alebo sa nevhodne správala. 

10.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy na pozemkoch, na ktorých sa má nachádzajú budovy súdu, na 
akomkoľvek majetku objednávateľa, ako aj na nehnuteľnostiach, ktoré susedia s uvedenými 
pozemkami. 

10.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na živote, zdraví a majetku akýchkoľvek osôb a za všetky 
škody na životnom prostredí, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislostí s činnosťou zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s tým, že Dielo nebude v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi alebo s technickými normami, a to bez ohľadu na dobu, kedy tieto škody 
vzniknú (či už pred odovzdaním Diela alebo po odovzdaní Diela). Zhotoviteľ zodpovedá za všetku 
škodu, ktorú spôsobí pri zhotovovaní Diela vlastníkom nehnuteľností susediacich s pozemkami, na 
ktorých sa majú uskutočniť rekonštrukčné práce a/alebo susediacich so staveniskom. 

10.15 V prípade, ak budú proti objednávateľovi uplatňované akékoľvek nároky na náhradu škody, sankcie 
a opatrenia súvisiace so škodami uvedeným v odseku 10.11, 10. 13, tohto článku, zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že objednávateľa účinne zbaví uvedených nárokov, sankcií a opatrení, inak je povinný 
nahradiť objednávateľovi všetku škodu, vrátane ušlého zisku a všetkých nákladov súvisiacich 
s uplatneným nárokom a úrokov z omeškania odo dňa plnenia objednávateľom. 

10.16 Ustanovenia tohto článku zmluvy ostávajú v platnosti aj po ukončení alebo zániku platnosti zmluvy 
z akéhokoľvek dôvodu. 

Článok 11 
Zánik zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác 

11.1 V prípade zániku zmluvy, bez ohľadu na dôvod, sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne, najneskôr však 
do siedmich pracovných dní, opustiť stavenisko, je však povinný zabezpečovať opatrenia podľa ods. 
11.2 tohto článku. 
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11.2 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa zabezpečovať na vlastné náklady všetky 
ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ je preto 
zodpovedný za všetky škody vzniknuté do doby nástupu nového zhotoviteľa. 

11.3 Všetky objekty patriace do zariadenia staveniska, inštalácie a materiál nachádzajúci sa na 
stavenisku, o ktoré bude mať objednávateľ záujem, je zhotoviteľ povinný za pôvodne dohodnutú 
úhradu objednávateľovi odpredať. 

11.4 Za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré zakladá právo objednávateľa odstúpiť od 
zmluvy, sú aj nasledovné prípady; 
a) ak zhotoviteľ do siedmich dní od prevzatia staveniska nezačne so zhotovovaním Diela, ani 

s prípravnými prácami 
b) z dôvodu omeškania prác zhotoviteľa po dobu viac ako 30 dní voči schválenému 

harmonogramu. 
c) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom 
d) z dôvodu opakovaného nedodržania kvality prác a materiálov zhotoviteľom 
e) z dôvodu podvodu zhotoviteľa alebo spáchania trestného činu v súvislosti so zhotovovaním 

Diela 
f) z dôvodu neschopnosti zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto zmluvy riadne a včas 
g) ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam zmluvy, objednávkam 

alebo požiadavkám objednávateľa (článok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy) 
h) keď sa situácia zhotoviteľa pozmeni do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré 

ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených 
i) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaže zhotoviteľom alebo jeho 

subdodávateľom 
j) ak nastanú okolnosti uvedené v článku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy 
k) ak bol podaný na majetok zhotoviteľa návrh na vyhlásenie konkurzu 
I) ak bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie 
m) ak vstúpil zhotoviteľ do likvidácie 

11.5 V prípade, ak sa objednávateľ dostane v súlade s bodom 10.3 tejto zmluvy do omeškania so 
zaplatením ktorejkoľvek platby o viac ako 90 dní, považuje sa takéto omeškanie za podstatné 
porušenie zmluvy, okrem prípadov, kedy zadržal platbu alebo jej časť v súlade s touto zmluvou. 

11.6 Nároky zhotoviteľa pri zániku nesplneného záväzku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného 
zákonníka. 

11.7 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca zmluvná strana druhej strane spôsobom uvedeným 
v článku 12, t.j. osobne kontaktnej osobe alebo doporučeným listom na kontaktnú adresu. Pred 
odstúpením od zmluvy môže každá zmluvná strana vyzvať druhú zmluvnú stranu, aby vykonala 
nápravu stavu, ktorý odôvodňuje odstúpenie od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane. 

11.8 Ak nastanú účinky odstúpenia od zmluvy, je zhotoviteľ povinný do siedmich dní odo dňa, kedy došlo 
k odstúpeniu od zmluvy, zaslať objednávateľovi faktúru v štyroch rovnopisoch. Splatnosť faktúry 
bude 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. V tejto faktúre budú vysporiadané všetky platby 
vykonané medzi zmluvnými stranami v období od podpísania tejto zmluvy do dňa odstúpenia od 
zmluvy, vrátane záväzku objednávateľa odkúpiť materiál objednaný zhotoviteľom (ods. 11,8 písm. b) 
a ods. 11.9 písm. b) tohto článku), ako aj všetky nároky medzi zmluvnými stranami im známe ku dňu 
vystavenia faktúry. Splatnosť konečnej faktúry musí zohľadňovať ustanovenie ods. 5.7.8 tejto 
zmluvy. 

11.9 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa 
trvajúceho dlhšie ako sedem kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie 
termínu ukončenia prác na Diele (čí. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich prerušenia alebo 
pozastavenia. Zmluvné strany sa zaväzujú v dôsledku takýchto okolností uzatvoriť dodatok k tejto 
zmluve bezodkladne po tom, ako zhotoviteľ požiada objednávateľa o podpísanie dodatku ohľadom 
predĺženia termínu ukončenia prác na Diele. 

11.10 V prípade, ak prerušenie alebo pozastavenie prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa bude 
trvať dlhšie ako tri mesiace, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po uplynutí tejto doby odovzdať 
objednávateľovi príslušnú časť Diela v stave, v akom sa práce nachádzajú ku dňu uplynutia 
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uvedenej doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v článku 9 (odovzdanie diela, záručná doba, atď. 
...) platia rovnako aj pre tento prípad. Všetky povinnosti zhotoviteľa týkajúce sa staveniska (napr. 
zabezpečenia protipožiarnych a bezpečnostných opatrení, ochrana staveniska, stráženie staveniska, 
čistota na stavenisku, ...) ako aj opatrenia týkajúce sa Dieia (napr. ochrana Diela, rozsah poistenia 
zhotoviteľa, ...) zostávajú zachované. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázateľne 
a účelne vynaložené náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s prerušením alebo 
pozastavením prác, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

11.11 Prerušením alebo pozastavením prác bez ohľadu na dôvod táto zmluva nezaniká. 

12.1 Zhotoviteľ je povinný označovať všetky písomnosti a dokumenty súvisiace s touto zmluvou číslom 
zmluvy. 

12.2 Akékoľvek oznámenie, ktoré sa týka zmeny alebo zániku zmluvy, alebo ktorákoľvek faktúra sa budú 
pokladať za doručené alebo vykonané len v prípade, ak boli osobne doručené kontaktnej osobe 
uvedenej v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporučeným listom na nasledovné adresy: 

kontaktná adresa: 

kontaktná osoba: 

kontaktné fax. číslo: 

Okresný súd Poprad, Štefánikova 100, 058 52 P O P R A D 

Ing. Mária Gibalová, 

tel: 052/7862356, e-mail: maria.gibalova@justice.sk  

052/7724046 

Zhotovi teľ : S C H O T T , s.r.o. 

kontaktná adresa: Orechová č. 6, Bardejov - Bardejovská Nová Ves 

kontaktná osoba, tel.č.: Ing. Juraj Šott, tel. 0903 900 500, schott@schott.sk 

Ing. Vladimír Dušenka, tel. 0911 957 244, dusenka@schott.sk 

kontaktné fax. číslo: 054/474 42 63 

12.3 Zmenu na doručovanie môže uskutočniť ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom takáto zmena je 
účinná až doručením takého oznámenia druhej zmluvnej strane. 

12.4 Písomnosť sa považuje za doručenú jej prevzatím druhou zmluvnou stranou, odmietnutím jej 
prevzatia príslušnou zmluvnou stranou alebo uplynutím tretieho dňa, od ktorého bola príslušná 
písomnosť uložená na pošte príslušnej podľa aktuálnej kontaktnej adresy príslušnej zmluvnej strany. 

Článok 13 
Osobitné ustanovenia 

13.1 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavenisko" a zhotoviteľ nie je zhotoviteľom stavby 
alebo jej časti a ani nevykonáva výkopové práce, terénne úpravy, montáž a demontáž konštrukčných 
prvkov, montáž technického, technologického, energetického vybavenia stavieb, búracie práce 
a vypratávanie staveniska po skončení prác, vzťahuje sa na neho primerane úprava práv 
a povinnosti vo vzťahu k pracovisku, na ktorom vykonáva zhotovenie Diela. 

13.2 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavebný denník" a zhotoviteľ nevykonáva stavebné 
práce, je zhotoviteľ povinný viesť evidenciu vykonávaných prác na Diele spôsobom, akým sa vedie 
stavený denník a vzťahuje sa ne neho primerane úprava práv a povinností pre stavebný denník 
(zápisy do stavebného denníka, odovzdanie stavebného denníka Objednávateľovi, atď....). 
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13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať prípadné práce naviac, ktoré môžu vyplynúť z požiadaviek pri 
odovzdávaní diela a kolaudačnom konaní, Rozsah prác, termíny a cena za prácu naviac budú 
dohodnuté ako osobitný obchodný prípad. 

13.4 Ak posledný deň lehoty určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, 
nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť plniť na najbližší nasledujúci 
pracovný deň. 

13.5 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavebný dozor" myslí sa tým stavebno-technický 
dozor 

14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy. 

14.2 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravované touto zmluvou sa spravujú súťažnými 
podmienkami a podkladmi, a až pre prípady neupravované ani v týchto dokumentoch sa spravujú 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť zákonmi aj ustanoveniami najmä nasledovných právnych 
predpisov v znení neskorších predpisov: 

Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov a súvisiacich zákonov a vykonávacími vyhláškami. 

Zákon č. 374/1990 Z.z. bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí. 
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Zákon č. 193/1997 Z.z. o pozemných komunikáciách. 
Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch. 
Zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach. 
Zákon č. 453/2000 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
Vyhláška 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
Vyhláška 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb 

Zákon č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. 
Zákony č. 223/2001, 283/2001, 284/2001, Z.z. odpadoch. 
Zákon č. 532/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu. 

Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 

Článok 15 
Vyššia moc 

15.1 Vyššou mocou sa rozumejú nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti ako napríklad vojna, živelné 
pohromy a podobne, ktoré znemožňujú plnenie podľa tejto zmluvy. 

15.2 Ak okolnosti vyššej moci vzniknú, je zmluvná strana povinná do 30 dní od vzniku takejto okolnosti 
oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. V prípade, ak zmluvná strana nesplní túto 
informačnú povinnosť voči druhej zmluvnej strane, nemá právo odvolávať sa voči druhej zmluvnej 
strane na vyššiu moc a je zodpovedná za vzniknutú škodu v rozsahu akoby okolnosti vyššej moci 
nenastali. 

15.3 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane nesplnením 
záväzkov, pokiaľ je škoda spôsobená vyššou mocou. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvajú dlhšie 
ako 6 mesiacov, sú zmluvné strany zaviazané aj naďalej (po tom ako pominú účinky vyššej moci) 
plniť zo zmluvy, pričom lehoty uvedené v tejto zmluve sa predlžujú automaticky o dobu trvania 
vyššej moci. 

15.4 V prípade, že účinky vyššej moci trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, je každá zo zmluvných strán 
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oprávnená odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

16.1 Všetky prípady neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie platieb 
objednávateľom. Ide o prípady neplnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy o dielo, týkajúce sa 
harmonogramu prác. 

16.2 Zhotoviteľ bude mať lehotu sedem kalendárnych dni na to, aby oznámil doporučeným listom 
objednávateľovi prípadný rozpor týkajúci sa zhotovovania Diela alebo práv a povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy vo veci, pričom je jeho povinnosťou preukázať svoje stanovisko. Vznik 
sporu neovplyvňuje existenciu zmluvy ani práva a povinnosti zmluvných strán, ku ktorým sa zaviazali 
v tejto zmluve. 

16.3 Ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam zmluvy, objednávkam a/alebo 
požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť 
vykonanie prác treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

16.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú 
riešené príslušným súdom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto 
súdu. Jeho rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany záväzné. 

17.1 Termínom „dôverná informácia" sa rozumie každá informácia poskytnutá písomne niektorou zo 
zmluvných strán druhej zmluvnej strane v súvislosti so zmluvou (najmä obchodná a technická 
informácia), ktorá: 
a) nie je verejne dostupná alebo verejne známa; a 
b) je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka predmetom obchodného 

tajomstva niektorej zmluvnej strany; a 
c) je touto zmluvnou stranou označená ako jej obchodné tajomstvo. 

17.2 Pri dodržaní odsekov 17.3 a 17.4 tohto článku zmluvy sa každá zmluvná strana zaväzuje; 
a) počas trvania zmluvy, ako aj počas jedného roka po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a 

dôvernosti akékoľvek dôverné informácie a - pokiaľ to nie je pre účely zmluvy - nebude takéto 
informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať 

b) sprístupňovať dôverné informácie tretím osobám iba na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, 

c) zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú dôverné informácie sprístupnené podľa tohto 
bodu, bude dodržiavať záväzok mlčanlivostí v zmysle podmienok tohto článku 17 zmluvy. 

17.3 Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevzťahujú na žiadne dôverné informácie, ktoré: 
a) sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci 

zmluvných strán 
b) sú alebo boli odhalené stranou prijímajúcou dôverné informácie samostatne, 
c) boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní alebo jej boli 

poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia strana 
neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivostí, 

d) sú náležíte sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou 
právomocou, alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade zmluvná strana, ktorá 
je povinná informácie sprístupniť, bude okamžite informovať druhú zmluvnú stranu pred 
sprístupnením informácií. 

17.4 Porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku zakladá právo na náhradu škody vzniknutej 
porušením tejto povinnosti. 

Článok 18 
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Záverečné ustanovenia 

18.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma 
zmluvnými stranami. 

18.2 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, alebo zmeny kontaktnej osoby 
(čí. 12 ods. 12.2 tejto zmluvy) každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej 
zmluvnej strane doporučeným listom. V lakom prípade sa bude doručovanie odo dňa takéhoto 
oznámenia vykonávať na novú adresu. 

18.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy podľa textu tejto zmluvy. 

18.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 
neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. 
Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie k 
obsahu a účelu zmluvy. 

18.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý správnou silou originálu, z ktorých po 
podpísaní dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 

18.6 Zoznam oprávnených osôb - zodpovedných zástupcov zmluvných strán s určením ich kompetencií 
(článok 8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovaný po dohode zmluvných strán. 

18.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia a uzatvára sa na 
dobu uskutočnenia Diela. 

18.8 Vzhľadom na to, že realizácia tejto zmluvy je viazaná na finančné prostriedky poskytnuté 
z Ministerstva spravodlivosti SR, objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak finančné prostriedky 
na účel tejto zmluvy nebudú pripísané na účet objednávateľa do 31.10.2013, objednávateľ 
aj zhotoviteľ má právo od zmiuvy odstúpiť. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi 
pripísanie finančných prostriedkov na účet objednávateľa do 5 dni od ich pripísania. 

Prílohy: - ocenený výkaz výmer s vysúťaženou cenou 
- harmonogram realizácie prác 
- d ľa textu 

Poprad 27.09.2013 Poprad 27.09.2013 

Zhotoviteľ: 
SHOTT, s.r.o. 
Orechová 6 
085 01 Bardejov 

Objednávateľ: 
Okresný súd Poprad 
Štefánikova 100 
058 01 Poprad 

Juraj Šott 
konateľ 

JUDr. Jozef Kurian 
predseda okresného súdu 
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