

**ZMLUVA O DIELO****č. 07/240/2013/LH**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok č. 1  
ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1. Objednávateľ: **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Liptovský Hrádok**  
Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
- Zastúpený: Ing. Milan Kozák – riaditeľ OZ Liptovský Hrádok  
IČO : 36038351  
DIČ : 2020087982  
IČ DPH : SK2020087982  
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999  
Fakturačná adresa: Lesy SR, š. p. OZ Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
- (ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ: **STAV-MONTÁŽE, s.r.o., Partizánska 1849, 058 01 Poprad**  
Zastúpený: Ing. Jozef Kurilla, konateľ spoločnosti  
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IČO: 36 486 523  
IČ DPH: SK2020020816  
Zapísaný v Obchodnom registri OS Prešov, vložka 14218/P, Odd. Sro
- (ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok č. 2  
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 13.09.2013, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Horáreň Veľký Brunov, ústredné kúrenie**
- 2.2.2 Miesto stavby: **k. ú. Liptovská Teplička, lesná správa Liptovská Teplička**
- 2.2.3 Projektant: **Ing. Milan Foltin - zodpovedný projektant**
- 2.2.4 Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Liptovský Hrádok – Ing. Roman Hromádka, Juraj Keřka**
- 2.2.5 Doba výstavby: **50 kalendárnych dní** odo dňa účinnosti zmluvy
- 2.2.6 Prevzatie staveniska: 07.10.2013

**Článok č. 3  
PREDMET PLNENIA**

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Horáreň Veľký Brunov, ústredné kúrenie**“ podľa projektovej dokumentácie (Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Milan

- Foltin), v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - ocenený výkaz výmer (ďalej len „rozpočet“) tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 18 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak budú po odovzdaní staveniska zistené nové skutočnosti ktoré preukážu:
- že dielo nie je možné vykonať v súlade s projektovou dokumentáciou,
  - že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 2, odsek 2.2.5 a v článku č. 4, odsek 4.1.
- 3.6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

#### Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **50 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítat' k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

#### Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 je **7 749,79 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom sedemtisíc sedemstoštyridsať deväť 79/100 € bez DPH.
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.4 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia.

5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

## **Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY**

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov. Prílohou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project Managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.

6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

6.4. V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

- Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do doby preukázania zaplataenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplataenia dane z predmetnej faktúry objednávateľovi zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu zábezpeky zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplataenia dane zhotoviteľom.

- Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy v zmysle tohto ods. 6.4 tohto článku nastanú jednostranným úkonom objednávateľa, a to vznikom prvej zábezpeky podľa tohto odseku 6.4 tohto článku.

## **Článok č. 7 PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo nemožno považovať už odovzdané dielo v zmysle článku 8 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa v záručnej dobe vyskytli vady diela.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávateľia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.

7.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. O termíne ukončenia prác, ktoré sa stanú ďalším výkonom neprístupné, oboznámi zhotoviteľ technického zástupcu objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project Manager.

- 7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v termíne najneskôr do štrnástich dní odo dňa účinnosti zmluvy vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza.
- 7.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 7.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 7.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 7.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 7.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 7.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.  
Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 7.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 7.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 7.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných vád stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.

- 7.22 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

## Článok č. 8 ODOVZDANIE DIELA

- 8.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektovej dokumentácie, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela vyhotoví projekt skutočného vyhotovenia a odovzdá ho objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej podobe - formát dwg.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov...
- 8.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 8.1. a 8.2. tohto článku.
- 8.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 8.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný platiť zmluvnú pokutu podľa článku č. 11.
- 8.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

## Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

## Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov**.
- 10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 10.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady.
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 10.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

- 10.7. V prípade ojedinelých drobných väd resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránení do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávateľom.

### Článok č. 11

#### PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 11.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 11.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 20, odsek 20.5, tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 20 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 11.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 10, odsek 10.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi.
- 11.5. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 11.6. Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 11.7. Zmluvné pokuty podľa ods. 11.2 a 11.3 tohto článku sa nekumulujú
- 11.8. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich dní odo dňa jej uplatnenia.
- 11.9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Zhotoviteľa, pokiaľ sú spôsobilé podľa zákona na započítanie.

### Článok č. 12

#### PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
- 12.2 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 12.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať a taktiež potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

### Článok č. 13

#### VYSVETLENIE POJMOV

- 13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahŕňa stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávatelom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávatel'a zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

#### Článok č. 14

### PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Ján Repčík, tel.: 0905 500 128  
 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávatelom bude v jazyku slovenskom.

#### Článok č. 15

### ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávatelovi všetku škodu, ktorá bola objednávatelovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávatel preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľne spôsobená pracovníkmi zhotoviteľa a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie diela.  
 15.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávatel až od prevzatia diela podľa článku č. 4 odsek 4.4.

#### Článok č. 16

### RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

#### Článok č. 17

### VYŠŠIA MOC

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávatelovi.  
 17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

#### Článok č. 18

### ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

#### Článok č. 19

### OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priedavkov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.  
 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávatelovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, ods. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch).

## Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác)
- 20.4 Prílohami tejto zmluvy sú projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, výpis zo živnostenského registra/ obchodného registra zhotoviteľa.
- 20.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 20.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a. neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,
  - b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
  - c. nedodržanie zmluvného termínu výstavby,
  - d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
  - e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
  - f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 12, ods. 12.3.
- 20.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 11.
- 20.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručенú aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri v čase odoslania zásielky. Zásielka sa považuje za doručенú deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 20.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.



V Liptovskom Hrádku, dňa 01.10.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

---

Ing. Milan Kozák  
riaditeľ OZ Liptovský Hrádok

---

Ing. Jozef Kurilla  
konateľ spoločnosti

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Horáreň Veľký Brunov, ústredné vykurovanie	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	Liptovská Teplička
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STAV-MONTÁŽE, a.s. Poprad		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	A. Kubaská	10.09.2013	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	332,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	4 995,46	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	2 212,13	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		7 539,79	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		210,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">7 749,79</span>
<b>Objednávateľ</b>		24	20 % <span style="float: right;">0,00 DPH</span> <span style="float: right;">0,00</span>
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % <span style="float: right;">7 749,79 DPH</span> <span style="float: right;">1 549,96</span>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25) <span style="float: right;">9 299,75</span></b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
	<b>STAV-MONTÁŽE, s.r.o.</b> Partizánska 1649 058 01 POPRAD IČO: 36 486 523 IČ DPH: SK2020020510	27	Dodávky objednávateľa <span style="float: right;">0,00</span>
		28	Klížavá doložka <span style="float: right;">0,00</span>
		29	Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>

# ROZPOČET

Stavba: Horáreň Veľký Brunov, ústredné vykurovanie

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objedné

Zhotoviteľ STAV-MONTÁŽE, a.s. Poprad

Dátum: 10.09.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>332,20</b>	
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>92,56</b>	
1	014	611425711	Spätná výsračka omielky	m2	8,00	11,57	92,56	20,0
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>239,64</b>	
2	013	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600l	ks	8,00	7,83	62,64	20,0
3	013	974042553	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, -0,02200l	m	30,00	5,90	177,00	20,0
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>7 207,59</b>	
		<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				<b>155,06</b>	
4	713	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	120,00	0,55	66,00	20,0
5	MAT	2837741532	TUBOLIT izolácia - trubica 18/ 5-DG (240) ARC-0006 Armacell AZ FLEX	m	120,00	0,18	21,60	20,0
6	713	713482113	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 76-95	m	34,00	0,65	22,10	20,0
7	MAT	2837741555	TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	4,00	1,18	4,72	20,0
8	MAT	2837741543	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG-A (72) ARC-0200 Armacell AZ FLEX	m	4,00	1,03	4,12	20,0
9	MAT	2837741570	TUBOLIT izolácia - trubica 35/20-DG-A (46) ARC-0202 Armacell AZ FLEX	m	24,00	1,36	32,64	20,0
10	MAT	2837741598	TUBOLIT izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	2,00	1,94	3,88	20,0
		<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>418,14</b>	
11	721	722130211	Potrúbie z ocef.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	10,00	10,25	102,50	20,0
12	721	722130212	Potrúbie z ocef.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	10,00	10,51	105,10	20,0
13	721	722190222	Pripojka vodovodná DN 20 - pre pripojenie ohrievača na rozvod TÚV	súb	2,00	54,23	108,46	20,0
14	721	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	4,00	2,23	8,92	20,0
15	721	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	4,00	2,77	11,08	20,0
16	MAT	5518100279	Guľový uzáver voda 1/2"	ks	4,00	2,20	8,80	20,0
17	MAT	4848900860	Poisný ventil pre ohrievač vody	ks	1,00	22,78	22,78	20,0
18	MAT	4846629000	Expanzná nádoba AQUAMAT DD 9 l	ks	1,00	45,48	45,48	20,0
19	MAT	4845510900269	Závitová spojka DN 15	ks	4,00	0,31	1,24	20,0
20	MAT	4845510900271	Závitová spojka DN 20	ks	4,00	0,39	1,56	20,0
21	MAT	5518400341	Filter závitový 1/2"	ks	1,00	2,22	2,22	20,0
		<b>731</b>	<b>Ústredné kúrenie, kotolne</b>				<b>2 913,27</b>	
22	731	731249114	Montáž kotla oceľového teplovodného na tuhé palivá o výkone nad 23 do 35 kW	súb	1,00	107,47	107,47	20,0
23	MAT	4847646420	Almos Kotol splynovací na drevo DC 32GS-32kW s llačným ventilátorom	ks	1,00	2 262,28	2 262,28	20,0
24	MAT	4847646442	Almos Kotol splynovací na drevo - Ventil STS 20 - v cene kotla	ks	1,00	0,00	0,00	20,0
25	MAT	4847646441	Almos Kotol splynovací na drevo - Laddomat	ks	1,00	280,46	280,46	20,0
26	MAT	484716170551	Dymovod, dodávka a montáž	kpl	1,00	120,00	120,00	20,0
27	MAT	484716170552	Revízná správa komína	kpl	1,00	50,00	50,00	20,0
28	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	28,20	3,30	93,06	20,0
		<b>732</b>	<b>Ústredné kúrenie, strojovne</b>				<b>526,69</b>	
29	731	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateľného kombinovaného do 200 l	súb	1,00	34,96	34,96	20,0
30	MAT	4843888500	Ohrievač vody zásobníkový OVK 200 l	ks	1,00	269,46	269,46	20,0
31	731	732331614	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 35 l - dodávka a montáž	súb	1,00	40,23	40,23	20,0
32	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,00	4,90	4,90	20,0
33	MAT	4268150019	GRUNDFOS ALPHA+ 25-60 130 1x230V 50Hz	ks	1,00	171,41	171,41	20,0
34	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	5,21	1,10	5,73	20,0
		<b>733</b>	<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>				<b>807,07</b>	
35	731	733111103	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	4,00	6,17	24,68	20,0
36	731	733111104	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	4,00	6,76	27,04	20,0
37	731	733111105	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	24,00	8,54	204,96	20,0
38	731	733111108	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	2,00	14,94	29,88	20,0
39	731	733113114	Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 20	ks	1,00	4,49	4,49	20,0
40	731	733113115	Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 25	ks	2,00	5,41	10,82	20,0
41	731	733113118	Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocef. rúrok závitových DN 50	ks	2,00	12,42	24,84	20,0
42	731	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 32	ks	2,00	18,66	37,32	20,0
43	731	733161501	Potrúbie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	140,00	2,65	371,00	20,0
44	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	34,00	0,35	11,90	20,0

45	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	140,00	0,35	49,00	20,0
46	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	7,96	1,40	11,14	20,0
		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 127,61	
47	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	10,00	0,78	7,80	20,0
48	MAT	5518100524	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	1,00	9,10	9,10	20,0
49	MAT	5518100038	Termostatická hlavica pre radiátor VK	ks	9,00	14,20	127,80	20,0
50	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,00	3,01	24,08	20,0
51	MAT	5518100281	Guľový uzáver voda 1"	ks	7,00	5,17	36,19	20,0
52	MAT	5518400343	Filler závitový 1"	ks	1,00	2,22	2,22	20,0
53	731	734209124	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	9,00	3,54	31,86	20,0
54	MAT	4849212095	Štvorcestná uzatváracia armatúra pre vykurovacie teleso rohová	ks	9,00	23,30	209,70	20,0
55	731	734252140	Montáž ventilu poistného rohového G 5/4	ks	1,00	2,77	2,77	20,0
56	MAT	4849210151	Poistný ventil pre kúrenie 5/4" x 6/4" KD-DN 32 IVAR č.KD32	ks	1,00	221,57	221,57	20,0
57	731	734261224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	4,00	3,00	12,00	20,0
58	731	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	10,00	5,08	50,80	20,0
59	MAT	4845510900127	Závitová spojka, priama DN 50	ks	2,00	23,34	46,68	20,0
		734291113						
60	731		Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,00	2,40	4,80	20,0
61	731	734295122	Zmiešavacia armatúra štvorcestná "Duomix AO" DN 25 so servopohonom	ks	1,00	181,48	181,48	20,0
62	731	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,00	26,50	53,00	20,0
63	731	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	1,00	78,00	78,00	20,0
		734494213						
64	731		Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	5,00	4,99	24,95	20,0
65	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	11,25	0,25	2,81	20,0
		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				1 259,75	
66	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	9,00	3,44	30,96	20,0
67	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	2,00	2,98	5,96	20,0
68	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	7,00	5,78	40,46	20,0
69	731	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	2,00	8,67	17,34	20,0
70	731	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	9,00	9,46	85,14	20,0
71	731	735311680	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 7 cestný	ks	1,00	10,03	10,03	20,0
72	731	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod ometku max. 11 okruhov	ks	1,00	10,47	10,47	20,0
73	MAT	2862313770	GABOTHERM rozdeľovač VS GT-VS 7A 1" kod 08245	ks	1,00	77,81	77,81	20,0
74	MAT	2862313580	GABOTHERM Skrinka GT-VKM 7 kod 12671	ks	1,00	91,98	91,98	20,0
75	MAT	2862312450	GABOTHERM Uzavraciaci kohút 1" GT-AVR 1" kód 01732	ks	1,00	9,00	9,00	20,0
76	MAT	2862311410	GABOTHERM press -adaptér GT-M-PKA 16 kód 00746	ks	36,00	2,70	97,20	20,0
77	MAT	4845390200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K 600x0600	ks	2,00	60,12	120,24	20,0
78	MAT	4845395450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K 600x0800	ks	3,00	82,55	247,65	20,0
79	MAT	4845400450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K 600x0800 AAA	ks	2,00	91,89	183,78	20,0
80	MAT	4845400550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA	ks	2,00	104,46	208,92	20,0
81	MAT	4848549000	Rpislušenstvo k telesám	ks	9,00	0,33	2,97	20,0
82	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	12,40	1,60	19,84	20,0
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				210,00	
83	HZS	HZS0001176	Spustenie kotla do prevádzky + kotlový termostat, prekáblovanie	kpl	1,00	150,00	150,00	20,0
84	HZS	HZS00011791	Vykurovacia skúška	hod	6,00	10,00	60,00	20,0
			<u>Celkom</u>				<u>7 749,79</u>	

# HARMONOGRAM PRÁC - HORÁREŇ VEĽKÝ BRUNOV

	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň
Búracie práce						
Montáž ÚK						
Spúšťanie ÚK						
Odovzdanie						

STAV-MONTÁŽE, s.r.o.  
Partizánska 1849  
058 01 POPRAD  
IČO: 36 486 523  
IČ DPH: SK2020020816

