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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: Z2013025 Objednávateľa: 4630089/2013 

 

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

 

obchodné meno  

sídlo zhotoviteľa  

stengl a.s. 

Sumbalova 1A 

841 04 Bratislava 

registrácia:  Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 

4171/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Andrej Petrovaj, podpredseda predstavenstva 

IČO:    35 873 426 

IČ pre DPH:  SK 2021772720 

DIČ:   2021772720 

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
číslo účtu:  2621734890/1100 

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Andrej Petrovaj, riaditeľ 

technických a realizačných: Andrej Virlič, projektový manažér 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

 

 

a 

 

 

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, 

vl. č. 507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 

 Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva 

IČO: 31341977 

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená 

 kontrolovať zhotovovanie diela 

v priebehu realizácie: Bc. Michal Kováč 

 rokovať vo veciach 

 obchodných: Bc. Jozef Kollár 

 technických: Ing. Monika Vilimová 

 

(ďalej len  ,,objednávateľ“) 
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uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo  

 

 

 

Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) 

v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať 

a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve. 

Dielom podľa tejto zmluvy je Upgrade databázy pre SAP (ďalej len  „dielo“).  

Dielo bude pozostávať z nasledovných častí: 

1.2.1. Detailná analýza  

1.2.2. Návrh riešenia 

1.2.3. Implementácia navrhnutého riešenia 

1.2.4. Dodávka administrátorskej a používateľskej dokumentácie 

 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy 

v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

platnými technickými normami  ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, 

s ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne oboznámený. 

1.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v rozsahu informácií uvedených v rámci procesu obstarania diela 
zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a  iné 

podmienky k realizácii diela a  že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi 

kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela 

potrebné. 

1.5 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými 

k podpisu zmluvy o dielo. Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe 

písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD.  

1.6 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté  po častiach v zmysle bodu 1.2  

tejto zmluvy, a to po jeho úspešnom kvalitatívnom a  technickom vyskúšaní.  

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s  dôsledkom omeškania času plnenia, 

uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.  

 
 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 
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tejto zmluvy vo výške 237.000,-  eur (slovom: dvestotridsaťsedemtisíc 00./100 eur) vrátane 

DPH, z toho DPH je 39.500,- eur. Cena diela bez DPH je  197.500,-  eur. Podrobná 

špecifikácia ceny za dielo a jeho časti je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa. 

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí 

dohodnutá cena, sú vymedzené touto zmluvou a  jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke 

zhotoviteľa od ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu 

neuplatnia (sú neplatné). 

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k: 

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

c) zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti . Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH 

vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu 
materiálov, dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšír enie alebo obmedzenie predmetu 

zmluvy). V takomto prípade zmluvné strany dohodnú zmenu diela a  jej vplyv na cenu,  

prípadne aj termín plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať 

plnenie podľa takto zmenených podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.6 tejto 

zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a  náklady s tým 

spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane 

podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok podľa položiek uvedených v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy. Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia 

zástupcovia objednávateľa a to podpisom na každej strane predloženého súpisu prác 
a dodávok. Ak má súpis prác a dodávok vady (nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým 

spôsobom), zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na 

prepracovanie s presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený 

zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry. 

4.2 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho 

bodu tohto článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom 

stanovenými náležitosťami.  Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve po riadnom vykonaní diela na základe faktúry 

zhotoviteľa. Faktúra musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou a platným zákonom 

o DPH. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane 

príloh. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia 
objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je 

posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za 

objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi 

faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou 

alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty 

splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť 

nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania 

sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený 

v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej 

faktúre. Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel.  

4.3 Faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po vykonaní celého 

diela podľa tejto zmluvy, po odstránení všetkých vád a  nedorobkov diela. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa  voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto 

zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa.  

 

Čl. V 
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PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 
 

5.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

 
5.1.1 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré 

sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

na školení účasť všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto 

zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov.  
5.1.2 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho 

vykonávania. Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo 
žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho 

zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote nevyhovie týmto 

požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  
5.1.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov sledovať obsah vykonaných 

prác a dodávok, vyjadrovať sa k vykonaným prácam.  
5.1.4 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce , 

ak je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné 

vážne škody a zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na pracovisku ani inak včas 

dosiahnuteľný.  
5.1.5 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, alebo jeho časť, v rozsahu a 

kvalite dohodnutej touto zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

5.2 Povinnosti zhotoviteľa 

 
5.2.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prác a iných 

činností na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne 

dohodnutých podmienok,  všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov a interných 

predpisov objednávateľa.  
5.2.2 V prípade zmeny diela alebo rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s  následným zvýšením 

zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je 

potrebné postupovať v súlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie 

predmetnej zmeny resp. naviac prác nezaväzuje objednávateľa a je neplatné.  
5.2.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa 

diela. 

5.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k vykonaniu 
diela a zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.2.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu 

alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.2.6 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa 

nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

5.2.7 Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. 

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie platných technických 

noriem, príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov týkajúcich 

sa BOZP a PO, zákazu vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných alebo 
psychotropných látok, fajčenia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol 

oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie 

diela sú oprávnení, spôsobilí a poučení na výkon príslušných prác. Zástupca objednávateľa je 

oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa 

sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.2.8 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác. 



ZoD „Upgrade databázy pre SAP“ 

© 2013 – TRANSPETROL, a.s. 

5.2.9 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., alebo tretích 

osôb, ktoré sa nachádzajú na mieste výkonu diela ak mu tento majetok bol  odovzdaný 

zhotoviteľovi na zhotovenie diela. 

5.2.10 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam menný zoznam svojich pracovníkov, resp. 

pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), 

ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k vydaniu povolení pre vstup do priestorov 

spoločnosti TRANPETROL, a.s.. 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo, alebo jeho časť si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a 

odovzdaním diela, alebo jeho časti objednávateľovi na základe písomného protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela, alebo jeho časti. Ak dohoda zmluvných strán alebo všeobecne 

záväzné právne predpisy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, 

musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. O 

odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 

vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky 

doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä:  

a) zoznamy zariadení ktoré sú súčasťou odovzdaného diela manuály, návody na montáž, 

údržbu a obsluhu; 

b) záručné listy; 

c) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;  

 

Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a 

vady diela, brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných 

pokút podľa článku VII tejto zmluvy.  

6.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je 
zaťažené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktor é má vady. Ak pri preberaní diela 

objednávateľ zistí, že dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so 

zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení všetkých vád. Po dobu 

odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s 

odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo 

výške: 

a) 33,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto 

zmluvy alebo jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v 

bode 2.1 tejto zmluvy,  

b) 16,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej 

v bode 8.7 tejto zmluvy, 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14  
dní od ich uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, 

ktorá vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti 
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uhradiť ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej 

škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej 

a doručenej faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 

0,02 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

7.5 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že maximálna výška zmluvných  pokút ,  

ktorá môže vzniknúť za jeden a všetky prípady bude  maximálne do výšky 10% zo zmluvnej 

ceny za predmet plnenia podľa tejto zmluvy. 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto 

zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude mať kvalitatívne vlastnosti 

určené touto zmluvou. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení 

maximálnej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne 

písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s výnimkou dodávok, kde 

výrobca (dodávateľ) poskytuje inú záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba 

uvedená v záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, 

ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza 

výrobca týchto výrobkov v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho 

prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol 

dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastn osti a kvalitu. 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení 

písomne a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za 

písomne uplatnenú reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom 

alebo faxom. Doba od oznámenia vád zhotoviteľovi  až do odstránenia vád sa do záručnej 

doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba predlžuje.  

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou 

pozvánkou reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní  od doručenia 

žiadosti objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, 

najneskôr do 30 dní od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady 

neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 

zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z  ceny, prípadne 

vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi 

v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami 

tretích osôb. 

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, 

že je oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v  zmysle § 40 a nasl. 

zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto 

zmluvy a zároveň chráneného podľa autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy, 
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spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zákona,   v neobmedzenom rozsahu, bez časového 

obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je 

zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre 

prípad, že dielo má právne vady.  

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť 

za vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania 

nákladov. 

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľo vi alebo tretím 

osobám v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z  tohto zmluvného 

vzťahu, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. 

O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne informovať a  zaväzuje sa nahradiť 

vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. 

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie 

okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody 

a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie 

vzniku škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť 

vo vzťahu k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu 
povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť 

a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností  vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením 

záväzkov alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných 

právnych predpisoch ai.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo 

inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu 

všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je 

zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  

9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy, úhrnná 

predvídateľná škoda, ktorá by mohla byť predmetom náhrady zo strany dodávateľa predstavuje 

v zmysle predpokladu zmluvných strán maximálne 30 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 
tejto zmluvy.  Objednávateľ a zhotoviteľ vyhlasujú, že vyššie uvedený predpoklad výšky 

škody predstavuje súhrnné predvídateľné sumy odškodného podľa tejto zmluvy, ktoré zmluvné 

strany môžu očakávať počas uzavretia zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy rozdeľujú riziká 

medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Takéto usporiadanie vzťahov v zmluve je premietnuté 

aj do zmluvnej ceny.  

 

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela, alebo jeho časti  je objednávateľ a to okamžite po uhradení 

zmluvnej ceny diela, alebo jeho príslušnej časti. 

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí 

potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
zostáva vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do 

diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich 

zabudovaním (montážou, aplikáciou), ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva 

objednávateľ. 

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša 

zhotoviteľ až do času záverečného protokolárneho prevzatia diela, alebo jeho časti  

objednávateľom.  

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
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11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie te jto zmluvy, 

skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej 

zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), 

ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa 

považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez 

súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných 

povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 6/2001 

na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise 

tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia 

aj po zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané dokumenty 

potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovn akých 

podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť dokumentov svojim 

subdodávateľom. 

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon. 

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana 

od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla 

dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.  

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, 

alebo nevyužije v lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od 
zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného 

zákonníka. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej 

strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty a náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.  

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku 

odovzdať dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno-technických 

podmienok určených touto zmluvou,  alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

neodstránenie objednávateľom reklamovaných vád diela v zmluvne určených lehotách, 

porušenie povinností stanovených všeobecne záväznými alebo internými predpismi, najmä 

z oblasti protipožiarnej ochrany,  bezpečnosti pri práci. 
 

. 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú 

riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú 

zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, 

IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť 
poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 
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13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia. 

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom 

registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia . 

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom 

a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu 

vôľu. 

 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1      Špecifikácia diela 

 Príloha č. 2      Podrobná špecifikácia ceny 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V ................  dňa ......................... V  Bratislave  dňa ......................... 

        

 

 zhotoviteľ objednávateľ  

 
 

 

................................................. ................................................. .      

Andrej Petrovaj  Ing. Ivan Krivosudský 

podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva 

            stengl a.s. TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 

 .................................................. 

 Ing. Martin Šustr, PhD. 

   člen predstavenstva 
   TRANSPETROL, a.s. 
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                                                     Špecifikácia diela  Príloha 1 
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1.1 ÚVOD 

 

Cieľom dokumentu je zadefinovať požiadavky na technologický upgrade databázovej platformy pre 

SAP a súvisiace zmeny systému SAP  v spoločnosti Transpetrol a.s. 

 

Oblasť implementácie: 

 

SAP 
Technologický upgrade databázy 

Súvisiace úpravy systému SAP 
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1.2  POPIS POŽIADAVKY 
 
Systém SAP, ktorý je prevádzkovaný v spoločnosti Transpetrol, a.s. a predstavuje jeden z nosných informačných 
systémov spoločnosti (vrátane všetkých jeho inštancií) využíva v  súčasnosti databázu Oracle vo verzii 
10.2.0.5.0. Táto verzia databázy je morálne zastaralá a  jej používanie spôsobuje neefektívne vynakladanie 
zdrojov pri prevádzke a ďalšom rozvoji IS SAP. Z tohto dôvodu je základným cieľom projektu technologický 
upgrade databázovej platformy Oracle pre SAP na verziu 11.2.0.3. 
 
Predmetom upgrade databázovej platformy sú nasledovné SAP aplikácie:  
 

 TP6 – produkcia DB Oracle je 10.2.0.5.0 

 TP7 – testovací systém DB Oracle je 10.2.0.5.0 

 TP5- vývojový systém DB Oracle je 10.2.0.5.0 

 TX1 – testovací systém XI DB Oracle je 10.2.0.5.0 

 TX2- produktívny systém XI DB Oracle je 10.2.0.5.0 

 BW1 – produktívny systém DB Oracle je 10.2.0.5.0 

 BW2-vývojový systém DB Oracle je 10.2.0.5.0 
 
Predmetom upgrade databázovej platformy nie sú nasledovné SAP aplikácie:  

 TZ1 – záloha v SKK DB Oracle je 10.2.0.4.0 na prx006  

 PM6 – kopia produkcie pred migráciou DB Oracle je 10.2.0.4.0 na prx008  
 
 

 

 

Požadovaný upgrade systémov 
 
 

1. Oracle upgrade z verzie 10.2.0.5 na 11.2.0. pod SAP – TP5, TP6, TP7, BW1, BW2, TX1 a TX2 na 

Oracle 11.2.0.3  

 

2. Upgrade SAP Netweaver 2004 PI (PI 7.0) na verziu SAP Netweaver PI 7.3 EHP1   pre prostredie 

TX1 a TX2 

 

3. Upgrade BW z verzie 7.0 na verziu 7.3 EHP1 + doinštalovanie Java application server s 

Netweaver Portal 7.3 EHP1 pre publikáciu očakávacích skutočností;  

a. Upgrade BW1 

b. Upgrade BW2 

c. Doinštalovanie Java + portal BW1 

d. Doinštalovanie Java + portal BW2 

 

4. Upgrade BW1 a BW2 na SAP netviewer  7.3 EHP 1 + test produkcie BW1 a BW2 
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5. Kontrola funkčnosti BW1 a BW2 – aplikácia očakávacích skutočností 

 

1.2.1 POPIS POŽIADAVIEK PRE UGRADE SYSTÉMU V ČASTI BW 

Požiadavka na upgrade SAB BW 

1.2.1.1 AKTUÁLNY STAV 

Systémový landscape pozostáva zo systémov BW2 a BW1. Systém BW2 slúži ako vývojový a testovací systém, 
systém BW1 je produktívny systém: 
 
Aktuálny stav release a úrovne support pack. jednotlivých 

komponentov: 

 
 
Veľkosť jednotlivých systémov v DB (stav k 06.2013): 
BW2: 140 GB 
BW1: 100 GB 
V súčasnosti sa pre potreby integrovaného plánovania v  BW využíva Java Stack serveru XI, čo je pre potreby 
výkazníctva cez web portál nevyhovujúce.  
 

1.2.1.2 POŽADOVANÝ CIEĽOVÝ STAV 

Cieľom je upgrade systému na release 7.3 a najaktuálnejšou úrovňou support pack (aktuálne SP7).  
 
Aktuálne cieľové verzie jednotlivých komponentov:  
BI_CONT 747 0003  
PI_BASIS 731 0007 
SAP_ABA 731 0007  
SAP_BASIS 731 0007  
SAP_BW 731 0007  
ST-PI 2008_1_7000007  
 

Odporúča sa spolu s upgradom nainštalovať samostatné Java Stacky pre BW2 a  BW1. 
 

1.2.1.3 POSTUP UPGRADE V RÁMCI LANDSCAPE 

1. Vytvorenie testovacieho Sandbox systému pre technický test upgradu (BWX): 
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2. Technický test upgrade 

 
3. BI test po po upgrade Sandbox 

4. Upgrade systému BW2 

 
5. Test po upgrade BW2 vrátane procesných reťazcov 

6. Upgrade systému BW1 

 

1.2.1.4 TECHNICKÝ POSTUP 

Prípravné práce 

 inštalácia ASU Toolbox pre podporu procesu upgrade – SAP Note 1000009, upload XML súboru 

pre danú konšteláciu upgradu: 7.0 -> 7.31 (tím bázy) 

 vykonanie jednotlivých krokov podľa ASU Toolboxu (tím BW + tím bázy) 

 kontrola predpokladov pre cieľový release pre ostatné / podporné systémy (OS, DB, SAP GUI) 

podľa SAP PAM (Product Availability Matrix) – (tím bázy) 

 aktivity v BW – test Sandbox po kópii (pred Upgradom), nahranie SAP Notes podľa ASU 

Toolboxu, vyčistenie delta front, vyčistenie transportov (tím BW) 



ZoD na realizáciu diela „Upgrade databázy pre SAP“  

 

             

 15/16 

 

Stop vývoja 

 vytvorenie tieňovej DB, 2-3 dni pred upgrade downtime (tím bázy) 

Technický upgrade 

 zablokovanie užívateľov (tím bázy) 

 technický upgrade – cca 8-12 hodín (tím bázy) 

Dodatočné aktivity 

 ASU Toolbox (tím BW + tím bázy) 

 

1.3 HARDVÉR A SOFTVÉR 
Inštaláciu a správu prípadných dardvérových komponentov, ako aj prípravu operačných systémov zabezpečuje 
TRANSPETROL, a.s. v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z  detailnej analýzy a návrhu realizácie upgrade systému. 

 
 
 
 

1.4 HARMONOGRAM PROJEKTU 
 
 Celkové trvanie projektu do troch mesiacov pričom predpokladaný harmonogram realizácie je nasledovný: 
 

 
mesiac od začiatku projetku 

 
1 2 3 

Detailná analýza riešenia       

Návrh riešenia       

Impelmentácia       

Upgrade Oracle       

Upgrade BW       

Upgrade Netviewer       

Testovacia prevádzka       

Ukončenie projektu       
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Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia ceny 
 

 

Položka cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 

Detailná analýza  
                                                
27 650,00 €  

                                                  
5 530,00 €  

                                                
33 180,00 €  

Návrh riešenia 
                                                
33 575,00 €  

                                                  
6 715,00 €  

                                                
40 290,00 €  

Implementácia navrhnutého riešenia 
                                              
132 325,00 €  

                                                
26 465,00 €  

                                              
158 790,00 €  

Dodávka administrátorskej 
a používateľskej dokumentácie 

                                                  
3 950,00 €  

                                                     
790,00 €  

                                                  
4 740,00 €  

    
Spolu 

                                              
197 500,00 €  

                                                
39 500,00 €  

                                              
237 000,00 €  

 

 

 

 


