ZMLUVA O DIELO ¢&. Z 13 € 0506 C
uzavretd podla § 536 a nasledujucich Obchodného zakonnika ¢.513/91 Zb.

Clanok 1
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL: Zvolenska teplarenska, a. s.

Sidlo: Lucenecka cesta 25, 961 50 Zvolen

Zapisany: Obchodny register na OS v Banskej Bystrici

Cislo zapisu: oddiel Sa, v.¢. 686/S

Miesto podnikania: Zvolen

V zastipeni: Ing.Michal Klemanic¢ , predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Koval¢ik, podpredseda predstavenstva

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych:
Ing. Igor Slovik, generalny riaditel’

Osoba opravnena jednat’ vo veciach technickych:
Ing. Martin Murin, veduci oddelenia techniky
Ing.Dusan Golian, veduci oddelenia vyroby

Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko

¢.u.: 1255383001/5600

I1CO: 36052248

DIC: 2020070030  IC DPH: SK2020070030

ZHOTOVITEL: S ARMAT - Ing. Ladislav Téanczos
Sidlo: Diakovska 3, 927 00 Sala
Zapisany na OU Sal’a, odbor Zivnostensky
Cislo zapisu: sp.&.: Zo - 98/02997/001, reg.¢. 156/98
Miesto podnikania: Sala
V zastipeni: Ing. Ladislav Tanczos, riaditel’ spolo¢nosti
Vo veciach technickych: Ing. Jan Olveczki ved. odd. ¢erpadiel
Bank. spoj.: CSOB, a.s., pobo¢ka Sal'a
Cislo uétu: ~ 4000031497/7500
ICO: 33893101
IC DPH: SK1020279403

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy o dielo je montaz vysokotlakého napdjacieho cerpadla 150-CHP-
335-16/12-UC-02, v.¢. 88 500 043 v rozsahu cenovej ponuky a technickej Specifikacie
& P 13 C 026 C zo dita 29.04.2013 a naslednych rokovani, ktoré sa V prilohe &.1 ako
neoddelitel'nej stcasti tejto zmluvy.

2.2. Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitelovi zaplatit za dielo cenu podl'a podmienok
dohodnutych touto zmluvou

2.3 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ dielo riadne, v€as, na pozadovanej odbornej irovni, vo
vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a v lehote dohodnutej na vykonanie diela v
tejto zmluve, v stlade s poziadavkami na prvotriednu kvalitu stanovent prisluSnymi
zéaviaznymi platnymi predpismi, normami platnymi v SR, s medzinarodne prijimanou
uroviiou kvality, ktord objednévatel'ovi umozni riadne uzivanie diela a podmienkami



24.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

tejto zmluvy. Dalej sa zhotovitel' zavizuje, Ze zabezpeéi, aby bol material, ktory sa
pouzije na vykonanie diela podla Standardu pozadovaného objednévatel'om a v sulade
so vsSetkymi normami, zdkonmi, predpismi a dokumentmi platnymi v Slovenskej
republike.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze
s mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje
takymi opravneniami, kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu diela
potrebné.

Clanok 3
Cena dodavok a prac, platobné podmienky.

Cena diela vrozsahu podla ¢l.2 bod 2.1 bola stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. v celkovej cene:

CELKOVA CENA DIELA: 7 340,00 Eur
Slovom : sedemtisictristostyridsat’ euro
K zmluvnej cene bude faktirovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

Faktura vystavena zhotovitel'om musi obsahovat’ nasledovné udaje:
- oznacenie ,,faktlra, daflovy a uctovny doklad*, ¢islo faktury,
- ndzov a adresu firmy objednavatela a zhotovitel'a a adresu, na ktort bude faktara
zaslana,
- Cislo zmluvy o dielo,
- oznacenie banky a ¢isla ictu zhotovitel’a,
- den vystavenia a odoslania faktury, den zdaniteI'ného plnenia a lehotu splatnosti,
- vysku faktirovanej Ciastky,
- nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
- peciatku a podpis zhotovitela.

Zhotovitel' vystavi fakturu po odovzdani aprevzati diela na zdklade protokolu
potvrdené¢ho zodpovednym pracovnikom objednavatel’a.
Splatnost’ faktury je dohodnut4 na 30 dni

V pripade, Ze faktira podla bodu 3.4 tejto zmluvy nebude obsahovat nélezitosti
obsiahnuté vbode 3.3., je objedndvatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na
prepracovanie. Pocas vratenia faktury neplynie jej lehota splatnosti.

Za spravne vycislenie sadzby DPH zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Clanok 4
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ montaz napajacieho Cerpadla a uviest’ ho do prevadzky
v rozsahu stanovenom v ¢l. 2 tejto zmluvy v termine najneskor do 30.05.2013.
Zhotovitel' sa zavdzuje preukdzat’ garantované parametre a odovzdat’ predmet zmluvy
v rozsahu stanovenom v ¢l. 2 tejto zmluvy.



4.2. Dokoncenim diela pre ucely tejto zmluvy sa rozumie sposobilost’ diela pre uspesné
ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a
technické parametre diela podl'a v§eobecne platnych predpisov.

4.4. Realizaciu diela bude zhotovitel' organizovat’ v sulade s dohodnutymi lehotami podl'a
bodu 4.1. tejto zmluvy. Pripadné dalSie Ciastkové terminy platia len po odsuhlaseni
oboma zmluvnymi stranami pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

4.5. Zhotovitel' bude bez meskania najneskor do 1 diia pisomne informovat’ objednédvatela o
vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani, alebo stazuje realizaciu diela, a ktord by mala

vplyv na zmluvné terminy ukoncenia.

4.6. Miestom plnenia tejto zmluvy je: Zvolenska teplarenska a.s. Zvolen

Clanok 5
Zaruka za kvalitu vykonanvch prac — zodpovednost’ za vady

5.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla tejto zmluvy a Ze po dobu
stanovenu (zarucnd doba) bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam, ktoré st stanovené STN.

5.2. Zaruc¢na doba na dielo podla tejto zmluvy je 24 mesiacov a zacina plynat odo dia
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. V ramci zaruky zodpoveda zhotovitel' za
vady, ktoré vznikli poruSenim jeho povinnosti, za odborné vykonanie prac a za to, Ze
tieto prace a material zodpovedaju prislusSnym normém. Zaruka sa nevztahuje na dielce
podliehajice beznému prevadzkovému opotrebeniu.

5.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady vykonanych prac a materidlu, Ze pocas
zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady. Zhotovitel' sa zavdzuje Ze na odstranenie pripadnej vady nastlpi
najneskor do 3 dni po uplatneni reklamacie objednavatel'om.

5.4. Pripadnt reklaméciu vady diela je objednavatel’ povinny uplatnit’ v ramci zaru¢nej doby
u zhotovitel'a v pisomnej forme bez zbytocného odkladu po zisteni vady.

5.5. Pocas doby od nahlasenia reklamacie, aZ po odstranenie vady neplynie zarucna doba.

5.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit'" ich nevhodnost’, alebo na ne objednédvatela upozornil a
objednavatel’ na ich pouziti trval.

Clanok 6
Prava a povinnosti zmluvnvch stran

6.1. Zhotovitel je povinny :
a) vykonat' prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy s odbornou starostlivostou, na
vlastné nebezpecenstvo, podl'a podmienok dohodnutych touto zmluvou a v sulade s
STN a bezpec¢nostnymi predpismi,



6.2.

6.3.

b) zabezpecit material a subdodavky, ktoré su nevyhnutné na vykonanie predmetu diela
podra tejto zmluvy, pokial’ ich podl'a dohody nezabezpecuje objednavatel,

€) zodpoveda za bezpecnost’ a zvolené pracovné postupy svojich zamestnancov,

d) vybavit' v dohodnutej lehote reklamaciu objednavatel’a,

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a opatrit’ ho ochrannymi
prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu, znehodnoteniu alebo strate
do doby odovzdania diela objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody prejde na
objednavatel’a dinom prevzatia diela.

Zhotovitel vykond na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela podla priloZzenej cenovej ponuky a spolu s
odovzdanim diela podla tejto zmluvy potvrdi objednavatelovi kompletni technicka
dokumentéciu potrebnu na prevadzku, kontrolu a udrzbu diela.

6.4. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase

6.5

7.1.

jeho pouzitia zndme, ze je posSkodeny.

Prava a povinnosti zmluvnych stran z hradiska bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci
(BOZP), ochrane pted poziarmi (OPP) su uvedené v prilohe €.2, ktora tvori nedelite'nt
sucast’ tejto zmluvy.

Clanok 7
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ vykonat' dielo bude splnend jeho riadnym ukoncenim, odovzdanim a
prevzatim predmetu diela .

7.2 Dielo je riadne vykonané, ak je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a zmluvnych

7.3.

74.

7.5.

7.6.

stran, bez akychkol'vek vad a nedorobkov, ktoré by branili v riadnom uZivani predmetu
diela.

O odovzdani a prevzati diela bude medzi objednavatelom a zhotovitelom spisany
protokol obsahujuci popis tplnosti a kvality diela. V pripade zistenych vad a nedorobkov
bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia. V pripade, Ze
vady a nedorobky budu drobného charakteru, nebraniace riadnemu uzivaniu diela, moze
objednavatel’ prevziat’ dokoncené dielo s urenim terminu odstranenia vad a nedorobkov.
Po odstraneni vad a nedorobkov bude spisany zéapis rozhodujici pre urcenie zaciatku
zarucnej doby. Za den odovzdania a prevzatia diela sa povazuje den podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati podl'a tohto bodu oboma zmluvnymi stranami .

Vadou sa rozumeji odchylky od kvality, rozsahu a parametrov diela, stanovenych v
ponuke, objednavke, vSeobecne zaviznych pravnych predpisoch, technickych normach
alebo inych dojednaniach v podobe dodatkov K tejto zmluve, ktoré brania v riadnom
uzivani diela, priCom objednavatel je povinny pozadovat’ odstranenie tejto vady s
uvedenim lehoty odstranenia a je opravneny dielo neprevziat’

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca alebo taka chyba predmetu diela, ktorad
nebrani riadnemu uzivaniu diela,

Za den odovzdania a prevzatia diela sa povazuje den podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati podl'a bodu 7.3 oboma zmluvnymi stranami.



8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' odovzda dielo po dohodnutom termine uvedenom v ¢l.4 tejto zmluvy,
mdze objednévatel’ ziadat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,01% za kazdy den
omeskania ako celku.

Ak sa objednévatel’ omeska s uhradou faktiry, moéze mu zhotovitel' vyuctovat’ urok z

omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.

Clanok 9
Odstupenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenia zmluvy, mdze
opravnend strana od zmluvy odstapit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 5 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela,
resp. mohla dozvediet’.

Pre urcenie lehoty je rozhodujlici ddtum dorucenia oznémenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’ale;j
trva, alebo ak nevyuzije Vv lehote podla bodu 9.1. tejto zmluvy pravo od zmluvy
odstapit’, moéze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstiipenim od zmluvy, zmluva zanikd diilom dorucenia pisomného prejavu vole
opravnenej strany druhej zmluvne;j strane.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povaZuje najma:

- neinformovanie objednavatela o prekazkach v realizovani diela

- nedodrzanie technologickych postupov a neplnenie kvalitativno-technickych
parametrov a podmienok zhotovenia diela ur¢enych touto zmluvou a platnymi
technickymi normami a vSeobecne zaviznymi predpismi,

- vadné plnenie diela zhotovitelom, na ktoré bol pisomne objednavatel'om
upozorneny a ktoré zhotovitel’, napriek upozorneniu v primeranej lehote (do 3
dni) urenej na odstranenie zhotovitel’ neodstranil,

- nesplnenie zavazku odovzdat’ dielo v zmluvnom termine,

Objednavatel’ je povinny v pripade odstupenia od zmluvy uhradit’ zhotovitel'ovi
preukazatelne vynalozené naklady na pouzity material a vykonané prace, pokial
pouzity materidl a vykonané prace spliaju vSetky kvalitativne poZiadavky platnych
STN.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prédva apovinnosti zmluvnych stran
vyplyvajlce z tejto zmluvy, okrem néarokov na ndhradu skody, narokov na zmluvné
alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky



10.1.

10.2.

a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstipenia realizovana.

Clanok 10
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zhotovitel.

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom dicle az do doby
odovzdania diela objednéavatel'ovi.

Clanok 11
Okolnosti vyluc¢ujuce zodpovednost’

11.1.V pripade, ze niektora zo stran nie je schopna splnit’ svoje zavizky v plnom rozsahu,

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

alebo len ciasto¢ne vinou okolnosti vy$Sej moci, strana takto postihnutd je zbavena
zodpovednosti za nesplnenie zaviazkov v danom rozsahu av ¢ase, v ktorom bolo
splneniu zabranené okolnost'ami vyssej moci. Vy$Sou mocou sa rozumie prekazka, ktora
nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat’, ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila
alebo prekonala a d’alej, ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Strana,
ktorda sa odvolava na pripad vysSej moci je v kazdom pripade povinna podat druhej
strane o tom pisomnu spravu bezodkladne po vzniku okolnosti vys§ej moci.

Prekazky plnenia uvedené v bode 12.1. tejto zmluvy mdzZu nastat po nasledujicich
udalostiach :

a) vojna, vyhldsend i nevyhlasend, obCianske vojny, vzbury a revoltcie,

b) prirodné katastrofy, napr.: ni¢ivé burky, zemetrasenia,

c) generalne bojkoty, Strajky a embarga

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej moci, zmluvna strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poziada druhtt zmluvnu stranu o Gpravu zmluvy vo
vztahu k dielu, cene a lehotdm vykondvania diela. Ak neddjde k takejto dohode, ma
zmluvnd strana, ktord sa opravnene odvolava na vyS$Siu moc, ktord preukdzatelne
spdsobuje nemoznost’ splnenia zmluvy pravo odstupit’ od zmluvy. Uginky odstupenia od
zmluvy nastani diiom dorucenia oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Clanok 12
Zavereéné ustanovenia

V pripade, Ze medzi zmluvnymi stranami ddjde k vzniku rozporov, zavdzuji sa
zmluvné strany tieto rozpory rieSit predovSetkym zmiernou cestou a v pripade
nedosiahnutia konsenzu sa ktorakol'vek poSkodena strana moze obratit’ so svojimi
narokmi na vecne a miestne prislusny sud.

Vo vzédjomnej obchodnej koreSpondencii su zmluvné strany povinné uvadzat' &islo
zmluvy.

V pripadoch, ktoré nie st osobitne dohodnuté v tejto zmluve, platia prislusné
ustanovenia Obchodného zadkonnika z.¢. 513/1991 Zb..



12.4. Vsetky zmeny a doplnky k tejto zmluve mézu byt vykonané len vo forme pisomnych
a oCislovanych dodatkov, podpisanych zmluvnymi stranami, okrem pripadov, kde to
zmluva vyslovne uvadza.

12.5. Této zmluva ma 7 (slovom: sedem) stran a 2 prilohy ( ponuku &. P 13 C 026 zo dia
29.04.2013 a Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci, ochrana pred poziarmi ) a je
vyhotovena v 4 (slovom: Styroch) obsahovo zhodnych rovnopisoch, z ktorych
objednavatel’ a zhotovitel’ obdrzia po dva rovnopisy .

12.6. Zmluva nadobuda platnost’ a i¢innost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami.

12.7. Zmluvné strany sthlasne konstatuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

Vo Zvolene, difa ..........c........ V Sali, difa ....ooevveenreennee.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Ing.Michal Klemanic¢ Ing. Ladislav Tanczos

predseda predstavenstva riaditel’ spolo¢nosti

Zvolenska teplarenska a.s. S-ARMAT - Ing. Ladislav Tanczos

Ing.Rastislav Kovalcik
podpredseda predstavenstva
Zvolenska teplarenska, a.s.

Priloha:
C.1 — Cenova ponuka ¢&. P 13 C 026 C zo diia 29.4.2013
C.2 — Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (BOZP), ochrana pred poziarmi (OPP)



Priloha ¢&. 2 ku ZMLUVE O DIELO &. Z 13 € 0506 C, ktora tvori jej neoddelitePnu suast’

10.

11.

12.

13.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP), ochrana pred poZiarmi (OPP)
Zhotovitel’ zodpoveda na preukazatel'ne prevzatom pracovisku za dodrziavanie predpisov BOZP a ochrany
pred poziarmi pri pracach vykondvanych svojimi zamestnancami (vratane subdodéavatelov), ktoré su
predmetom plnenia zmluvy. Za poucenie z uvedenych predpisov, kvalifikaciu, zdravotni spdsobilost’ a za
int odbornu sposobilost’ svojich zamestnancov (vratane subdodéavatel'ov) potrebnu pre vykon zmluvnych
¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.
Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného veduceho pracovnika Zhotovitel'a pred zac¢atim prac poucenie o
BOZP aochrane pred poziarmi (OPP), zaroven ich oboznami s internymi smernicami Objednavatel’a
Z oblasti BOZP, OPP a o zvlastnej povahe a stave el. zariadeni, na ktorych alebo v blizkosti ktorych sa bude
pracovat. Zastupca Zhotovitel'a je povinny zabezpecit' (preukazatelne) poucenie BOZP a OPP u vsetkych
svojich zamestnancov vykonavajacich prace, ktoré st predmetom plnenia zmluvy a to v rozsahu a v sulade
s pougenim, ktoré sam absolvoval. Dalej je povinny zabezpeovat’ toto pouéenie (preukazatelne) i u svojich
subdodavatel'ov. Za pohyb, BOZP a OPP u tychto zamestnancov v plnom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.
V pripade ak Zhotovitel' si zabezpe¢i novych pracovnikov alebo subdodavatelov, preukazatelnym
spdsobom ozndmi Objednavatel’'ovi tieto skuto¢nosti, minimalne 24 hodin vopred.
Zhotovitel sa zavizuje vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov prevadzkovat
a udrziavat' v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok. V pripade zistenia
poruSenia zaviazku ma pravo Objednavatel pozastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich
z priestorov. V pripade vzniknutia §kod na Zivotnom prostredi a na zaklade uplatnenia sankcie Okresného
uradu zivotného prostredia voci Objednavatelovi, bude v plnom rozsahu uvedené Skody na Zivotnom
prostredi znasat’ Zhotovitel’.
Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky vykondvania cinnosti spojenych so zvySenym
nebezpeCenstvom vzniku poziaru vzmysle vyhlasky MV €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii,
prislusnych noriem a internych predpisov spolocnosti pre zamedzenie vzniku poziarov (jedna sa hlavne
0 prace so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru — zriadenie protipoziarnej asistencnej hliadky
a vybavenie staveniska hasiacimi pristrojmi).
Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ podl'a Vyhlasky Ministerstva prace, soc. veci a rodiny
¢.500/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov v pripade vzniku mimoriadnych udalosti na prevzatom
pracovisku (Urazy, havarie, poziar a pod.) prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznami
neodkladne aj objednavatel'ovi, s cielom zabezpecit’ objektivne vysetrovanie.
Zhotovitel' vybavi svojich zamestnancov v zmysle NV ¢. 395/2006 Z.z. vsetkymi potrebnymi OOPP
zodpovedajliicimi ich ohrozeniu pre vykon ¢innosti uvedenej v predmete zmluvy, ako aj na povinnost’ ich
pouzivania (aj v pripade subdodavatel'ov) a zabezpe¢i viditeIné oznadenie zamestnancov logom alebo
nazvom firmy. Objednavatel vybavi zamestnancov Zhotovitela menovkami s menom a priezviskom a
nazvom spolocnosti Zhotovitel'a, ktoré musia zamestnanci nosit na viditelnom mieste. Povereny
zamestnanec Zhotovitel'a tieto prevezme oproti podpisu a po ukonéeni prac tieto vrati poverenému
zamestnancovi Objednavatela. Zhotovitel' je povinny minimalne v defi nastupu na prace odovzdat
Objednavatel'ovi kompletny zoznam svojich zamestnancov.
Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich pracovnikov (vratane
subdodévatel'ov) a dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky.
Podl'a zakona o odpadoch ¢. 223/2001 Z.z. zhotovitel’ zodpoveda za nakladanie a likvidaciu odpadu, ktory
pri vykonavani prac sposobil (obaly z nater. hmét a pod.). V pripade, ak poskodi zariadenie Objednavatel’a
apri znecisteni zivotného prostredia, znaSa zodpovednost' v celom rozsahu a nahradi Objednavatel'ovi
Skody, ktoré z toho vznikli.
Zhotovitel' ma uzavret poistni zmluvu zodpovednosti za Skody, ktoré by mohli vzniknit’ pri  pracach,
ktoré su predmetom plnenia podl'a ¢iastkovych zmlav.
Zhotovitel’ upozorni uré¢eného zamestnanca Objednavatel'a na rizika vSetkych prac, vyplyvajice z ¢innosti,
ktoré bude vykonavat’ v zmysle zmluvy.
Zhotovitel’ (zamestnanci Zhotovitel'a a subdodavatel'ov) ma zakazané pozivat alkoholické napoje, omamné
a psychotropné latky pred zahdjenim prac a pocas prac vykonavajucich pre objednavatela. Zastupca
Objednavatel'a je opravneny poziadat’ zodpovedného zamestnanca Zhotovitel'a vykonat' dychovi sktsku
u svojich zamestnancov v pripade podozrenia, Ze tento zakaz bol poruseny.
Zhotovitel bude vycClenené priestory a montazne pracoviskd udrziavat na svoje naklady v sulade
S bezpec¢nostnymi, poziarnymi a hygienickymi predpismi.



14. Zhotovitel’ je povinny pre pripad Grazu zabezpeCit na pracovisku lekarni¢ku s potrebnymi prostriedkami
prvej pomoci. Zaroven v kazdej skupine musi byt’ pritomny potrebny pocet vySkolenych zamestnancov pre
poskytovanie prvej pomoci. Akékol'vek poskodenie zdravia, resp. Graz je povinny bezodkladne hlasit
Objednavatel'ovi.

15. Zhotovitel' bol upozorneny na sankcie v pripade nedodrzania zisad a pokynov uvedenych
v zmluve a z ktorych bol preskoleny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zamestnanci sa budd pohybovat
vylucne v ur€enych priestoroch Objednavatel’a, v pripade zistenia, ze zamestnanci Zhotovitel'a sa pohybuju
mimo ur¢enych priestorov Objednévatel’ bude sankcionovat’ Zhotovitel’a sankciou vo vyske 5000 eur.

Rozdelenie priestorov z hl'adiska pravnej zodpovednosti za vznik pracovného tirazu a pohybu zamestnancov
zhotovitel’a:
a) Priestory ZhotovitePa - prevzaté pracovisko Zhotovitela, prenajaté miestnosti. Pri traze v tychto
priestoroch Uraz registruje, ohlasuje a vykonava vsetky potrebné opatrenia v zmysle Vyhlasky Ministerstva
prace, soc. veci a rodiny ¢.500/2006 Z.z Zhotovitel’. Jedna sa o nasledovné priestory:

- vratnica Tp B1

- pristupova komunikacia z vratnice Tp B1 do objektu Strojovia

- objekt Strojovna Tp B1

- pristupové cesty v hlavnom vyrobnom bloku do objektu Strojoviia

- priestor medzi Administrativnou budovou a Hlavnym vyrobnym blokom Tp Bl — odstavna
plocha aut

b) Spolo¢né priestory - si to pristupové cesty od vstupu do objektu k miestu prace, WC, K telefonu, ktorych
mozno uzivat' v zaujme plnenia pracovnych uloh. Pri uraze v tychto priestoroch vykonava povinnosti ulozené
Vyhlasky Ministerstva prace, soc. veci a rodiny ¢. 500/2006 Z.z. ten zamestnavatel’, u ktorého zamestnanca
k tirazu doslo v spolupraci s druhou stranou. Jedna sa o nasledovné priestory:

- Satiia a WC na 1. resp. 2. poschodi administrativnej budovy

- jedaleni na prizemi administrativnej budovy

Zhotovitel nesmie vykonavat ziadne stavebné Upravy a zmeny v prenajatych priestoroch bez suhlasu
Objednavatela, ako aj uzivat’ priestory v rozpore s i¢elom prenajatia.
Znalost’ vSeobecne zavéaznych predpisov je vecou a povinnostou Zhotovitela.

Pred odovzdanim pracoviska je Zhotovitelom poverenvy zdstupca povinny zucastnit’ sa
poucenia o zasadach BOZP. OPP ainternych smernic Objednavatela u bezpecnostného technika
Objednavatel’a. Bez poucenia Zhotovitel’ nie je opravneny prevziat’ pracovisko a zacat’ prace na diele.

Vo Zvolene V Sali

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Ing.Michal Klemani¢ Ing.Ladislav Tanczos
predseda predstavenstva riaditel’ spolo¢nosti

Ing Rastislav Koval¢ik
podpredseda predstavenstva
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S ARMAT - Ing. Ladislav T4anczos
Adresa: Diakovska 3, 927 00 Sala

Tel.: 031 /702 0774, 702 0808

031/7708183

Fax: 031/770 8184

armatury: alex@sarmat.sk

@ RMQ I Cerpadla. olveczki@sarmat.sk
N

ndkup: kruzlik@sarmat.sk
www.sarmat.sk  technickd priprava a servis:

csizmadia@sarmat.sk

Kam: Zvolenska teplarenska, a.s. Zvolen Tel.: 0908 930620
Komu: Ing. Martin Murin Fax: murin@zvtp.sk;

Cenova ponuka P 13 C 026 C: MontaZ napajacieho erpadla 150-CHP-335-16/12-UC-02,

v.¢. 88 500 043

Dakujeme Vam za dopyt, na ktory zasielame nasledovnii cenov ponuku. Verime, Ze tato
ponuka uspokoji Vase poziadavky v plnom rozsahu. V pripade akychkol'vek nejasnosti

kontaktujte prosim spracovatel’a ponuky.

Vvas dopyt: ‘ Platna do:|31.07.2013

POZIADAVKA:

Vazeny obchodny partner,

spolo€nost S-ARMAT Sala vykonala v novembri 2011 generalnu opravu napajacieho ¢erpadla
150-CHP-335-16/12, v.¢.88 500 044, rok vyroby 1988, 56,4 |/s, 2 905 ot/min.

Dovolujeme si Vas poZiadat o zaslanie cenovej ponuky na vymenu stavajliceho ¢erpadla v prevadzke

za horeuvedené Cerpadlo v rozsahu :

- meranie vibracii a posuvu sustrojenstva napajacie Cerpadlo, hydraulicka spojka, elektromotor pred vymenou
Cerpadla

- demontaz stdvajuceho Cerpadla ( demontaz oplechovania a izolacie potrubi v nevyhnutnom rozsahu , demontaz
potrubi v nevyhnutnom rozsahu, demontaz prirubovych spojov, odpojenie od spojky, demontaz cerpadla )

Po demontaZi ¢erpadla prevedu pracovnici objednavatela vycistenie zakladu pod cerpadlom a jeho nater
olejuvzdornym a protiprachovym naterom

- kontrola ¢erpadla po GO v.¢. 88 500 044, pripadné jeho vycistenie, priprava na montaz

- montazZ ¢erpadla

- kontrola mier pri montazi, nastavenie a zabrusenie vyrovndvacieho kotuca

- ustavenie Cerpadla

- pripojenie prirubovych spojov, potrubi

- tesnostna skdska ¢erpadla na tesnost voci okoliu

- kontrola ustavenia ¢erpadla, ndbeh a odskusanie na mieste osadenia

- skiSobna prevadzka, prevadzkové merania charakteristik ¢erpadla, vibracii a posuvu po vymene, teploty loZisk
- vystavenie protokolu o oprave Cerpadla a odovzdanie ¢erpadla do prevadzky

V pripade, Ze podla Vasho ndzoru a skusenosti ako odbornej servisnej organizacie pozadovany rozsah prac
nepostacuje
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na vymenu Cerpadla, Ziadame Vas o doplnenie rozashu nutnych prac a ich a ocenenie.

Zaistenie sustrojenstva, odpojenie polnych pristrojov MaR, elektroarmatur a ich spatné pripojenie zabezpeci
objednavatel.

Termin vykonania vymeny : od 6.5.2013 ( meranie vibrécii a posuvu je mozné vykonat ihned po podpise zmluvy resp.
vystaveni objednavky)

Pripadnu obhliadku miesta vykonania diela je mozné vykonat v termine na zaklade telefonickej dohody.

Ponuku prosime zaslat v elektronickej forme e-mailom na adresu murin@zvtp, golian@zvtp a original
postou na adresu : Zvolenska teplarenska,a.s, LuCenecka cesta 25, 961 50 Zvolen v termine do
najneskor do 12.4.2013 v ¢leneni :

- cena za jednotlivé polozky rozsahu diela resp. demontdz, montaz, uvedenie do prevadzky

- dopravné naklady

- celkova cena diela

- zaruéné podmienky

- platobné podmienky

- platnost ponuky

S pozdravom

Ing.Martin Murin - veduci oddelenia techniky

Zvolenska teplarenskd,a.s.Zvolen, Lucenecka cesta 25, 961 50 Zvolen
t.¢. 00421/45/2424206, fax : 00421/45/2424180, e-mail:murin@zvtp.sk
mobil 00421/0908 930620

PONUKA:

Na zéklade Vasej poziadavky a rokovania s obhliadkou skutkového stavu zo dita 10.4.2013 ,
kde doslo k definovaniu poziadavky na zaizolovanie Cerpadla pred montdzou Vam predkladame
nasledovnll cenovi ponuku.

Rozsah vykonanych prdac pri montdzi napdjacieho cerpadla 150-CHP-335-16/12-UC-02, v.¢. 88

500 043

1. Vyhotovenie izolacie ¢erpadla
- pred montdzou Cerpadla bude vyhotovend izolacia cerpadla do snimatelnej izolacie —
¢adi¢ova vlna + pozinkovany plech prip. hlinikovy plech
Vymera :
Napajacie cerpadlo:
Izolovany ¢-max.880 mm - Izolovany @-min.560 mm /iz. 160 - 1400 mm .................... 1 ks

Material pre izolaciu :
Rohoz z mineralnej viny ORSTECH DP 80 hr. 160 mm

Povrchova uprava
Pz-plech hr. 0,8 mm, alt. Al-plech hr. 1,0 mm,

Spojovaci material
Patentny uzaver, Nit 4x10

Cena:

Spolocnost je zapisand na OU Sala, odbor Zivnostensky, sp.¢.:Zo - 98/02997/001, reg.¢. 156/98

ICO: 33893101 i i i
IC DPH: SK1020279403 Banka: CSOB, a.s. Sala Cislo ugtu: 4000031497/7500


mailto:e-mail:murin@zvtp.sk

Datum: 29. 4. 2013 Pocet stran: 3

Vyhotovenie izolacie (alt. Pz-plech) 648,00 €
Vyhotovenie izolacie (alt. Al-plech) 680,00 €

2. Demontaz stavajuceho napajacieho ¢erpadla z pozicie
- demontaz stavajiceho cerpadla ( demontaz oplechovania a izolacie potrubi v nevyhnutnom
rozsahu ,
- demontaz potrubi v nevyhnutnom rozsahu, demontaz prirubovych spojov,
- odpojenie od spojky,

- demontaz Cerpadla z pozicie, ulozenie na ur¢ené miesto

Poznamka:
e Zaistenie sustrojenstva, odpojenie polnych pristrojov MaR, elektroarmatur a ich
spdtné pripojenie zabezpeci objednavatel.
e Po demontdzi cerpadla prevedu pracovnici objednadvatela vycistenie zakladu pod
Cerpadlom a jeho ndter olejuvzdornym a protiprachovym naterom
Cena:
Demontaz stavajiceho napajacieho ¢erpadla z pozicie 1 430,00 €

3. Kontrola ¢erpadla po GO 150-CHP-335-16/12-UC-02, v.¢. 88 500 043
Na ¢erpadle po GO budut pred montaZzou vykonané nasledovné prace:
- kontrola stavu lozisk, kontrola loziskovych voli
- kontrola axialneho posuvu
- kontrola l'ahkosti otaCania rotora v statore
priprava Cerpadla na montaZ — montaz polspojky na kuZel'ovy koniec hriadela (demontuje sa
zo stavajuceho Cerpadla), zalapovanie polspojky, kontrola ozubenia spojky

Cena:
Kontrola ¢erpadla po GO 1 120,00 €

4. Montaz napajacieho ¢erpadla po GO na poziciu, kontrola a nabeh
- montaz Cerpadla na zdkladovy ram
- montaZ potrubnych napojeni demontovanych u stdvajuceho cerpadla — sanie, vytlak,
medziodber

- ustavenie Cerpadla, kontrola zostiosenia hriadeli cerpadlo — motor laserovovym centrovacim
pristrojom Fixturlaser Schaft 30

- nabeh a odskuasanie ¢erpadla — skiSobna prevadzka po dobu 4 hod, meranie teplot lozisk a vibracii

- odovzdanie ¢erpadla do prevadzky

Cena:
Montaz napajacieho ¢erpadla po GO na poziciu 4 110,00 €
Celkova cena:
Pol. Nazov Cenav €
1. Vyhotovenie izolacie ¢erpadla 680,00
2. | Demontaz stavajuceho napajacieho ¢erpadla z pozicie 1430,00
3. | Kontrola ¢erpadla po GO 1120,00
4. | MontaZz napajacieho ¢erpadla po GO na poziciu, kontrola a 4 110,00
nabeh
Celkovi cena v € bez DPH: 7340,00

Spolocnost je zapisand na OU Sala, odbor Zivnostensky, sp.¢.:Zo - 98/02997/001, reg.¢. 156/98

ICO: 33893101 i i i
IC DPH: SK1020279403 Banka: CSOB, a.s. Sala Cislo ugtu: 4000031497/7500




Datum: 29. 4. 2013

Pocet stran:

PONUKA ARMATUR:

From: "Ing. Murin Martin"

Sent: Wednesday, April 17, 2013 1:24 PM

To: "Ing. Olveczki Jan"

Subject: Zvolenska teplarenska,a.s. Zvolen - vymena napajacieho ¢erpadla

Dobry den,

na zaklade dnes$nej navstevy Vam zasielm v prilohe e-mailu Specifikaciu
vysokotlakych ventilov,

ktoré potrebujeme vymenit’ pre napajacie sustrojenstvo ¢.1 pre
spracovanie cenovej a terminovej ponuky na dodavku.

Zaroven Vas ako opciu, pretoze v lete planujeme vymenit uvedené armatiry
aj na NC2 a NC3 Ziadame o

cenovu ponuku na dodavku uvedenych armatir aj pre tieto napajacie

Cerpadla t.j. +2x polozka ¢1 a +2x polozka ¢.2

a dodavku ventila s elektrickym pohonom v minimalnom obtoku NC3, rozmer
DN65/PN250, V 58 123-5250, privarovaci

bez elektropohonu.

Napajacie Cerpadlo ¢.1

Typ
P.¢. | Nazov Rozmer Typ operacia | pocet el.poh. | Typ.c.
ventil s ru¢. poh. v min. obtoku | DN 65/PN 250 V 46 121-5250
ventil v obtoku vo vytlaku s rué.
2. poh. DN 25/PN 250 |V 46 121-4250 2
S pozdravom
Ing.Martin Murin - veduci oddelenia techniky
Zvolenska teplarenska,a.s.Zvolen, Lu¢enecka cesta 25, 961 50 Zvolen
Cenovi ponuka na dodivku armatir pre NC1:
Cena Spolu
P... | Nazov Rozmer Typ pocet | osadenie v €/ks v €
1. ventil s ru¢. poh. v min. obtoku | DN 65/PN 250 |V 46 121-5250 1 |privar. 1 680,00 1 680,00
ventil v obtoku vo vytlaku s ru¢.
2. poh. DN 25/PN 250 |V 46 121-4250 2 | privar. 365,00 730,00
SPOLU v € bez DPH: 2 410,00
Cenovi ponuka na dodavku armatir pre NC2 a NC3:
Cena Spolu
P... | Nazov Rozmer Typ pocet | osadenie v €/ks v€
1. ventil s ru¢. poh. v min. obtoku | DN 65/PN 250 |V 46 121-5250 2 | privar. 1 680,00 3 360,00
ventil v obtoku vo vytlaku s rug.
2. poh. DN 25/PN 250 |V 46 121-4250 4 | privar. 365,00 1 460,00
SPOLU v € bez DPH: 4 820,00
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Dodacie terminy armatur:
Pre NC1 —do 2 tyzdnov od objednania
Pre NC2 a3 — do 4 tyzdnov od objednania

V pripade poZiadavky na montaZ na poziciu v ¢ase montaze NC1
je cena za navarenie 3 ks armatur: 280,- €

Tvorba ceny: V EUR bez DPH. Vsetky ceny st odvodené od cien vstupov platnych v den
spracovania ponuky.

Pokial relacie cien v naslednom obdobi budu zmenené v désledku zmeny
kurzu alebo inym

legislativnym opatrenim, prislusnym koeficientom sa v dobe realizacie zmeni
aj cenova Cast’

ponuky. Tato ponuka sa stdva zaviznou az obojstrannym podpisom zmluvy.
V cene tovaru, prac

a sluzieb nie je zahrnuta dan z pridanej hodnoty.
Platobné podmienky: Faktura so splatnostou 30 dni po ukonceni montaze

Dodaci termin: vyhotovenie izolacie — 1 dent
demontaz stavajiceho cerpadla —2dni
kontrola ¢erpadla po GO —2dni
montaz ¢erpadla po GO — 4 dni
kontrola a nabeh —2 dni
ukoncéenie montaze —spolu do 10 — 12 dni

Platnost’ ponuky: do 31.7.2013

V pripade, Ze je nasa ponuka pre Vas prijatel'na, ziadam Vas o zaslanie objednavky.
Tesim sa na d’alsiu spolupracu a zostavam s pozdravom

Ing. Jan Olveczki
veduci odd. predaja a servisu ¢erpadiel
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