C. objednavatela: 2013-0270-1110130

C. zhotovitela: oo
ZMLUVA O DIELO

Aktualizacia dokumentacie ISMS — revizia bezpecnostnych politik

v nadvaznosti na aktualizovana analyzu rizik.
uzavreta podla §536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ako ,Obchodny zakonnik")

CLANOK 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavater : Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |.,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 2806/B

ICO: 35 829 141

DIC: 2020261342

iC DPH SK 2020261342

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

cislo uctu: 2620191900/1100

IBAN: SK 30 1100 0000 0026 2019 1900

BIC (SWIFTY): TATRSKBX

Menom spolo¢nosti kona: Ing. Miroslav Stejskal,

predseda predstavenstva

Ing. Michal Pokorny,

podpredseda predstavenstva
Osaoby opravnené rokovat' vo veciach:
zmluvnych: ing. Hubert Kubes, vykonny riaditel' sekcie bezpeénosti
technickych: Ing. Tibor Szabo, veduci oddelenia kontroly bezp. ICT
/dalej len objednavatel /

1.2 Zhotovitef

Obchodné meno : Contineo s.r.o.,
Jiskrova 4, Kosice 040 01

Zapisany : v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice 1
oddiel: Sro vlozka €.7394/V

ICO: 31722016

DIC: 2020486413

IC DPH : SK 2020486413

Bankové spojenie: CSOB Kosice

gislo uétu : 0284397803/7500

IBAN: SK 80 0900 0000 0050 4332 9263

BIC (SWIFT): GIGASKBX

Menom spolocnosti kona : Ing. Milan Guéik — konatel spoiocnosti

Osoby opravnene rokovat' vo veciach

zmiuvnych : Branislav Lancik — key account manager
technickych: Ing. Juraj Kundrat — technicky riaditel
(d'alej len zhotovitel)

Zob
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CLANOK 2
Vseobecné ustanovenia a definicie
Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je vyberové konanie a ponuka Uspesného
uchadzaca zo dna 20.09.2013.

Zadanie je spracovanie aktualizacie dokumentacie ISMS - revizia bezpecnostnych
politik v nadvaznosti na akiualizovanu analyzu rizik v nasledovnom rozsahu:

Analyza existujucej dokumentécie ISMS,

Aktualizacia a dopracovanie palitik v sulade s ISO 27001,

Vypracovanie suboru zavaznych bezpeénostnych politik pre SEPS, a.s.,

Vypracovanie manazérskeho zhrnutia.

Etapa predstavuje sluzby dodané zhotovitelom v sllade s predmetom a v zhode so

zadanim vo vymedzenom ¢asovom obdobi.

Aktualizacia dokumentacie ISMS znamena materidly a sluzby, ktoré zhotovitel
poskytuje vsulade s predmetom zmluvy a ktoré su potrebné na uskutodnenie
preberacieho konania podla Clanku 5 - Cas, miesto plnenia a spdsob preberania.

Materialy su akékolvek pisomné prace, ako aj napr. zoznamy programov, programové
nastroje, dokumentécia, spravy, nakresy a iné prace. Na materidly sa uplatiujd
ustanovenia Ctanku 10, Clanku 12 a Clanku 14.

Sluzby su vSetky Cinnosti zhotovitela suvisiace s predmetom zmliuvy.

Preberacie konanie je preberanie formou oponentského konania alebo preberacieho
testu projektu a jednotlivych etap.

Pripomienkové konanie je proces predlozenia materialov objednavatelovi za (¢elom
odsuhlasenia koncepcie, vysledkov, navrhnutych rieseni, politik, postupov alebo
procedur, zaviéeny oponentskym konanim. Pripomienkou sa rozumie navrh na zmenu
alebo dopinenie koncepcie rieSenia, politik alebo procedur tak, aby bol Uspesne
splneny predmet zmluvy.

CLANOK 3
Predmet plnenia

Predmetom pinenia zmluvy je zhotovenie diela, tak ako je $pecifikované v dalSich
ustanoveniach tejto zmiuvy. Neoddelitelnou sucastou diela su aj materialy, tak ako su
definovane v bode 2.5, ako aj dalej v zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela zhotovit' ,Aktualizacia dokumentécie ISMS -
revizia bezpecnostnych politik v nadvaznosti na aktualizovani analyzu rizik"
v nasledovnom rozsahu:

Analyza existujucej dokumentacie ISMS,

Aktualizacia a dopracovanie politik v sulade s ISO 27001,

Vypracovanie suboru zavaznych bezpecnostnych politik pre SEPS, a.s.,

Vypracovanie manazérskeho zhrnutia.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zan dohodnutd

zmluvnu cenu.

Aktualizacia dokumentacie ISMS - revizia bezpecnostnych politik v nadvaznosti na
aktualizovant analyzu rizik bude vypracovana v pisomnej forme v pocte 1 vytlacok.
V prilohe mdéZu byt pripadné schematické naérty tykajuce sa prislusnych kapitol.
Sucastou dodavky je aj nosi¢ s elektronickou verziou diela vo forme .xls, .doc, .ppt a
.pdf.

Podrobné Specifikacia €innosti, ktoré zhotovitel vykona pri zhotoveni diela je uvedena
v Prilohe A - Rozsah a riadenie prac a v Prilohe B — Dodané materialy.
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CLANOK 4
Cena a platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze objednavatel zaplati zhotovitelovi celkovl
cenu vo vyske:

54 180,- EUR bez DPH (slovom: Pat'desiatstyritisic jednostoosemdesiat EUR bez
DPH} K tejto cene sa uctuje DPH vo vyske urenej zdkonom platnym v defi vzniku
danovej povinnosti.

Pravo na zaplatenie zmluvnej ceny vznika zhotovitefovi riadnym zhotovenim a
odovzdanim diela v plnom rozsahu v zmysle Clanku 3, bod 3.2. objednavatelovi.
Dnom dodania sluzby je den prevzatia diela objednavatelom formou pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati diela osobou objednavatela opravnenou rokovat vo
veciach technickych v zmysle Clanku 5 — Cas, miesto plnenia a sposob preberania.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktiry, ktord zhotovite!
vystavi a doruci objednavatelovi po uskutocneni zdanitelného plnenia.

Faktura musi mat vSetky nalezitosti stanovené prisiusnou platnou legislativou. V
pripade, Zze faktira nebude obsahovat' predpisané nalezitosti, resp. budl v nej
uvedené nespravne alebo neuplné udaje, vrati objednavatel faktaru zhotovitel'ovi,
ktory je povinny vystavit' novu faktdru. U takio upravenej resp. doplnenej faktury
zhotovitel vyznaci novu lehotu splatnosti.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej doruenia objednavatelovi.

\/ pripade omeskania objednavatefa s Uhradou ceny ma zhotovitel pravo na
upiatnenie Uroku z omeskania z diznej sumy za kazdy den omeskania vo vyske 1M
EURIBOR + 2% p. a., pre vypocet urcku sa pouzije hodnota 1M EURIBOR, ktora je
platna v defi vzniku nedoplatku.

Cenova kalkulacia je uvedena v Prilohe E - Harmonogram pinenia, cenova kalkulécia,
bod E.2.Kalkulacia je uplna, obsahuje vSetky polozky pinenia.

CLANOK 5
Cas, miesto plnenia a spésob preberania

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo do 60 dni od nadobudnutia uinnosti tejto zmluvy.

Harmonogram pinenia predmetu zmluvy podfa Clanku 3 je stanoveny v sllade
s harmonogramom plnenia zmluvy (Priloha E - Harmonogram plnenia, cenova
kalkulacia bod E.1). Terminy plnenia zmluvy sa mézu zmenit' v sulade s Clankom 7 —
Zmena postupu realizacie predmetu zmluvy.

Zavazok zhotovit dielo je splneny okamihom jeho odovzdania objednavatelovi.

Preberanie predmetu tejto zmluvy, bude realizované formou preberacieho konania,
ktorého uspesné ukoncenie bude potvrdené odovzdavacimi a preberacimi protokolmi.
Zhotovitel vyzve objednavatefa k uskutoéneniu preberacieho konania. Preberacie
konanie sa uskutocnuje na naklady zhotovitela. V pripade oponentskych konani vyber
oponentov  zabezpeli  objednavatel. Dalsie podrobnosti 0 odovzdavacom
a preberacom konani upravuje priloha C.

CLANOK 6
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zhotovi dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela jeho pisomnym
odovzdanim objednavatelovi. Tymtc okamihom prechéddza na objednavatela aj
nebezpecenstvo skody na diele.

Objednavatel potvrdi prevzatie diela pisomnym protokolom.
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Objednavatel je opravneny dielo po jeho prevzati a uhrade pouzit ako podklad pre
vyber realizatora iného diela.

CLANOK 7
Zmena postupu realizacie predmetu zmluvy

Zhotovite] modze navrhnit zmenu harmonogramu vykonavania prac, poradie
vykonania etap alebo rozsah prac, ak sa v priebehu plnenia zmluvy vyskytni
skutocnosti, ktoré by mohii vazne ohrozit bezpecnost objednavatela.

Navrh na zmenu musi byt doruéeny druhej zmiuvnej strane pisomne formou dodatku
k tejto zmluve. Navrh musi obsahovat popis dosledkov poZzadovanej zmeny, odhad
Casového horizontu a zmeny cenovej kalkulacie. Navrh musi byt odsuhlaseny druhou
zmluvnou strancu. V pripade jej nesuhlasu s navrhom na zmenu, platia pdvodne
dohodnuté podmienky.

V pripade poziadaviek na zmeny harmonogramu vykonavania prac zo strany
objednavatefla platia ustanovenia bodu 7.2,

V case do dorucenia pisomného vyjadrenia bude zhotovitel postupovat podfa
pdvodného harmonogramu.

V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodna na navrhovanych zmenach, je zhotovitel
povinny upozornit objednavatefa na dosledky, pripadne modze odstupit od zmiuvy
podla Clanku 16. V pripade, 2e zhotovitel odstupi od zmluvy, zmluva sa rusi od
zaciatku a zhotovitel nema narok ani na Ciastkovu cenu.

Zhotovitef moze zZiadat zmenu harmonogramu vykcnavania prac v jednotlivych
etapach alebo ich C&astiach, ak objednavatel neplni svoje povinnosti v sulade
s Clankom 8. V pripade poZiadaviek na zmeny harmonogramu vykonavania prac
platia ustanovenia Clanku 7, body 7.2. az 7.5.

CLANOK 8
Povinnosti objednavatefa

Objednavatel poskytne relevantné informacie, materidly a sluzby pozadované
zhotovitelom v dohodnutych terminoch a na dohodnutom mieste. Zhotovitel vrati
materidly  objednavatefovi v dohodnuiom termine s prihliadnutim na bezné
opotrebovanie. Zhotovitel bude mat pravo zhotovit odvodené diela z poskytnutych
informécif a materialov len pre potreby objednavatefa. Zhotovitel bude zaobchadzat
s informaciami a materialmi v sulade s Clankom 10.

Ak to bude potrebné, objednavatel umozni zhotovitelovi bezpeény pristup k miestam
plnenia zmluvy za sprievodu povereného zamestnanca objednavatefa. Zhotovitel
bude pritcm dbat' na to, aby nebol ohrozeny vykon ¢innosti objednavatela.

CLANOK 9
Zamestnanci

Zhotovitel' a objednavatel menuju jedného zo svojich zamestnancov s potrebnou
praxou a pravomocou za veduceho projektu, ktory bude kontakinou osobou vo
veciach suvisiacich s plnenim tejto zmluvy. Za objednavatela je to osoba opravnena
rokovat vo veciach technickych uvedena vbede 1.1. tejto Zmiuvy. Kazda zo
zmluvnych stran bude informovat’ druht stranu pisomne o zmene veduceho projektu.
V pripade, Ze bude potrebné poverit' realizaciou prac subdodavatelov, bude ich ucast
podliehat pisomnému suhlasu objednavatefa. Pojem ,zamestnanci zhotovitela®
zahfha aj zamestnancov subdodavatela.
Zamestnanci zhotovitefa sa modzu pohybovat po pracoviskach objednavatela len
v sprievode d{lena pracovne] skupiny objednavatela alebo iného povereného
zamestnanca objednavatefa.
Objednavatel' zaisti pred zacCatim prac Skolenie pre zamestnancov zhotovitela z
prevadzkovych, bezpecénostnych, protipoziarnych, ekologickych a hygienickych
4
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predpisov v SEPS, a.s. O tomto skoleni vykona zapis. AZ po vykonani uvedeného
skolenia moze Zhotovitel pracovat’ v priestoroch SEPS, a.s.

9.5. Zhotovitel musi dodrziavat prevadzkové, bezpecnostné, protipoziarne, ekologické a
hygienické predpisy platné v SEPS, a.s. Bezpeénostné predpisy su uvedené v Prilohe
F.

CLANOK 10

Ochrana informacii, ochrana a bezpecnost informacného systému objednavatefa
10.1. Zhotovitel sa zavizuje:

10.1.1.Uchovavat vtajnosti a neodovzdat tretej osobe informéacie a dokumenty o
objednavatelovi, jeho klientoch, obchodnych partneroch, obchodoch a pod., kioré
ziska v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy u objednavatela.

10.1.2.Zabezpecit z miéanlivost vSetkych jeho zamestnancov, ktori sa zu€astnia na
poskytovani zmluvnych sluzieb, o vietkych skutocnostiach, s ktorymi sa oboznamia
pri vykone prac, sluZieb alebo dodavok tovarov podla zmluvy a to ako po dobu trvania
zmluvy, tak aj po jej skonceni.

10.1.3.Vytvarat len presny pocet vytlaCkov akejkolvek dokumentacie, ktord poZaduje
objednavatel. Zhotovite! zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, strate alebo
odcudzeniu informacii 2 dokumentov suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy. V
pripade, Ze zhotovitel zisti porusenie tychto zodpovednosti, je povinny o ifom
bezodkladne pisomne informovat osobu opravnenu rokovat vo veciach zmluvnych na
strane objednavatela, uvedeného v bode 1.1 tejto zmluvy.

10.1.4.Po ukonc¢eni zmluvného vztahu odovzdat' vSetky informacie a dokumenty ziskané v
suvislosti s plnenim predmetu zmluvy objednavatelovi.

10.1.5.Vyuzivat pre poskytovanie zmluvou dohodnutych ¢innosti len zamestnancov, ktori boli
odsuhlaseni objednavatelom.

10.2. Zmluvné strany sa dchodli, Zze vsetky dokumenty suvisiace s pinenim predmetu
zmiuvy budl uchovavat' tak, aby boli chranené pred neautorizovanym pouzitim.

10.3. Porusenie mlicanlivosti alebo zavazkov uvedenych v bode 10.1 sa bude povazovat za
podstatné porusenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstipenia od zmluvy a
vymahania nahrady skody tymto spbsobene;.

CLANOK 11

Zaruky

11.1. Zhotovitel garantuje vykonanie prac slvisiacich so zhotovenim diela a dokumentov
vsulade snormami STN ISO/IEC TR 13335, I1SO 27001, ISO 27003, platnou
legistativou SR, metodickymi pokynmi ISACA a platnymi nariadeniami EU.

CLANOK 12

Prava na udaje

12.1 Zhotovitel dodéa objednavatelovi materialy Specifikované v Prilohe B. Zhotovitel bude
mat’ pravo vyhotovovat rozmnozeniny z tychto materialov a vyhotovit' z nich odvodené
diela pre vilastni potrebu len na zéklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CLANOK 13

Obmedzenie zodpovednosti

13.1. Zhotovitel bude v rozsahu zakona zodpovedat a odSkoedni objednavatela za
akékolvek naroky alebo sudne stihanie v dosledku Umrtia alebo zranenia osoby v
sUvislosti s pinenim tejto zmiuvy alebo poskodenia majetku, sposobeného porusenim

5
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13.2

14.1.

povinnosti zhotovitefa alebo jeho zamestnancov, ak bude takéto konanie preukézané
nezavislym znalcom alebc inym vhodnym spbsobom, ak nebude moZné ustanovit
znalca.

Bez ohladu na ustanovenia tejto zmluvy, zhotovitel nebude zodpovedat za stratu
alebo poskodenie spdsobené porusenim povinnosti objednavatela podra Clanku 8.

CLANOK 14

Odskodnenie za autorskeé prava

Zhotovitel na svoje viastné naklady poskytne stcinnost objednavatefovi v pripade
naroku, ktory vznikne, ak predmet zmluvy porusuje iné autorské prava. Zhotovitel
uhradi vSetky naklady, Skody a trovy stdneho konania, ktore stanovi sud v dosledku
naroku, a to za predpokladu, ze objednavate! :

14.1.1. da zhotovitefovi bezodkiadne pisomné oznamenie o takomto naroku,
14.1.2.umozni zhotovitelovi obhajobu a bude so zhotovitelom plne spolupracovat pri

14.2

14.3.

15.1.

15.2.

16.1.

ZoD

obhajobe a slvisiacimi konaniami.

Ak bude predmet zmluvy predmetom naroku, zhotovitel podla vlastného rozhodnutia a
na svoje vlastné naklady zabezpedi pre objednavatela pravo na dalSie pouzivanie
alebo vymeni alebo modifikuje predmet zmluvy tak, aby neporusil autorské pravo.

Zhotovitel nebude mat’ nijaky zavazok ohlfadom naroku, ktory vznikne v dbsledku
modifikacie predmetu zmluvy objednavatefom.

CLANOK 15

Dal$ie dojednania

Zhotovitel sa zavazuje dielo odovzdat bez akychkolvek vecnych a pravnych vad.
Dielo ma pravne vady, ak je zatazené pravom tretej osoby, najma pravom
z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva. Ak sa zisti akékofvek porusenie
prav z dusevného vlastnictva tretich oséb, alebo neuspokojenie ich opravnenych
narokov, zhotovitel sa zavazuje vysporiadat’ takéto prava a uspokojit naroky tretich
0s6b v plnom rozsahu, na viasiné naklady a bez néaroku na ich nasledné uplatnenie
voci objednavatelovi.

Pri pineni zmluvy je zhotovitel povinny pocCinat’ si tak, aby nedochadzalo ku $kodam
na zdravi, na majetku, na prirode a zZivotnom prostredi. Ak zhotovitel, resp. jeho
subdodavatelia spobsobia v slvislosti s ¢innostami, ktoré su vykonavané vramci
plnenia predmetu zmluvy ocbjednavatefovi Skodu, zhotovitel sa zavazuje
objednavatelovi nahradit’ tuto Skodu v pinom rozsahu.

CLANOK 16

Pred¢asné ukonéenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Zze tato zmluva modze byt zruSena pisomnou dcohodou
alebo vypovedou aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna lehota je 30 dni a zadina plynut
prvym dnom mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola druhej strane
doruc¢ena vypoved. Kzruseniu zmluvy moze dgjst len do odovzdania diela
objednavatelovi podia ¢lanku V. tejto zmluvy. Od zmluvy mozno tiez okamzite
odstupit v pripade, ak nastanu okolnosti uvedené v bode 10.3. Zmluvy.

Aktualizacia dokumentacie ISMS — revizia bezpecnostnych politik v nadvaznosti na aktualizovanu analyzu rizik.



17.1.

17.2.

17.3.

17.4,

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

ZoD

CLANOK 17

Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadoblda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma Zmluvnymi stranami
a ucinnost' diiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v stlade s ust. §47a ods. 1
Obéianskeho zakonnika.

Vztahy zmluvnych stran zalozené Zmluvou, ak ich Zmiuva vyslovne neupravuje, sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych
platnych pravnych predpisov Siovenskej republiky. Pri pineni zmiuvy je zhotovitel
povinny, podinat si tak, aby nedochadzalo ku $kodam na zdravi, na majetku, na
prirode a Zivotnom prostredi. Ak zhotovitef, resp. jeho subdedavatelia spdsobia v
suvislosti s cinnostami, ktoré su vykcnavané v ramci pinenia predmetu zmiuvy
objednavatetovi skodu, zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi nahradit’ tito Skodu v
pinom rozsahu.

Ak Zmluva neustanovuje inak, vSetky narcky vyplyvajlce zo Zmiuvy musia byt voci
druhej strane uplatnené pisomne, a to doporu¢enym listom alebo odovzdané osobne.
V pripade postového styku sa za den uplatnenia naroku povaZuje defi dorugenia
doporu¢eného listu postovym Oradom na adresu uvedend na tejto Zmluve, a v
pripade, Ze v budlcnosti dojde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu
zmluvnej strany uvedent v danom ¢ase v prislusnom obchodnom registri. U€inky
dorugenia pisomnych podani su na ucely Zmiuvy splineneé aj vtedy, ak prijemca
prislusného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jeho prevzatie
bezdévodne odmietol; v takomto pripade sa podanie povaZuje za dorucené po
uplynuti 5 pracovnych dni po jeho podani na poste ako doporucenej zasielky.
Zhotovitel nezodpoveda za s$kodu, kiora vznikia v dobsledku okolnosti, resp.
skuto¢nosti charakteru vy$sej moci, ako napr. havarie charakteru zivelnych pohrém,
vypadky elekiricke] energie, krizové situacie, teroristické Utoky, epidéemie, branna
pohotovost' $tatu a iné okolnosti, ktoré su okelnostami vyluCujicimi zodpovednost
podla pravnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj v pripade vypadkov prenosovej
datovej cesty.

Na ostatné pripady zodpovednosti za Skodu sa primerane vztahuju ustanovenia
slovenského pravneho poriadku.

Akékolvek zmeny a dopinky Zmiuvy musia mat pisomnu formu a musia byt
podpisané oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v 4 (8tyroch) rovnopiscch, priom kazda strana obdrzi po
podpise Zmiuvy 2 (dva) rovnopisy.
Neoddelitelnou stcastou tejto zmiuvy su prilohy:

Priloha A - Rozsah a riadenie prac,

Priloha B — Dodané materialy,

Priloha C - Odovzdavaci a preberaci protokol,

Priloha D - Zodpovednost objednavatela,

Priloha E - Harmonogram pinenia, cenova kalkulacia,

Priloha F - VSeobecne zmluvné podmienky zabezpefovania BOZP a OPP.

Ak sa stanu niektoré ustanovenia tejto zmluvy neplatné a nevymahatelné, neovpiyvni
to platnost a vymahatelhost inych ustanoveni tejto zmiuvy.

Nakolko spolocnost Slovenska elektrizabna prenosova sustava, a.s., je povinnou
osobou v zmysie zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v
platnom zneni (dale] len zakon o slobodnom pristupe k informaciam), Zmluvné strany
s oboznamené s tym, Ze Zmluva a danové doklady suvisiace so Zmluvou budu
zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne zverejiované zmiuvy, objednavky a
faktary uklada zakon o slobodnom pristupe k informaciam vo svojom ust. §5a a §5b.
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Priloha A - Rozsah a riadenie prac

Tato priloha obsahuje definicie prac, ktoré zhotovitel vykona a metédy, ktoré pouzije pri
realizacii predmetu tejto zmluvy. Tato prilcha sluzi ako kontroiny doklad pre objednavatefla a
zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje postupovat’ pri realizacii predmetu zmluvy podfa metodik
a postupov platnych v &ase pinenia u objednavatela.

A1. Rozsah
Aktualizacia bezpeénostnych politik ISMS bude realizovana plnenim nasledovnych tloh

Uloha 1 - Pripravné prace,

Uloha 2 — Analyza existujlucej dokumentacie a aktualizacia politik v sulade s ISO 27001,
Uloha 3 — Vlypracovanie suboru zavaznych bezpecénostnych politik,

Uloha 4 — Oponentuira.

A2. Obsah pinenia

Uloha 1: Pripravné prace

Veduci projektu objednavatela oznami pisomne vedldcemu projektu zhotovitela mena
odbornych konzultantov. Vsetci  konzultanti tvoria Pracovni skupinu objednévatela.
Partnerom odbornych konzultantov objednavatela su Specialisti zhotovitela zodpovedni za
rie§enie definovanych Uloh predmetu zmluvy. Specialisti zhotovitela su riadeni veducim
projektu zhotovitela.

Uloha 2: Analyza existujiacej dokumentacie a aktualizacia politik v siilade s 1SO 27001
Pracovné skupiny zhotovitela uskutocnia navstevy u objednavatela s cielom ziskat detailné
informacie k zhodnoteniu existujucej dokumentacie — relevantnych bezpecnostnych politik
ISMS v SEPS, a.s.. Analyza bude pozostavat’ z postdenia bezpeénostnych politik podla
normy 1SO 27001

bezpetnostna politika,

organizacia informacnej bezpecnosti,

manazment aktiv,

bezpecnost ludskych zdrojov,

fyzicka bezpecnost a bezpetnost prostredia,

manazment komunikacie a prevadzky,

manazment pristupov,

vyvoj a sprava IS,

manazment incidentov v informaénych systémoch,

manazment podnikovej kontinuity,

sulad s normami a Standardmi.

e o o 0o o 9 © © 0 o o

Cielom a poZiadavkou analyzy je zhodnotenie existujucich politik a navrh spésobu
dopracovania chybajucich bezpeénostnych politik za ucelom optimalizacie zavedeného
systému manazérstva informacnej bezpectnosti v SEPS, a.s..

Uloha 3: Vypracovanie suboru zaviznych bezpeénostnych politik

Pracovna skupina zhotovitela vypracuje ,Subor zavaznych bezpeénostnych politik pre SEPS,
a.s." v $trukture:

Bezpelnost’ HW a SW aktiv,

Riadenie pristupov,

Spractvanie informacii,

Spréava informacnych systémov,

Riadenie bezpeénostnych incidentov,

Sulad s legislativou,

mmoom®

ZoD
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. Planovanie kontinuity ¢innosti,

Personalna bezpecnost,

Vzdelavanie v oblasti informacnej bezpecnosti,
Fyzicka a objektova bezpetnost',

Klasifikacia informécii.

RETIO

Uloha 4: Oponenttira
Pracovna skupina zhotavitela a objednavatela spolocne vyhodnoti vypracované zavere¢né
dokumenty ktoré budu spracované zhotovitefom v ramci plnenia dloh dva a tri definovanych
v tejto prilohe:

a) predloZenie zaverecnych materialov na pripomienkovanie objednavatefovi,

b) pripomienkovanie zavereénych materidlov pracovnou skupinou objednavatela a

oponentura,
c) zapracovanie pripomienck objednavatela do zaverecnych materialov.

10
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Priloha B — Dodané materialy

B.1. MATERIALY

V ramci rieSenia predmetu zmluvy sa bude so vSetkymi materialmi narabat’ podfa stupna
ochrany v zhode s oznadenim materidlu podia Cltanku 10 zmluvy. V3etky materialy budi
ulozené u veduceho projektu objednavatela, kiory vedie evidenciu © ulozenych,
archivovanych a zapozi¢anych materialoch.

Zaverec¢ny material odovzda zhotovitel objednavatelovi v pisomnej forme v pocéte 1 exemplar
pre kazdu oblast’ a manazérske zhrnutie pre potreby sekcie bezpecnosti SEPS, a.s. Prilohy
materialu mdzu tvorit’ schematické nacrty tykajuce sa prislusnych kapitol. Zaverecny material
odovzda zhotovitel aj na CD nosili vo formate .doc, .xls, .ppt a / alebo .pdf.

11
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Priloha C — Odovzdavaci a preberaci protokol

C.1. MATERIALY

Rozsah

Na zaklade pripomienkovania zavereénych materialov {Priloha B, &ast B.1) pracovnou
skupinou objednavatela a ich vyhodnotenia na oponentire za Ucasti pracovnej skupiny
objednavatela a zhotovitela zapracuje zhotovitel pripomienky do zavere¢nych materiaiov.

Odovzdavanie a preberanie

Zapracovanie pripomienok z pripomienkoveho konania kazdej &asti predmetu zmluvy,
prevzatie materidlov po zapracovani pripomienok a podpisanie preberacieho protokolu
znamena prevzatie prac jednotlivych €asti predmetu zmluvy objednavatelom.

Zapracovanie pripomienok do konecnej verzie v zmysle poziadaviek oponentury overi veduci
projekiu objednavatela.

Podpisom odovzdavacieho a preberacieho protokolu si zmocnené osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych.

12
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Priloha D - Zodpovednost’ objednavatela

Uspesna realizacia plnenia tejto zmluvy zavisi aj od riadneho pdsobenia objednavatela v
oblastiach:

D.1. Sucinnost’
veducim projektu za cely predmet zmluvy je za objednavatefa osoba opravnena rokovat' vo
veciach technickych v zmysle bodu 1.1. tejto Zmluvy,

poskytnutie relevantnej dokumentacie,
zabezpecenie vstupu do vybranych objektov SEPS, a.s.,
pripomienkovanie zavere¢nych materialov a jej oponentura.

D.2.Komunikacia

Komunikacia medzi zhotovitelom a objednavatelom pocas spoluprace pri plneni predmetu
zmluvy bude realizovana prostrednictvom elektronickej poSty alebo oscbne. Z osobnych
stretnuti je zhotovitel povinny do 3 pracovnych dni spracovat zapis zo stretnutia. Zhotoveny
Zapis postupi veducemu projektu objednavatefa elektronickou postou. Zhotovitel zapracuje
do zapisu pripomienky objednavatela.

D.3. Materialy objednavatela

Objednavatel predioZi zhotovitelovi materialy potrebné na splnenie predmetu tejto zmluvy na
zaklade pisomnej poziadavky veduceho projektu zhotovitela po odsuhlaseni v pracovnej
skupine objednavatela spravidla do 2 dni:

o materialy podla potreby veduiceho projekiu zhotovitefa definované v pisomnegj
poziadavke.

13
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Priloha E - Harmonogram plnenia, cenova kalkulacia

E.1. HARMONOGRAM PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Predpokladany ¢asovy plan realizacie je odvodeny odo diia zadatia projektu. Den zaciatku

projektu je oznadeny ako D. Analytické aktivity bezia paraleine.

Aktivita Zaciatok - | Koniec
Analyza existujucej dokumentacie. D D+15
Aktualizacia a doplnenie politik v sulade s ISO 27001. D+15 D+25
Vypracovanie suboru zavaznych bezpeénostnych politik pre D+25 D+53
SEPS, a.s.

Vypracovanie manazérskeho zhrnutia. D+53 D+60

Celkova doba realizacie predmetu zmluvy je 60 dni
kvalifikovanymi Specialistami pre oblast ISMS.

abude zabezpeCena tromi

V pripade omeskania pripomienkovania alebo inej zmluvne $pecifikovanej suginnosti zo
strany objednavatela sa harmonogram postva o pocet dni omeskania. Takéto omeskanie nie

je na tarchu zhotovitela.

ZoD
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Priloha F — VSeobecné zmiuvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP

ZoD

1.

Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas doby jej pinenia v plnom
rozsahu zodpoveda za bezpednost prace svojich zamestnancov, zamestnancov
svojich subdodavatefov ako aj speolupdsobiacich fyzickych osdb — podnikatelov
pri vykone zmluvnych ¢innosti pre objednavatela .

Objednavatel, v zmysle zmluvy a poCas doby jej plnenia, zabezpedi pred zacatim jej
plnenia pre zodpovedného zastupcu zhotovitel'a

Meno a priezvisko:  ......Ing. Juraj Kundrat...................ooooiiiiiii e
Funkcia: e TEChNICKY FAAITEN. ...
a technika poziarnej ochrany zhotovitela

Meno a priezvisko: ... SHEfan NEVEIBS. ........oooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Cislo osvedéenia: ... KRHZ-KE-OPP-1111-002/2012......c.0ccciiiiiieiciee e e,

oboznamenie zamerané na problematiku dodrZiavania predpisov bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci a $kolenie o ochrane pred poziarmi. Zodpovedny zastupca
objednavatela bude oboznameny s uréenim niektorych prac spojenych so zvySenym
ohrozenim zdravia vyplyvajicim z pracovnych podmienok .

Zhotovitel v zmysle zmluvy a poGas doby jej plnenia prebera na seba povinnosti
ustanovené legislativnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnymi predpismi pre
oblast’ bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci:

w

= Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon & 125/2006 Z. z. oindpekcii prace a ozmene a doplneni zékona ¢.
82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon ¢. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

Zhotovitel v zmysle zmiuvy a pocas doby jej plnenia, preukazatefne zabezpeci pred
zac¢atim plnenia zmluvy pre svojich zamesinancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych oséb — padnikatefov oboznamenie
a odbornit spdsobilost ako aj pravidelné oboznamenie ustanovené osobitnymi
predpismi, potvrdené podpismi véetkych zucastnenych oséb. Pre viastnych
zamestnancov, zamestnancov svojich subdodavatelov ako aj pre spolupdsobiace
fyzické osoby — podnikatefov, zabezpeé€i Skolenie o ochrane pred poziarmi, ktorf sa
s vedomim zhotovitela zdrzuju v objektoch a priestoroch SEPS, a. s., hore uvedenym
technikom poziarnej ochrany. Zhotovitel je povinny aj v pripade zmeny u svojich
zamestnancov, zamestnancov subdodavatelov a spolupdsobiacich fyzickych osdb -
podnikatelov (zvySenie poctu, vymena skupin a pod.) preukazatelne vykonat
oboznamenie a Skolenie tychto oséb.

Zhotovitef v zmysle zmiuvy apolas doby jej plnenia predloZzi na poziadanie
objednavatelovi, eSte pred uzavretim zmluvy, fotokodpie platnych dokladov odbornej a
zdravetnej spdsabilosti, doklady o oboznameni s predpismi na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a doklady o Skoleni z predpisov ¢ ochrane pred poZiarmi na
vykon zmiuvne dohodnutych pracovnych ginnosti  svojich  zamestnancov,
zamestnancov svojich subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych osob -
podnikatefov.
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ZoD

10.

11.

12.

13.

Zhotovitef v zmysle zmluvy apoCas doby jej plnenia zabezpeli pre  vSetky
spolupésobiace osoby bez odbornej spdsobilosti v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.,
v zneni neskordich predpisov staly dozor pri praci fyzickou osobou, ktora spifa
pozZiadavky odbornej sposobilosti elektrotechnika na riadenie ¢innosti alebc na
riadenie prevadzky a podla STN 34 3100 pre prace na elektrickych zariadeniach v
blizkosti ¢asti pod napatim. Dozor pri praci nesmie vykonavat' veduci prace ureny
v prislusnom prikaze , B ,.

Zhotovitel' v zmysle zmluvy a potas doby jej pinenia je povinny plnit povinnosti
ustanovené v legislativnych predpisoch pre oblast ochrany pred poziarmi
a stvisiacich slovenskych technickych noriem:

"

= Zakon ¢&. 314/2001 Z. z. oochrane pred poziarmi aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Vyhlaska MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov,
Zhotovitel je povinny umoznit kontrolu plnenia podmienok vykonu diela
zamestnancom objednavatela, v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a Zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred pozZiarmi v zneni

neskorsich predpisov.

V pripade vzniku mimeriadnej udalosti (pracovny Uraz, nebezpecna udalost, zavazna
priemyselna havaria, poziar) po¢as vykonu pracovnej ¢innosti pre objednavatela, je
zhotovitel povinny vykonat' ohlasenie tejto udalosti v zmysle Zékona €. 124/2006 Z. z.
o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o0 zmene a dopineni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov resp. Zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v
zneni neskorsich predpisov a zabezpeCit povinnosti vyplyvajice z uvedenych
zakonov. Vznik tejto udalosti je zhotovitel povinny ihned ohlasit a nasledne pisomne
oznamit' aj objednavatelovi s cielom zabezpecenia objektivneho vysetrenia.

Zhotovitel v zmysle zmluvy apocCas doby jej plnenia zodpoveda za kompletné
vybavenie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi
zamestnancami, zamestnancami subdodavatela a spolupdsobiacimi  fyzickymi
osobami — podnikatefmi v zmysle Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z.
o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit jednotné obleCenie a viditelné oznacenie svojich
zamestnancov nazvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodavateiov
a spolupdsobiacich fyzickych osdb - podnikatei'ov.

Zhotovitel je povinny reSpekiovat' zakaz fajcenia, prinasat a pozivat' na pracoviskach
a v priestoroch v pdscbnosti objednavatela akekolvek alkoholické napoje alebo
omamné a psychotropné latky. Za nedodrzanie tohoto bodu je povinny a zavézuje sa
uhradit zmluvnt pokutu vo vySke 1000,- € za kazdého zamestnanca, porusujuceho
uvedené zakazy ako aj za spolupdsobiacich dodavatelov. Zaznam o pisomnom
oboznameni vsetkych zuclastnenych osdb so zakazom fajéenia a pozivat na
pracoviskach a v priestoroch objednavatela akékolvek alkoholické napoje alebo
omamné a psychotropné latky , musi zhotovitef na pozZiadanie predlozit
zodpovednému zastupcovi objednavatela.

Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat' objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel
s uvedenim typu, ECV a Ucelu vjazdu vozidla. V objektoch objednavatela s vozidla
zhotovitela a jeho spolupdsobiacich dodavatelov povinné dodrziavat  miestne
dopravné znagenie, maximalnu povelend rychlost a pokyny zodpovedného zastupcu
objednavatela. Zamestnancom dodavatel'skych a servisnych organizacii je vstup do
objektov umozneny az po schvaleni Ziadosti na vstup v zmysle internej dokumentacii
SEPS, a.s. — Rezimové opatrenia pre vstup a pobyt osdb v objektoch elektrickych
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

stanic spoloénosti, formular FO0221 Povolenie na vstup a po prediozeni dokladu
0 absolvovani oboznamenia sa s predpismi BOZP a OPP vzmysle prisiusnych
predpisov.

Za nedodrzanie zakazu parkovania na vyhradenych miestach je zhotovitel povinny
uhradit zmluvni pekutu vo vySke 200,- € za kazdé vozidlo parkujuce na vyhradenom
mieste a zaroven v pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny Uraz, nebezpecna
udalost, =zavazna priemyselna havaria, poziar} uhradit Skody spdsobené
znemoznenim prijazdu vozidiel hasicskéhc a zachranného zboru alebo rychlej
zdravotnej sluzby.

V pripade nerespektovania dopravného znacenia a povolenej rychlosti vozidlom
zhotovitela alebo jeho spolupdsobiaceho dodavatela v objekte objednavatela, bude
s okamzitou platnostou vydany objednavatelom resp. zmluvnym prevadzkovatefom
zakaz vjazdu pre uvedene motorové vozidlo do objektu objednavatela.

Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté na motorovych vozidlach zhotovitela
sposobené nereSpekiovanim dopravného znacenia a parkovanim na vyhradenych
miestach pre vozidla hasi¢ského a zachranného zboru alebo rychiej zdravotnej
sluzby.

Zhotovitel je povinny na pracovisku objednavatela dodrziavat vsetky zmluvné
pocdmienky a predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred
poziarmi pri pracach, ktore bude v zmysle zmluvy a po¢as doby jej pinenia vykonavat'.
Na skutocnosti odporujuce predpisom bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
aochrany pred poziarmi je povinny pisomne upozornit zodpovednéhc zastupcu
objednavatefla.

Povinnostou zhotovitela je preukazatelne upozornit' objednavatefa na rizika,
vyplyvajlce z ¢innosti pre spinenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskach a v
priestoroch objednavatela vykonavat'.

Zamestnanci zhotovitela resp. jeho spolupdsobiaci dodavatelia su povinni pocéas
pracovnej doby zdrZiavat sa na mieste vykonu prace, udrZiavat na pracoviskach
a v priestoroch SEPS, a. s. listotu a poriadok pocas celej doby trvania a plnenia
predmetu zmluvy.

Objednavatel, zhotovitel a jeho spolupdsobiaci dodavatelia si povinni na spoloénom
pracovisku zabezpeéit koordinaciu €innosti a vzajomnt informovanost o moznych
ohrozeniach, preventivhych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci,
na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu osdb
pritomnych na pracovisku. Zhotovitel je povinny organizovat vsetky zmluvne
dohodnuté pracovné cinnosti tak, aby svojou cinnostou nenarusoval plynuly,
bezpeény a v€asny vykon ostatnych pracovnych &innosti pritomnych osdb ako aj
bezpectnost prevadzkovanych zariadeni.

Zhotovitel v zmysle zmluvy a pocas doby jej plnenia je povinny dodrZiavat interné
bezpecnostné, prevadzkové atechnologické predpisy objednavatela, ktoré mu boli
poskytnuté, napr.: pri zaistovani, preberani a odovzdavani pracoviska a zariadeni. V
pripade porugenia tychto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitela resp. jeho
spolupdsobiacich dodavatelov bude tymto odobraté opravnenie pre vstup do objektu
objednavatela bez dopadu na plnenie zmiuvnych zavazkov zhotovitela.

Za nedodrzanie zmluvnych podmienok BOZP a OPP je zhotovitel povinny
uhradit’ zmluvni pokutu vo vyske 2000,- €. V pripade, ak objednavatel zisti, ze
zamestnanci zhotovitela alebo jeho spolupbsobiaci dodavatelia zjavhym spdsobom
porusuju zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi,
zmluvné podmienky zabezpecovania BOZP a iné pisomne dohodnuté podmienky,
moéze ulozit’ dalsiu pokutu az do dvojnasobku pokuty uvedenej v tomto bode
alebo odstipit od zmluvy bez toho, aby zhotovitefovi vznikol narok na nahradu
pripadnej Skody alebo nabehnutych nakladov.
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23. Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel zbaveny zodpovednosti za nedostatky
v oblasti BOZP a OPP zistené kentrolnymi organmi, ktoré boli spésobené cinnostou
zhotovitela. Ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov ¢innostou
zhotovitela uloZena pokuta objednavatelovi, zhotovitel uhradi uloZenil pokutu v plnej

vyske.

Zapis o pouceni zodpovedného zamestnanca a poziarneho technika zhotovitela poverenym
zamestnancom SEPS, a. s., je neoddelitelnou sucastou uzatvorenej zmluvy o dielo alebo
vydanej objednavky na vykon prac.
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