Zod ,,Upgrade databazy pre DART a wRIS“

Evidenéné ¢islo zmluvy

Zhotovitela: Objednavatela: 4630095/2013

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

stengl a.s.
Sumbalova 1A
841 04 Bratislava

registracia: Obchodny register Okr. stidu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢.
4171/B

osoba opravnena k podpisu zmluvy: Andrej Petrovaj, podpredseda predstavenstva
1CO: 35873 426

IC pre DPH: SK 2021772720

DIC: 2021772720

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo uctu: 2920123600/1100

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

e obchodnych: Andrej Petrovaj, podpredseda predstavenstva
e technickych a realiza¢nych: Samuel Esterka, projektovy manazér

(d’alej len ,,zhotovitel*)

]’RANSPETROL, a. s.
Sumavska 38
821 08 Bratislava

registracia: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa,
vl. ¢. 507/B
osoba opravnena k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva
1CO: 31341977
IC pre DPH: SK2020403715
DIC: 2020403715
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
&islo Gétu: 2621021532/1100

osoba opravnena
e kontrolovat zhotovovanie diela

Vv priebehu realizécie: Marian Lukac
e rokovat vo veciach
» obchodnych: Bc. Jozef Kollar
= technickych: Ing. Helena Banska, CSc.

(dalej len ,,objednavatel’)

uzatviraju podla § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskor§ich predpisov tuto zmluvu o dielo
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CL |
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a véas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva* alebo ,,ZoD%)
v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavidzuje riadne a v€as zhotovené dielo v sulade s touto ZoD prevziat
a zaplatit dohodnutdl cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto zmluvy je Upgrade databazy pre DART a wRIS (dalej len ,,dielo“).
Dielo bude pozostavat z nasledovnych casti:

Analyza rieSenia

Navrh rieSenia

Implementacia rieSenia

Migracia dat

Testovanie

Spracovanie dokumentacie

Nasadenie do produkcie

Dodavka suvisiacej infrastruktary

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo bliz§ie Specifikované v prilohe €. 1 tejto zmluvy
v rozsahu a kvalite podl'a tejto zmluvy, v stilade S0 v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
platnymi technickymi normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela,
S ktorymi bol zhotovitel preukazatelne oboznameny.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v rozsahu informacii uvedenych v ramci procesu obstarania dicla
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zndme technické, kvalitativne a iné
podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi
kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po
predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela, zastupeného osobami opravnenymi
k podpisu zmluvy o dielo. Zvy$enie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté v po Castiach v zmysle bodu
1.3 tejto zmluvy, a to po jeho uspesnom kvalitativnom a technickom vysktsani.

CL 1l
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo do 16 tyzdiiov od nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania Casu plnenia,
uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskor$ich predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3
tejto zmluvy vo vyske 193.200,- eur (slovom: stodevétdesiattritisicdvesto 00/100 eur) vratane
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DPH, z toho DPH je 32.200,- eur. Cena diela bez DPH je 161.000,- eur. Podrobna
Specifikacia ceny za dielo a jeho Casti je uvedena v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

Dohodnuta cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati
dohodnuta cena, st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke
zhotovitela od wustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu
neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit' len Vv pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozSireniu predmetu zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

€) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo faktire DPH
vo vyske urlenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zamenu
materialov, dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozsSirenie alebo obmedzenie predmetu
zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodnu zmenu diela a jej vplyv na cenu,
pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat
plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto
zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnuti cenu diela menit a naklady s tym
spojené je povinny znasat zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel’ je povinny po ukonceni diela, alebo jeho ¢asti zostavit’ a objednavatelovi predlozit’
na kazdej strane podpisany supis vykonanych prac a dodavok podl'a poloziek uvedenych v 1.3
tejto zmluvy. Supis vykonanych prac a doddvok po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia
zastupcovia objednavatela ato podpisom na kazdej strane predlozeného supisu prac
a dodavok. Ak ma supis prac a dodavok vady (nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym
sposobom), zastupcovia objednavatela st opradvneni zhotovitelovi vratit' tento supis na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Stpis vykonanych prac a doddvok potvrdeny
zastupcami objednavatel’a je povinnou prilohou faktury.

Na zéaklade stpisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajiceho
bodu tohto ¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit fakturu so vsSetkymi zdkonom
stanovenymi nalezitostami. Objednavatel uhradi dohodnutd cenu diela, alebo jeho casti
v stulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve po riadnom vykonani diela, alebo jeho
Casti na zaklade faktary zhotovitel'a. Faktara musi byt vyhotovena v sulade s touto zmluvou
a platnym zdkonom o DPH. Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatelovi dva rovnopisy
faktury vratane priloh. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do 30 dni od
jej dorugenia objednavatelovi. Ak posledny defi lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo
sviatok, je poslednym dnom lehoty najbliz$i nasledujici pracovny deii. Osoba opravnena
rokovat za objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena bez =zaplatenia vratit
zhotovitelovi faktiru, ktora neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovenad v rozpore
S touto zmluvou alebo v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pri¢om sa zastavuje plynutie
lehoty splatnosti faktary. Po doruceni riadne vyhotovenej faktury objednavatelovi zalina
plyntt nova lehota splatnosti faktury. Za den splnenia finanéného zavéizku sa povazuje den
odpisania sumy penazného zavéizku z u¢tu objednavatela v prospech uctu zhotovitela, ktory je
uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budd pouzivané variabilné symboly uvedené na
prislusnej fakture. Konstantné symboly budu pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

Faktura bude zhotovitelom vyhotovend a objednavatelom uhradend az po vykonani celého
diela, alebo jeho Casti podla tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela,
alebo jeho casti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky zhotovitel'a voéi objednavatelovi vzniknuté z tejto
zmluvy, nie je zhotovitel opravneny postipit’ tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu objednavatela.
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CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel oboznami zhotovitela s prislusnymi internymi predpismi objednavatel’a, ktoré
sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vzt'ahuji, pricom zhotovitel je povinny zabezpedit
na Skoleni ucast’ vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto

zmluvy, potvrdit ich pre$kolenie a zabezpeéit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.
Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zistia, ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, maji pravo
ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim dicla a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej lehote nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah vykonanych
prac a dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym pracam.

Zastupcovia objednavatela su opravneni dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ prace,
ak je ohrozena bezpeénost zmluvného diela, zivot alebo zdravie 0os6b alebo ak hrozia iné
vazne $kody a zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak véas
dosiahnutelny.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo, alebo jeho ¢ast’, v rozsahu a
kvalite dohodnutej touto zmluvou a v sulade s prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym Vv zmysle prislusnych
v§eobecne zavidznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavizuje, Ze zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych
¢innosti na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla zmluvne
dohodnutych podmienok, vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, pokynov a internych
predpisov objednavatela.

V pripade zmeny diela alebo roz$irenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvysSenim
zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého Gasu plnenia je
potrebné postupovat’ v stilade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opa¢nom pripade schvalenie
predmetnej zmeny resp. naviac prac nezavidzuje objednavatel'a a je neplatné.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajuce sa
diela.

Zhotovitel' je povinny pred zaatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu
diela a zistit’ prekazky, ktoré by mohli znemoziiovat’ vykonanie diela dohodnutym sp6sobom.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatela na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brénia
zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit' objednavatelovi a ak sa
nedaju odstrdnit, navrhnut objedndvatelovi zmenu diela.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu, odbornu sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela zabezpecCit dodrziavanie platnych technickych
noriem, prislu§nych platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, predpisov tykajiacich
sa BOZP a PO, zakazu vnéSania, pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo
psychotropnych latok, fajéenia, ako aj internych predpisov objednéavatela, s ktorymi bol
oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie
diela su opravneni, sposobili a poudeni na vykon prislu§nych prac. Zastupca objednavatela je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti. PoruSenie tychto zavizkov zhotovitela
sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa m6ze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac.
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5.2.9 Zhotovitel' je plne zodpovedny za poskodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., alebo tretich

0s0b, ktoré sa nachadzaju na mieste vykonu diela ak mu tento majetok bol odovzdany
zhotovitel'ovi na zhotovenie diela.

5.2.10 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam menny zoznam svojich pracovnikov, resp.

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi (so stihlasom dotknutych osdb),
ktoré je objednavatel opravneny pouzit' k vydaniu povoleni pre vstup do priestorov
spolo¢nosti TRANPETROL, a.s..

ClL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat’ dielo, alebo jeho ¢ast’ si zhotovitel’ splni riadnym a v€asnym ukonéenim a
odovzdanim diela, alebo jeho casti objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati diela, alebo jeho ¢asti. Ak dohoda zmluvnych stran alebo vseobecne
zavazné pravne predpisy urcéuju vykonanie skusok osvedéujucich dohodnuté vlastnosti diela,
musi Uspe$né vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. O
odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2
vyhotovenia pre kazdi zmluvn stranu.

Zhotovitel' sa zavidzuje suCasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj vSetky
doklady, ktoré sa na dielo vzt'ahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) zoznamy zariadeni ktoré su suéastou odovzdaného diela manualy, navody na montaz,
udrzbu a obsluhu;

b) zaruéné listy;

c) prevadzkovy predpis, uréujici podmienky prevadzkovania diela;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné porusenie zmluvy zhotovitel'om a
vady diela, braniace riadnemu uZivaniu diela s moznostou uplatnenia prislu§nych zmluvnych
pokut podla ¢lanku VII tejto zmluvy.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy;

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajiuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je
zatazené inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obliga¢né prava).

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela

objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut a spiSe so

zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma

povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po odstraneni vSetkych vad. Po dobu

odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovite? v omeSkani s

odovzdanim diela riadne a véas.

CL VIl
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvnt pokutu vo

vyske:

a) 33,- eur za kazdy den omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto
zmluvy alebo jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v
bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy den omeskania zhotovitela S odstranenim vad diela v lehote uréenej
v bode 8.7 tejto zmluvy,

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14

dni od ich uplatnenia objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitel'a diela zodpovednosti za spdsobent skodu,
ktora vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpeenej zmluvnou pokutou a povinnosti
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uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky sposobenej
skody.

Pre pripad omeSkania objednavatela s thradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej
a dorucenej faktiry zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na troku z omeskania vo vyske
0,02 % z nezaplatenej sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasuji, Ze maximalna vySka zmluvnych pokut ,
ktora méze vzniknut za jeden a vSetky pripady bude maximalne do vysky 10% zo zmluvnej
ceny za predmet plnenia podla tejto zmluvy.

CL VIII
ZOD}’OVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dieclo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto
zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a bude mat kvalitativne vlastnosti
urcené touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela na spracovanie v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni
maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na nu bezodkladne
pisomne upozornil objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde
vyrobca (dodavatel’) poskytuje int zaru¢nu dobu - Vv takychto pripadoch plati zaru¢na doba
uvedena v zaru¢nom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel
objednavatelovi pri preberacom konani. Zaru¢na doba u vzajomne odsuhlasenych vyrobkov,
ktoré su sucastou diela, ale zhotovitel neméze ovplyvnit' jej dizku trvania je taka, ak uvadza
vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom liste. Zaruéna doba zac¢ina plynut ditom protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol
dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavdzok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni
pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za
pisomne uplatnent reklamaciu (0znamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom
alebo faxom. Doba od oznamenia vad zhotovitelovi aZ do odstranenia vad sa do zaruénej
doby nepocita, o tito dobu sa zaruéna doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom postdenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolad pisomnou
pozvankou reklamacéné konanie, na ktoré prizve aj prislu§nych subdodavatel'ov.

Zhotovitel' sa zavidzuje zadat’ s odstraiovanim vad diela najneskér do 5 dni od doruéenia
ziadosti objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom Case,
najneskor do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel’ nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady
neodstrani v ur¢enom case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit’ odstranenie vad na naklady
zhotovitela a mé pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zl'avu z ceny, pripadne
vzniknuté §kody a zmluvné pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavate'mi
v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami
tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje,
ze je opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl.
zdkona ¢. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom
(autorsky zakon) udel'uje objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto

zmluvy a zarovenn chraneného podla autorského zdkona na el vyplyvajuci z tejto zmluvy,
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sposobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona, v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového
obmedzenia. Odmena za poskytnutie stthlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je
zahrnuta v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje odSkodnit’ objednavatela pre
pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel sa zavdzuje v pripade Ziadosti objednavatel’a odstranit’ aj také vady, zodpovednost’
za vznik ktorych popiera, S tym, ze nasledne bude riesena otazka zodpovednosti a znasania
nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim
osobam v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajucich z tohto zmluvného
vztahu, vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo porusSenim inej pravnej povinnosti.
O skodach bude zhotovitel objednavatela neodkladne informovat a zavdzuje sa nahradit
vzniknuti $kodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $kod bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut su¢innost’ potrebnu na preverenie
okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit’ naklady spojené so zistovanim rozsahu Skody
a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavédzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie
vzniku §kod a znizenie ich rozsahu, zabezpecit preventivne opatrenia, kvalifikovanu suéinnost’
vo vztahu k povinnosti predchadzat S$kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakrocovaciu
povinnost pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie $kody, zabezpecit
a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela (napr. omeSkanim, nesplnenim
zavizkov alebo porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislusnych
pravnych predpisoch ai.) dojde k vzniku $kody, strate, znieniu, kradezi, poskodeniu alebo
inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu
v§eobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je
zhotovitel' povinny takto spésobent $kodu nahradit’.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze bez ohl'adu na iné ustanovenia tejto zmluvy, thrnna
predvidatel'na $koda, ktora by mohla byt predmetom nahrady zo strany dodavatela predstavuje
v zmysle predpokladu zmluvnych stran maximalne 30 % z celkovej ceny diela podla bodu 3.1
tejto zmluvy. Objednavatel a zhotovitel' vyhlasujt, Ze vy$Sie uvedeny predpoklad vysky
$kody predstavuje sthrnné predvidatel'né sumy odskodného podl'a tejto zmluvy, ktoré zmluvné
strany mézu ofakavat pocas uzavretia zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy rozdeluja rizika
medzi zhotovitelom a objednavatelom. Takéto usporiadanie vztahov v zmluve je premietnuté
aj do zmluvnej ceny.

ClL X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela, alebo jeho Casti je objednavatel’ a to okamzite po uhradeni
zmluvnej ceny diela, alebo jeho prislusnej Casti.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeCuje zhotovitel. Cena veci
potrebnych na vykonanie diela je stuéastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich
zabudovanim (montdzou, aplikdciou), ktorych vlastnikom sa wuz ich thradou stava
objednavatel.

Nebezpedenstvo $kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa
zhotovitel az do casu zaverecného protokolarneho prevzatia diela, alebo jeho casti
objednavatelom.
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ClL Xl
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy,
skuto¢nosti, ktoré sa v stuvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzajom o druhej
zmluvnej strane dozvedia (najméd skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie st vSeobecne zname alebo bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa
povazuju za doverné, nesmu byt zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez
sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny ucel ako na plnenie zadkonnych
povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavidzuje
zachovavat’' obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizac¢nej smernice ¢. 6/2001
na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zaviazok sa zmluvné strany zavizuju dodrziavat bez ¢asového obmedzenia
aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie diela budi objednavatelom odovzdané dokumenty
potrebné na realizdciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom
zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za rovnakych
podmienok, s povinnost'ou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast dokumentov svojim
subdodavatelom.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena strana
od zmluvy odstapit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla
dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujici datum dorucenia oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, méze od
zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej
strany druhej zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty a ndhradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmé nesplnenie zavizku
odovzdat dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych
podmienok uréenych touto zmluvou, alebo v8eobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad diela v zmluvne uréenych lehotach,
porusenie povinnosti stanovenych vSeobecne zaviaznymi alebo internymi predpismi, najma
Z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpecnosti pri praci.

CL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa buda
riadit’ prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozZno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ druhu
zmluvnt stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC,
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IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uétu, na ktory maju byt
poukazané platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana dostane dve
vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost’
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika a § Sa

zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorSich predpisov Vv Centralnom
registri zmliv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy sthlasia.

Zmluvné strany si tito zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom
a toho, ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tdto zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu
volu.

Sucast’ou tejto zmluvy o dielo su nasledovné prilohy:

e Priloha é&.1  Specifikacia diela
e Priloha &. 2  Specifikacia ceny diela

V Bratislave dna 23.10.2013 V Bratislave dha ...............coeeenee.
zhotovitel objednavatel’
Andrej Petrovaj Ing. Ivan Krivosudsky
podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva
stengl a.s. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

9/16



Zod ,,Upgrade databazy pre DART a wRIS“

Specifikécia diela Priloha 1

(@ TRANSPETROL

Priloha ¢. 1 — Opis poZadovaného predmetu obstardvania

Prechod systému DART z DB prostredia Oracle do prostredia MS SQL

Ndzov dokumentu: Verzia:

Opis poZzadovaného predmetu obstardvania Verzia 1.0
Uréenie: Cislo Vytlacku:
Transpetrol, a.s. 01

Udaje o vydani: Platnost do: Spracoval:

Bratislava TRANSPETROL, a.s.

august 2013
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@ TRANSPETROL

Uvod

Cielom dokumentu je zadefinovat poZiadavky na prechod systému DART z DB prostredia Oracle do
prostredia MS SQL v spolocnosti Transpetrol a.s.

Oblast implementdcie:

DMS DART
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Strucny popis sucasného stavu

Systém DART2 je zakladnym modulom elektronického archivacného systému a je urceny pre dlhodobu uschovu
a spravu dokumentov v elektronickej podobe. Poskytuje efektivny pristup k technickej dokumentdcii, lahku
navigdciu a zjednodusSuje vyhladdvanie poZzadovaného dokumentu na zdklade kategorizdcie dokumentov.
Dokumentom je digitdlny stubor lubovolného formdtu, ktory v podniku vznikd, alebo do podniku prichddza.
KaZdy dokument md vlastny zdznam v elektronickom archive. V prostredi Internetu/Intranetu umoZfiuje
konsoliddciu, flexibilnt organizdciu informdcii a rozSirenie mozZnosti na spoluprdcu pouZivatelov. Poskytuje
moZnost riadit a pristupovat z programovych aplikdcii, ale aj priamo k ddtam archivu. Pristup nie je obmedzeny
len na lokdlne siete. Pomocou WEB prehliadaca umoZiuje pristup z ktorejkolvek Casti sveta.

Zoznam cinnosti predmetu zdkazky:

- Analyza sucasného stavu systému DART so zameranim na:
o datovy model a Strukturu pouzivanych dat
O pouzivané metadata a ich spravu
o systémové rozhrania najma vo vztahu k systému RIS (Ropovodny informaény
a RISWeb
datovu integraciu a zdielanie dat s externymi systémami
procesy prebiehajuce v ramci terajsieho riesenia

- Navrh systému:

o NA&vrh prepojenia systému DART na geografické objekty v systéme RIS vratane
navrhu zobrazovania geografickych Gdajov ropovodného potrubia prostrednictvom
internetového prehliadaca

o NA&vrh migracie stavajucich udajov z databazy ORACLE na databdzu MS SQL -

vypracovanie migra¢ného planu

Navrh rozhrani pre externy pristup k dokumentom

Navrh testovacich scendrov pre vykon pouZivatelskych akceptacnych testov (UAT)
Navrh spravy riadenia pristupov pouZivatelov k dokumentom

o O O O

Navrh procesov suvisiacich so sprdvou dokumentov systému DART

- Implementdcia rieSenia

o Vytvorenie datového modelu v zmysle navrhu v Strukture MS SQL

o Prisposobenie systému DART novej Strukture dat (MS SQL), vratane Upravy stored
procedur do formatu MS SQL

o Uprava a implementdcia pouZivatelského a administratorského rozhrania systému
DART
Vytvorenie systémového rozhrania a datova integracia medzi systémom RIS a DART
Vytvorenie Standardného rozhrania pre pouZitie dat externymi systémami vratane
webového pristupu k dokumentom

o Uprava jestvujiceho multiformatového systému na sprostredkovanie a prezeranie
dokumentov

o Implementdcia hlavnych procesov v zmysle analyzy a navrhu rieSenia
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- Migracia dat
o Vytvorenie migracnych ndstrojov v zmysle zaverov migra¢ného planu
o Realizacia migracie dat
o Verifikacia vyslednej konzistencie dat

- Testovanie

Nasadenie systému do testovacieho prostredia

Realizacia testov v zmysle navrhnutych testovacich scenarov
Vyhodnotenie testov

Dokumentacia

o O O O

Spracovanie pouzivatelskej a administratorskej dokumentacie

- Nasadenie do produkcie
Nasadenie rieSenia do produkéného prostredia
Rozdielova migracia dat

O

Skolenie (5 pouzivatelov v rozsahu 2 dni)

O

Odovzdanie systému do produkcnej prevadzky

O

- Pouzivatelska podpora — nasledne v zmysle samostatnych poziadaviek TRANSPETROL (separatna
servisna zmluva)

- Dodavka suvisiacej infrastruktury
o Océ CS2344 - 44" farebny ploter
o sietova karta Ethernet (10/100baseT, RJ45), Windows driver pack,
o podstavec, starter kit (2 tlacové hlavy a 8 atramentovych zdsobnikov)
o Onyx CADPro — printmanager na priamu tla¢ formatov HPGL2, HPGL, HPRTL -
CS 2344
o InStaldcia, zaskolenie obsluhy

Priprava prostredi

Objedndvatel zabezpeci na zdklade poZiadaviek vyplyvajucich z analyzy a ndvrhu riesenia konfigurdciu
a spristupnenie databdzy MS SQL a aplikacnych serverov vrdatane nevyhnutnych licen¢nych produktov.

14/16



ZoD na realizaciu diela ,, Upgrade databdzy pre DART a wRIS “

Predpokladany harmonogram plnenia

Aktivita

TyZden od ucinnosti zmluvy

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Analyza riesenia

Ndvrh riesenia

Implementdcia riesenia

Migrdcia dat

Testovanie

Spracovanie dokumentdcie

Nasadenie do produkcie
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e Priloha ¢. 2

Specifikacia ceny diela

PoloZka cena bez DPH ‘DPHZO% ‘CenasDPH

Analyza riedenia 12 880,00 € 2 576,00 € 15 456,00 €
Navrh riedenia 14 490,00 € 2 898,00 € 17 388,00 €
Implementacia riesenia 93 380,00 € 18 676,00 € 112 056,00 €
Migracia dat 16 905,00 € 3381,00 € 20 286,00 €
Testovanie 8 050,00 € 1610,00 € 9 660,00 €
Spracovanie dokumentacie 3220,00 € 644,00 € 3 864,00 €
Nasadenie do produkcie 6 440,00 € 1 288,00 € 7 728,00 €
Dodavka suvisiacej infrastruktuary 5 635,00 € 1127,00 € 6 762,00 €
spolu 161 000,00 € 32 200,00 € 193 200,00 €
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