

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Obec Raslavice	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	
Názov Projektu:	Rekonštrukcia zdravotného strediska v Raslaviciach	
Kód ITMS:	28120120023	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	Prioritná os 2 - Podpora zdravia a predchádzanie zdrav. rizikám	
Opatrenie:	2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2010/2.1/02	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III:	Prešovský kraj
Okres:	Bardejov
Obec:	Raslavice
Ulica, číslo:	Sekčovská 26

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ (aktivity opatrenia:
Cieľ projektu:	Zabezpečiť zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom rekonštrukcie a zdravotného strediska v obci Raslavice.	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1:	Vybaviť zdravotné stredisko prístrojovým vybavením, najmä diagnostickým.	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Zabezpečiť bezbariérovosť v celom objekte zdravotného strediska v Raslaviciach prostredníctvom rampy pre imobilných prestavbou sociálnych zariadení na bezbariérové	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 3:	Zariadiť zdravotné stredisko v Raslaviciach interaktívnou internetovou sieťou vo všetkých ambulanciách.	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického operačného, technologického,

		informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 4:	Znížiť energetickú náročnosť budovy zdravotného strediska v Raslaviciach prostredníctvom výmeny okien, podláh, zateplenia fasády, strechy a výmeny strešnej krytiny	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu
<p>Jestvujúca budova zdravotného strediska bola postavená v 70-tych rokoch, kedy bola odovzdaná do užívania. Od svojho vzniku je budova využívaná len ako zdravotné stredisko obcí. Od odovzdania stavby na nej neboli vykonané žiadne rozsiahlejšie rekonštrukcie ani úpravy. Obec ako vlastník nehnuteľnosti zhodnotil, že je nevyhnutné reálne znížiť náklady na vykurovanie, keďže tieto náklady predstavujú pomerne vysokú čiastku, ktorá neúmerne zaťažuje obecný rozpočet. V stredisku je 6 ambulancií, (1x ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, 2x ambulancia pre deti a dorast, 2x stomatologická ambulancia a 1 ambulancia špecialistov - striedavo ordinujú gynekológ, internista a diabetológ). Okrem spomínaných ambulancií má v stredisku sídlo aj rýchla zdravotnícka pomoc.</p> <p>Obec Raslavice nielen v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zdravotného strediska v obci plní spádovú funkciu pre 10 okolitých obcí. Okrem obyvateľov obce Raslavice, ktorých v obci žije 2610, využíva služby strediska v obci aj približne ďalších 18 000 ľudí z okolitých obcí. Ročne sa v zariadení vystrieda asi 30 – 35 tisíc pacientov.</p>
2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
<p>Po skončení realizácie projektu bude v obci Raslavice zdravotné stredisko, ktoré bude mať kompletne zateplenú fasádu, zateplenú strechu, vrátane výmeny strešnej krytiny. Na budove budú kompletne vymenené okná, podlahy a vchodové dvere. Na vchode do strediska bude nainštalovaná rampa pre bezbariérový prístup do budovy.</p> <p>Interiérovým preriešením a drobnými stavebnými úpravami sociálnych zariadení sa budova stane plne bezbariérovou.</p> <p>V stredisku bude inštalovaný server so sieťou s vysokorychlostnými prípojkami v ordináciách, čím sa zabezpečí bezproblémová interná komunikácia, vrátane komunikácie s obecným úradom. Navrhnutým pripojením a sieťou sa taktiež vytvorí do budúcnosti základ pre zabezpečenie interoperability s Národným zdravotným informačným systémom, Národným zdravotným portálom, zdravotnými poisťovňami a úložiskami zdravotných informácií.</p> <p>Zdravotné stredisko bude vybavené novými diagnostickými prístrojmi, ako Sonografický prístroj 3D/4D, EKG, CRP, Glukometer. Ambulancie budú vybavené polohovateľnými vyšetrovacími lôžkami.</p> <p>V budove zdravotného strediska bude zriadená miestnosť aj pre terénnu zdravotnú asistentku - najmä pre príslušníkov MRK.</p>
3. Spôsob realizácie projektu
<p>Začiatok realizácie aktivít projektu je naplánovaný na január 2011 a s ukončením sa počíta do konca novembra 2012. Samotná realizácia je členená na niekoľko častí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rekonštrukcia a zateplenie strechy, vrátane výmeny strešnej krytiny - kompletná výmena okien, podláh a vchodových dverí - kompletne zateplenie fasády, vrátane drobných stavebných vyspravovacích prác - prestavba sociálnych zariadení na bezbariérové, inštalácia rampy pre bezbariérový vstup - vytvorenie a inštalácia interaktívnej počítačovej siete s vysokorychlostnými prípojkami na internet - vybavenie zdravotného strediska diagnostickými prístrojmi, ako Sonografický prístroj 3D/4D, EKG, CRP, Glukometer, polohovateľnými vyšetrovacími lôžkami. <p>Všetky stavebné realizácie sú popísané v technickej časti projektu (Projektová dokumentácia). Realizátorom stavebných prác, dodávok a inštalácie technológií bude firma vybraná vo verejnej súťaži. Manažment projektu bude zabezpečený zo strany žiadateľa prostredníctvom realizačného tímu.</p>
4. Udržateľnosť výsledkov projektu
<p>Na základe výsledkov finančnej analýzy môžeme konštatovať, že realizáciou projektu sa zníži energetická náročnosť objektu o 55%, čím sa znížia aj budúce prevádzkové náklady zdravotného strediska. Predmetné zariadenie má celoročnú prevádzku, preto pravidelnou údržbou výsledkov tohto projektu bude zabezpečený dlhoročný kvalitatívny aj kvantitatívny efekt. Rekonštrukciou sa odstránia havarijné stavy na budove, ktoré by mali zhoršujúcu tendenciu, pokiaľ by sa projekt nezrealizoval. Úspory financií po aktívnych opatreniach zníženia energetickej náročnosti objektu budú využiteľné na ďalší rozvoj strediska a jeho modernizáciu. Zdravotné stredisko v Raslaviciach bude po skončení projektu fungovať v nezmenenej štruktúre, bude však poskytovať kvalitnejšie služby zdravotnej starostlivosti pre pacientov prostredníctvom zmodernizovanej budovy a moderného IKT vybavenia. K skvalitneniu zdravotnej starostlivosti prispievajú aj nakúpené diagnostické prístroje.</p> <p>Vo vzťahu k MRK bude vytvorený priestor pre prácu terénnej zdravotnej asistentky.</p>

Komentár [KA1]: Upraviť podľa upraveného harmonogramu.

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2010	1 745,73	2012
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	194,4	2010	87,48	2012
	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0	2010	6	2012
	Zateplená plocha	m ²	0	2010	1 502,63	2012
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0	2010	8	2012
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0	2010	2	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2010	1	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2010	1	2017
	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre	počet	0	2010	35 000	2017
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0	2010	15 000	2017
	Počet preventívnych prehliadok - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0	2010	10 000	2017
	Počet preventívnych prehliadok - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0	2010	5 000	2017
	Počet preventívnych výkonov - intervencií (vybrané diagnózy)	počet	0	2010	7 500	2017
	Počet preventívnych výkonov - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0	2010	5 000	2017
	Počet preventívnych výkonov - ostatné ochorenia "skupiny 5"	počet	0	2010	2 500	2017
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2010	55	2017
	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0	2010	55	2017
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	EUR	13 000	2010	5 850	2017
	Úspora energie	GJ/rok	0	2010	565,03	2017

5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)	počet	0	2010	6	2012
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zateplená plocha	m ²	0	2010	1 502,63	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2010	565,03	2017

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0	2010	8	2012
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0	2010	2	2012
Dopad						

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku projektu a ukazovateľa výsledku HP)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení"	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	1 745,73
		Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	87,48
		Počet zriadených pripojok do WAN (internet)	počet	6
		Zateplená plocha	m2	1 502,63
		Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	8
		Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	2

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	01/2011
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	11/2012

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	06/2011	08/2012
2	Aktivita 2 – Nákup, dodávka a montáž zariadení	-	-
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	01/2011	11/2012
4	Publicita a informovanosť	01/2011	11/2012

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	279 554,45	79 016,95	358 571,40	Aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení"
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	1 034,00	0,00	1 034,00	Aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení"
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	3 055,37	0,00	3 055,37	Aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení"
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	122 750,00	0,00	122 750,00	Aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení"
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	1 500,00	0,00	1 500,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky	-	0,00	0,00	
Spolu	407 893,82	79 016,95	486 910,77	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO 01 (uviesť názov objektu)									
1.1.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	127 628,37	36 313,02	163 941,39	Podrobný rozpočet je súčasťou projektovej dokument.
1.1.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	146 976,34	41 817,93	188 794,27	Podrobný rozpočet je súčasťou projektovej dokument
1.1.1.3 PS	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	1 835,74	0,00	1 835,74	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
1.1.1.3.1 Switch 24x100Mbit, 2x1000Mbit (RJ45)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	564,00	1	564,00	0,00	564,00	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
1.1.1.3.2 Kábel 4x2, lanko, FTP, CAT5e	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	282,00	2	564,00	0,00	564,00	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
1.1.1.3.3 Konektor RJ45 FTP lanko kat. 5e	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	2,26	24	54,24	0,00	54,24	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
1.1.1.3.4 Lišta 4x2 plast	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	3,34	145	484,30	0,00	484,30	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
1.1.1.3.5 Zásuvka na omietku 2xRJ45 UTP Cat5e	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ks	14,10	12	169,20	0,00	169,20	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+PS)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	-	-	276 440,45	78 130,95	354 571,40	Podrobný rozpočet je súčasťou projektovej dokument
SPOLU SO 01						276 440,45	78 130,95	354 571,40	
2. Prevádzkové súbory									
2.1 PS 01 (uviesť názov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 PS 02 (uviesť názov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU PS 01 až n						0,00	0,00	0,00	

3. Zariadenie ²										
3.1 Diagnostická technika										
3.1.1	Sonografický prístroj 3D/4D	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	120 000,00	1	120 000,00	0,00	120 000,00	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
3.1.2	EKG prístroj	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	400,00	2	800,00	0,00	800,00	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
3.1.3	CRP prístroj	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	75,00	2	150,00	0,00	150,00	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
3.1.4	Glukometer	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	100,00	2	200,00	0,00	200,00	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
3.2 Operačná technika										
3.3 Demonštračná technika										
3.4 Iná technika										
3.4.1 Iná technika - zdravotnícka										
3.4.1.1	Polohovateľné vyšetrovacie lôžko	713004	Nákup prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	400,00	4	1 600,00	0,00	1 600,00	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
3.4.2 Iná technika - IKT										
3.4.2.1	Procesor min. Quad core 3,4 GHz , HDD 2TB, RAM 4 GB	713002	Nákup výpočtovej techniky	ks	2 585,37	1	2 585,37	0,00	2 585,37	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
3.4.2.2	Záložný zdroj APC Back-UPS RS 800VA	713002	Nákup výpočtovej techniky	ks	470,00	1	470,00	0,00	470,00	Cena bola zistená prieskumom trhu, potreba je určená v KRP
SPOLU technika							125 805,37	0,00	125 805,37	
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3)							402 245,82	78 130,95	480 376,77	
4.	Softvér ³	711003	Nákup softvéru	ks	1 034,00	1	1 034,00	0,00	1 034,00	Operačný systém servera
5. Licencie ³										
Dlhodobý nehmotný majetok (4+5)							1 034,00	0,00	1 034,00	
6.	Stavebný dozor ⁴	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	komplet	-	-	3 114,00	886,00	4 000,00	Výkon stavebného dozoru
7. Iné neoprávnené výdavky							0,00	0,00	0,00	-

Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM+7+8)	406 393,82	79 016,95	485 410,77	
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU	406 393,82	79 016,95	485 410,77	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečený ako externá služba, inak je uvádzaný v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	750,00	2	1 500,00	0,00	1 500,00	
1.1. Veľkoplošná reklamná tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	750,00	1	750,00	0,00	750,00	
1.2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	ks	750,00	1	750,00	0,00	750,00	
Služby (=1)						1 500,00	0,00	1 500,00	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						1 500,00	0,00	1 500,00	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	486 910,77
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	407 893,82
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	79 016,95
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	387 499,13
5	Intenzita pomoci:	95,00 %
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	20 394,69
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj