

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Mesto Giraltovce	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	
Názov Projektu:	Rekonštrukcia polikliniky	
Kód ITMS:	28120120027	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2-Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2010/2.1/02	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100	Mestská

### 2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	Východné Slovensko
NUTS III:	Prešovský kraj
Okres:	Svidník
Obec:	Giraltovce
Ulica, číslo:	Kukorelliho 334/16

### 3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky, rozšírenie AZS na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ a zabezpečenie príslušného prístrojového vybavenia.	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1:	Špecifickým cieľom projektu je komplexný projekt rekonštrukcie a nadstavby polikliniky v Giraltovciach.	Komplexné projekty rekonštrukcie / modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 2:	Špecifickým cieľom projektu je obstaranie špeciálneho prístrojového vybavenia polikliniky v Giraltovciach.	Komplexné projekty rekonštrukcie / modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia.

## 4. Stručný popis projektu

<b>1. Stručný popis projektu</b>
Objekt polikliniky bol uvedený do prevádzky v roku 1964. Po celý čas fungovania sa na objekte nevykonávali žiadne rekonštrukčné práce, okrem ústredného kúrenia, ktoré však pre súčasnosť už tiež nevyhovuje. Strecha je v havarijnom stave, vnútorné obklady a podlahy sú opotrebované a poškodené. V nevyhovujúcom stave sú takisto všetky rozvody, výplňové konštrukcie a obvodový plášť. Nevyhnutná je komplexná rekonštrukcia objektu, vrátane nadstavby, ktorá je potrebná z dôvodu rozšírenia poskytovania ZS. Prepojenie lekárov je zabezpečené len cez internú telefónnu ústredňu. Zdravotnícka starostlivosť Polikliniky v Gíraltovcích je jediná v lokalite pre 13 tisíc obyvateľov, s rozšírením až na 18 tisíc. ZS je v ôsmich ambulanciách zabezpečovaná 5-krát v týždni. Nadstavbové medicínske odbory (spolu 10) zabezpečujú ZS v alikvotnom podiele k počtu obyvateľov, 1 až 5 krát v týždni. Týmito nadstavbovými odbormi sú: 1. Interná ambulancia, 2. Diabetologická ambulancia, 3. Chirurgická ambulancia, 4. Ortopedická ambulancia, 5. Pľúcna ambulancia, 6. Neurologická ambulancia, 7. Logopedická ambulancia, 8. Ophthalmologická ambulancia, 9. ORL (krčná) ambulancia, 10. Rehabilitačná ambulancia.
<b>2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu</b>
Predmetom projektu je komplexne zrekonštruovaná budova polikliniky s vybudovanou nadstavbou a novou strechou. Nové plastové okná, opláštenie budovy a zrekonštruovaná pôvodná plynová kotolňa so solárnym ohrevom TUV radikálne znížia náklady na energiu. Projektom dôjde k odstráneniu stavebných bariér pre imobilných užívateľov služieb zdravotnej starostlivosti. Jedná sa o bezbariérový vstup do objektu, bezbariérová úprava 2 výťahov a vybudovanie parkoviska pre imobilných. Ďalším priamym dôsledkom realizácie projektu bude vytvorenie 8 nových pracovných miest. Na novom podlaží vzniknú tri nové ambulancie - onkologická, gastroenterologická a psychiatrická. Vznikom nových ambulancií bude po realizácii projektu poliklinika poskytovať ďalšie služby zdravotnej starostlivosti potrebné pre obyvateľov daného regiónu. Onkologická a gastroenterologická ambulancia zároveň prispieju k zlepšeniu vývoja v oblasti ochorení skupiny 5. Projekt výraznou mierou pomôže k rozvoju príslušného regiónu a projektom dôjde k napĺňaniu národných priorít v oblasti zdravotníctva.
<b>3. Spôsob realizácie projektu</b>
Predmetom projektu je jedna hlavná aktivita, ktorej realizácia je naplánovaná od mája roku 2011 do októbra 2012. Touto aktivitou je „Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení“. Okrem hlavnej aktivity projektu sú súčasťou projektu aj podporné aktivity, ktoré v sebe zahŕňajú výdavky na publicitu a informovanosť. Riadenie projektu v sebe obsahuje proces verejného obstarávania a výkon externého manažmentu. Tieto výdavky nie sú súčasťou projektu a budú hradené z vlastných prostriedkov mesta. Začiatok realizácie podporných aktivít je plánovaný na január 2011. Dodávateľia jednotlivých aktivít budú vybraní na základe úspešne vykonaného verejného obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z.z. .
<b>4. Udržateľnosť výsledkov projektu</b>
<b>FINANČNÁ udržateľnosť:</b> Finančná udržateľnosť projektu bude z časti zabezpečená príjmami z prenájmu priestorov a príjmami za poskytované služby. Dofinancovanie zvyšného rozdielu medzi príjmami a výdavkami bude zabezpečené vlastnými zdrojmi žiadateľa, ktorý bude vo svojom rozpočte každoročne uvažovať a vyčleňovať časť finančných prostriedkov potrebných na riadny chod polikliniky. <b>INŠTITUCIÁLNA udržateľnosť:</b> Na zabezpečenie prevádzkového hľadiska projektu bude vytvorených 8 pracovných miest. Títo pracovníci budú predstavovať na jednej strane odborný personál polikliniky a na druhej pracovníkov starajúcich sa o údržbu a správu zariadenia. Inštitucionálna udržateľnosť bude takisto zabezpečená rozšírením polikliniky o nové ambulancie poskytujúce nové zdravotnícke služby a zvýšením plošného záberu pacientov, ktorým bude zdravotná starostlivosť poskytovaná. <b>TECHNOLOGICKÁ udržateľnosť:</b> Obstarávaná zdravotná technika bude nová. O jej využívanie a technickú spôsobilosť sa postará prevádzkovateľ polikliniky - mesto Gíraltove. Prípadné opravy alebo dokúpenie jej súčastí bude financované z príjmov z prenájmu, dotácií a vlastných zdrojov mesta.

## 5. Ukazovatele Projektu

### 5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	0,00	2010	3 003,65	2012
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	192,00	2010	58,42	2012
	Zateplená plocha	m2	0,00	2010	4 030,23	2012
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0,00	2010	21,00	2012
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0,00	2010	3,00	2012
Dopad	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre	počet	0,00	2010	114 450,00	2017
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0,00	2010	10 900,00	2017
	Počet preventívnych prehliadok – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0,00	2010	4 700,00	2017
	Počet preventívnych prehliadok – onkolog. ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2010	6 200,00	2017
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2010	56,60	2017
	Počet preventívnych výkonov – intervencií (vybrané diagnózy)	počet	0,00	2010	29 600,00	2017
	Počet preventívnych výkonov – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2010	15 500,00	2017
	Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0,00	2010	14 100,00	2017
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	Eur	20 671,46	2010	7 661,46	2017
	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2010	62,85	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2010	8,00	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,00	2010	4,00	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2010	4,00	2017
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2010	990,00	2017

### 5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zateplená plocha	m2	0,00	2010	4 030,23	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2010	990,00	2017

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0,00	2010	21,00	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0,00	2010	3,00	2012

## 6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku projektu a ukazovateľa výsledku HP)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	3 003,65
2	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh//m2	58,42
3	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zateplená plocha	m2	4 030,23
4	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	21,00
5	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	3,00

## 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	01/2011
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	03/2012

### 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	05/2011	10/2012
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	01/2011	12/2012
4	Publicita a informovanosť	01/2011	12/2012

## 8. Rozpočet projektu

### 8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	1 301 000,02	58 776,94	1 359 776,96	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	-	-	-	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	-	-	-	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)	-	-	-	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	329 810,88	0,00	329 810,88	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005)	-	-	-	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	1 000,00	0,00	1 000,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky		0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 631 810,90</b>	<b>58 776,94</b>	<b>1 690 587,84</b>	-

## 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

### Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
<b>1. Stavebné objekty</b>									
<b>1.1 SO 01 (Vlastný objekt)</b>									
1.1.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	538 560,95	17 286,87	555 847,82	-
1.1.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	606 706,79	33 551,68	640 258,47	-
1.1.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	101 535,98	6 198,77	107 734,75	-
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	1 246 803,72	57 037,32	1 303 841,04	-
1.1.2 VRN			objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
SPOLU SO 01 (ZRN+VRN)						<b>1 246 803,72</b>	<b>57 037,32</b>	<b>1 303 841,04</b>	
<b>1.2 SO 02 (Plynová kotolňa - vykurovanie)</b>									
1.2.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	2 915,29	93,58	3 008,87	-
1.2.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	47 859,25	1 536,20	49 395,45	-
1.2.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	50 774,54	1 629,78	52 404,32	-
1.2.2 VRN			objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
SPOLU SO 02 (ZRN+VRN)						<b>50 774,54</b>	<b>1 629,78</b>	<b>52 404,32</b>	

<b>1.3 SO 03 (Plynová kotolňa – rozvod plynu v kotolni)</b>									
1.3.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	631,34	20,27	651,61	-
1.3.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	2 790,42	89,57	2 879,99	-
1.3.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	3 421,76	109,84	3 531,60	-
1.3.2 VRN			objekt	x	1	0,00	0,00	0,00	
SPOLU SO 03 (ZRN+VRN)						<b>3 421,76</b>	<b>109,84</b>	<b>3 531,60</b>	
<b>SPOLU SO 01 až SO 03</b>						<b>1 301 000,02</b>	<b>58 776,94</b>	<b>1 359 776,96</b>	
<b>2. Prevádzkové súbory</b>									
2.1 PS 01 (uviesť názov)			súbor	x	1				
SPOLU PS 01 až n						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zariadenie<sup>2</sup></b>									
3.1 Diagnostická technika			súbor	x	1	329 810,88	0,00	329 810,00	-
3.2 Operačná technika			súbor	x	1	0,00	0,00	0,00	-
3.3 Demonštračná technika			súbor	x	1	0,00	0,00	0,00	-
3.4 Iná technika			súbor	x	1	0,00	0,00	0,00	-
SPOLU technika						<b>329 810,88</b>	<b>0,00</b>	<b>329 810,88</b>	
<b>4. Stavebný dozor</b>									
4.1 Stavebný dozor <sup>4</sup>			objekt	x	1				
SPOLU Stavebný dozor						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3+4)</b>						<b>1 630 810,90</b>	<b>58 776,94</b>	<b>1 689 587,84</b>	
5. Softvér <sup>3</sup>									
6. Licencie <sup>3</sup>									
<b>Dlhodobý nehmotný majetok (5+6)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)</b>						<b>1 630 810,90</b>	<b>58 776,94</b>	<b>1 689 587,84</b>	
7. Iné neoprávnené výdavky									
<b>VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU</b>						<b>1 630 810,90</b>	<b>58 776,94</b>	<b>1 689 587,84</b>	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba, inak je uvádzaný v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky

\* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

#### Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov <sup>1</sup>	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
<b>1. Zariadenie<sup>2</sup></b>									
1.1 Diagnostická technika									
1.2 Operačná technika									
1.3 Demonštračná technika									
1.4 Iná technika									
<b>SPOLU technika (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>									
<b>Dlhodobý hmotný majetok (=1)</b>									
2. Softvér <sup>3</sup>									
3. Licencie <sup>3</sup>									
<b>Dlhodobý nehmotný majetok (2+3)</b>									
4. Špecializované motorové vozidlá <sup>4</sup>									



<b>Kapitálové výdavky spolu (DHM+DNM+4)</b>				
5. Iné neoprávnené výdavky				
<b>VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU</b>				

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

4 oprávnená položka rozpočtu len pre opatrenie 2.2.

\* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplní sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

#### Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov <sup>1</sup>	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
<b>1. Publicita a informovanosť</b>									
1.1 Publicita a informovanosť – veľkoplošná reklamná tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	súbor	x	1	500,00	0,00	500,00	-
1.2 Publicita a informovanosť – trvalá vysvetľujúca tabuľa	637003	Propagácia, reklama a inzercia	súbor	x	1	500,00	0,00	500,00	-
<b>SPOLU publicita a informovanosť (1.1+1.2)</b>						<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>Služby (=1)</b>						<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU</b>						<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

\* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplní sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

## 9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	1 690 587,84
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	1 631 810,90
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	58 776,94
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	1 550 220,36
5	Intenzita pomoci:	95,00
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	81 590,54
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj