ZMLUVA O DIELO é.10

uzatvorena v zmysle zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 536 a nasledovnych ustanoveni

Obchodného zakonnika ¢.513/19917Zb. vo veci

I. ZMLUVNE STRANY :

Objednavatel: Okresny sud vo Zvolene
KOZACEKOVA 19, 960 68 Zvolen
zastUpeny: Ing. Duricova Miroslava

Osoby opravnené konat’' za objednavatela:

o vo veciach technickych: Ing. Miloslav Sidla, Krajsky sud Banska Bystrica

o vo veciach zmluvnych a ekonomickych: Ing. Duricova Miroslava, riaditelka spravy sudu
ICO: 00 165 832

DIC: 2021328056
Objednavatel nie je platcom DPH.
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava, Cislo Uétu: 7000162271/8180
Zhotovitel:
Objednavatel: DELTA ONLINE s.r.o.
Zizkova 30, 040 01 Kosice
zastUpeny: Ing. Spyros Frementitis

Osoby opravnené konat’ za objednavatela:
o vo veciach technickych: Jozef Biben
o vo veciach zmluvnych a ekonomickych: Ing. Spyros Frementitis
ICO: 36 474 711
DIC: $K2020004305
Objednavatel je platcom DPH.
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Cislo uc¢tu:  2621720403/1100

Uzatvorenim tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodat kompletné funkéné dielo - kompletni dodavku
a montaz systémov, stavebné a technologické prace vratane dodavky stavebnych hmot, dielov a materialu
na akciu, ktorej predmet je urceny v Cl. Il a objednavatel sa zavazuje k zaplateniu ceny za jej zhotovenie

a to za podmienok d’alej uvedenych.



. PREDMET ZMLUVY :

Zmluvné stany uzatvaraju Zmluvu o dielo na realizaciu investicnej akcie ,,Elektricky zabezpecovaci systém
budovy OS Zvolen“ v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentacii vypracovanej projektantom Ing.
Janom Hricom v silade s podmienkami a vysledkami verejného obstaravania realizovaného Krajskym
sidom v Banskej Bystrici (PODPRAHOVA ZAKAZKA, Stavebno - instalacné prace, Cislo: Spr. 423/2013),
ktorého predmetom bolo ,,Realizacia Elektricky zabezpecovaci systém budovy OS Zvolen“.

lIl. PODMIENKY OBJEDNAVATELA :

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.7.1.

3.8.

3.9.

Zhotovitel zabezpeci vykonavanie prac tak, aby pri realizacii diela nedoslo k poskodeniu objektov
okresného sudu, k obmedzeniu ich sGCasnej prevadzky, vratane zabezpeclenia bezpecnosti
Gcastnikov konani, vsetkych zamestnancov sldu, pripadne chodcov vo viazanosti na predmet
zmluvy. Dalej zhotovitel zaisti priechodnost ulic vratane najnutnejdej prejazdnosti pre
zdravotnicku zachrannu( sluzbu, poziarnikov a zasobovanie. Stcasne zhotovitel umozni odvoz TDO
prip. presun nadob na TDO do priestoru, kam budi moct auta k odvozu zajst. Za vyssie uvedené
nesie zhotovitel plnd vecnd a pravnu zodpovednost'.

Pracovnici zhotovitela diela sU pri vykonavani zmluvnych prac povinni dodrziavat zasady slusného
spravania vo vztahu k osobam zdrziavajlicim sa v priestoroch, kde sa predmetné prace budu
vykonavat. Pracovnici sU pri vykonavani prac povinni spravat sa podla principov slusnosti,
nekonfliktne, nebudl sa prejavovat hrubo a urazlivo. Zamestnanci a zmluvni partneri zhotovitela
(subdodavatelia) musia byt o tomto pouceni. O pouceni zhotovitel vykona zapis do stavebného
dennika a odovzda ho objednavatelovi. Zhotovitel diela sa zavédzuje poucit’ svojich pracovnikov
o zasadach poZadovaného spravania sa a jeho dodrziavanie priebezne kontrolovat poverenou
osobou.

Pracovnici zhotovitela i subdodavatelov prac budi oznaceni identifikaciou prislusnosti k firme.

Zhotovitel je povinny oznamit zacatie prac v objektoch sidu jeden tyzden vopred - vylepenim
oznamu na vsSetky tykajuce sa objekty, s predchadzajicim suhlasom objednavatela v mene
objednavatela.

Zhotovitel dokonc¢i predmet zmluvy Uspesnym komplexnym vyskisanim technologickych celkov,
ktoré su v jeho dodavke alebo ktoré dodava objednavatel. Komplexnym vyskisanim zhotovitel
preukazuje, ze dielo je kvalitné a schopné prevadzky. O priebehu a vysledkoch komplexného
vyskUsania vykona zhotovitel v spolupraci s objednavatelom podrobné technické zaznamy, ktoré
budu sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel bude reSpektovat a zaisti splnenie podmienok vydanych verejno-pravnymi organmi.

Pri realizacii diela nesm( byt bez pisomného suhlasu objednavatela pouzité iné materialy
technologie alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. SGcasne sa zhotovitel
zavazuje, ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material o ktorom je v dobe jeho pouZitia
zZname, ze je poskodeny, alebo zdraviu skodlivy.

Pripadné zmeny alebo rozsirenie predmetu zmluvy oproti schvalenej projektovej dokumentacii
alebo oproti rozpoctu pozadované objednavatelom, alebo ak tieto vyplyn( z priebehu realizacie
diela, bud( vopred odsUhlasené zmluvnymi stranami a budi zapisané do stavebného dennika
s podpisom autora zmeny. Az po ich pisomnom odsuhlaseni moze zhotovitel tieto zmeny vykonat'.
Zapisy z kontrolnych dni si sGéastou stavebného dennika.

Pokial zhotovitel vykona niektoré ztychto prac bez pisomného sUhlasu objednavatela, ma
objednavatel pravo odmietnut ich Ghradu.

Zmeny stavby pozadované zhotovitelom (zmena materialov apod.), odsuhlasi zhotovitel pisomne
so zastupcom projektanta a so splnomocnencom pre technické zastupovanie objednavatela.

Vsetky zmeny predmetu diela oproti ¢l. Il., ktoré maju vplyv na cenu musia byt s konecnou
platnostou schvalené formou pisomného dodatku k zmluve a na zaklade tejto skutocnosti budu
podkladom pre financné vyrovnanie.



3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

Zhotovitel pouzije na zhotovenie diela materialy, ktoré maju pozadovanu certifikaciu. Doklad na
vyziadanie objednavatelovi predlozi.

Zhotovitel predlozi pri podpise zmluvy harmonogram realizacie diela (priloha ¢. 1), v ktorom bude
uvedeny postup prac v navaznosti na jednotlivé druhy Cinnosti a Casovy priebeh realizacie diela,
ktory nesmie prekrocit’ 3 mesiace.

V pripade, ze zhotovitel nezacne, prerusi, alebo zastavi prace zo svojej viny, alebo bude zrejmé,
ze nedodrzi dielcie terminy plnenia podla harmonogramu realizacie diela o dobu dlhsiu ako 14 dni,
ma objednavatel okrem prav uvedenych v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy pravo zadat
vykonanie, alebo dokoncenie predmetu zmluvy inej firme. V pripade, ze k takej situacii dojde,
zaplati objednavatel zhotovitelovi len vykonané prace ktoré sa daju dalej pouzivat, vratane
skutocne zabudovaného materialu v sulade s cenami uvedenymi v odsthlasenom rozpocte diela,
ktory zhotovitel dodal na stavbu ponizené o poskodeny material na zaklade vykonanej
inventarizacie.

Zhotovitel je povinny neodkladne odstranit’ vsetky znecistenia a poskodenia stavajlcich priestorov
a komunikacii, ku ktorym dojde realizaciou diela a to priebezne.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatela na vady v projektovej dokumentacii odovzdanej
objednavatelom, ktoré zistil pred zacatim prac a v ich priebehu.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a jeho splnomocnenec pre technické
zastupovanie je opravneny:

a/ kontrolovat, ¢i sU prace vykonané v sulade so zmluvnymi podmienkami,
projektovou dokumentaciou, prislusSnymi normami, rozhodnutiami verejnopravnych
organov a obecnymi pravnymi predpismi

b/ upozornovat zapisom do stavebného dennika, alebo v zapisoch z kontrolnych dni
na zistené nedostatky a kontrolovat' termin a sposob odstranenia.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast poverenych pracovnikov, stavebny dozor alebo inak
poverené osoby pri kontrole vykonavanych prac, ktoré vykonava splnomocnenec objednavatela a
robit neodkladne opatrenia k odstraneniu zistenych zavad. Vykon tohto dozoru nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za riadne a véasné plnenia zmluvy.

Zhotovitel je povinny na poziadanie informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela.

0 zavaznych a neodkladnych skutocnostiach braniacich dodrzaniu terminov, o moznych hrozbach
resp. o zmene dohodnutého technického riesenia je zhotovitel povinny informovat‘ objednavatela
vCas, inak sa vystavuje uplatneniu sankcie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik denne a objednavatelovi ho predkladat’ na poziadanie.

K poziadavkam objednavatela zapisanych do stavebného dennika sa zhotovitel vyjadri do 24 hodin
po oboznameni sa s nimi alebo najneskér do objednavatelom stanoveného pred(zeného terminu.
Toto ustanovenie plati i v opacnom vztahu t.j. zhotovitel - objednavatel. Za objednavatela budi
opravnené do dennika vykonavat zapisy menovani pracovnici zhotovitela, zastupcovia
objednavatela a projektanta.

Zhotovitel je povinny priebezne pozyvat objednavatela ku kontrole vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté. V pripade, Ze zhotovitel nevyzve objednavatela ku kontrole zakryvanych prac, nesie
vsetky naklady s ich odkrytim. Vykonana kontrola prac pred ich zakrytim musi byt zapisana
v stavebnom denniku a potvrdena zastupcom objednavatela. Ucast’ objednavatela na kontrole prac
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne vykonanie predmetu zmluvy, ani zodpovednosti za
zaruky.

Zhotovitel nesie do odovzdania dokonceného predmetu zmluvy objednavatelovi zodpovednost za
Skodu na realizovanom diele, materialoch, zariadeniach a inych veciach urcenych do objektov
alebo k jeho realizacii dodanych objednavatelom, ako aj za Skody sposobené v dosledku svojho
zavinenia i tretimi osobami.



3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

Pokial ¢innostou zhotovitela pride k sposobeniu skody objednavatelovi, alebo inym subjektom, je
zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu tUto skodu napravit uvedenim do riadneho stavu a ak
to nie je mozné, tak financne tUto Skodu nahradit. Akékolvek naklady s tym spojené nesie
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti skodam sposobenym jeho cinnost'ou pocas realizacie ako
aj skodam vzniknutym pocas zarucnej lehoty, vratane moznych skod pracovnikmi zhotovitela a to
az do vysky ceny predmetu zmluvy. Doklad o poisteni tvori prilohu €. 3.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej strane v tejto sivislosti skoda, ktord mozno vymahat samostatne.

Zhotovitel a objednavatel si vzajomne touto zmluvou potvrdzuju, Ze drobné odchylky od
projektovej dokumentacii, ktoré nemenia celkové riesenie diela, ani nezvysuju cenu diela, nie si
vadami, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom splnomocnenca objednavatela do stavebného
dennika.

IV. TERMIN PLNENIA :

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Termin plnenia realizacie diela, véitane odovzdania diela do pouzivania Okresnému sudu Zvolen je
maximalne 5 dni odo dna a odovzdania staveniska.

Den odovzdania a prevzatia staveniska bude dohodnuty zapisom v stavebnom denniku
Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho realizaciu.

Ak zhotovitel dokonéi predmet zmluvy pred dohodnutym terminom plnenia, objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine, ak budd splnené vsetky podmienky
a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany vyhotovia pisomny protokol o odovzdani a prevzati
verejnej prace.

Zhotovitel ma pravo prerusit’ vykonavanie diela na dobu nevyhnutne potrebnd na vykonanie diela,
ak dalSiemu pokracovaniu prac brania mimoriadne poveternostné podmienky, ¢i iné vplyvy
spadajlce pod oznacenie ,, VysSsia moc“. Pocas tejto doby nie je zhotovitel v omeskani. Termin
realizacie sa potom prelozi o cCas potrebny k preruseniu kvoli poveternostnym podmienkam
a vyssej moci. Prerusenie prac musi byt odsihlasené objednavatelom a zapisané v stavebnom
denniku.

V. CENA A PLATOBNE PODMIENKY :

(S8
Y

5.1.2.

5.1.3.

5.2

5.2.1

CENA:13.469,51 € s DPH.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu clanku Il. tejto zmluvy je spracovana v sulade
s ustanoveniami Zakona o cenach ¢.18/1996 v zneni neskorsich predpisov.

Celkova cena v prospech zhotovitela je stanovena ako celkova konecna mesacna v sulade s
vysledkom podprahovej sttaze a s odsuhlasenym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 2.

Objednavatel na predmet tejto zmluvy neposkytuje preddavok ani zalohové platby.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA:
Odmena je splatna na zaklade faktlry, vystavenej vykonavatelom. Objednavatel sa zavazuje

uhradit’ faktiru po vzajomnom odsuhlaseni prac a prevzati diela. Splatnost faktiry nesmie byt
kratsia, ako 21 dni.



5.2.2

5.2.3

5.2.5.

Penazny zavazok bude splneny po odpisani financnej Ciastky z U¢tu banky objednavatela na Ucet
zhotovitela.

Faktura musi obsahovat tieto udaje :

oznacenie objednavatela a zhotovitela, v¢itane oznacenia ich 1CO, DICO
cislo zmluvy

Cislo faktury

IC DPH zhotovitela

den odoslania a den splatnosti faktary

oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktory sa ma faktra uhradit
registracia v obchodnom registri

fakturovana cena celkova (bez DPH, s DPH)

oznacenie (nazov) diela

peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela

k faktire  prilozena  kopia  pisomného protokolu o odovzdani diela podpisaného
objednavatelom a zhotovitelom

O O 0O OO OO OO O0OO0

V pripade, ze faktlra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v ¢lanku V. tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V tomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’ diom dorucenia opravenej faktiry
objednavatelovi.

VI. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Vv

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel vykona stavebnomontazne prace v odbornej kvalite, podla platnych STN, STN-EN a
podmienok realizacnych projektov a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov pri realizacii diela,
ako aj za protipoziarne opatrenia vyplyvajlce z povahy vlastnych prac.

Dielo bude povaZované za ukoncené po ukonceni vsetkych prac, povinnosti a ustanoveni v rozsahu
tejto zmluvy.

Po ukonceni diela vyzve zhotovitel objednavatela k prevzatiu diela min. 3 dni pred terminom
odovzdania.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo pokial nebudi odstranené vady a nedorobky, ktoré
brania riadnemu uzivaniu diela, vcitane prislusnej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik.

I. BEZPECNOST PRACE :

Pri zhotoveni diela je zhotovitel povinny reSpektovat poziadavky k zaisteniu bezpecnosti prace
dané Vyhlaskou IP, ako aj d’alSimi platnymi nariadeniami.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia vsetkych pragovnikov
v priestore staveniska a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi pracovnymi pomockami. Dalej sa
zhotovitel zavazuje dodrziavat hygienické predpisy a podmienky ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat prislusné normy, bezpecnostné, hygienické a
poziarne predpisy, zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho cinnosti. Pokial
porusenim tychto predpisov vznikne skoda, nesie vsetky vzniknuté naklady zhotovitel.



VIIl. ZARUKY A ZODPOVEDNOST ZA VADY :

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Zaruka na kvalitu a funkénost diela v rozsahu predmetu zmluvy je 60 mesiacov odo dna
odovzdania diela.

Pokial sa v priebehu zarucnej doby vyskytnu nedostatky, alebo chyby, ktoré neboli viditelné pri
prevzati diela (skryté vady ), odstrani ich zhotovitel na vlastné naklady do 3 dni odo dna
oboznamenia o vade diela, alebo v termine po dohode s objednavatelom. Toto plati obdobne i pre
akékolvek poruchy, pre ktoré nie je dielo schopné plnit dohodnutl alebo obvykld funkciu.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze celé dielo, ako aj jeho jednotlivé cCasti budu bez zavad. Tato
zodpovednost ma i v pripade, Ze k vykonaniu jednotlivych casti diela pouzije tretiu osobu.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet realizacie v Case jeho odovzdania
objednavatelovi a pocas zarucnej doby.

Zhotovitel je pri realizacii diela a jeho casti povinny dodrzovat vseobecne zavazné predpisy,
technické normy, podmienky a ujednania zmluvy, stanoviska a rozhodnutia prislusnych organov
Statnej spravy a vychadzat z podkladov prevzatych od objednavatela. Zhotovitel sa bude riadit
podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran.

V pripade neodstranitelnej vady diela sposobenej zhotovitelom je objednavatel opravneny
jednostranne odstUpit od zmluvy bez dalSieho finanéného vyrovnania za uz vykonané prace.
Akékolvek naklady, resp. Skody s tym spojené nesie zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky chyby, nedostatky a Skody z tohto zmluvného vztiahu, pokial tieto
nepatria do sféry rucenia objednavatela, resp. vyssej moci.

Ak objednavatel uplatni voci zhotovitelovi reklamaciu na vady diela po jeho odovzdani, zhotovitel
sa bezodkladne z(castni na prehliadke objednavatelom reklamovanych vad, najneskor vsak do 3
dni od oznamenia, v pripade havarie do 5 hodin. Ak reklamované vady bud( opravnené, nastupi
a odstrani ich do 7 dni, v pripade znemoznenia prenosu tepla do 5 hodin. Termin dokoncenia
opravy bude urceny v den reklamacného konania a dohodne sa pisomnou formou.

Ak zhotovitelovi vznikne prekazka v plneni diela, ktora by mala za nasledok prediZzenie ¢&asu
realizacie diela a tato prekazka je na strane objednavatela, zhotovitel je povinny vyvolat
pracovné stretnutie s objednavatelom, na ktorom bude dohodnuty d'alsi postup.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude vykonany podla podmienok zmluvy a Ze
minimalne po dobu zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve v zmysle PD.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po dobu zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady bez zbytoéného omeskania alebo v
lehote pisomne dohodnutej oboma zmluvnymi stranami.

Dohodnuté zaruky sa nevztahuju na zavady spOsobené porusenim prevadzkovych predpisov
a zavady sposobené mechanickym poskodenim - zasahom tretej osoby.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze najneskor sUcasne s odovzdanim a prevzatim diela
uzatvoria zmluvu, ktorej predmetom bude servis a (drzba diela najmenej po dobu trvania zaruky.

IX. ZMLUVNE POKUTY A PENALE :

9.1.

9.2.

Objednavatel moze uplatiovat zmluvn( pokutu pre zhotovitela v pripade omeskania s riadnym
odovzdanim ukonéeného diela 0,1 % z ceny diela za kazdy den omeskania

Zmluvna pokuta za neplnenie si povinnosti z tejto ZoD, ako aj za omeskanie zhotovitela
s odstranenim vad a nedorobkov uznanych podla 8.7.,8.10. a v zapisnici o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutej dobe moze byt uplatiovana do vysky 100,- EUR za kazdy jeden pripad aza
kazdy den omeskania az do dna, kedy budl povinnosti splnené avady a nedorobky odstranené.
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9.3.

9.4.

V pripade, Ze z titulu neplneni si povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich z tejto zmluvy, ako aj
neplnenia predmetu tejto zmluvy a na zaklade toho bude od tretej osoby objednavatelovi udelena
pokuta /sankcia/, tuto pokutu /sankciu/ uhradi bez meskania zhotovitel.

Dohodnuté pokuty za nedodrzanie zmluvnych lehot a dohodnutych podmienok v tejto zmluve,
moze objednavatel uplatinovat formou odpoctu zo zUétovacej faktiry (jednostrannym
zapocitanim).

X. DORUCOVANIE

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Ak nie je v tejto zmluve povedané inak, vsetky pisomnosti tykajlce sa pravnych vztahov
zalozenych medzi Ucastnikmi touto zmluvou sa dorucuju poStou, tretou osobou opravnenou
dorucovat zasielky alebo osobne.

Vsetky pisomnosti tykajuce sa akychkolvek pravnych vztahov zaloZzenych medzi Ucastnikmi touto
zmluvou sa dorucuju doporucene na adresu sidla Gcastnika uvedenu v tejto zmluve. Kazdy Gcastnik
je povinny oznamit’ druhému Ucastnikovi kazd( zmenu svojho sidla podla zasad uvedenych v tomto
¢lanku do troch dni odo dia zmeny sidla.

Ak Ucastnik neprevezme pisomnost na adrese uvedenej v tejto zmluve, a tato je zhodna s jeho
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, povazuje sa pisomnost po troch dnoch
od jej vratenia odosielatelovi za dorucenl a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. Vsetky
pravne (cinky dorucovanych pisomnosti nastand v tomto pripade dnom, ktorym sa pisomnost
povazuje za dorucen.

Ak Gcastnik neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v tejto zmluve, a tato nie je zhodna s jeho
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel povinny opakovane
dorucit’ pisomnost na adresu Ucastnika zapisan( v obchodnom registri alebo inom registri. Pri
takomto doruceni plati v celom rozsahu bod 3. tohto clanku.

XI. ZAVERECNE USTANOVENIA :

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi vedomostami, ktoré si k vykonaniu diela potrebné.

Zmluva nadobuda platnost dinom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami s Ucinnostou dhiom
nasledujucim po jej zverejneni podla osobitnych predpisov.

Akakolvek zmena, doplnenia, alebo zrusenia tejto zmluvy okrem ustanovenia bodu 8.6.a 11.5.
moZe byt vykonana iba dohodou Gcéastnikov v pisomnej forme t.j. zmluvnymi dodatkami. Navrhy
dodatkov je opravnena predlozit ktorakolvek zmluvna strana stym, ze pre ich prijatie je
dohodnuta lehota do 7 kalendarnych dni odo dna ich dorucenia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyjadrit sa ku kazdej naviac praci pred jej realizaciou, inak ju
nebude akceptovat. Na naviac prace bude dodavatel viest samostatny stavebny dennik. Na kazdu
naviac pracu bude vyhotoveny dodatok k tejto zmluve.

V pripade, ze zhotovitel nenastipi na prevzatie stavby a nedodrzi ¢asovy harmonogram realizacie
diela podla bodu 3.14, je objednavatel opravneny jednostranne okamzite odstUpit od zmluvy.

Tato zmluva je spisana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdy z (castnikov obdrzi dva
rovnopisy.

V pripadoch, kedy tato zmluva vyslovne niektoré prava a povinnosti zmluvnych stran neupravuje,
plati primerané ustanovenie obchodného zakonnika ¢. 513/91 Z.z. v platnom zneni.

Zmluvné strany prehlasuju, ze tato zmluva bola uzavretd dobrovolne, po obojstrannom
prerokovani a pri jednoznacnych podmienkach, ktoré zmluvné strany potvrdzujd svojim podpisom.
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11.9. Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky spory, ktoré medzi nimi vznikn( z pravnych vztahov na
zaklade tejto zmluvy, alebo slvisiacich s touto zmluvou, budu riesit predovsetkym dohodou a az
nasledne ich predlozia na rozhodnutie prislusného sudu.

PRILOHY ZMLUVY:

Priloha ¢. 1 Harmonogram postupu prac
Priloha ¢. 2 Cenovy rozpis - rozpocet
Priloha ¢. 3 Doklad o poisteni

V s dna........... V Kosiciach dna 4.7.2013

Objednavatel: Zhotovitel :



