ZoD na realizdaciu diela ,, Konsoliddcia Back up prostredia

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

SOITRON, s.r.o.
Plynarenska 5
829 75 Bratislava
obchodné meno
sidlo zhotovitela

Evidenéné ¢islo zmluvy

Objednavatela: 4630098/2013

ZMLUVA O DIELO

(*uviest’ presne podla aktudlneho vypisu z OR resp. ZR)

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych:
e technickych a realiza¢nych:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uétu:

osoba opravnena

e kontrolovat zhotovovanie diela

V priebehu realizacie:

e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,0bjednavatel)

Obchodny register Okresného sudu Sidlo, odd. Sro, vl.¢. 37618/B
Ing. Ondrej Smolar

35955 678

SK202 206 69 37

202 206 69 37

Obchodné meno a sidlo bankovej inStitiicie zhotovitel'a

262 583 2658/1100

Marian Trnka, obchodny zastupca
Pavol Németh, technicky riaditel’

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Martin Pasztor

Bc. Jozef Kollar
Ing. Roman Bohus

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo
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CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vCas vykonat pre
objednavatela dieclo vymedzené v tejto zmluve o dielo (dalej aj len ,,zmluva“ alebo ,,Zo0D*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavidzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je Konsolidacia Back up prostredia (dalej len ,,dielo).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo bliz$ie §pecifikované v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy v rozsahu a kvalite
podla tejto zmluvy, v stlade SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel' preukazatelne
oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v rozsahu informéacii uvedenych v ramci procesu obstarania diela zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvysenie ceny diela je mozné vykonat' iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie

dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zdklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt
podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté v po Castiach v zmysle bodu 1.3 tejto
zmluvy, a to po jeho GspeSnom kvalitativnom a technickom vyska$ani.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo do 12 tyzdiiov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 122 880,00
eur (slovom: jedenstodvadsatdvatisic osemstoosemdesiat eur a nula centov) vratane DPH, z toho DPH je
20 480,00 eur. Cena diela bez DPH je 102 400,00 eur.

Dohodnuta cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozs§ireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) znizeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

€) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo faktire DPH vo vy$ke
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.
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Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade zmluvné strany dohodnu zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom
k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade
poruSenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitela nie je pripustné dohodnutu cenu diela
menit a ndklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela zostavit’ a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany
supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Supis
vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to
podpisom na kazdej strane predlozeného supisu prac a dodavok. Ak mé supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spoésobom), zastupcovia objednavatela su opravneni zhotovitelovi
vratit’ tento stpis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok

potvrdeny zastupcami objednavatela je povinnou prilohou faktary.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla predchadzajiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit faktiru so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitost'ami.
Objednavatel uhradi dohodnutu cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve po
riadnom vykonani diela na zaklade faktary zhotovitel'a. Faktira musi byt vyhotovena v stlade s touto
zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi dva rovnopisy
faktiry vratane priloh. Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktiry je do 30 dni od jej
doru¢enia objednavatelovi. Ak posledny deni lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je
poslednym dnom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny den. Osoba opravnena rokovat za objednavatela
vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit zhotovitelovi fakturu, ktord neobsahuje
dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni riadne vyhotovenej faktury
objednavatelovi zacina plynat nova lehota splatnosti faktury. Za den splnenia finanéného zaviazku sa
povazuje deni odpisania sumy penazného zavizku z ictu objednavatela v prospech uctu zhotovitel'a, ktory
je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budi pouzivané variabilné symboly uvedené na prislu$nej
fakture. KonStantné symboly budu pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Faktura bude zhotovitelom vyhotovena a objedndvatelom uhradend az po vykonani celého diela podla
tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky zhotovitela voéi objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postapit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Povinnosti a spolupdésobenie objednavatel’a

Objedndvatel’ obozndmi zhotovitel'a s prisluSnymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pricom zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na Skoleni ucast’
vSetkych pracovnikov, ktorych pouZije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie

a zabezpedit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom objednédvatel'a musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonéavania. Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel'a povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah vykonanych prac a
dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym pracam.

Zastupcovia objednavatel’a st opravneni dat pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak je
ohrozena bezpecnost’ zmluvného diela, zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutel'ny.

Objednavatel je povinny prevziat’ riadne a vas zhotovené dielo, alebo jeho ¢ast’, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v sulade s prislusnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
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Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym Vv zmysle prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a
V ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podl'a zmluvne dohodnutych podmienok, vseobecne
zavaznych pravnych predpisov, pokynov a internych predpisov objednavatela.

V pripade zmeny diela alebo roz$irenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvysenim zmluvne
dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat

v stlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prac
nezavézuje objednavatel'a a je neplatné.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajice sa diela.

Zhotovitel' je povinny pred zaéatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit’
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit objednavatel’a na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu diela.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu, odbornu spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel je povinny
pri vykonavani diela zabezpeéit dodrziavanie platnych technickych noriem, prislu§nych platnych
v§eobecne zavdznych pravnych predpisov, predpisov tykajucich sa BOZP a PO, zakazu vnaSania,
pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel'’ zodpoveda za to, Ze vSetci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela si opravneni, sposobili a pouceni na vykon prislusnych
prac. Zastupca objednavatela je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie tychto povinnosti. PorusSenie tychto
zavizkov zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa m6ze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac.

Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., alebo tretich osob, ktoré
sa nachadzaji na mieste vykonu diela ak mu tento majetok bol odovzdany zhotovitelovi na zhotovenie
diela.

5.2.10 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam menny zoznam svojich pracovnikov, resp. pracovnikov

6.1

6.2

6.3

subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi (so sthlasom dotknutych osob), ktoré je objednavatel
opravneny pouzit k vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti TRANPETROL, a.s..

CL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo, alebo jeho cast si zhotovitel splni riadnym a véasnym ukonéenim a
odovzdanim diela, alebo jeho casti objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela, alebo jeho ¢asti. Ak dohoda zmluvnych stran alebo vSeobecne zdvidzné pravne predpisy
uréuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto
skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdi zmluvnu stranu.

Zhotovitel' sa zavidzuje stucasne s odovzdanim diela odovzdat’ objednéavatelovi aj vSetky doklady, ktoré sa

na dielo vztahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) zoznamy zariadeni ktoré st sucastou odovzdaného diela manualy, navody na montdz, udrZbu
a obsluhu;

b) zaruéné listy;

c) prevadzkovy predpis, urujici podmienky prevadzkovania diela;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povaZované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu diela s moznost'ou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokat podl'a ¢lanku VII
tejto zmluvy.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a tejto zmluvy;
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c) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;
d) méa pravne vady vyplyvajlce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dieclo, ktoré ma vady. Ak pri preberani dicla objednavatel’ zisti, ze
dielo ma vady je opradvneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po
odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstraniovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v
omeSkani s odovzdanim diela riadne a véas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit’ objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvna pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy deit omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy denh omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v Iehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy,

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich

uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaji od vysky spdsobenej Skody.

Pre pripad omesSkania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na uroku z omes$kania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasuji, Ze maximalna vySka zmluvnych pokut , ktora moze
vzniknut za jeden a vSetky pripady bude maximdlne do vySky 10% zo zmluvnej ceny za predmet plnenia
podla tejto zmluvy.

CL VI1II
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto zmluvou a
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a bude mat’ kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel’) poskytuje int zaru¢ni dobu - Vv takychto pripadoch plati zaru¢néd doba uvedend v zaru¢nom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri preberacom
konani. Zaru¢nad doba u vziajomne odsuthlasenych vyrobkov, ktoré su sucastou diela, ale zhotovitel
nemdze ovplyvnit' jej dizku trvania je taka, aku uvadza vyrobca tychto vyrobkov v ziruénom liste.
Zaruc¢na doba zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie
v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel’ zaviazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavédzuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (0znamenie vad) sa povaZuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zaruc¢nej doby nepocita, o tito dobu sa zaru¢na
doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dmni od doruéenia ziadosti
objednavatel’a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, najneskdr do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.
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Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
Vv ur¢enom case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené jeho pripadnymi subdodavateI'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chrdnené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona ¢. 618/2003
Z.z. 0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym prdvom (autorsky =zdkon) wudeluje
objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na uéel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sthlasu na pouzitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odskodnit
objednavatela pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objedndvatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajacich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatel'a neodkladne informovat’ a zavdzuje sa nahradit vzniknutu $kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut
sadinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku skod
a znizenie ich rozsahu, zabezpedit’ preventivne opatrenia, kvalifikovanu su¢innost’ vo vztahu k povinnosti
predchadzat $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost pri hroziacej skode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zaviazkov alebo
porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu§nych pravnych predpisoch ai.)
dojde k vzniku S8kody, strate, znifeniu, kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku,
poskodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo
inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto spdsobent $kodu nahradit.
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Zze bez ohladu na iné ustanovenia tejto zmluvy, Uhrnna
predvidatel'na skoda, ktora by mohla byt predmetom nahrady zo strany dodavatela predstavuje v zmysle
predpokladu zmluvnych strdn maximalne 30 % z celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel' vyhlasuju, zZe vysSie uvedeny predpoklad vysky Skody predstavuje suhrnné
predvidateI'né sumy odSkodného podla tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany mozu ocakavat pocas uzavretia
zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy rozdeluju rizikd medzi zhotovitelom a objednavatelom. Takéto
usporiadanie vztahov v zmluve je premietnuté aj do zmluvnej ceny.

Cl X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela, alebo jeho casti je objednavatel’ a to okamzite po uhradeni zmluvnej
ceny diela, alebo jeho prislusnej Casti.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je suéastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montadZzou, aplikaciou), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znésa zhotovitel’ az do
¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia diela, alebo jeho ¢asti objednavatelom.
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Cl. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skuto¢nosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmi skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajiucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol obozndmeny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavdzuji dodrziavat bez €asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze poclas realizacie diela budu objednavatelom odovzdané dokumenty potrebné na
realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1
tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ dokumentov svojim subdodavatel'om.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdéZe opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcCenie lehoty je rozhodujuci datum
doruc¢enia ozndmenia.

Ak opravnenad strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstlpit len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nadhradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najméd nesplnenie zavdzku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, neodstranenie objednavatel'om reklamovanych
vad diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne zavaznymi
alebo internymi predpismi, najmé z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpecnosti pri praci.
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ClL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢&i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat druht zmluvnua
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla Uctu, na ktory maju byt poukédzané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost dnom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a Gcinnost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zadkonnika a § Sa zakona ¢. 211/2000
Z.z. 0 slobode informacii v zneni neskorsich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

Zmluvné strany si tato zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu vélu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:
e Priloha & 1  Specifikacia diela
V Bratislave dnia 31.10.2013 V Bratislave dfia .....c.....ccienniii
zhotovitel objednavatel’
Ing. Ondrej Smolar Ing. Ivan Krivosudsky
konatel’ spolo¢nosti predseda predstavenstva
SOITRON, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Specifikacia diela Priloha 1

Predmetom zakazky je konsolidacia a optimalizacia zalohovacich procesov vzhladom na doplnenie novych
prvkov infrastruktury 1SalT.

Inventarizacna faza
e Popisanie vychodiskového stavu
e Vytvorenie zoznamu zalohovacich systémov, zalohovanych systémov, aplikacii
e Vytvorenie zoznamu zalohovanych systémov pre kazdy zdlohovaci systém
e Inventarizacia softvérovych licencii a podpory pre zalohovacie systémy
e Inventarizacia hardvérov pouzivanych pre zalohovanie a ich hardvérovej podpory
e Inventarizacia zalohovacich politik a procedur

Analyticka faza

e Analyza spravnosti a adekvatnosti koncepcii jednotlivych zalohovacich systémov

e Kooperacia s dodavatel'mi aplikacii, zapracovanie previazanosti aplikacii (napr. Filenet — SAP) do koncepcie
zalohovania

e Studia realizovatel'nosti obnovy dat jednotlivych zalohovanych systémov

e Navrh koncepénych zmien s cielom unifikacie a konsolidacie zalohovania

e Navrh automatickej replikacie zalohovanych dat do d’alsej lokality

e Navrh prostredia na periodickt automaticktl kontrolu zaloh vratane reportov— ked’ to dany zalohovaci systém
umoziuje

Realizacna a testovacia faza
e Realizacia navrhnutych koncepénych zmien v zalohovacich systémoch
e  Test automatickej kontroly zaloh
e Test obnovy jednotlivych zalohovanych systémov (obnova celého systému, obnova dat)
e Test obnovy systémov a dat ActiveDirectory,Exchange
e Jednorazovy test obnovy dat z filesytému zalohovanych systémov
e Test obnovy typického jednoserverového virtualizovaného systému vratane dat aplikacie
e  Test obnovy typického viacserverového failover cluster virtualizovaného systému vratane dat clustrovanej aplikacie

Dokumentacna faza
e Zdokumentovanie konsolidovaného zalohovacieho systému, vratane zalohovacich pravidiel a procedur
e  Zdokumentovanie pracovnych postupov pre obnovu jednotlivych systémov a dat aplikacii
e Tuning dokumentécie po zavedeni konsolidacie zalohovania do rutinej prevadzky
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