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Zhotovitela:

Zmluvné strany:

Gratex International, a.s.
Galvaniho 17/C

821 04 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych:
e technickych a realiza¢nych:

(dalej len ,,zhotoviteP*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uétu:

osoba opravnena

e kontrolovat zhotovovanie diela

v priebehu realizacie:

e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,objednavatel)

Evidencné ¢islo zmluvy

Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného stidu Sidlo, odd. Sa, vl.¢. 1696/B
Ing. Jozef Kozar, predseda predstavenstva

Ing. Martin Polek, ¢len predstavenstva

35 743 468

SK2020270604

2020270604

UniCredit Bank Slovakia a.s., Sancova 1/A, 813 33 Bratislava
1027640002/1111

Ing. Andrej Mikus, obchodny riaditel’
Ing. Andrej Mikus, obchodny riaditel’

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Martin Pasztor

Bc. Jozef Kollar
Martin Pasztor
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uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo

CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a vCas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel' sa zavidzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podra tejto zmluvy je Priprava Disaster Recovery Scenarov pre ISalT (dalej len ,,dielo*).

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo blizsie Specifikované v prilohe €. 1 tejto zmluvy v rozsahu a kvalite
podla tejto zmluvy, v stlade SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel' preukazatelne
oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v rozsahu informacii uvedenych v ramci procesu obstarania diela zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze s mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii dicla a
ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalost'ami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nésledok zvysenie ceny diela je mozné vykonat’ iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatela, zastiipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvysSenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt
podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté v po Castiach v zmysle bodu 1.3 tejto
zmluvy, a to po jeho GspeSnom kvalitativnom a technickom vyskt$ani.

CL 1l
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo do 16 tyzdiiov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
tejto zmluvy.

CL 11
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske
98 520,- eur (slovom: devitdesiatosemtisicpédt'stodvadsat’ eur) vratane DPH, z toho DPH je 16 420,-
eur. Cena diela bez DPH je 82 100,- eur. Podrobna $pecifikacia ceny za dielo a jeho Casti je uvedena
Vv prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Dohodnuta cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnutéa cena,
su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo fakture DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.
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Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materialov,
dodéavok alebo vykonavanych prac na diele, rozsirenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade zmluvné strany dohodnu zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom
k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutu cenu diela
menit a ndklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela zostavit' a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany
supis vykonanych priac a dodiavok podla poloziek uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Supis
vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia objednavatela a to
podpisom na kazdej strane predloZzeného stupisu prac a dodavok. Ak ma supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym sposobom), zastupcovia objednavatela st opravneni zhotovitelovi
vratit’ tento stpis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok

potvrdeny zastupcami objednavatel’a je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajiiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel' pravo vyhotovit faktiru so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel uhradi dohodnutu cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve po
riadnom vykonani diela na zaklade faktury zhotovitela. Faktiira musi byt vyhotovena v sulade s touto
zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi dva rovnopisy
faktiry vratane priloh. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktary je do 30 dni od jej
doru¢enia objednavatelovi. Ak posledny defi lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je
poslednym dinom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny dei. Osoba opravnena rokovat za objednavatela
vo veciach obchodnych je opravnena bez zaplatenia vratit zhotovitelovi faktaru, ktora neobsahuje
dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni riadne vyhotovenej faktury
objednavatelovi zacina plynut nova lehota splatnosti faktury. Za den splnenia finan¢ného zaviazku sa
povazuje deni odpisania sumy penazného zavizku z ictu objednavatela v prospech uctu zhotovitel'a, ktory
je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budl pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej
fakture. KonStantné symboly budu pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Faktura bude zhotovitelom vyhotovena a objednavatelom uhradena az po vykonani celého diela podla
tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohl'adavky zhotovitela voéi objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovite opravneny postapit tretej osobe bez predchiddzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

ClL V
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Povinnosti a spolupésobenie objednavatel’a

Objednavatel’ obozndmi zhotovitel'a s prisluSnymi internymi predpismi objednavatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, pricom zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na Skoleni ucast’
vSetkych pracovnikov, ktorych pouZije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie

a zabezpedit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, maji pravo zZiadat, aby zhotovitel’ odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel’ v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednéavatel'a povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah vykonanych prac a
dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym pracam.

Zastupcovia objednavatela st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak je
ohrozena bezpecnost’ zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutel'ny.

Objednavatel je povinny prevziat riadne a vCas zhotovené dielo, alebo jeho ¢ast’, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v sulade s prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
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Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel’ prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym Vv zmysle prislu§nych v8eobecne
zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a
V ich priebehu bude zabezpecovat’ vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vseobecne
zavaznych pravnych predpisov, pokynov a internych predpisov objednavatela.

V pripade zmeny diela alebo rozs§irenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne
dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat

v stlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prac
nezavizuje objednavatel'a a je neplatné.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zdstupcov tykajtce sa diela.

Zhotovitel' je povinny pred zaéatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit’
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spésobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislusnt kvalifikaciu, odbornu spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela zabezpeéit dodrziavanie platnych technickych noriem, prislu§nych platnych
v§eobecne zavdznych pravnych predpisov, predpisov tykajucich sa BOZP a PO, zakazu vnaSania,
pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel'’ zodpoveda za to, Ze vSetci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela st opravneni, spdsobili a pouceni na vykon prislusnych
prac. Zastupca objednavatela je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie tychto povinnosti. PorusSenie tychto
zavizkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa m6ze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac.

Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., alebo tretich osob, ktoré
sa nachadzaji na mieste vykonu diela ak mu tento majetok bol odovzdany zhotovitelovi na zhotovenie
diela.

5.2.10 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam menny zoznam svojich pracovnikov, resp. pracovnikov

6.1

6.2

6.3

subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi (so sthlasom dotknutych osob), ktoré je objednavatel
opravneny pouzit k vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti TRANPETROL, a.s..

CL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo, alebo jeho cast si zhotovitel splni riadnym a véasnym ukonéenim a
odovzdanim diela, alebo jeho casti objednavatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela, alebo jeho Casti. Ak dohoda zmluvnych stran alebo vSeobecne zdvidzné pravne predpisy
uréuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto
skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazda zmluvnu stranu.

Zhotovitel' sa zavidzuje stucasne s odovzdanim diela odovzdat’ objednéavatelovi aj vSetky doklady, ktoré sa
na dielo vzt'ahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) zoznamy zariadeni ktoré su sucastou odovzdaného diela manualy, navody na montdz, udrZbu
a obsluhu;

b) zaruéné listy;

c) prevadzkovy predpis, urujici podmienky prevadzkovania diela;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu diela s moznost'ou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokat podl'a ¢lanku VII
tejto zmluvy.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a tejto zmluvy;
c) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;
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d) méa pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dieclo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze

dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach,

sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po

odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v

omeSkani s odovzdanim diela riadne a véas.

CL VII
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objedndvatel'ovi na zdklade uplatnenia zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy deit omeSkania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy deit omes§kania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy,

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich

uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenu Skodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit’ ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spésobenej $kody.

Pre pripad omesSkania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na uroku z ome$kania vo vys$ke 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy dent omeskania.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasuji, Ze maximalna vySka zmluvnych pokut , ktora moze
vzniknut za jeden a vSetky pripady bude maximdlne do vySky 10% zo zmluvnej ceny za predmet plnenia
podla tejto zmluvy.

CL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto zmluvou a
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a bude mat’ kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel’) poskytuje int zaru¢ni dobu - V takychto pripadoch plati zaru¢néd doba uvedend v zaru¢nom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri preberacom
konani. Zaru¢nad doba u vziajomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré su sucastou diela, ale zhotovitel
nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aka uvaddza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom liste.
Zaruc¢na doba zacina plynut ditom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Zaru¢na doba neplynie
v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou prebera zhotovitel’ zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavédzuje, ze vady diela oznami zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnent
reklamaciu (0znamenie vad) sa povaZuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zaruc¢nej doby nepocita, o tito dobu sa zaru¢na
doba predlzuje.

Zhotovitel' za ¢elom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavédzuje zadat s odstraiovanim vad diela najneskér do 5 dmi od doruéenia Ziadosti
objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, najneskdr do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.
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Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrailovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
Vv ur¢enom case, objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohladavkam zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené jeho pripadnymi subdodavateI'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zat'aZzeny pravami tretich osdb.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chrdnené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zakona ¢. 618/2003
Z.z. 0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zékon) udeluje
objednavatelovi sthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na uéel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sthlasu na pouZitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odskodnit
objednavatela pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobdm v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajacich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat a zavdzuje sa nahradit vzniknutu Skodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnut
sacinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie vzniku skod
a znizenie ich rozsahu, zabezpedit’ preventivne opatrenia, kvalifikovanu su¢innost’ vo vztahu k povinnosti
predchadzat $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost pri hroziacej skode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zaviazkov alebo
porusenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu§nych pravnych predpisoch ai.)
dojde k vzniku S8kody, strate, znifeniu, kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku,
poskodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo
inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel’ povinny takto spdsobent $kodu nahradit.
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Zze bez ohladu na iné ustanovenia tejto zmluvy, uhrnna
predvidatel'na skoda, ktora by mohla byt predmetom nahrady zo strany dodavatela predstavuje v zmysle
predpokladu zmluvnych stran maximalne 30 % z celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy.
Objednavatel' a zhotovitel' vyhlasuju, ze vyS$Sie uvedeny predpoklad vysky Skody predstavuje sthrnné
predvidateI'né sumy odSkodného podla tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany mozu ocakavat pocas uzavretia
zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy rozdeluju rizikd medzi zhotovitelom a objednavatelom. Takéto
usporiadanie vztahov v zmluve je premietnuté aj do zmluvnej ceny.

Cl X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela, alebo jeho casti je objednavatel’ a to okamzite po uhradeni zmluvne;j
ceny diela, alebo jeho prislusnej Casti.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je suéastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montadZzou, aplikaciou), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znésa zhotovitel’ az do
¢asu zaverecného protokolarneho prevzatia diela, alebo jeho ¢asti objednavatelom.
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Cl. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatel’a pre plnenie tejto zmluvy, skutocnosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najméa skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo
bezne dostupné v prisluSnych obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 6/2001 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol obozndmeny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavdzuju dodrziavat bez &asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze poclas realizacie diela budu objednavatelom odovzdané dokumenty potrebné na
realizaciu diela uloZené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat za rovnakych podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1
tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ dokumentov svojim subdodavatel'om.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdéZe opravnend strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskér v§ak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum
doruc¢enia oznamenia.

Ak opravnenad strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, moéze od zmluvy odstlpit len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diiom doruéenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najmi nesplnenie zavizku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, neodstranenie objednavatelom reklamovanych
vad diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne zavaznymi
alebo internymi predpismi, najmé z oblasti protipoZziarnej ochrany, bezpe€nosti pri praci

ClL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druhd zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukdzané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost dnom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a Gcinnost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ObcCianskeho zdkonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000
Z.z. 0 slobode informacii v zneni neskor§ich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy sthlasia.
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13.6 Zmluvné strany si tito zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha & 1  Specifikacia diela
e Priloha &. 2  Specifikacia ceny

V Bratislave, dna 25.10.2013 V Bratislave dfha ............coeevnennnn,
zhotovitel objednavatel’

Ing. Jozef KozZar Ing. Ivan Krivosudsky

predseda predstavenstva predseda predstavenstva

Gratex International, a.s TRANSPETROL, a.s

Ing. Martin Polek Ing. Martin Sustr, PhD.

¢len predstavenstva ¢len predstavenstva

Gratex International, a.s TRANSPETROL, a.s
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Priloha ¢. 1 Specifikacia diela

Predmetom zmluvy je:

1.) analyza sucasného stavu zapojenia IT infrastruktiry a moznych dopadov vypadku produkéného datového
centra na prevadzku TP, a.s. , definovanie SPOF
2.) vypracovanie disaster recovery scenarov s prislusnou dokumentaciou Disaster recovery planu

Rozdelenie projektu a pozadované vystupy.

Inventarizaé¢na faza

o Vytvorenie zoznamu systémov a infrastruktarnych komponentov

o Inventarizacia sposobov a procedur ochrany dat (mirroring, replikacia, backup)
o Inventarizacia d’al$ich zdrojov (environmentalnych a personalnych)

o Definovanie presného personalizovaného vyznamu pojmu “Disaster®

. Definovanie RPO a RTO parametrov pre jednotlivé systémy

Analyticka faza

o Vytvorenie a zdokumentovanie schém zavislosti kazdého systému na infrastruktarnych
komponentoch - fyzickych alogickych zdrojoch (datovych, vypoétovych, paméitovych,
komunikac¢nych, bezpeénostnych)

o Gap analyza definovanych DR parametrov vo¢i metédam a procediram ochrany dat

. Navrh rieSenia pripadnych najdenych gaps

o Definovanie testovacieho scenara pre pravidelné testovanie Disaster Recovey planu

o Stidia realizovatelnosti z hladiska dostupnosti potrebnych zdrojov (technickych,
environmentalnych, personalnych)

o Definovanie procedur pre obstaravanie d’alSich projektov z hladiska ich compliance s

Disaster Recovery planom, resp. ich vplyvu na Disaster Recovery plan
Realiza¢na fiza
. Realizacia odporucani, ktoré vyplynuli z Gap analyzy

Dokumentaéna faza

. Detailné zdokumentovanie Disaster Recovery planu, vratane vSetkych zdrojov a
procedur

. Vytvorenie check-listu pre Disaster Recovery plan

. Definovanie procedur pre aktualizaciu Disaster Recovery planu

o Definovanie frekvencie testovania Disaster Recovery planu

Testovacia faza

o Jednorazovy uplny test kompletného Disaster Recovery planu
o Ladenie dokumentécie na zédklade priebehu a vysledku testovania
V Bratislave dna 25.10.2013 V Bratislave dha ............ccoceeennnls
Zhotovitel’

objednavatel’
Ing. Jozef KozZar Ing. Ivan Krivosudsky
predseda predstavenstva predseda predstavenstva
Gratex International, a.s TRANSPETROL, a.s.
Ing. Martin Polek Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva
Gratex International, a.s TRANSPETROL, a.s.
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Priloha &. 2 Specifikacia ceny

Cena bez Vys$ka DPH .

DPH 20% Cena vratane DPH
Priprava Disaster Recovery Scenarov pre ISalT 82 100,- € 16 420,- € 98 520,- €
V Bratislave dna 25.10.2013 V Bratislave dfa ........ccc.ccoeeeeennn.
zhotovitel’ objednavatel’
Ing. Jozef KoZar Ing. Ivan Krivosudsky
predseda predstavenstva predseda predstavenstva
Gratex International, a.s TRANSPETROL, a.s
Ing. Martin Polek Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva ¢len predstavenstva
Gratex International, a.s TRANSPETROL, a.s
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