Zmluva o dielo €.54/2013

uzavreta podfla § 536 a nasl. ObchZ medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel . Zvolenska teplarenska, a.s.

sidlo : Lu€enecka cesta 25, 961 50 Zvolen, SR

ICO : 36052248

IC DPH : SK2020070030

registracia . OR OS BB, odd. Sa, vl.C. 686/S

bankové spojenie . PRIMA Banka Slovensko a.s.

¢.u. : 1255383001/5600

menom ktorej kona : Ing.Michal Klemani¢, predseda predstavenstva

Ing. Rastislav KovalCik, podpredseda predstavenstva

Osoba opravnena jednat vo veciach zmluvnych:
Ing. Igor Slovik, generalny riaditel
Tel.: +421- 45 2424201, e-mail: slovik@zvtp.sk

Osoba opravnena jednat vo veciach technickych:

Ing. Martin Murin, veduci oddelenia techniky

Tel.: +421- 45 2424206, e-mail: murin@zvtp.sk
(dalej len "objednavatel™)

a
Zhotovitel . ELBEK s.r.o.

sidlo . Trencianska 56/D, 821 09 Bratislava, SR
ICO 46646 710

IC DPH : SK2023528199

registracia : OROS BA |, oddiel Sro, Vlozka ¢. 81393/B
bankové spojenie . Slovenska sporitelfia, a.s..

¢.u. . 502 802 5464 / 0900

menom ktorej kona . Ing. Katarina Malkova, konatelka

(dalej len "zhotovitel™)
Preambula

V sulade s predloZzenou ponukou bol Zhotovitel vybrany ako odborne spésobilda osoba realizovat
u objednavatela diagnostiku a udrzbu transformatorov vlastnej spotreby. Za u¢elom uréenia vzajomnych
prav a povinnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavreti tejto zmluvy s nasledovnym obsahom.

CL 1
Predmet zmluvy

1. Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje podla schvalenej ponuky zo strany objednavatela
uskutocénit' diagnostiku a udrzbu transformatorov vlastnej spotreby u objednavatela a objednavatel
sa zavazuje dielo prevziat a uhradit' za vykonanie udrzby dohodnutd cenu uvedenu v tejto zmluve
v sulade so schvalenou ponukou zo strany objednavatela. Zhotovitel nasledne po uskutoéneni
diagnostiky uvedie potrebu oprav vacésieho rozsahu, ktora nespada pod udrzbu dohodnutu v tejto



zmluve.

Uskutocnenim udrzby transformatorov vlastnej spotreby sa rozumie vykonanie nasledovnych
Cinnosti zhotovitefom a nim poverenymi zamestnancami v zmysle cenovej ponuky zo dha
01.07.2013:

- Kontrola a Cistenie transformatorov BFT1-BFT16

- Dotiahnutie prudovych spojov stahovacej konstrukcie momentovym kluc¢om

- Kontrola signalizaénych a ovladacich obvodov, pésobenie ochran, poruchovej signalizacie
(strata ovladacieho napétia, zvySena teplota transformatora, vypnutie istiCa 100V, 50Hz, strata
napatia 220V, 50Hz pre prevodniky, pretazenie transformatora)

- Kontrola pésobenie dverovych koncovych vypinacov - 5ks na skrifiu transformatora

- Kontrola a funk&na skuska termostatu

- Vypracovanie zaverecnej spravy — prilohy namerané hodnoty

- Meranie izolaéného stavu transformatora

CL I
Zabezpecenie podmienok pre realizaciu diela

Vzhladom k tomu, Ze sa dielo bude uskutoChovat u objednavatela, je objednavatel povinny riadne
zabezpetit' vSetky podmienky tak, aby zhotovitel mohol dielo vykonavat. PredovSetkym je povinny
odpojit’ vSetky zariadenia, ktorych udrzbu bude zhotovitel vykonavat, od privodu elektrickej energie
tak, aby nedoS$lo k ohrozeniu Zivota, zdravia oséb poverenych zhotovitelom vykonavat dielo alebo
k ohrozeniu majetku zhotovitela, v opanom ddésledku zodpoveda objednavatel zhotovitelovi za
Skodu.

Objednavatel je povinny umoznit vstup do priestorov objednavatel v dohodnutom €ase zhotovitelovi
a jeho zamestnancom, pri¢om zhotovitel vopred oznami objednavatelovi osobné udaje oséb, ktoré
budu vykonavat &innost, aby bolo mozZné pre nich vyhotovit' karti€¢ku pre vstup a pod. Dohodnutym
¢asom sa rozumie Casové obdobie od 29.7.2013 najneskdr do 28.8.2013 v Case od 6:00 hod. do
18:hod. v pracovnych dfioch, pricom zhotovitel v zmysle cenovej ponuky ukonci dielo do piatych dni
od zahdjenia prac .Objednavatel objektivne zodpovedé za to, Ze zhotovitel bude riadne umoznené
vykonavanie diela tak, aby ucel tejto zmluvy bol naplneny.

V pripade, Ze na vstup do priestorov alebo vstup (otvorenie) transformatorov sa vyzaduje osobitny
ki€, odovzda ho objednavatel zhotovitelovi pri prvom vstupe do priestorov v poZadovanom pocte
1 ks, alebo zabezpeli polas celého vykonavania diela poverenu osobu, ktora okamzite na
poziadanie umozni vstup do priestorov alebo k transformatorom.

Objednavatel zabezpeci preSkolenie BOZP poverenych zamestnancov zhotovitela, €o strany
potvrdia v pisomnom protokole o uskutoéneni preskolenia. Objednavatel je povinny zaistit
pracovisko podla vyhlasky a vystavi B — prikaz na pracovnu ¢innost.

CL 1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel bude dielo vykonavat prostrednictvom svojich zamestnancov, ktori su odborne spdsobili
vykonavat €innosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel bude vykonavat dielo vlastnymi nastrojmi
a zariadeniami. Predmety spotreby, ktoré sa budld menit a vymiefiat doda zhotovitel a rovnako
vymenené diely a menené veci odvezie zhotovitel, pokial sa na mieste samom nedohodnu
Ucastnici, ze tieto su pre objednavatela eSte vyuzitelné, ponecha si ich a zneSkodni vo svojich
priestoroch bez povinnosti zhotovitela zabezpedit ich odstranenie.

Pokial poCas vykonavania diela zhotovitel zisti skutoCnosti, ktoré mu brania vo vykonani diela
atieto neboli zistitelné pri uzavreti zmluvy, bezodkladne informuje objednavatela a poziada ho
o sucinnost, o uskutoénenie ukonov smerujucich k tomu, aby dielo mohlo byt riadne vykonavané
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a taktieZz mu oznami s prihliadnutim na nové zistené skutoCnosti novy termin ukoncenia diela.
Objednavatel poskytne potrebnu sucinnost a odsuhlasi uvedené. Termin vyhotovenie diela sa
predlZzuje z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

ClL V.
Termin vyhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo vykona a odovzda objednavatelovi v termine od 29.07.2013
najneskér do 28.08.2013, priCom presny termin ukon&enia diela oznami zhotovitel objednavatelovi
aspon jeden den vopred, aby objednavatel mohol zabezpecit osobu opravnenu jednat’ vo veciach
technickych, ktora pisomne prevezme dielo. Zhotovitel je opravneny zhotovit dielo aj pred
dohodnutym terminom, uvedie tuto skutoCnost objednavatelovi a oznami mu termin odovzdania
diela. Objednavatef je povinny Dielo prevziat dielo aj pred lehotou, ktora je uvedena vysSie. Za den
vyhotovenia diela sa povazuje def podpisu preberacieho protokolu. V pripade, Ze sa objednavatel
v uréeny def nedostavi na uréené miesto (ur€enym miestom su priestory objednavatefla, kde sa
vykonala udrzba zariadeni), urCi zhotovitel novy den odovzdania, ktory bude najneskér do 5
pracovnych dni od prvého terminu odovzdania. V pripade, Ze sa objednavatel na druhy uréeny den
odovzdania nedostavi plati, ze denn ureny zhotovitefom ako druhy deh odovzdania je den
ukon€enia a odovzdania diela bez ohfadu na to, &i objednavatel dielo prezrel, skontroloval
a podpisal preberaci protokol. Zhotovitel spiSe zapisnicu, kde uvedie, Ze sa dostavil v ur€eny den
aodovzdal objednavatefovi dielo v nepritomnosti, priCom zdpisnicu podpiSe zhotovitel.
Objednavatel uvedené berie na vedomie a suhlasi s tym.

Pokial dbjde zo strany zhotovitela k omeSkaniu s vyhotovenim diela podfa dohody o viac ako
devatdesiat dni, okrem pripadu, Zze omeskanie bolo spésobené z dévodov na strane objednavatela,
povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

ClL V.
Dalsie podmienky realizacie diela

Zhotovitel' zhotovuje dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. Dielo bude spifat pravne
predpisy SR a technické normy.

Cl. VL.
Zmeny diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze pokial poCas vykonavania diela zistia potrebu zmeny rozsahu
pozadovanych vlastnosti a parametrov definovanych vo finalnej ponuke, oznami to dotknuta
zmluvna strana druhej zmluvnej strane formou pisomného oznamenia spolu s oddvodnenim
potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladanym vplyvom zmeny diela na dohodnutu cenu za
vykonanie diela. Druha strana sa vyjadri k tejto skutoCnosti pisomne do 3 pracovnych dni od
doru€enia poziadavky. Pokial druha strana zamietne poZiadavku na zmenu rozsahu diela, je
povinna toto stanovisko od6vodnit.

V pripade, Ze sa strany dohodnu na zmene rozsahu diela a realizacia takejto zmeny podla nazoru
zhotovitela spbsobi zvySenie alebo zniZenie nakladov alebo &asu potrebného na vykonanie diela,
zmluvné strany sa dohodnu na Uprave zmluvy v rozsahu, ako zmena zasiahla do jej ustanoveni
a uzavretych dohéd.

CL. VL.
Sucinnost’ zo strany objednavatela



Podmienkou pre riadne a v&asné splnenie terminov dohodnutych v tejto zmluve zo strany
zhotovitela je poskytnutie poZzadovanej sucinnosti zo strany objednavatela. Objednavatel je povinny
pocas celého procesu vytvarania diela a zmluvného vztahu poskytnut’ potrebnu sucinnost, o ktoru
ho zhotovitel poziada tak, aby u&el zmluvy bol naplneny a dielo mohlo byt riadne vyhotovené.
Sucinnost poskytne objednavatel najneskér do 2 pracovnych dni odo dia, ako bol poziadany.
Objednavatel sa zavazuje, Ze primerane okolnostiam platnym ku driu doru€enia pisomnej vyzvy
zhotovitela poskytne zhotovitefovi nim pozadovanu sucinnost. Objednavatel sa zavazuje, ze na
zaklade poziadavky Zhotovitela a v primeranom rozsahu vynalozi vSetku snahu potrebnu na
zaobstaranie podkladov potrebnych pre vykonanie diela. Termin dodania podkladov si zmluvné
strany vopred dohodnu.
Objednavatel je povinny na zaklade poziadavky Zhotovitela zabezpecit ucast poverenych
zastupcov na rokovaniach pocas realizacie diela a k uskutoneniu c&innosti uvedenych v tejto
zmluve.
CL. ViIL.
Preberaci protokol

Zhotovitel dielo riadne vyhotovi a oznami objednavatelovi ukonéenie vykonavania diela a den, kedy
dojde k jeho prevzatiu. Prilohou preberacieho protokolu bude vypracovana zavereéna sprava-
rozsah vykonanej udrzby, vysledky a namerané hodnoty pre kazdy transformator zvlast.
Objednavatel ma pravo dielo neprevziat v pripade, ak ma dielo vady a brania jeho uzivaniu. To sa
nevztahuje na pripad, ak objednavatel nespravne zadal urcité skuto¢nosti a parametre.

Prevzatie diela potvrdia poverené osoby zmluvnych stran podpisom pisomného preberacieho
protokolu. V pripade, Ze dielo bude vykazovat urlité nedostatky, avSak dielo je mozné uzivat,
uvedu sa do preberacieho protokolu spolone s uvedenim spdsobu odstranenia nedostatkov
a terminu odstranenia.

Z hladiska vykladu sa vadou rozumie odchylka v kvalite a parametroch diela, ktoré su uréené
presnym zadanim objednavatela. Vadou sa tieZ rozumie stav, pokial dielo nespifia technické normy
a pravne predpisy vztahujuce sa k prevadzke zariadenia.

Bez ohladu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo bude vZdy povaZovat za odovzdané
a akceptované objednavatelom v pripade, ak dielo alebo jeho Cast bude pouzité a pouzivané
v prevadzke Objednavatela.

V pripade, Ze nebude podpisany preberaci protokol zo strany objednavatela, nie je mozné dielo
pouzivat a zhotovitel ani neposkytuje ziadnu zaruku za akost diela.

CL. IX.
Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva Skody k Dielu

Pogas celej doby trvania zmluvy je vlastnikom veci, na ktorych sa vykonava udrzba
(transformatorov) objednavatel. Veci vymenené a menené sa stavaju vlastnictvom objednavatela
driom odovzdania diela.

Nebezpefenstvo Skody na diela znaSa po celd dobu trvania zmluvy a vykonavania diela
objednavatel, kedze dielo sa nachadza v jeho priestoroch.

Cl. X
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo bola dohodnuta vo vySke 13 984 EUR (slovom
trinasttisicdevat'stoosemdesiatstyri eur) bez DPH, DPH v Case uzavretia zmluvy 20 %, celkova cena
s DPH predstavuje sumu 16 780,80 EUR. Podrobny rozpis ceny pre jednotlivé transformatory je
uvedeny v prilohe tejto zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude uhradena zhotovitefovi po odovzdani diela podla
podmienok v tejto zmluve na zaklade faktury zhotovitela, splatnost faktiry bude 30 dni odo dna jej
vystavenia. V pripade omeskania s Uhradou faktur je zhotovitel opravneny pozadovat zaplatenie
urokov z omeskania vo vySke 0,05 % z diZznej sumy za kazdy, ¢o i len zagaty defi omeskania.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade neukonlenia diela do 23.08.2013 je objednavatel
opravneny pozadovat zaplatenie urokov z omeskania vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy, ¢o
i len zaCaty deri omeSkania.

Prilohou konecCnej faktary bude kopia preberacieho protokolu podpisaného zastupcom
objednavatela alebo zhotovitela, ktorym potvrdi prevzatie Diela alebo, pripadne len zhotovitela,
pokial sa objednavatel nedostavil v uréeny den na odovzdanie diela.

CL. XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze dielo bude vykonané podfa podmienok dohodnutych

v tejto zmluve a v odsuhlasenej finalnej ponuke.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo pri jeho odovzdani objednavatelovi a pocas

trvania zaruénej doby. Objednavatel je povinny pri prevzati diela zabezpecit pritomnost odborne

spbsobilych oséb, ktoré posudia skutoCnosti, & ma dielo vady, t.j. ¢i dielo bolo alebo nebolo

vyhotovené riadne podfa podmienok dohodnutych medzi objednavatelom a zhotovitefom. Neskor

nemdze objednavatel na tieto vady poukazovat' a plati, Zze dielo bolo odovzdané bez vad.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost v dizke trvania 12 mesiacov. Poé&as tejto doby

bude mat dielo vlastnosti dohodnuté a odsuhlasené. Objednavatel sa mébze so zhotovitelom

dohodnut na prediZzeni zaruky o dalSich 12 mesiacov, priSom cena za prediZzenie zaruky je

dohodnuté vo vySke 5 % z celkovej ceny diela.

V pripade vyskytnutia sa vady pocas zaru€nej doby bude vada odstranena. Objednavatel je vSak

povinny bezodkladne po vyskytnuti sa vady zariadenie odpojit a nepouzivat, aby nedoSlo

k zvacSeniu rozsahu vady alebo k dal$im Skodlivym nasledkom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, pokial tieto boli désledkom nespravneho pouzivania diela,

v désledku neopravneného zasahu do diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené

nespravnou alebo nedostato&nou udrzbou, nespravnymi nastaveniami zo strany osoby, ktora

zabezpeCovala prevadzku zariadenia. Zaruka sa nevztahuje na umyselné ¢&i neumyselné,

nedbanlivostné, poSkodenie zariadenia, jeho Casti, su€asti, stratu, prirodné vplyvy alebo lubovolné

udalosti, ktoré nemaju pdvod vo vyrobe zariadenia.

V pripade, Zze su na strane objednavatela akékolvek odchylky tykajuce sa privodu elektrickej

energie, nastavaju vykyvy pradu apod., nejedna sa ovadu stroja avady sU na strane

objednavatela, ktoré musi odstranit vo svojej prevadzke. Pokial z dovodu skutoénosti na strane

objednavatela dbojde ku vade stroja, nezodpoveda zhotovitel za takéto vady a objednavatel je

povinny odstranenie takychto vad uhradit.

Zhotovitel nezodpoveda za opotrebovanie urditych Casti, ktoré su povazZované za spotrebné

predmety a ktoré sa pri pouzivani opotrebuvaju a je potrebna ich pravidelna vymena. Na diely, ktoré

sa opotrebovavaju alebo diely, ktorych zivotnost je kratSia ako zivotnost diela, sa zaruka

nevztahuje.

Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuté:

- pbsobenim nevhodnych pracovnych podmienok (prasnost, vihkost, teplo, chlad, chemické
pbsobenie, mechanické pretazenie, nespravne skladovanie a pod.)

- v dobsledku opotrebovania spotrebnych alebo spotrebitelnych Casti diela,

- pouzivanim v rozpore s technickou dokumentaciou, napr. nadmernym zatazenim zariadenia,

- neodbornou manipulaciou, indtalaciou a zanedbanou udrzbou,
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11.

12.

- pripojenim na nevyhovujucu elektricku siet, prepatim v sieti,

- po8kodenim Zivelnou pohromou, v désledku udalosti vy$Sej moci,

- neodbornym zasahom do diela a neodbornym nastavenim diela,

- mechanickym posSkodenim zariadenia (sabotaz)

Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré by vznikli v désledku existencie ur€itych vad na diele, za
ktoré zhotovitel zodpoveda. Objednavatel si dielo poisti na svoje vlastné naklady.

Zaruéna doba zacina plynut dfiom odovzdania diela. Zhotovitel po oznameni existencie vady
preveri, ze nastali skuto€nosti, v désledku ktorych zhotovitel zodpoveda za vady diela alebo nastal
stav, Ze je vyluCena zodpovednost zhotovitela a dielo nema vady, za ktoré by zhotovitel
zodpovedal. O vysledku posudenia informuje objednavatefa. Zhotovitel sa zavazuje zacat s
odstrafiovanim uznanych vad diela, ktoré neohrozuju prevadzku diela, do 7 dni od oznamenia
o posudeni vady, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Uznané vady odstrani v ¢o
najkratSiom ¢&ase s prihliadnutim na povahu vady, potrebu nahradnych dielov a pod. Termin
odstranenia uznanych vad sa dohodne pisomnou formou podla ich povahy, alebo ho uréi zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstranovanim uznanych vad diela, ktoré ohrozuju jeho prevadzku,
do 2 pracovnych dni od oznamenia o posudeni vady a jej uznani za opravnenu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, Ze sa na diele vyskytne vada po€as zaruCnej doby,
objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel je
povinny vadu bezodplatne odstranit.

Ak sa ukaze, ze reklamovana vada diela je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat nahradnu
Cast diela alebo objednavatelovi poskytnat primerana zfavu z ceny diela. Pripadnou zfavou nie je
dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

CL. XII.
Vyssia moc

Zmluvné strany nezodpovedaju za Skody, ktori by mohli spdsobit, resp. spdsobili druhej strane
porusenim povinnosti podla zmluvy v pripade, ak to bolo spésobené dévodmi, za ktoré dana zmluvna
strana nenesie zodpovednost a ktoré ani pri vynaloZeni dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvnit,
najma z dévodu vojny, Strajku akéhokolvek druhu, preruSenim dodavok energii, materialov.

Dotknuta zmluvna strana, ktora ma vedomost o okolnostiach, ktoré jej brania riadne si splnit' svoje
povinnosti uvedené predchadzajucom odseku, je povinna bezodkladne informovat druhu stranu o ich
vzniku a o dévodoch, pre ktoré nebude schopna plnit' si svoje povinnosti podfa zmluvy. V pripade, ze
tieto dévody pomind, bude dotknuta zmluvna strana o tom opatovne informovat druhu stranu a
zaroven bude pokra€ovat v plneni povinnosti podfa zmluvy.

Pokial by okolnost braniaca v riadnom plneni tejto zmluvy popisana ako "vys$Sie moc" trvala bez
prerusenia viac ako 30 dni, ma kazda zmluvna strana pravo ukoncit’ tuto zmluvu formou odstupenia
od zmluvy.

CL. XIl.
Ochrana obchodného tajomstva

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky skuto¢nosti technickej, obchodnej a vyrobnej povahy, ktoré sa

tykaju diela, pripadne niektorej zo zmluvnych stran, s ktorymi po€as plnenia predmetu tejto zmluvy

pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva. Osoby podielajuce sa a zU&astfiujuce sa

procesu vytvarania diela su povinné zachovavat mianlivost o tychto skuto¢nostiach a vyuzivat ich

vyhradne pre Ucely plnenia podfa tejto zmluvy.

Obmedzenie podfa ods. 1 tohto ¢lanku sa nevztahuje na informacie, ktoré:

- mali zmluvné strany k dispozicii predo dfiom uzavretia tejto zmluvy a ktoré nepodliehaju
povinnosti zachovania mi¢anlivosti, alebo



- sU vSeobecne zname alebo v buducnosti sa stanu zname inak ako zverejnenim zo strany
zmluvnych stran,
3. Zavazok zachovavat mi€anlivost plati bez obmedzenia aj po skon&eni trvania Zmluvy.

CL XIV.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost a ucinnost driom podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva je uzavreta
pisomne a akékolvek zmeny a doplnenia zmluvy su mozné vo forme pisomnych dodatkov k zmluve.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze si koreSpondenciu medzi sebou budi doruCovat osobne oproti
pisomnému podpisu potvrdzujuceho prevzatie koreSpondencie, prostrednictvom kuriéra, pripadne
prostrednictvom postového doruCovatela ako doporuena zasielka s doru¢enkou na adresu sidla
zmluvnej strany uvedenej vtejto zmluve. Pre plynutie lehét a posudenie pravnych uc&inkov
jednotlivych pisomnych pravnych ukonov je rozhodujuci den prevzatia pisomnosti adresatom
vyznaceny na doruCenke. Ak si zasielku adresat neprevezme a vrati sa odosielatelovi plati, ze za
den dorucenia sa povazuje 15 defi odo dha jej odoslania na poStovu prepravu a to bez ohfadu na
to, ¢i sa adresat o doruCovani zasielky dozvedel. Zasielka sa povazuje za doru€enu aj dfiom
odmietnutia jej prevzatia a diiom odmietnutia podpisania jej prevzatia pri osobnom dorucovani.

3. Vztahy touto zmluvou blizSie neupravené sa riadia Obchodnym zakonnikom SR a dalSimi pravnymi
predpismi SR. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym alebo
neucinnym, zostava platnost a uCinnost ostatnych ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato
situacia, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na rieSeni, ktoré zachova zmysel a ucel takéhoto
ustanovenia.

4. Této zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, kazda zmluvna strana dostane 1 rovnopis.

Vo ,dha ............ 2013 Vo ,dha ... 2013
Objednavatel Zhotovitel
Zvolenska teplarenska, a.s. ELBEK, s.r.o.
Ing.Michal Klemani¢, predseda predstavenstva Ing. Katarina Malkova, konatelka
Objednavatel

Zvolenska teplarenska,a.s.
Ing. Rastislav KovalCik, podpredseda predstavenstva



Priloha & 1 kK ZMLUVE O DIELO ¢.54/2013. — Udrzba a diagnostika transformatorov vlastnej
spotreby vo Zvolenskej teplarenskej, a.s. Zvolen, ktora tvori jej neoddelitel'na sucast’

10.

11.

12.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP), ochrana pred poZiarmi (OPP)
Zhotovitel' zodpoveda na preukazatel'ne prevzatom pracovisku za dodrziavanie predpisov BOZP
aochrany pred poziarmi pri pracach vykonavanych svojimi zamestnancami (vratane
subdodavatel'ov), ktoré¢ su predmetom plnenia zmluvy. Za poucenie zuvedenych predpisov,
kvalifikaciu, zdravotni spdsobilost’ a za inii odborni sposobilost’ svojich zamestnancov (vratane
subdodavatel’'ov) potrebnu pre vykon zmluvnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.

Objednavatel’ zabezpeci pre zodpovedného veduceho pracovnika Zhotovitel'a pred zacatim préc
poucenie o BOZP a ochrane pred poziarmi (OPP), zaroven ich oboznami s internymi smernicami
Objednavatel’a z oblasti BOZP, OPP a o zvlastnej povahe a stave el. zariadeni, na ktorych alebo
v blizkosti ktorych sa bude pracovat’. Zastupca Zhotovitel'a je povinny zabezpecit' (preukazatelne)
poucenie BOZP a OPP u vSetkych svojich zamestnancov vykonavajtcich prace, ktoré su predmetom
plnenia zmluvy a to vrozsahu a v stlade s poudenim, ktoré sam absolvoval. Dalej je povinny
zabezpecovat’ toto poucenie (preukazatelne) i u svojich subdodavatel'ov. Za pohyb, BOZP a OPP u
tychto zamestnancov v plnom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.

V pripade ak Zhotovitel’ si zabezpe¢i novych pracovnikov alebo subdodavatelov, preukazatelnym
spdsobom oznami Objednavatel’ovi tieto skuto¢nosti, minimalne 24 hodin vopred.

Zhotovitel' sa zavéizuje vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov prevadzkovat
a udrziavat’ v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok. V pripade zistenia
porusenia zavizku ma pravo Objednavatel’ pozastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich
z priestorov. V pripade vzniknutia $k6d na zivotnom prostredi ana zaklade uplatnenia sankcie
Okresného uradu zivotného prostredia vo¢i Objednavatel’ovi, bude v plnom rozsahu uvedené Skody
na zivotnom prostredi znasat' Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky vykondvania ¢innosti spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru v zmysle vyhlasky MV €. 121/2002 Z. z. o poZziarnej prevencii,
prislusnych noriem a internych predpisov spolocnosti pre zamedzenie vzniku poziarov (jedna sa
hlavne o0 prace so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru — zriadenie protipoziarnej asistenénej
hliadky a vybavenie staveniska hasiacimi pristrojmi).

Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' podla Vyhldsky Ministerstva prace, soc. veci
arodiny ¢.500/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov v pripade vzniku mimoriadnych udalosti na
prevzatom pracovisku (Urazy, havarie, poziar a pod.) prisluSnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti oznami neodkladne aj objednéavatel'ovi, s cielom zabezpecit’ objektivne vySetrovanie.
Zhotovitel’ vybavi svojich zamestnancov v zmysle NV ¢. 395/2006 Z.z. vSetkymi potrebnymi OOPP
zodpovedajticimi ich ohrozeniu pre vykon ¢innosti uvedenej v predmete zmluvy, ako aj na povinnost’
ich pouzivania (aj v pripade subdodavatel'ov) a zabezpeci viditelné oznacenie zamestnancov logom
alebo nazvom firmy. Objednavatel vybavi zamestnancov Zhotovitela menovkami s menom
a priezviskom a nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, ktoré musia zamestnanci nosit’ na viditelnom
mieste. Povereny zamestnanec Zhotovitel’a tieto prevezme oproti podpisu a po ukonceni prac tieto
vrati poverenému zamestnancovi Objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny minimalne v defi nastupu na
prace odovzdat’ Objednavatel'ovi kompletny zoznam svojich zamestnancov.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich pracovnikov (vratane
subdodavatel'ov) a dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky.

Podr'a zakona o odpadoch ¢. 223/2001 Z.z. zhotovitel’ zodpoveda za nakladanie a likvidaciu odpadu,
ktory pri vykonavani prac spdsobil (obaly z nater. hmét a pod.). V pripade, ak poskodi zariadenie
Objednavatela a pri zne€isteni zivotného prostredia, znasa zodpovednost' v celom rozsahu a nahradi
Objednavatel'ovi skody, ktoré z toho vznikli.

Zhotovitel ma uzavreti poistnii zmluvu zodpovednosti za Skody, ktoré by mohli vzniknut' pri
pracach, ktoré su predmetom plnenia podl'a ¢iastkovych zmlav.

Zhotovitel' upozorni ureného zamestnanca Objednavatela na rizika vSetkych prac, vyplyvajtce
z ¢innosti, ktoré bude vykonavat’ v zmysle zmluvy.

Zhotovitel' (zamestnanci Zhotovitel'a a subdodavatel'ov) ma zakazané pozivat' alkoholické napoje,
omamn¢ a psychotropné latky pred zahajenim prac a pocas prac vykonavajucich pre objednavatela.
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Zastupca Objednavatel'a je opravneny poziadat zodpovedného zamestnanca Zhotovitel'a vykonat
dychovu skusku u svojich zamestnancov v pripade podozrenia, Ze tento zakaz bol poruseny.

13. Zhotovitel' bude vyclenené priestory a montazne pracoviska udrziavat’ na svoje néaklady v stlade
S bezpec¢nostnymi, poziarnymi a hygienickymi predpismi.

14. Zhotovitel' je povinny pre pripad urazu zabezpecit na pracovisku lekarnicku s potrebnymi
prostriedkami prvej pomoci. Zarovenn v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocet
vyskolenych zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci. Akékol'vek poskodenie zdravia, resp.
uraz je povinny bezodkladne hlasit’ Objednavatel'ovi.

15. Zhotovitel' bol upozorneny na sankcie v pripade nedodrzania zasad a pokynov uvedenych
v zmluve a z ktorych bol preskoleny. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zamestnanci sa budu
pohybovat’ vylucne v urCenych priestoroch Objednavatela, v pripade zistenia, Ze zamestnanci
Zhotovitela sa pohybuji mimo urcenych priestorov Objednavatel’ bude sankcionovat” Zhotovitel'a
sankciou vo vyske 5000 eur.

Rozdelenie priestorov z hl'adiska pravnej zodpovednosti za vznik pracovného turazu a pohybu
zamestnancov zhotovitel’a:
a) Priestory Zhotovitel’a - prevzaté pracovisko Zhotovitel'a, prenajaté miestnosti. Pri tiraze v tychto
priestoroch uraz registruje, ohlasuje a vykonava vSetky potrebné opatrenia v zmysle Vyhlasky
Ministerstva prace, soc. veci a rodiny ¢.500/2006 Z.z Zhotovitel. Jedna sa o nasledovné priestory:

- vratnica Tp B1

- pristupova komunikacia z vratnice Tp B1 k objektom Hlavny vyrobny blok Tp B1, Dozoriia merania
a

riadenia
- priestor medzi Administrativnou budovou a Hlavnym vyrobnym blokom Tp Bl — odstavna
plocha aut

- objekt Medzistrojovne Tp B1 ,Rozvodne BBA1, BBA2, rozvodia Zauhl'ovania

- objekt Dozorfia merania a riadenia — Rozvodia jednosmernych napati

- Objekt Cerpacej stanice vratnej vody - Rozvodiia
b) Spolo¢né priestory - su to pristupové cesty od vstupu do objektu k miestu prace, WC, k telefonu,
ktorych mozno uzivat’ v zaujme plnenia pracovnych uloh. Pri uraze v tychto priestoroch vykonava
povinnosti ulozené Vyhlasky Ministerstva prace, soc. veci a rodiny ¢. 500/2006 Z.z. ten zamestnavatel’, u
ktorého zamestnanca k tirazu dos$lo v spolupraci s druhou stranou. Jedna sa o nasledovné priestory:

- Satiia a WC na 1. resp. 2. poschodi administrativnej budovy

- jedalen na prizemi administrativnej budovy

Zhotovitel' nesmie vykondvat' Ziadne stavebné Upravy a zmeny V prenajatych priestoroch bez sthlasu
Objednavatela, ako aj uzivat priestory v rozpore s u¢elom prenajatia.
Znalost’ vSeobecne zaviznych predpisov je vecou a povinnostou Zhotovitel’a.

Pred odovzdanim pracoviska je ZhotovitePom povereny zastupca povinny zucastnit’ sa poucenia o
zasadich BOZP, OPP ainternych smernic Objednavatel’a u bezpecnostného technika
Objednavatela. Bez poucenia Zhotovitel’ nie je opravneny prevziat’ pracovisko a zacat’ prace na
diele.

Vo Zvolene V Bratislave
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Ing.Michal Klemani¢

predseda predstavenstva

Ing.Rastislav Kovalcik
podpredseda predstavenstva
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