Zmluva €. 00206/2013/0220-192 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia
uzatvorena podla §269 ods. 2 Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

ICO: 36 442 151

DIC: 2022187453

Bankové spojenie: V$eobecna Uverova banka, a.s. Zilina

Cislo uétu: 2143550551/0200

Spoloénost zapisana v OR OS v Ziline odd. Sa vI.8.10514/L

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Magath, riaditel sekcie Asset management
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Peter Kruzliak, veduci odboru Projektovy manazment

(d'alej len ,,vlastnik”“ alebo ,,SSE-D“)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ICO: 31364 501

IC DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: V8eobecna Uverova banka, a.s.

Cislo uétu: 354700012/0200

Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢. 312/B.

Statutarny organ: Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel Zeleznic Slovenskej republiky
opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Stefan Sedlacek — riaditel odboru investorského
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Stefan Sedlacek — riaditel odboru investorského

(d'alej len ,,ziadatel*)

uzatvaraju tuto zmluvu v navaznosti na § 5 zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov:

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu preloZky elektroenergetického
zariadenia a zavazok ziadatela zabezpe it vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela uvedeného v tejto zmluve.

Na vykonanie prelozky bol v stlade so zakonom &.25/2006 Z.z. vybrany zhotovitel: ,ZdruZenie ZSR-
Belusa“ (d’alej len ,,zhotovitel*)

,ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Nové Mesto nad Vdhom — Puchov, Zkm 100, 50-159, 100 pre
tratovu rychlost do 160 km/hod. IV. Etapa a V. etapa — uUsek Trencianska Tepla — llava — BeluSa®“.
Vlastnik vybraného zhotovitela akceptuje.

Predmetom prelozky je: SO 37-38-02 llava ZST. llava, Uprava $tatnej cesty 11/574 v nzkm 141,900-
Prekladka stlpa VN 22 kV na linke ¢. 203 v llave

Termin vykonania preloZky: bude dohodnuty v Zmluve o Dielo
2. Ziadatel sa zavazuje zabezpedit, Ze zhotovitel vykona prelozku v sulade s projektovou dokumentéciou

vopred schvalenou vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto ¢lanku, ktoru vypracovala
spolocnost REMING CONSULT a.s., Trnavska cesta 27, Bratislava v roku 2013.



[ll. Podklady k zmluve

Ziadatel sa zavézuje predloZit vlastnikovi v lehote najneskér ku diiu podpisania tejto zmluvy nasledovnu
dokumentaciu:

1.

Stavebné povolenie vydané Obvodnym Uradom pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie v Trencine
¢.j. AA/2009/02988-003/KRO zo dna 14.09.2009 a ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 21.10.2009 s
uvedenim, Ze sa jedna o preloZzku podla zdkona o energetike a Ze stavba je vlastnictvom SSE-D.
V pripade, Ze sa jedna o Cast stavby — stavebny objekt — bude v stavebnom povoleni uvedené, Ze tento
stavebny objekt bude po jeho kolaudacii majetkom SSE-D.

Schvalenu a platnu projektovi dokumentaciu stavby odsuhlasenu obidvoma zmluvnymi stranami.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (dotknuté pozemky su vo vlastnictve Ziadatela)

IV. Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: prekladka VN stipa pri Gprava $tatnej cesty I11/574 v nzkm 141,900 na
ulici J.L. Bellu

V. Naklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuju cenu, za ktori dodavatel prelozku vykona a ktoru ziadatel uhradi zhotovitelovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude ziadatel vlastnika informovat do 14 dni od uzatvorenia dohody
so zhotovitefom. Cena od zhotovitela je v hodnote 10 466,18 EUR.

VI. Termin plnenia

Ziadatel zabezpe&i u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
v termine podfa €l. Il. tejto zmluvy.

Ziadatel je povinny zabezpetit, Ze prelozku vykona zhotovitel vo vlastnom mene. Ziadatel ubezpeduje
vlastnika, Ze =zhotovitel zabezpeli zamestnancov, ktori su odborne a technicky spésobili pre
vykonavanie prac suvisiacich s prekladkou, zabezpeci dostatok vhodnych technickych prostriedkov pre
vykonanie prelozky a Ze pri vykonani prelozky pouzije len material a tovary uvedené vo vlastnikom
schvélenej projektovej dokumentécii pre realizaciu prelozky. Ziadatel je povinny kedykolvek na zaklade
poziadavky vlastnika preukazat odbornu spdsobilost zhotovitela na vykonanie prelozky ako je uvedené
vtomto bode zmluvy a vlastnik je opravneny kedykolvek po€as vykonavania prelozky si overit, ¢i je
preloZzka vykonavana zamestnancami zhotovitefa s prislusnou odbornou spdsobilostou, €i je dodrzany
technologicky postup a &i su pouzZivané materialy a tovary uvedené vo vlastnikom schvalenej projektovej
dokumentacii pre realizaciu prelozky.

Ziadatel je povinny pred odovzdanim staveniska predloZit vlastnikovi na odsuhlasenie detailny asovy
harmonogram vykonania preloZzky spolu s uvedenim technologickych postupov, ktoré budu pouzité.
Sucastou harmonogramu bude uvedenie rozsahu prac, ktoré podliehaju kontrole zo strany vlastnika
(napr. prace pred zakrytim) a ktorych vykonanie zhotovitelom a odsuhlasenie vlastnikom je podmienka
na dalSie pokradovanie prac pri vykonavani prelozky v zmysle harmonogramu. Ziadatel v Ziadnom
pripade nie je opravneny vykonat prelozku bez vlastnikom odsuhlaseného harmonogramu vykonania
prelozZky.

K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu preloZky je povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskuto€nenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.



VII. Povinnosti ziadatela

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy, tak aby bola prelozka vykonavana v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktorG vykona dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 5 (pat) rokov odo dfia prevzatia (ukonéenia
preberacieho konania) prekladky vlastnikom podla &l. VI. tejto zmluvy. Ziadatel sa zavazuje odstranit
zavady na prelozke, ktoré vzniknu pocas poskytnutej zaruky najneskdr do 14 dni odo dnia pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom, pokial vlastnik neur€i iny termin odstranenia vady, ktory
nebude kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. V opanom pripade je vlastnik opravneny pozadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy uvedenej v €l. V. bod 1 tejto zmluvy, za
kazdy defi omeSkania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani CiastoCne
dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokial zaruéna vada neumozriuje prevadzku prekladaného
energetického zariadenia, je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady
s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakttru uhradit do 14 dni od doruéenia.
Ziadatel je povinny uhradit viastnikovi aj vetky dalie zdévodnené naklady spojené so zaruénymi
vadami.

Ziadatel sa zavézuje pozvat vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky v zmysle
dohodnutého harmonogramu vykonania prelozky min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia prelozky ato nielen podla dohodnutého harmonogramu vykonania prelozky. V pripade
zistenia nedostatkov pri vykonavani prelozky, ktoré nie su zavazného charakteru a neovplyviiuju
bezpetné prevadzkovanie distribunej sustavy vlastnika, je vlastnik opravneny urcit lehotu na napravu
a zhotovitel musi napravu v stanovenom termine vykonat. Pri zisteni zavaznych nedostatkov pri
vykonavani prelozky (napr. nesulad s normami a vSeobecne zavaznymi predpismi) ktoré ovplyviuju
bezpetné a spolahlivé prevadzkovanie distribuénej sustavy vlastnika je vlastnik opravneny rozhodnut
o zastaveni vykonavania prelozky az do okamihu zjednania napravy v primeranom termine uréenom
vlastnikom (tym nie je dotknuté opravnenie vlastnika od zmluvy odstupit).

Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle €l. XIl. bod 2.,
naklady, ktoré do tohto €asu vznikli, je Ziadatel povinny ich vysporiadat s dodavatelom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukoncéenie prerudenych prac na preloZke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyu&tovania nakladov za dokonCenie preloZky.

Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat nasledovnu dokumentéaciu:

— pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie, podla ktorého bude stavebnikom (Ziadateflom o kolaudaciu)
SSE-D ako vlastnik energetického zariadenia, ktoré je predmetom prelozky

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *.TXT

— geometricky plan s vyznaCenim zaberu jednotlivych pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim
vratane ochranného pasma, pri€om pri kazdej parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m2

— dokumentéciu skuto€ného vyhotovenia

—  prvu odbornu skudku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®)

— zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej stavby)

— do 5 dni po preberacom konani odovzdat prislusnému PM dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia(vratane dokladovej €asti) v digitalnom tvare na CD vratane porealizaénych dokumentov
v Standarde SSE-D, a.s.

— doklady o majetkopravnom vysporiadani — koépie uzavretych zmlav a képie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.

— nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX, ods. 3 tejto zmluvy



VIIl. Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
Na strane vlastnika SSE-D, a.s.: p. Lubo$ Kucej (odborne spdsobila osoba v zmysle zakona)
Na strane dodavatela: Ing. Jozef Motyka (odborne spbsobila osoba v zmysle zakona)

2. Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit do 3 dni druhej strane.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom zhotovitela. Stavebny
dozor musi spifat poZiadavky §46 zakona &.70/76 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre Inzinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedc¢enie (kopia)
0 vykonani odbornej skusky bude su¢astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni — v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatelov naplanovat nasadenie agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2013 je
180 000 KLM (kliento-minat).

b. Zabezpedit viozenie projektovej dokumentacie do systémov viastnika (GIS, RIS, ...) pred
zahajenim prac

c. Odovzdat stavenisko v spolupraci ziadatel, zhotovitel, osoba zodpovedna =za
prevadzkovanie zariadeni (PaU), zastupca vlastnika

d. Sledovat spbésob a postup uskutoChovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,...

e. Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentéaciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto€nenie stavby,...

f.  Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,...

g. Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy

h. Organizuje majetkopravne vysporiadanie v spolupraci s objednavatelom na zaklade ktorého
poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zaroven zaruCuje, ze zariadenie
bude kolaudované v prospech pévodného viastnika t.j. SSE-D.

i. Odovzdat prisluSnd dokumentaciu vratane pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia
vlastnikovi.

IX. Nahrada narokov tretich os6b

1. Nahradu narokov ftretich os6b, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podia
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

2. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb vo&i vlastnikovi, ktorych vznik bol
spbsobeny zaruénymi vadami.

3. Ziadatel sa zavdzuje, Ze zabezpe&i na vlastné néaklady v prospech viastnika majetkopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskér do zacatia realizacie prelozky alebo vydania kolaudaéného rozhodnutia - v zmysle zakona
o energetike (§ 11), priCom opravnenia SSE-D, a.s. k cudzim pozemkom v jej mene zapiSe do katastra
nehnutelnosti (§ 11 ods. 8) a o tejto skutoCnosti notifikuje vlastnikov (§ 11 ods. 10). Akékolvek naroky
tretich oséb ktoré budu uplatnené voci vlastnikovi z dbvodu majetkopravneho vysporiadania odSkodni a
zabezpeci ziadatel na vlastné naklady. Vsetky podklady a dokumentaciu suvisiacu s tymto bodom doruci
Ziadatel vlastnikovi zariadeni.

4. V pripade nedodrzania terminu vykonania preloZzky podfa €., Ziadatel zodpoveda za vSetku Skodu, ktora
nevykonanim preloZky v termine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v dosledku nevykonania preloZky
v termine podla zmluvy vznikla SSE-D podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi .275/2012
Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzacéné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenzacnym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatefom
elektriny za porusenie Standardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj vSetky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.



»

X. VysSia moc

Za vysSiu moc su povazovaneé pripady, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, napr. zivelné pohromy atd.

Xl. Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade so zakonom o energetike. V zmysle §45 tohto
zakona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeduje prevadzkovatel sustavy na
naklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pri€om vlastnictvo elektroenergetického rozvodného
zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek po€as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spOsobu vykonavania prelozky zhotovitelom. V pripade neumozZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo

c) inym zhotovitefom ako je uvedené v ¢l. 1l tejto zmluvy,
je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20 %
z nakladov na vykonanie prelozky podla ¢l. V bod 1. tejto zmluvy. Viastnik je v pripade odstupenia podla
tohto bodu opravneny vykonat zostavajicu ¢ast nerealizovanej prelozky na naklady ziadatela a ziadatel
sa zavazuje uhradit vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na zaklade
vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dna jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajuce;j
Casti prelozky sa v tomto pripade rozumeju vSetky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky
podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie
kolaudacného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).

Pre vyluCenie pochybnosti , demontovany material povodnej trasy elektroenergetického zariadenia
(elektrické vodiCe, konstrukcie stlpov vedenia a pod.) je majetkom vlastnika a Ziadatel méze s tymto
majetkom nakladat len s pisomnym suhlasom vlastnika.

Ziadatela je povinny zabezpedit, Ze vSetky podmienky vykonania prelozky podla tejto zmluvy budd
obsahom zmluvy medzi zZiadatelom a zhotovitelom.

XIl. Odstupenie od zmluvy

Vlastnikom predlozeny navrh zmluvy sa povaZzuje zo strany ziadatela za prijaty, ak je zmluva podpisana
a doru€ena vlastnikovi v lehote 30 dni od doru€enia navrhu zmluvy ziadatelovi.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak zmluva nebude podpisana oboma zmluvnymi stranami do 30
dni od dorugenia jej navrhu Ziadatelovi. V pochybnostiach sa ma za to, Ze zmluva bola doru¢ena do 3
dni od jej podania vlastnikom na poste.

Vlastnik m& pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel' prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podla tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak k zmluve nebudu dolozené doklady v zmysle ¢l. lll. bod 2.
najneskér do 14 dni od predlozenia navrhu zmluvy vlastnikovi.

XIll. Zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit alebo dopifat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadobuda platnost diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom viady SR.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

VSetky spory budi zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.



5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

6. Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo¢i nemu vyhrady
ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vble pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 1 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V ZIliNE, dRBa: cvovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, V Bratislave, dfa: ...c.coveeeveeeeeeeeeieeeeeeeeeens
Za SSE-Distribucia, a.s. Za Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Ing. Martin Magéath Ing. Stefan Hlinka
riaditel sekcie Asset management generalny riaditel ZSR

Ing. Peter Kruzliak
veduci odboru projektovy manazment



