
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAV A 

v skrátenej forme „ŽSR“ 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 

podľa § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo: 1100032153/2013/5400/034 
 
 
zo dňa: 07.10.2013 

Poskytovateľ: 

PRODEX spol. s.r.o. 
Rusovská cesta 16 
851 01 Bratislava 
 
IČO: 17 314 569  
DIČ: 2020382166 
IČ DPH: SK2020382166 
Bank. spojenie: VÚB 
Číslo účtu: 100 700-012/0200 
IBAN: SK97 0200 0000 0001 0070 

0012 
SWIFT (BIC) kód: SUBASKBX 

Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I 
Oddiel : Sro 
vložka č. 465/B 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

                 v skrátenej forme „ŽSR“ 
                            Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Faktúru zaslať dvojmo na:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skrátenej forme „ŽSR“ 
 
ŽSR, GR - Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
 

Konečný príjemca:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“  
ŽSR, GR - Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Kurta, ÚS SPaR Košice, 

Tel. kontakt: 0903424518 
 

Miesto dodania PD:  

ŽSR GR - Odbor investorský 
Klemensova 8,  
813 61 Bratislava 1 
 
 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  Neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania diela, s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich 

v plnom rozsahu. V korešpondencii vždy uvádzajte číslo zmluvy..  
ČPT:  (S) 

 

Zmluva č.: 
1100032153/2013/5400/034 

Spracovateľ:  Škopeková Tel. 02/2029 2988 Fax 
02/2029 
7131 

Popis:  
Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z toho obdrží objednávateľ 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 5 vyhotovenia. Cenu za 
vykonané dielo v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe odsúhlasených 
faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť v zmysle bodu 2 článku IV: Platobné podmienky tejto zmluvy. Objednávateľ 
neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.  

Č. p. 
 

Špecifikácia diela 
  

MJ / 
Množstvo 

Lehota vykonania 
diela 

 
   1. 

Predmetom zmluvy je „Čierna nad Tisou – rekonštrukcia 
vonkajšieho osvetlenia Bačka“, projektová dokumentácia  

 
Bližšia špecifikácia uvedeného diela  je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
 

Komplet v zmysle 
Prílohy č. 1. 

Termín dodania PD, 

vrátane IČ    do 6 

mesiacov    od 

účinnosti ZoD 

Autorský dozor - 

počas realizácie 

stavby - do doby 

vydania 

právoplatného 

kolaudačného 

rozhodnutia 

  
Cena za službu:18 818,00 € bez DPH  

Cena je pevná a maximálna.  
V cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle Čl. II bod 2. Obchodných 
podmienok 

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 
forme „ŽSR“ 
 
dňa :  05.12.2013 

Meno a funkcia:   
Ing. Regina Víteková v.r. 
riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

Zhotoviteľ:  

PRODEX spol. s.r.o. 
 
 
dňa : 28.11.2013  

Meno a funkcia:  
Ing. Ľubomír Turinič v.r. 
riaditeľ a konateľ PRODEX spol. s r.o. 

Telefón 
02/2029 2988 

Fax 
02/2029 
7131 

E-mail 
skopekova.zuzana@zsr.sk  

Číslo účtu 
 

IČO:        0031364501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: 

SK2020480121 

     

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

mailto:skopekova.zuzana@zsr.sk


Obchodné podmienky vykonania diela 
I. Predmet zmluvy 

    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje za 
riadne vykonané       
    dielo  zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť .  
II.Cena  

1. Cena predmetu zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude  účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. 
Zoznam položiek tvorí  Prílohu č.1 tejto zmluvy. Cena jednotlivých  položiek podľa prílohy č.1 je pevná a nemenná., na 
čo sazhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zaväzuje. 

2.  V cene nie sú zahrnuté správne ani iné poplatky. Správne poplatky, ktoré súvisia s výkonom diela uhradí objednávateľ 
zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich zaplatenia zhotoviteľom.  
 

III. Čas a miesto plnenia zmluvy 

Čas a miesto plnenia sú uvedené v zmluve.  
 
IV. Platobné podmienky 

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry.  
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie ceny v zmysle čl. IV. tejto zmluvy: 

 vo výške 100% z ceny za DSPRS v zmysle Prílohy č. 1. tejto zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr 
v deň odovzdania a prevzatia skontrolovanej projektovej dokumentácie DSPRS zástupcom objednávateľa.  

 vo výške 100% z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 1. tejto zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ 
fakturovať po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia; 

 vo výške 100% z ceny za výkon za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 1. tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený 
fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že celú výšku správnych a iných poplatkov podľa čl. II. bod.2. týchto OPVD bude zhotoviteľ 
fakturovať objednávateľovi naraz v plnej výške v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. 
Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/y, ktoré preukazujú skutočne vynaložené správne a iné poplatky, 
ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela. Faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený 
a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. Tohto článku týmto nie je dotknuté. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.  

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ  oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

6. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi  zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1 % z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH za každý deň omeškania. Právo Objednávateľa  na 
náhradu škody tým nie je dotknuté. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať)  
tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20%  z hodnoty 
postúpenej pohľadávky. Právo Objednávateľa  na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

8. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi, predávajúcemu, 
poskytovateľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí 
objednávateľ zhotoviteľovi, predávajúcemu, poskytovateľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za 
príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti 
uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 
V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase 
a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, 
bezpečnostné a právne  normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, 
interných predpisoch a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy 
objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom. 

2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje:  
2.1.  do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy predloží na GR ŽSR, odbor investorský harmonogram projekčných 

prác a       
        inžinierskej činnosti,  

 2.2.  pred zahájením projektových prác zvolá vstupnú poradu v mieste stavby, v rámci ktorej sa uskutoční výber 
staveniska 

 2.3.  v priebehu projekčných prác bude vykonávať výrobné porady podľa potreby 
 2.4.  prizývať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami.  

2.5.  predložiť objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných 
odborných zložiek ŽSR     

        k spracovávanej PD 
3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 

prerokovaní a pri rozhodujúcich  správnych konaniach.  
4. Odovzdanie a prevzatie diela, prípadne jeho časti: 

 4.1. predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním častí diela podľa Špecifikácie diela, bod 1 tejto 
zmluvy a      



 

 

             uskutočnením všetkých dohodnutých  zmluvných prác objednávateľovi, o čom vždy spíšu zmluvné strany 
protokol, v ktorom  

             objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie častí diela a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných 
prác,  

4.2.  za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DSPRS, jej prerokovanie, odsúhlasenie na 
pravidelných     
        výrobných poradách, ďalej prerokovanie rozpracovanej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a 
ŽSR, vrátane    
        zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a zapracovania pripomienok a zabezpečenie vydania 
stavebného povolenia, 

 4.3.  za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá vykonávanie autorského dohľadu stavby, pričom kontrola 
výkonu      

             autorského dohľadu sa uskutoční podpisom v prezenčnej listine na kontrolnom dni stavby alebo stavebný 
dozor podpíše       

             zhotoviteľovi dohodnutý písomný dokument. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre.  
 

5. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
realizovanú podľa projektovej dokumentácie dodanej v súlade s touto zmluvou, za splnenia podmienky, že zhotoviteľ 
stavby nebude meniť, bez predchádzajúceho odsúhlasenia zhotoviteľom PD, technologické a stavebné postupy oproti 
riadne dodanému dielu, ktoré je predmetom tejto zmluvy. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976  
Z. z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  

7. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe  musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne 
s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po 
jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 
zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje: 
8.1. spolupôsobiť pri výkone diela, ktoré je predmetom Zmluvy 
8.2. ihneď a neodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri výkone predmetu Zmluvy a umožniť v primeranom 

čase ich odstránenie. 
 
VI. Dodacie podmienky  
1.   Vypracovať a dodať DSPRS - 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme, (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v 

neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare. PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ 
zabezpečí sám ; 

2. Zabezpečenie inžinierskej činnosti – dokladová časť – originál, vrátane právoplatného stavebného povolenia; 
3. Vykonanie autorského dohľadu – priebežne počas stavby.  
 
 
VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 

Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v Obchodnom zákonníku. 
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov 
DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 
predpisov 

1. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v kvalite stanovenej Objednávateľom, považujú zmluvné strany za 
podstatné porušenie zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
3. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami. 

2. Články neupravené Zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka,  subsidiárne  ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi SR.  

3. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.  
4. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.   
 

 
Príloha č.1 – Zoznam položiek 

Príloha č.2 – Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1: zoznam položiek 
 

P.č. Navrhnutá cena za 
Cena bez 

DPH v EUR 
Sadzba 

DPH 

Výška 
DPH v 
EUR 

Celková 
cena s DPH 

v EUR 

1. 

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme 

a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg 

v neuzamknutom tvare 
 6 000,00  20%  1 200,00 7 200,00  

2. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“): 

- 6 x  v textovej forme, 

- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, 

formát textov doc, formát  rozpočtu s   výkazom výmer 

xls - v neuzamknutom tvare -  

- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom 

tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom tvare - 

CD do súťaže 

 9 330,00  20% 1 866,00   11 196,00 

3. 
Inžinierska činnosť 

2 288,00 20% 457,60 2 745,60 

4. 

Autorský dohľad počas realizácie stavby - do doby vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia  1 200,00  20%  240,00  1 440,00 

  Cena celkom  18 818,00 x x  22 581,60 

 

V cene sú zahrnuté všetky náklady na poskytnutie služby.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2  -  Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

                Pomenovanie predmetu obstarávania: „Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia Bačka“, projektová 

dokumentácia. 

CPV kód - 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

Opis predmetu zmluvy: 
Podrobný opis: v zmysle Investičného zadania. 

Požadujeme vypracovať a dodať PD  - návrh osvetlenia koľají od žkm 3,5 do 5,8 ŠR smerom na TKD Dobrá. 

 

Členenie stavby 

Stavebné objekty: 

SO 100 – Vonkajšie osvetlenie ŠR koľají v žkm 3,5 – 5,8 

SO 200 – Prípojka NN pre VO 

Prevádzkové súbory: 

PS 100 – Úprava trafostanice č.15 

 

Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky 

pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela. 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 

Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek 

na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2013. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú 

určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD). 

 

Inžinierska činnosť 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 

- vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, 

schválenia predloženej PD a vydanie príslušného stavebného povolenia, 

-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia 

 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, 

TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 

Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky 

pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov. 

 

 

Autorský dohľad  

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 

a inžinierskych činností“ 2013, formou občasného  autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom 

investora. V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, najmä: 



 

 

a) spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania 
a iné) 

b) účasť na odovzdaní staveniska, 
c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním 

vysvetlení potrebných pre plynulosť  výstavby, 
d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu, 
e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového  plánu výstavby, 
f) účasť na komplexnom vyskúšaní, 
g) účasť na kolaudačnom konaní, 
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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

1.1. Stavba 

 

 

Názov stavby: Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia Bačka 

(Vonkajšie osvetlenie koľají ŠR v žkm 3,7 – 5,8) 



 

 

Miesto stavby:   Žst. Čierna nad Tisou ŠRT 

Okres:    Trebišov 

Kraj:    Košický 

Katastrálne územie:  Dobrá, Biel a Čierna nad Tisou 

Odvetvie:    Doprava 

Charakter stavby:  Modernizácia 

1.2. Stavebník 

Názov stavebníka: ŽSR 

GR Bratislava – Odbor 220 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

 Nadriadený orgán: ŽSR, Bratislava GR – Odbor 460 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

1.3. Termíny 

Termín predloženia PD vrátane IČ: do 6 mesiacov os účinnosti ZoD, AD počas realizácie stavby – do doby 

vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia 

 

1.4. Projektant 

Generálny projektant:   Bude určený vo výberovom konaní 

Zodpovedný projektant stavby: 

Stupeň PD:    DSP a DSR 

1.5. Správca objektu 

Správca:     ŽSR OR Košice, Sekcia EE 

2. PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV 

 obhliadka na mieste stavby. 

3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ CIEĽOV 

Z dôvodu zvýšenia prepravnej činnosti na TKD Dobrá vznikla potreba zabezpečenia osvetlenia koľají ŠR od žkm 

3,5 do 5,8 ŠR. 

4. SÚVISIACE STAVBY 

 S uvedenou stavbou súvisí aj úprava stožiarového transformátora – TR č.15, z ktorého bude osvetlenie napojené. 

5. ČLENENIE STAVBY 

Stavebné objekty (SO): 



 

 

 vybudovanie vonkajšieho osvetlenia, 

 prípojka nn pre VO 
 

Prevádzkové súbory (PS): 

 úprava trafostanice č.15 
 

 

SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY 

1. TECHNICKO- EKONOMICKÉ HODNOTENIE  

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislosti stavby 

 Koľaje v uvedenom úseku sú osvetlené len z časti a to pri výhybkách v žkm cca 4,0 a 5,0 ŠR. Osvetlenie je 

zabezpečené stožiarmi typu JŽ. Financovanie stavby bude z prostriedkov ŽSR. 

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby 

Vybudovanie osvetlenia je vyvolané zvýšenou prekládkou tovarov na TKD Dobrá. 

Materiály a technológie budú navrhované na základe súčasného technického poznania overené prevádzkou s 

rešpektovaním kritéria výhodnej cenovej ponuky. 

1.3. Analýza rizík a neistôt 

 Je potrebné, aby bola zabezpečená koordinácia prípravy dokumentácie s budúcim správcom zariadenia. Stavba 

nenesie žiadne riziká. 

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

2.1. Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

Predmetom technickej dokumentácie je navrhnúť osvetlenie koľají od žkm 3,5 do 5,8 ŠR smerom na TKD Dobrá. 

2.1.2 Stručný popis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

 Stavba bude slúžiť na zabezpečenie prepravnej činnosti na TKD Dobrá. Ide o posun vlakov po koľajach ŠR, ktorý 

je vykonávaný v prevažnej miere spoločnosťou ŽS Cargo Slovakia, a.s.. 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Stavba bude realizovaná na pozemkoch s parc. č. 559 (k.ú. Dobrá), 1093 (k.ú. Dobrá) a 545/1 (k.ú Čierna nad 

Tisou), ktorých vlastníkom je SR a správcom ŽSR. Celá stavba bude realizovaná v obvode dráhy ŽSR. 

Pre uvedenú stavbu budú potrebné geodetické práce. Stavba bude realizovaná v zmysle schválenej 

dokumentácie. Stavba si nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Po realizácii stavby sa územie upraví do pôvodného 

stavu 



 

 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 

Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Pre uvedenú stavbu je potrebné zabezpečiť stavebné povolenie. 

3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV 

3.1. STAVEBNÉ OBJEKTY 

3.1.1 SO 100 – Vonkajšie osvetlenie ŠR koľají v žkm 3,5 – 5,8 

 Dokumentácia rieši vybudovanie osvetlenia širokorozchodných koľají od žkm 3,5 do 5,8 v dĺžke cca 2,3 km (od 

výh. B4š k T2š). Osvetlenie navrhujeme riešiť s centrálnym ovládaním s blokovaním zapínania fotobunkou a s možnosťou 

pripojenia na centrálne programové riadenie (diaľkové riadenie). Osvetľovacie stožiare riešiť vežovým osvetlením resp. 

kombináciou individuálneho a vežového systému osvetlenia. 

 Novo projektované osvetlenie je potrebné riešiť na najväčšiu hospodárnosť a podľa požiadaviek, ktoré sú 

uvedené vo VTPKS ŽSR (všeobecné technické požiadavky kvality stavieb ŽSR) a podľa platných predpisov (napr. E11 a 

pod.) a noriem. 

3.1.2 SO 200 – Prípojka NN pre VO  

 Prípojka pre VO bude riešená z jestvujúcej stožiarovej trafostanice č.15, ktorá je najbližšie od miesta 

navrhovaného osvetlenia. Káblová prípojka NN bude podzemným vedením. 

 

3.2. PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

3.2.1 PS 100 – Úprava trafostanice č.15 

 Rozsah úpravy transformátorovej stanice bude posúdený projektantom. 

 

4. POSTUP VÝSTAVBY 

 

 

Podrobný postup výstavby a časový harmonogram bude vypracovaný projektantom podľa druhu navrhnutého 

technologického zariadenia a konzultovaný s požiadavkami správcu zariadenia. Počas celého priebehu stavby musí byť 

zabezpečené spoľahlivé napájanie železničnej stanice. 

DOKLADY 

Budú zabezpečené v rámci inžinierskej činnosti pri spracovaní DSP a DRS.



 


