

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt na rok 2013

uzatvorená podľa § 13 ods. 10 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
(ďalej len „**Zákon o podpore regionálneho rozvoja**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**

Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O. BOX 100

Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Oprávnený pre vecné a obchodné rokovania: PaedDr. Juraj Škríp, vedúci oddelenia koordinácie subjektov regionálneho rozvoja

IČO: 30416094

DIČ: 2020799209

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Výdavkový účet:

IBAN:

Príjmový účet:

IBAN:

Depozitný účet:

IBAN:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľ:

Názov: Región Biele Karpaty

Sídlo: TnUAD, Študentská 2,
911 50 Trenčín

Štatutárny orgán: Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.

IČO: 36116327

DIČ: 2021515573

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Trenčín

Číslo účtu:

IBAN:

Registrácia: Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb, vedenom Obvodným úradom Krajským úradom v Trenčíne, spis č. A/1999/06804-2, odbor všeobecnej vnútornej správy, registračné číslo: 37/99, dátum zápisu: 28.12.1999

Webové sídlo: www.erbbk.sk

(ďalej len „**Prijímateľ**“, Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej spoločne len ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Článok I.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi za podmienok stanovených v Zmluve finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom: „Baťove cyklotrasy - Generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu - Horná Nitra - Zlín“, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013 (ďalej len „**Finančný príspevok**“ a „**Projekt**“) a záväzok Prijímateľa za Finančný príspevok a z vlastných zdrojov zrealizovať Projekt.
2. Podrobný opis Projektu, jeho rozpočet a Čestné vyhlásenie o partnerstve a o pravdivosti údajov sú uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Článok II.

Výška a spôsob poskytnutia Finančného príspevku

1. Poskytovateľ poskytne Finančný príspevok Prijímateľovi na bežné výdavky v celkovej sume 18 579,20,- Eur (slovom:osemnásťtisícpäťstosedemdesiatdeväť dvadsaťcentov Eur) v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prevodom na účet Prijímateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to do 7 (siedmych) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený, na základe predchádzajúceho písomného stanoviska Poskytovateľa, vykonať presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami rozpočtu projektu, ktorý je prílohou č. 1 Zmluvy v rámci kategórie bežných výdavkov a to najviac do výšky 20% z poskytnutého finančného príspevku v rámci bežných výdavkov. Poskytovateľ zaujme k žiadosti Prijímateľa týkajúcej sa presunu finančných prostriedkov písomné stanovisko formou akceptačného listu. Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v rozpočte projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy nad 20% z poskytnutého finančného príspevku v rámci bežných výdavkov je možné vykonať len formou dodatkov k tejto Zmluve. Formou akceptačného listu môže Poskytovateľ postupovať aj v prípade, ak Prijímateľ požiada o iné zmeny v projekte, ktoré nesúvisia so zmenou rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať podstatný vplyv na účel samotného projektu.
3. Presuny finančných prostriedkov podľa ods. 2 je možné realizovať iba na základe riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti. Účinnosť požadovaného presunu nastáva dňom vydania súhlasného stanoviska Poskytovateľa s jeho vykonaním resp. dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve. Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 15. decembra 2013, po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované.
4. Poskytovateľ môže vykonať kontrolu Projektu na mieste kedykoľvek počas jeho realizácie.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie Projektu, na ktorý je poskytnutý Finančný príspevok z vlastných zdrojov vo výške najmenej 10 % z celkových nákladov na Projekt.
6. V prípade ak Prijímateľ nepoužije vlastné zdroje na Projekt podľa ods. 5 v nadväznosti na § 13 ods. 6 zákona o podpore regionálneho rozvoja, je povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi celú poskytnutú sumu Finančného príspevku, ktorú mu poskytol Poskytovateľ, a to prevodom

- a) na výdavkový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, pokiaľ k vráteniu Finančného príspevku dôjde do 31. decembra 2013, alebo
- b) na depozitný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, pokiaľ k vráteniu Finančného príspevku dôjde v čase po 1. januári 2014.

Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o vrátení poskytnutého Finančného príspevku do 15 (pätnástich) dní odo dňa vrátenia Finančného príspevku.

Článok III.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Prijímateľ podľa § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy**“) zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich použitia.
2. Rozpočet Projektu a jeho vyúčtovanie je Prijímateľ povinný vykonať v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10175/2004-42 z 08.12. 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a podľa metodických usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.
3. Finančný príspevok sa Prijímateľ zaväzuje použiť iba za podmienok stanovených v Zmluve a len na úhradu nákladov uvedených v schválenom rozpočte na Projekt podľa prílohy č. 1 Zmluvy. Rozpočet na Projekt podľa prílohy č. 1 Zmluvy je pre Prijímateľa záväzný a akákoľvek jeho zmena je možná iba so súhlasom Poskytovateľa vo forme písomného dodatku Zmluvy podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami alebo akceptačným listom Poskytovateľa podľa čl. II. ods. 2 a 3. Žiadosť o zmenu rozpočtu Projektu musí Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme najneskôr do 15. decembra 2013, pričom účinky takejto zmeny nastávajú nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve.
4. Na zmeny rozpočtu podľa čl. II. ods. 2 a 3 Zmluvy Prijímateľ nemá právny nárok.
5. Finančný príspevok je Prijímateľ oprávnený použiť najneskôr do 31. marca 2014, ak boli finančné prostriedky – bežné výdavky, poskytnuté po 1. októbri 2013 a ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2013 s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní.
6. Z Finančného príspevku si môže Prijímateľ refundovať aj náklady, ktoré mu vznikli v roku 2013 v súvislosti s realizáciou Projektu pred účinnosťou Zmluvy.
7. Prijímateľ je povinný zriadiť osobitný účet pre účely čerpania Finančného príspevku (ďalej len „**Osobitný účet**“). Osobitný účet môže byť použitý iba na účely čerpania Finančného príspevku.
8. Prijímateľ je povinný o poskytnutom Finančnom príspevku viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).

9. Prijímateľ môže uhrádzať náklady spojené s vedením účtovníctva a na právne služby v súvislosti s čerpaním Finančného príspevku výlučne z vlastných zdrojov, pričom tieto sa započítavajú do povinného spolufinancovania Prijímateľa podľa čl. II. ods. 5.
10. Ak Prijímateľ nebude realizovať projekt, na ktorý bol Finančný príspevok podľa čl. I. poskytnutý, je povinný bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa a vrátiť Finančný príspevok v plnom rozsahu na výdavkový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, ak ho vracia do 31. decembra 2013 alebo na depozitný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, ak ho vracia v čase po 1. januári 2014.
11. Nepoužitú časť Finančného príspevku je Prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Poskytovateľovi, najneskôr však do 10. apríla 2014 a to nasledujúcim spôsobom
 1. na výdavkový účet Poskytovateľa, ak ich vracia do 31. decembra 2013, alebo
 2. na depozitný účet poskytovateľa, ak ich vracia v čase od 1. januára 2014 do 10. apríla 2014.
12. O vrátení nepoužitej časti Finančného príspevku Prijímateľ ihneď písomne informuje Poskytovateľa (s uvedením výšky vrátenej časti Finančného príspevku, dôvodu vrátenia časti Finančného príspevku), najneskôr však v termínoch podľa ods. 11. Písomnú informáciu zašle Prijímateľ Poskytovateľovi aj v prípade nulového zostatku na účte zriadeného podľa ods. 7 spolu s kópiami výpisov z účtu.
13. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nemá vyrovnané akékoľvek záväzky voči štátnemu rozpočtu ako predovšetkým dane, odvody a ďalšie záväzky Prijímateľa voči Slovenskej republike, môže Poskytovateľ odstúpiť s okamžitou účinnosťou od Zmluvy.
14. Výnosy z Finančného príspevku vedeného na účte zriadenom podľa ods. 7, po odrátaní bankových poplatkov spojených s vedením osobitného účtu odo dňa pripísania Finančného príspevku na tento účet, je Prijímateľ povinný odvieť na príjmový účet Poskytovateľa, najneskôr do 10. apríla 2014. O odvedení kladného rozdielu medzi výnosmi a bankovými poplatkami podľa predchádzajúcej vety písomne informuje Prijímateľ Poskytovateľa. Písomnú informáciu zašle Prijímateľ aj v prípade, ak na osobitnom účte nevznikli žiadne výnosy.
15. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy zasielať Poskytovateľovi súhrnné pracovné listy v elektronickej forme, ktoré obsahujú výkaz prác na realizovanom projekte za každý jeden kalendárny mesiac v súlade s časovým harmonogramom, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 Zmluvy. Lehota na predloženie prvého súhrnného pracovného listu začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k podpísaniu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami. Vzor pracovného listu bude zverejnený na webovom sídle ministerstva.
16. Prijímateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu a následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutým Finančným príspevkom podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade zistenia neúčelného použitia Finančného príspevku tento možno krátiť až do výšky 100 %. Prijímateľ je povinný bezodkladne krátenú čiastku Finančného príspevku vrátiť v termíne a na účet určený Poskytovateľom. Rovnakým spôsobom je Poskytovateľ oprávnený postupovať aj v prípade, ak Prijímateľ neumožní vykonanie tejto kontroly.

17. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú správu o realizácii Projektu v termíne podľa čl. IV. ods. 1 v tlačenej forme a na CD nosiči a doručiť v tlačenej vyhotovení v počte 1 ks a na CD nosiči v počte 1 ks Poskytovateľovi na adresu sídla Poskytovateľa. Súčasťou Záverečnej správy o realizácii Projektu je vyúčtovanie použitia Finančného príspevku a vlastných zdrojov a textová správa o realizácii Projektu podľa určení Poskytovateľa, ktoré je prístupné na webovom sídle Poskytovateľa.
18. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od ich vzniku alebo odkedy sa o nich dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy. Súčasťou tejto povinnosti je aj povinnosť Prijímateľa bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi aj každú zmenu týkajúcu sa sídla a osoby štatutárneho orgánu uvedeného v záhlaví Zmluvy. Prijímateľ je povinný spolu s oznámením doručiť Poskytovateľovi aj aktuálny výpis z registra záujmových združení právnických osôb.
19. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy o začatí súdneho alebo iného konania, ktoré sa v súvislosti s realizáciou Zmluvy začalo, alebo ktoré v súvislosti s realizáciou Zmluvy inicioval sám. Prijímateľ je zároveň povinný písomne informovať Poskytovateľa v prípade, že niektorý z jeho veriteľov podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu resp. návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak Prijímateľ sám ako dlžník podal návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo na povolenie reštrukturalizácie a to bez zbytočného odkladu, kedy došlo ku ktorejkoľvek skutočnosti uvedenej v tomto odseku Zmluvy.
20. Prijímateľ sa zaväzuje, že informácie o Projekte zverejní na svojom webovom sídle, bude ich priebežne aktualizovať a informovať verejnosť a masmédiá spôsobom a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy o Projekte a ďalších aktivitách konaných v súvislosti s Projektom.
21. Pri prezentácii Projektu ako aj pri ďalších aktivitách konaných v súvislosti s Projektom je Prijímateľ povinný výslovne uviesť, že aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu použitím vety s nasledovným znením: „Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ spolu s použitím zobrazenia loga Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, loga euroregiónu, ktorý Projekt realizoval a loga Fóra euroregiónov Slovenska – FERS.

Článok IV.

Vyúčtovanie Finančného príspevku

1. Prijímateľ je povinný použitie Finančného príspevku vyúčtovať Poskytovateľovi najneskôr do 10. apríla 2014.
2. Vyúčtovanie Finančného príspevku je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie Finančného príspevku v nasledujúcom rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:
 - a) vecné vyhodnotenie projektu,
 - b) finančné vyúčtovanie poskytnutého Finančného príspevku.
3. Vecné vyhodnotenie projektu vykoná Prijímateľ podľa pokynov Poskytovateľa.

4. Finančné vyúčtovanie podľa ods. 2 písm. b) tvorí vyúčtovanie podľa prílohy č. 2 Zmluvy, fotokópia dokladu o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov Poskytovateľovi podľa čl. III. ods. 14 a fotokópia dokladu o vrátení nevyčerpaného príspevku Poskytovateľovi podľa čl. III. ods. 10 a 12; ak je Prijímateľ registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty, táto nie je pri vyúčtovaní považovaná za oprávnený výdavok.
5. Vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie budú akceptované, iba ak budú čitateľné a úplné a potvrdené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa alebo ním písomne povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania.
6. Ak Prijímateľ nepredloží vyúčtovanie Finančného príspevku alebo ak nereaguje na výzvu Poskytovateľa o predloženie vyúčtovania Finančného príspevku podľa ods. 1, alebo ak Poskytovateľ zistí nedostatky v predložennom vyúčtovaní Finančného príspevku, je Prijímateľ povinný podľa pokynov Poskytovateľa vyúčtovanie predložiť, alebo zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov v lehote určenej Poskytovateľom. V prípade, ak Prijímateľ v určenej lehote vyúčtovanie nepredloží, alebo nezabezpečí odstránenie nedostatkov, je povinný Finančný príspevok poskytnutý na základe Zmluvy v plnom rozsahu vrátiť Poskytovateľovi do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podľa predošlej vety, a to podľa pokynov Poskytovateľa.
7. Ak Prijímateľ neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce z vyúčtovania na príslušný účet Poskytovateľa (v prípade vzniku povinnosti – vratky), je povinný vrátiť finančné prostriedky vo výške poskytnutej na príslušný projekt Poskytovateľovi v plnom rozsahu, a to podľa pokynov Poskytovateľa.
8. V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s Finančným príspevkom poskytnutým podľa čl. I., Poskytovateľ zastaví poskytovanie ďalších finančných prostriedkov Prijímateľovi, až do ich odstránenia.

Článok V.

Doručovanie a komunikácia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie Zmluvy.
2. Každá komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb, štatutárnych orgánov Zmluvných strán, prípadne nimi poverených osôb.
3. Pri vecných a obchodných rokovaniach, ktoré súvisia so Zmluvou je za Poskytovateľa oprávnená konať osoba uvedená v záhlaví Zmluvy.
4. Všetky oznámenia medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k Zmluve alebo ktoré majú byť vykonané na základe Zmluvy, musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej Zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy, ak nie je ustanovené alebo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť e-mailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto komunikácie záväzne používať.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú na všetkých dokumentoch uvádzať číslo Zmluvy a názov Projektu.
7. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené doporučené tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní a oznámenie doručené osobne dňom osobného doručenia, pričom lehota, dokedy mal Prijímateľ doručiť určitú písomnosť sa považuje za zachovanú len vtedy, ak došlo k doručeniu písomnosti do podateľne Poskytovateľa najneskôr posledný pracovný deň lehoty určenej v Zmluve, a to v úradných hodinách Poskytovateľa.
8. Doručením sa rozumie prijatie zásielky Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
9. Za deň doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj deň:
 - a) v ktorom táto Zmluvná strana ju odoprela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo,
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok VI.

Výklad niektorých pojmov použitých v Zmluve

1. Peňažný záväzok vyplývajúci zo Zmluvy plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený, ak bola povinná suma pripísaná na účet oprávneného v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví Zmluvy, k čomu musí dôjsť najneskôr posledný deň lehoty určenej Zmluvou.
2. Za vlastné zdroje Prijímateľa podľa čl. II. ods. 5 sa považujú peňažné prostriedky zúčtované v príjmovej časti účtovníctva Prijímateľa a v prípade nákladov spojených s vedením účtovníctva a s právnymi službami vynaložených v súvislosti s použitím Finančného príspevku aj peňažné prostriedky zúčtované vo výdavkovej časti účtovníctva Prijímateľa. Vlastné zdroje tvoria predovšetkým členské príspevky, úvery, pôžičky a dary.

Článok VII.

Zodpovednosť za porušenie Zmluvy a odstúpenie od Zmluvy

1. Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť Prijímateľa vo vzťahu k tretím osobám, ani za škody, ktoré vzniknú v priamej súvislosti s použitím Finančného príspevku.
2. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok Prijímateľom, ak predovšetkým:

- a) Prijímateľ použije Finančný príspevok alebo jeho časť na iný účel ako je uvedený v predmete Zmluvy; alebo
 - b) Prijímateľ použije Finančný príspevok v rozpore so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti ich použitia
- ako aj v iných závažných prípadoch porušenia Zmluvy na základe písomného oznámenia Prijímateľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Prijímateľovi.
- 3. Pri odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom z dôvodu použitia Finančného príspevku Prijímateľom na iný účel, ako je uvedený v predmete Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený žiadať vrátenie poskytnutého Finančného príspevku. Prijímateľ je v takom prípade povinný vrátiť poskytnutý Finančný príspevok na výdavkový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Poskytovateľa o tom, že žiada vrátenie Finančného príspevku.
 - 4. Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok, ktoré sú odlišné od dôvodov odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 3 a 5, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi nepoužitú časť Finančného príspevku a časť Finančného príspevku použitéj odo dňa, kedy došlo k porušeniu zmluvných podmienok na účet Poskytovateľa uvedenom v záhlaví Zmluvy v lehote do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. V prípade, že porušenie zmluvných podmienok je zároveň aj porušením pravidiel finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, je Prijímateľ povinný vrátiť Finančný príspevok Poskytovateľovi vo výške porušenia finančnej disciplíny a zaplatiť príslušnú pokutu alebo penále v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa pokynov Poskytovateľa.
 - 5. Poskytovateľ má právo od Zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
 - a) ak Prijímateľ poruší svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktoré neumožňujú vecnú a časovú realizáciu Projektu;
 - b) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa; alebo
 - c) v prípade, že Prijímateľ nezačne realizovať Projekt v lehote do 60 (šesťdesiat) pracovných dní odo dňa podpísania Zmluvy Zmluvnými stranami.
 - 6. Ak bol Prijímateľovi poskytnutý Finančný príspevok na základe nepravdivých údajov, je Prijímateľ povinný Finančný príspevok vrátane výnosov z účtu zriadeného podľa č. III. ods. 7 vrátiť do rozpočtu Poskytovateľa uvedenom v záhlaví Zmluvy v lehote do 15 (pätnástich) pracovných dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

Článok VIII. Sankcie

Ak Prijímateľ poruší finančnú disciplínu tým, že

- a) poskytne, alebo použije Finančný príspevok v rozpore s určeným účelom podľa čl. I. (§ 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy) je povinný odvieť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- b) neodvedie v lehote a rozsahu určenom podľa čl. III. ods. 10 a 11 alebo podľa čl. IV ods. 7 finančné prostriedky Poskytovateľovi (§ 31 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách

- verejnej správy), je povinný odvieť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- c) neodvedie v lehote a rozsahu určenom podľa čl. III. ods. 14 výnos z poskytnutých prostriedkov na účet Poskytovateľa (§ 31 ods. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), je povinný odvieť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - d) použije Finančný príspevok v rozpore s čl. III. ods. 5 (§31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), je povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - e) umožní bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z poskytnutých verejných prostriedkov (§ 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), je povinný zaplatiť pokutu podľa § 31 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou, Zákonom o podpore regionálneho rozvoja a Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacimi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden (1) obdrží Prijímateľ a tri (3) Poskytovateľ.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy, najmä vysporiadania všetkých finančných záväzkov Prijímateľa voči Poskytovateľovi.
5. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami alebo spôsobom podľa čl. II. ods. 2 a 3. To neplatí, pokiaľ sa zmena týka údajov Zmluvných strán, a to osôb poverených alebo splnomocnených na vecné a obchodné rokovania, zmeny adresy sídla Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo zmeny webového sídla Prijímateľa alebo Poskytovateľa, kedy postačí túto skutočnosť písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 a príloha č. 2.

Dňa:

Dňa:

za Poskytovateľa:

za Prijímateľa:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

.....
Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
štatutárny orgán

P R O J E K T

zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013

1. názov projektu	BAŤOVE CYKLOTRASY - GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V ÚZEMÍ POKOBY SOBENIA BAŤU – HORNÁ NITRA - ZLÍN		
2. skrátený názov projektu:	BAŤOVE CYKLOTRASY		
Miesto realizácie projektu			
3. kraj	Trenčiansky, Zlínsky	5. iné:	
4. okres	PD, PE, ZL, UH		
6. celkový rozpočet projektu (Eur)	20 871,20 €		100%
z toho:	7. vlastné zdroje (Eur)	2 292 €	10,98 %
	8. štátny rozpočet (Eur)	18 579,20 €	89,02 %
9. počet partnerov	7	10. z toho zahraničných	3

Účel projektu			
11. účel projektu	Posilnenie cezhraničnej spolupráce modernizáciou, generálnou obnovou, GPS zameraním a umiestnením na cykloportal siete cykloturistických trás, ako významného produktu cestovného ruchu v území ER BBK v oblasti pôsobenia podnikateľskej rodiny Baťovcov – Horná Nitra - Zlín. Dosiahne sa tým účinnejšie využívanie cykloturistických trás, vytvorenie ďalších imidžových miest – súvisiacich s Baťovcami, publicita územia. Výstup projektu bude prepojený s agentúrami cestovného ruchu a informačnými kancelármi.		
12. cieľová skupina	široká cykloturistická verejnosť oboch krajín	13. počet osôb cieľovej skupiny	Min 400000
	dotknuté národné agentúry cestovného ruchu		2
	dotknuté oblasti		2
	návštevníci webovských portálov		3 milióny
14. opodstatnenosť realizácie projektu	Cykloturistika patrí v súčasnosti k najviac využívanej a žiadanej aktivite cestovného ruchu nielen v pohraničí ER BBK (Trenčiansky kraj, Zlínsky kraj). V oboch krajoch sa nachádza asi 3000 km cykloturistických trás. V riešenom území pôsobila významná podnikateľská osobnosť – Baťa (Partizánske – Zlín). V projekte chceme prepojiť ich oblasti pôsobenia so sieťou cyklotrás. Viaceré cyklotrasy boli zlegalizované a vyznačené dávnejšie a vyžadujú generálnu obnovu. V riešenom území chceme aj domerať sieť cyklotrás v systéme GPS a doplniť ich na cykloportal.sk (nadväzuje na projekt z roku 2012). V území sa vykoná generálna obnova časti významných cykloturistických trás. Tá pozostáva z obnovy maľovaného značenia a výmeny prvkov cykloturistického značenia. Takisto sa doplní a rozšíri počet imidžových miest – Baťových cyklopudníkov na oboch stranách hranice, ako aj počet obrázkových smeroviek v území, aby sa zvýraznila atraktivita územia zameraná na pôsobenie Baťovcov.		

Ciele projektu	
15. cieľ projektu	Vytvorenie atraktívneho moderného a trvalo udržateľného produktu cezhraničného cestovného ruchu spojenej s menom Baťovcov v pohraničnej oblasti Partizánske – Zlín založeného na cykloturistike. Zapojenie dedičstva a odkazu Baťovcov v dotknutom území.

16. špecifický cieľ 1	Zásadné posilnenie cezhraničnej spolupráce modernizáciou a generálnou obnovou infraštruktúry siete cykloturistických trás, Horná Nitra, okolie Partizánske, pohraničné územie ČR.
17. špecifický cieľ 2	Výber a vyhodnotenie existujúcich trás na základe stavu a dôležitosti v sieti prihraničných trás, identifikácia pôsobenia Baťovcov, dokumentácia k obnove cyklotrás, textácia prvkov cykloturistického značenia, imidžové miesta.
18. špecifický cieľ 3	Realizácia produktu cestovného ruchu, ktorý je v súčasnosti značne vyhľadávaný veľkým množstvom turistov, modernizáciou a generálnou opravou, resp. doplnením prvkami cykloturistickej infraštruktúry s dôrazom na odkaz Baťovcov.
19. špecifický cieľ 4	Zapojenie objektov a odkazu Baťovcov na Hornej Nitre a Zlíne, pohraničí do systému cyklotrás formou zriadenia imidžových miest, emblémovými tabuľkami a označením obrázkovými smerovkami.
20. špecifický cieľ 5	GPS zameranie cyklotrás, spracovanie, popis a umiestnenie na cykloportal.sk.
20. špecifický cieľ 6	Intenzívna informovanosť o výsledkoch projektu, široká publicita projektu, prepojenie a sieťovanie informácií s dôrazom na agentúry cestovného ruchu, tak aby boli dostupné množstvu užívateľov.
21. popis popis špecifických cieľov projektu	V rámci ER BBK existuje dlhoročná cezhraničná spolupráca v regióne, realizovaných bolo viacero projektov zameraných na cestovný ruch s dôrazom na rozvoj cykloturistiky. V oboch krajoch Euroregiónu je pomerne hustá sieť cykloturistických trás, ktoré sú vzájomne prepojené. Vytvárajú tak významný produkt cezhraničného cestovného ruchu. Ich sieť dosahuje dĺžku asi 3000 km. V oboch častiach sú výrazné oblasti pôsobenia Baťovcov – okolie Zlína a okolie Partizánskeho. Viaceré cyklotrasy boli legalizované alebo vyznačené už pred viac ako 10 rokmi, odkedy sa skoro neobnovovalo značenie. Preto cieľom projektu je odstránenie týchto nedostatkov a modernizácia cyklotrás spojením s odkazom Baťovcov. Takto bude vykonaná generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás v rozsahu min. 78 km. Pri realizácii projektov cestovného ruchu v pohraničnom území ER BBK sa v uplynulých 4 rokoch zaviedli nové moderné prvky - imidžové miesta a obrázkové cyklosmerovky. Tieto prvky upozorňujú a navigujú turistu a návštevníka k zaujímavým miestam a atrakciám v území ER BBK. Vznikli tak viaceré oblasti ich osadenia. Tieto moderné a imidžové prvky zaznamenali značný ohlas verejnosti a stali sa modernými navigačnými prvkami. Projekt nadväzuje na tieto aktivity s cieľom rozšíriť takéto miesta u partnerov projektu s dôrazom na lokalít, pamiatok a zaujímavostí miest pôsobenia Baťovcov. Vzniknú tak imidžové miesta na oboch stranách hranice. V roku 2012 sa 2 projektami začala obnova a modernizácia prvej časti cyklotrás v ER BBK. Obnovila sa prvá časť trás. Projekt je zameraný na oblasť pôsobenia Baťovcov – Zlín a okolie Partizánskeho, po dohode partnerov je potrebné vybrať cyklotrasy na generálnu obnovu. V spojení s Baťovcami je potrebné vytipovať miesta ich pôsobenia a odkazu a tak identifikovať nové miesta pre imidžové miesta a objekty na obrazové smerovky. V území sa kompletne zamerajú technológiou GPS cyklotrasy, popíšu sa, spracujú a umiestnia na web na cykloportal.sk (nadväznosť na aktivity v roku 2012). V závere projektu sa spracuje elektronický sprievodca, kde budú prezentované výsledky projektu a jeho súčasťou budú i námety na 10 výletov k najatraktívnejším cyklolokálitám v oblasti riešenia projektu. Predpokladá sa vytvorenie zmysluplnej a účinnej publicity výsledkov projektu s dôrazom na využitie významných partnerov, agentúr cestovného ruchu v SR a ČR, zosieťovaním s ďalšími turistickými portálmi, informačnými kanceláriami a partnermi.

Súlad so strategickými dokumentmi	
22. A) žiadateľ/partnerov	strana/časť
Spoločný programový dokument Euroregiónu Bílé - Biele Karpaty o cezhraničnej spolupráci na roky 2007-2013	40-42

odkaz:	www.erbbk.sk
zdôvodnenie:	SWOT analýza cestovný ruch príležitosti - zlepšenie turistického imidžu regiónu prostredníctvom cieľenej propagácie, rekonštrukcia súčasnej turistickej infraštruktúry, intenzívny rozvoj cezhraničných projektov a programov cestovného ruchu

Plán činnosti združenia Región Biele Karpaty na rok 2013		1,2
odkaz:	www.erbbk.sk	
zdôvodnenie:	Priorita 3: Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, opatrenie 3.1. Tvorba programov cestovného ruchu, projekt je spoločným zlúčením zámerov 1 a 2, je pokračovaním projektov z rokov 2009-2010.	

Zakladací listina o založení o.p.s. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy		2
odkaz:	www.vychodni-morava.cz	
zdôvodnenie:	Čl. 5/1a - zaisťovanie infoservisu, prezentácie a propagácie cestovného ruchu na území Zlínskeho kraja, Čl. 5/1f - rozvoj a podpora medzinárodnej spolupráce na regionálnej úrovni týkajúcej sa podpory cestovného ruchu a turistiky v Zlínskom kraji.	

Statut Centrály cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s.		2
odkaz:	www.vychodni-morava.cz	
zdôvodnenie:	Článok 4 - Druh poskytovaných obecno - prospešných služieb a podmienky ich poskytovania, k problematike projektu konkrétne článok 3, odsevky a-f, - ekonomický rozvoj, cestovný ruch, informácie, spolupráca v cestovnom ruchu.	

23. B) regionálne, národné, medzinárodné a iné		strana/časť
Programové vyhlásenie vlády SR pre roky 2012-2016		25
odkaz:	http://www.vlada.gov.sk/data/files/2008_programove-vyhlasenie-vlady.pdf	
zdôvodnenie:	Vláda bude zároveň podporovať rozvoj nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy.	

Národná stratégia cyklodopravy a cykloturistiky SR Uznesenie vlády SR 223 zo dňa 7.mája 2013		Celý dokument Najmä 34, 35
odkaz:	http://www.mindop.sk	
zdôvodnenie:	V stratégii dôraz na cykloturistiku, obnovu a údržbu trás, tvorbu nových trás, opatrenia 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.2.1..	

Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja, aktuálna výzva		Výzva str. 2
odkaz:	www.zbierka.sk , www.mindop.sk	
zdôvodnenie:	Súladi s paragrafom 13, odsek 2 a v nadväznosti na paragraf 3 -údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cyklotrasách a vyznačovanie nových trás -budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, obrázkové smerovky, imidžové miesta	

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja		31, 33-36, 95, 107
odkaz:	www.tsk.sk	
zdôvodnenie:	Súladi s dokumentom v bodoch I/2.7. Ekonomika cestovného ruchu, I/3.2. Cestovný ruch, SWOT analýza - II/3 - príležitosti a najmä kapitola III Stratégia rozvoja TSK bod 2 - cestovný ruch.	

Koncepcia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre programovacie obdobie 2007 - 2013		6, 9, 11, 13
odkaz:	www.tsk.sk	
zdôvodnenie:	Súladi s dokumentom v: Bod I. Východiskový stav 1.8. Cestovný ruch a kúpeľníctvo, II. SWOT analýza - príležitosti, II., Bod 2.2. stratégia rozvoja CR, III/1 - partnerské organizácie,	

Rozvojový plán 2007 - 2013 NUTS II, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj		51-53, 61, 63, 65, 70, 71
odkaz:	www.tsk.sk	
zdôvodnenie:	Súladi s kapitolou 2.2.3.2. časť cestovný ruch - dôraz na klientov z Českej republiky, SWOT analýza 2.3.2. Infraštruktúra, bod 12 - príležitosti CR, bod 2.3.3. Ekonomický rozvoj, príležitosti odsek 8, bod 2.4.2. Infraštruktúra, hlavné faktory rozvoja, strategická priorita 2 - voľnočasové aktivity, strategická priorita 3 - rozvoj cestovného ruchu	

Dohoda o cezhraničnej spolupráci		celý obsah
odkaz:	príloha projektovej žiadosti	
zdôvodnenie:	Priama dohoda medzi RBK a Centrálou cestovného ruchu, o.p.s., Zlín o cezhraničnej spolupráci.	

Časový plán realizácie projektu									
24. názov aktivity	číslo	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014
Stretávanie a komunikácia partnerov, chod projektu	1.1	X	X	X	X	X	X	X	X
Výber a identifikácia cykloturistických trás, cezhraničných prepojení pre generálnu obnovu.	2.1		X	X	X	X			
Identifikácia miest pôsobenia Baťovcov v riešenom území, výber imidžových miest a miest pre obrázkové smerovky.	3.1.			X	X	X	X	X	
Predtlačová príprava obrázkových cyklosmeroviek	4.1.				X	X	X	X	X
Výroba prvkov cykloznačenia	4.2.				X	X	X	X	X
Generálna obnova a modernizácia cyklotrás	5.1			X	X	X	X		
GPS zameranie cyklotrás, texty, web	6.1				X	X	X	X	X
Predtlačové spracovanie a výroba elektronického sprievodcu	7.1					X	X	X	X
Publicita projektu	8.1				X	X	X	X	X
24. názov aktivity	číslo	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014
Stretávanie a komunikácia partnerov, chod projektu	1.1	X	X						
Výber a identifikácia cykloturistických trás, cezhraničných prepojení pre generálnu obnovu.	2.1								
Identifikácia miest pôsobenia Baťovcov v riešenom území,	3.1.								

výber imidžových miest a miest pre obrázkové smerovky.									
Predtlačová príprava obrázkových cyklosmeroviek	4.1.								
Výroba prvkov cykloznačenia	4.2.								
Generálna obnova a modernizácia cyklotrás	5.1	X	X						
GPS zameranie cyklotrás, texty, web	6.1	X	X						
Predtlačové spracovanie a výroba elektronického sprievodcu	7.1	X							
Publicita projektu	8.1	X	X						

Popis aktivít	
25. popis aktivity	Na plynulý chod projektu bude vytvorený projektový tím, ktorý bude riadiť priebeh projektu, jeho aktivity, implementáciu, spracovanie správy, zúčtovanie a pod. Nositeľmi sú hlavne projektový manažér a asistent projektu. Projektový manažér má na starosti vecnú problematiku projektu, technický asistent technické záležitosti - organizovanie stretnutí, komunikáciu medzi partnermi, spracovanie správ k projektu, finančné riadenie projektu a pod. Jednotliví partneri sa budú stretávať osobne alebo komunikovať mailom k jednotlivým aktivitám tak, aby sa dosiahli efektívne a viditeľné výsledky projektu.
1.1 Stretávanie a komunikácia partnerov, chod projektu	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 1-7	
25. popis aktivity	V dotknutých oblastiach sa nachádza pomerne rozsiahly súbor cykloturistických trás. Úlohou partnerov bude vyčleniť súbor cyklotrás spájajúcich sa s miestami pôsobenia Baťovcov, ktoré sú dôležité pre efekt cezhraničného produktu a zároveň vyžadujú generálnu opravu a modernizáciu.
2.1. Výber a identifikácia cykloturistických trás, cezhraničných prepojení pre generálnu obnovu.	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 1,2,3,7	
25. popis aktivity	V riešenom území sa po dohode partnerov vyberú miesta osadenia nových imidžových miest – Baťovských cyklopoludníkov. Ďalej sa identifikuje súbor miest ich pôsobenia – či už technických pamiatok, stavebných pamiatok, múzeí ako aj prírodných zaujímavostí, ktoré budú označené unikátnymi obrázkovými smerovkami. Všetky tieto prvky tvoria oživenie a publicite cyklotrás a prispievajú k modernizácii ich značenia.
3.1. Identifikácia miest pôsobenia Baťovcov v riešenom území, výber imidžových miest a miest pre obrázkové smerovky.	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 1-7	
25. popis aktivity	Pre výrobu obrázkových cyklosmeroviek je potrebné zabezpečiť nafotenie všetkých dotknutých miest podľa aktivity 3.1. – či už panoramatické alebo statické fotografie, spracovať predtlačovú prípravu každej cyklosmerovky pre vzdušnú navigáciu k príslušnej lokalite. Pritom každá obrázková cyklosmerovka je obrazovým originálom. Najčastejšie ju tvorí jeden obrázok, niekedy aj 2-3 obrázky.
4.1. Predtlačová príprava obrázkových cyklosmeroviek	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner	

3,4,5,6	
25. popis aktivity	Súčasťou aktivity je výroba všetkých prvkov cykloturistického značenia, ktoré boli určené ako potrebné pre obnovu a modernizáciu cyklotrás. Jedná sa o prvky v zmysle STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Konkrétne k nim patria cykloturistické smerovníky, veľké a malé cyklosmerovky, obrázkové cyklosmerovky, emblémové cykloznačky, doplnkové cykloznačky a donorské cyklotabuľky. Na nich sa vyjadrí podpora obnovy textom a logom donorov.
4.2. Výroba prvkov cykloznačenia	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 3,4,5,6	
25. popis aktivity	Fyzická obnova a modernizácia vybraných cykloturistických trás v teréne. Pozostáva z kompletnej obnovy maľovaného značenia tzv. "céčok", obnovy a údržby cykloturistických smerovníkov, osadenia nových cyklosmerovníkov a imidžových miest, demontáže starých a poškodených prvkov cykloturistického značenia, montáže všetkých druhov cyklosmeroviek, cyklotabuliek, obrázkových cyklosmeroviek.
5. Generálna obnova a modernizácia cyklotrás	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 3	
25. popis aktivity	V dotknutom území sa okrem obnovovaných cyklotrás s novou infraštruktúrou GPS zamerajú, nafotia a spracujú aj všetky ostatné cyklotrasy tak, aby sa v území Regiónu Biele Karpaty kompletne doplnili dáta do cykloportalu.sk. (nadväznosť na projekt z roku 2012). Tak by sa územie RBK úplne skompletizovalo, dopĺňali by sa iba nové cyklotrasy.
6. GPS zameranie cyklotrás, texty, web	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 3	
25. popis aktivity	Elektronický sprievodca „Bicyklom po stopách Baťovcov v ER BBK“ (vo formáte pdf) sa zameria na pôsobenie Baťovcov v riešenom území a prepojí sa s púťovaním na bicykli po cyklotrasách a miestach ich pôsobenia. Budú tak publikované dosiahnuté výsledky projektu, sprievodca bude bohato ilustrovaný fotografiami. Umiestni sa na web riešiteľa a všetkých partnerov, ktorí majú weby.
7. Predtlačové spracovanie a výroba elektronického sprievodcu	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 1-7	
25. popis aktivity	V priebehu celého projektu bude prebiehať publicita projektu, hlavnými partnermi v publicite budú Národné agentúry cestovného ruchu (SACR, CCR VM) a celoslovenská cykloorganizácia SCK - tlačové správy, newslettre, ďalej podklady pre médiá a tlač, web žiadateľa, internetové weby ostatných partnerov projektu, osobné prezentácie, elektronická prezentácia. V závere projektu budú vyhodnotené všetky výsledky, spolupráca partnerov, dopad na cezhraničnú spoluprácu.
8. Publicita projektu	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 1-7	
25. popis aktivity	
zodpovednosť	

Očakávané výstupy a dopady aktivít projektu			
44. číslo aktivity	45. výstup	46. dopad	47. zdôvodnenie
1.1. Stretávanie a komunikácia partnerov, chod projektu	Stretávanie partnerov, riadenie projektu, mailová komunikácia.	Vytvorenie zmysluplnej spolupráce, vytipovanie najdôležitejších cyklotrás, dopad na cezhraničnú spoluprácu.	Pre zabezpečenie všetkých úloh projektu je potrebná dokonalá súhra partnerov, štúdium historických faktov, miestne skúmanie, koordinované riadenie tak, aby sa dosiahli predpokladané viditeľné výsledky.
2.1. Výber a identifikácia cykloturistických trás, cezhraničných prepojení pre generálnu obnovu.	Súpis cyklotrás určených pre rekognoskáciu a následnú generálnu obnovu, textácia trás.	Vytvorenie súboru cykloturistických trás pre kompletnú generálnu obnovu a modernizáciu v predpokladanej dĺžke minimálne 78 km.	Nakoľko v riešenom regióne sa nachádza súbor asi 400 km cykloturistických trás, je potrebné z nich uskutočniť výber, ktorý je v súlade s projektovým zámerom a naviazaný na pôsobenie Baťovcov. Porovnáva sa aj stav cyklotrás a potreba ich obnovy. Vyberú sa trasy nevyhnutne vyžadujúce obnovu a modernizáciu.

3.1. Identifikácia miest pôsobenia Baťovcov v riešenom území, výber imidžových miest a miest pre obrázkové smerovky.	Výber a súpis miest, kde budú lokalizované imidžové miesta, súpis pamiatkových miest a lokalít pre obrázkové smerovky pre obe strany hranice	Rozšírenie územia o 3 nové imidžové miesta – Baťove cyklopoludníky. Výber lokalít spojený s ich pôsobením. Modernizácia cyklotrás, zvýšenie príťažlivosti územia.	V RBK sa zriadilo už 7 imidžových cyklopoudníkov a obrázkovými cyklosmerovkami sa označilo viac ako 120 turisticky atraktívnych miest. Týmto inovatívnym a moderným prvkom infraštruktúry cyklotrás sa podarilo zvýšiť atraktivitu produktu a vyvolali aj priaznivú odozvu cieľových skupín. V mieste riešenia nie je zatiaľ ani jeden a ani jedno imidžové miesto nie je zatiaľ naviazané na meno. Neboli spracované zatiaľ ani obrázkové smerovky s technickými pamiatkami. Preto sa predpokladá rozšírenie imidžových miest, ako aj počet zaradených miest pre obrázkové smerovky v tomto duchu – v spojení s Baťovcami.
4.1. Predtlačová príprava obrázkových cyklosmeroviek	Súbor predtlačových dát vo formáte *cdr., počet 34 ks.	Príprava označenia imidžových miest a výroby obrázkových smeroviek, spojených s pôsobením Baťovcov, navigácia k nim v SR i ČR.	Každé označenie pamiatky, zaujímavosti a atrakcie je obrazovým i dátovým originálom a vyžaduje predtlačovú prípravu.
4.2. Výroba prvkov cykloznačenia	Súbor vyrobených prvkov cykloturistickeho značenia.	Aktivita zahŕňa výrobu prvkov cykloturistickej orientácie v teréne. Počet 26 cyklosmerovníkov, 80 sád veľkých cyklosmeroviek, 30 sád emblémových tabuliek, 10 sád donorských tabuliek, 34 sád obrázkových smeroviek.	Pri výbere základnej siete cyklotrás pre generálnu obnovu sa predpokladá zahrnutie 2. etapy obnovy najstarších cyklotrás, ktoré už neboli obnovované okolo 10 rokov. Bude sa jednať skoro o 100% náhrada prvkov priestorového značenia. Aktivita nadväzuje na projekt z roka 2012.
5.1 Generálna obnova a modernizácia cyklotrás	Generálne obnovené a zmodernizované cyklotrasy.	Generálne obnovené a zmodernizované cyklotrasy (78 km maľované značenie, osadenie a montáž 26 smerovníkov, 154 sád prvkov cykloturistickej priestorovej orientácie, 3 nové imidžové miesta.	Pre generálnu obnovu a modernizáciu je potrebné osadiť a namontovať všetky prvky cykloturistickeho značenia, imidžových miest, obrázkových cyklosmeroviek a kompletne obnoviť maľované značenie.
6.1 GPS zameranie cyklotrás, texty, web	Aktuálne GPS zamerané, textovo i fotograficky spracované obnovené trasy	Aktualizácia všetkých chýbajúcich trás v RBK na portáli cykloportal.sk, obnovené trasy, voľne sťahovateľné GPS tracky.	Nadviazanie na projekt z roka 2012, jeho kompletné doplnenie v RBK, aktualizácia všetkých nových vecí, nové fotografie, popisy, publicita projektu.
7.1 Predtlačové spracovanie a výroba elektronického sprievodcu	Elektronický sprievodca vo formáte *pdf, rozsah min. 20 strán formátu A4.	Propagácia a prezentácia výsledkov projektu, sprievodca „Bicyklom po stopách Baťovcov v ER BBK“. Formát pdf, min 20 strán A4.	Výrazná aktivita projektu, unikátny výstup – Cyklotrasy spojené s Baťovcami. Osvedčenou formou je elektronický voľne sťahovateľný sprievodca, výhodou slovensko – českej hranice je zrozumiteľnosť jazyka. Preto je možné sprievodcu neobmedzene voľne šíriť organizáciám a jednotlivcom v celej SR i ČR.
8.1 Publicita výsledkov projektu	Osobná, tlačená, elektronická	Všetky cieľové skupiny, najväčší nástroj webovské stránky.	Osobitne rozpísaná v bode publicita.

Očakávané dopady projektu	
48. na cezhraničnú spoluprácu	Generálne obnovené a zmodernizované cyklotrasy v pohraničnom území pôsobenia Baťovcov – Horná Nitra, Zlín, nové Baťovské cyklopoludníky, súbor obrázkových smeroviek so zapojením miest pôsobenia Baťovcov výrazne posilnia a spropagujú existujúcu sieť cykloturistických trás, ako aj dlhoročnú úspešnú spoluprácu partnerov na cezhraničných projektoch cestovného ruchu.
49. ekonomické	Oblasť turizmu a cestovného ruchu je významným prvkom ekonomického rozvoja celého územia Zlínskeho a Trenčianskeho kraja. Meno Baťa s tým historicky súvisí. Hoci je hospodárska kríza, aktivity tzv. mäkkého turizmu v ktorom dominuje hlavne cykloturistika, sa posilnili a prispievajú k podpore zamestnanosti a vytváraniu tržieb najmä počas letnej turistickej sezóny. Iba podľa údajov partnera projektu č.1 - Centrály cestovného ruchu Východní Moravy na 40 referenčných miestach Zlínskeho kraja zaregistrovali v roku 2010 vyše 2 mil. návštevníkov. Pri dennej tržbe 750 Kč na človeka bol odhadovaný ekonomický prínos regiónu 1,5 mld Kč, resp. okolo 57,6 mil €. S tým je úzko prepojená i podpora zamestnanosti a ekonomického rozvoja.
50. sociálne	Oblasť tzv. mäkkého turizmu a cestovného ruchu s dominujúcou cykloturistikou je významným prvkom sociálneho rozvoja celého územia Zlínskeho a Trenčianskeho kraja. Hoci je hospodárska kríza, práve takéto aktivity sú posilňované a vyhľadávané vo veľkom v sociálnej sfére. Podľa údajov partnera projektu č.1 - Centrály cestovného ruchu Východní Moravy v roku 2012 navštívilo iba cyklotrasu Bečva v Janove za 8 mesiacov 192 000 ľudí a v takom istom čase na Baťovom kanáli 171 000 ľudí. Tieto čísla jasne potvrdzujú sociálny aspekt projektu. (http://www.cyklodoprava.cz/file/paterni-cyklostezky-na-vychodni-morave-tahnou-tiskova-zprava/)
51. územný	Samotné cykloturistické trasy vedú viacerými mestami, obcami, okresmi, krajmi a štátmi a tak sami o sebe vytvárajú významný územný produkt. V riešenom území sa nachádza veľké množstvo existujúcich povolených a vyznačených cykloturistických trás, ktoré sú vzájomne prepojené. Nakoľko sa nachádzajú v celom území ER BBK, majú jasne územný dopad. Ten sa posilňuje v projekte partnerskými mikroregiónmi, obcami a subjektmi, priamo ležiacimi v pohraničnom území.

Udržateľnosť projektu		
53. spôsob zabezpečenia	54. zodpovednosť	55. spôsob
finančná	žiadateľ	priebeh projektu a po projekte, žiadateľ funguje už 12 rokov, rieši a financuje viacero projektov
finančná	partner 1 a 2	regionálna a národná agentúra cestovného ruchu, majú svoj rozpočet,
finančná	partner 3	priebeh a po projekte projektu, partner funguje už 19 rokov rieši a financuje viacero projektov vo viacerých územiach Slovenska
finančná	partner 7	priebeh projektu a po projekte, obec Uhrovec má svoj rozpočet
inštitucionálna	žiadateľ	priebeh projektu a po ňom, RBK organizácia funguje 12 rokov, 12 rokov je najvýkonnejšou zložkou sekcia cestovný ruch, má svoje orgány
inštitucionálna	partner 1 a 2	priebeh projektu a po ňom, regionálna a národná agentúra cestovného ruchu, majú svoj rozpočet, pracovníkov, priestory, vybavenie.
inštitucionálna	partneri 3,4,5,6	priebeh projektu a po ňom, dlhoročne fungujúce občianske združenia s vlastnou štruktúrou a orgánmi, pracovníkmi, členmi a technickým vybavením
inštitucionálna	Partner 7	priebeh projektu a po ňom, obec Uhrovec s vlastnou štruktúrou a orgánmi, odbormi a oddeleniami, pracovníkmi a technickým vybavením, skúsenosťami s riešením projektov
využitelnosť výsledkov	žiadateľ	priebeh projektu a po ňom, RBK v oblasti cestovného ruchu bola riešiteľom desiatok úspešných projektov, posilnenie

		postavenia a dobrého mena
využitelnosť výsledkov	partner 1 a 2	priebeh projektu a po ňom, regionálna a národná agentúra cestovného ruchu, je to v predmete a naplní ich činnosti
využitelnosť výsledkov	partneri 3,4,5,6,7	priebeh projektu a po ňom, všetci majú v programe rozvoj cestovného ruchu a cykloturistiky
iné	partner 3	priebeh projektu a po ňom, SCK ako celoslovenská organizácia a organizácia zastupujúca Slovensko v ECF môže priamo prenášať výsledky na orgány štátnej správy, členské organizácie ECF, do mapových podkladov, webovských aplikácií a pod.

Publicita projektu			
56. forma	57. médium (názov)	58. množstvo/dĺžka	59. Predpokladaný termín
Osobná prezentácia	Žiadateľ a všetci partneri	Rádovo desiatky	Počas celého projektu
Osobná prezentácia	Partner 1 - Centrála CR Východní Morava	Rádovo desiatky	Priebežne
Osobná prezentácia	Partner 2 - SACR	Do 5	Priebežne
Osobná prezentácia	Partner 3 - SCK	Rádovo desiatky	Priebežne
Osobná prezentácia	Partneri 4-7	Rádovo desiatky	Priebežne
Elektronický web	Žiadateľ	Celý projekt	Priebežne
Elektronický web	Partner 3 - SCK	Celý projekt	Priebežne
Elektronický web	Partner 3 – SCK (cykloportal.sk)	Výsledky projektu	XII/2013, III/2014
Elektronický web	Turistické portály	Min. 2	Priebežne
Tlačové správy	Žiadateľ a partner 1 CCR VM	Podľa prebrania	Priebežne
Tlačové správy	Žiadateľ a partner 1 CCR VM	Podľa prebrania	Priebežne
Tlačená	Žiadateľ - Celoštátna	1	Po skončení projektu
Tlačená	Žiadateľ - Regionálna	2	Po skončení projektu
Tlačová správa	Žiadateľ, TASR, ČTK, partner 1 a 2	Podľa prebrania	Priebežne
Elektronický sprievodca	Žiadateľ a všetci partneri	Viac ako 100	XII/2013, II/2014
Elektronický Newsletter	Partner 3 – SCK, Cykloturistické novinky	Min. 1	XII/2013

60. Partner č. 1			
Názov partnera	Centrála cestovného ruchu Východní Moravy, o.p.s.		
sídlo partnera			
ulica	J.A. Bati	číslo	5520
obec	Zlín	PSČ	761 90
okres		kraj	
krajina	Česká republika	IČO	27744485
www	www.vychodni-morava.cz	email:	dana.danova@vychodni-morava.cz
Štatutárny orgán			
titul pred menom	PhDr	za menom	
meno	Dana	priezvisko	Daňová
funkcia v organizácii	riaditeľka organizácie	Fax	
tel. číslo	00420-577 043 900	mobil	00420-733 161 670
email	dana.danova@vychodni-morava.cz	pr. forma	o.p.s.

60. Partner č. 2			
Názov partnera	Slovenská agentúra cestovného ruchu - SACR, pracovisko Trenčín		
sídlo partnera			
ulica	ul. Dr. VI. Clementisa	číslo	10
obec	Bratislava	PSČ	821 02
okres	Bratislava I	kraj	Bratislava
krajina	Slovenská republika	IČO	35653001
www	www.sacr.sk	email:	sacrba@sacr.sk
Štatutárny orgán			
titul pred menom	Ing.	za menom	
meno	Marta	priezvisko	Kučerová
funkcia v organizácii	generálna riaditeľka	Fax	00421-2-55571654
tel. číslo	00421-2-50700801	mobil	
email	sacrba@sacr.sk	pr. forma	rozpočtová organizácia

60. Partner č. 3			
Názov partnera	Slovenský cykloklub		
sídlo partnera			
ulica	Námestie Slobody	číslo	6
obec	Piešťany	PSČ	921 01
okres	Piešťany	kraj	Trnava
krajina	Slovenská republika	IČO	34009388
www	www.cykloklub.sk	email:	scykloklub@mail.t-com.sk
štatutárny orgán			
titul pred menom	RNDr.	za menom	
meno	Juraj	priezvisko	Hlatký
funkcia v organizácii	predseda organizácie	Fax	00421-32-7437505
tel. číslo	00421-32-7437505	mobil	903406562
email	scykloklub@mail.t-com.sk	pr. forma	občianske združenie

60. Partner č. 4			
Názov partnera	RRA Bílé Karpaty, o.p.s.		
sídlo partnera			
ulica	Sušilova	číslo	952
obec	Bojkovice	PSČ	687 71
okres		kraj	
krajina	Česká republika	IČO	26927985
www		email:	bojkovice@seznam.cz
štatutárny orgán			
titul pred menom	RNDr.	za menom	
meno	Pavel	priezvisko	Kuča
funkcia v organizácii	predseda	Fax	
tel. číslo	00420-702200031	mobil	00420-602703735
email	bojkovice@seznam.cz	pr. forma	o.p.s.

60. Partner č. 5			
Názov partnera	Jurkovičuv svet		
sídlo partnera			
ulica	Pod Léštím	číslo	317
obec	Luhačovice	PSČ	763 26
okres		kraj	Zlínsky
krajina	Česká republika	IČO	28554949
www	www.jurkovicuv-svet.cz	email:	info@jurkovicuv-svet.cz
Štatutárny orgán			
titul pred menom	Mgr.	za menom	
meno	Radek	priezvisko	Bednařík
funkcia v organizácii	predseda združenia	Fax	
te. číslo	00420-777235125	mobil	00420-777235125
email	info@jurkovicuv-svet.cz	pr. forma	občianske združenie

60. Partner č. 6			
Názov partnera	Okresná rada Klubu slovenských turistov v Prievidzi		
sídlo partnera			
ulica	Olympionikov	číslo	4
obec	Prievidza	PSČ	971 01
okres		kraj	Trenčiansky
krajina	Slovenská republika	IČO	12618331
www		email:	matus.chovan@gmail.com
Štatutárny orgán			
titul pred menom		za menom	
meno	Matúš	priezvisko	Chovan
funkcia v organizácii	predseda	Fax	
tel. číslo		mobil	
email	matus.chovan@gmail.com	pr. forma	občianske združenie

60. Partner č. 7			
Názov partnera	Obec Uhrovec		
sídlo partnera			
ulica	SNP	číslo	86/7
obec	Uhrovec	PSČ	956 41
okres		kraj	Trenčín
krajina	Slovenská republika	IČO	00311201
www	www.uhrovec.sk	email:	obec@uhrovec.sk

Štatutárny orgán				
titul pred menom	Ing.	za menom		
meno	Zuzana	priezvisko	Máčeková	
funkcia v organizácii	starostka obce	Fax		
tel. číslo	038/7694253	mobil	0905 848243	
email	starostka@uhrovec.sk	pr. forma	samospráva	

Prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet projektu

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o partnerstve a o pravdivosti údajov

Príloha č. 3 Technická špecifikácia prvkov cykloturistického značenia

Príloha č. 4 Technická špecifikácia imidžových miest, obrázkových cyklosmeroviek a donorských cyklotabuliek

Vyhlásenie o pravdivosti

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, v tomto projekte, ako aj vo všetkých jeho prílohách sú pravdivé.

dátum	
meno a priezvisko štatutára	
podpis a pečiatka	

ROZPOČET PROJEKTU

zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013

6. celkový rozpočet projektu (Eur)	20,871.20 €		100%
7. vlastné zdroje (Eur)	2,292.00 €	10.98%	
8. štátny rozpočet (Eur)	18,579.20 €	89.02%	

Názov aktivity	Číslo aktivity	kategória	merná jednotka	Jednotková cena (v EUR)	počet jednotiek (zo ŠR)	Dotácia zo ŠR (v EUR)	Vlastné zdroje počet jedn.	Vlastné zdroje (v EUR)	Popis výdavku
Predtlačová príprava obrázkových smeroviek	4.1	637004	ks	6.00 €			34	204.00 €	práce na predtlačovej príprave obrázkových smeroviek
Výroba prvkov cykloznačenia - cyklosmerovníky	4.2	633006	ks	78.00 €	26	2,028.00 €			výroba prvkov cykloturistickeho značenia - cykloturistických smerovníkov
Výroba prvkov cykloznačenia - veľké cyklosmerovky	4.2	633006	ks	28.80 €	80	2,304.00 €			výroba prvkov značenia - sady veľkých cyklosmeroviek
Výroba prvkov cykloznačenia - obrázkové cyklosmerovky	4.2	633006	ks	36.00 €	34	1,224.00 €			výroba prvkov cykloturistickeho značenia - obrázkových smeroviek
Výroba prvkov cykloznačenia - emblémové cyklotabulky	4.2	633006	ks	28.80 €	30	864.00 €			výroba prvkov cykloznačenia - emblémové cyklotabulky
Výroba prvkov cykloznačenia - donorská cyklotabulka	4.2	633006	ks	28.80 €			10	288.00 €	výroba prvkov cykloznačenia - donorské cyklotabulky
Obnova značenia cykloturistických trás v teréne	5.1	637004	počet	42.00 €	78.1	3,280.20 €			počet km kompletne obnovených cyklotrás v teréne
Osádzanie cykloturistických smerovníkov v teréne	5.1	637004	ks	84.00 €	26	2,184.00 €			počet osadených cykloturistických smerovníkov v teréne
Dopravné náklady značenie cykloturistických trás	5.1	634004	počet	0.50 €	2400	1,200.00 €			km najazdené terénnym vozidlom v teréne pri značení
GPS meranie	6.1	637004	aktivita	7.20 €	350	2,520.00 €			zameranie cykloturistických trás v teréne technológiou GPS
Spracovanie podkladov na web	6.1	637004	aktivita	1,600.00 €			1	1,600.00 €	spracovanie získaných podkladov a príprava na web
administrovanie webu	6.2	637004	aktivita	200.00 €	3	600.00 €	1	200.00 €	pravidelná údržba a administrovanie webu
Spracovanie elektronického sprievodcu - podklady	7.1	637004	aktivita	420.00 €	1	420.00 €			príprava a spracovanie elektronického sprievodcu, najkrajšie cyklotrasy a výsledky projektu
Spracovanie elektronického sprievodcu - zalomenie	7.1	637004	aktivita	420.00 €	1	420.00 €			predtlačová príprava a zalomenie elektronického sprievodcu do pdf súboru, umiestnenie na web
Projektový manažér	1.1	637004	počet	250.00 €	3	750.00 €			práca projektového manažéra na projekte

[illegible]

[illegible]

1.1	610	hodina
1.2	620	ks
1.3	630	počet
1.4	631001	aktivita
1.5	632001	projekt
1.6	632002	osoba/hodina
1.7	632003	
1.8	633002	
1.9	633003	
1.10	633006	
2.1	633009	
2.2	633011	
2.3	633013	

2.4 634001
2.5 634004
2.6 634005
2.7 635001
2.8 635002
2.9 635003
2.10 635008
3.1 636001
3.2 636002
3.3 637001
3.4 637002
3.5 637003
3.6 637004
3.7 637006
3.8 637007
3.9 637010
3.10 637011
4.1 637012
4.2 637023
4.3 637027
4.4 637034
4.5 710
4.6 711
4.7 713
4.8 716
4.9 717
4.10 718
5.1 719
5.2 iné
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9
6.10
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Centrálu cestovného ruchu Východní Moravy, o.p.s.** s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verzou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Centrála cestovného ruchu Východní Moravy, o.p.s.** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
2.	Výber, rekognoskácia a identifikácia CTT pre generálnu obnovu
3.	Identifikácia Baťovcov v riešenom území, Baťove cyklopudníky
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca Baťovských cyklovýletov v pohraničí SR-ČR
8.	Publicita projektu
Partner:	Centrálu cestovného ruchu Východní Moravy, o.p.s.
Meno a priezvisko štatutára:	PhDr. Dana Daňová
Funkcia štatutára:	riaditeľka organizácie

Miesto a dátum:	Zlín, 26.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Slovenskú agentúru pre cestovný ruch** s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Slovenská agentúra pre cestovný ruch** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
2.	Výber, rekognoskácia a identifikácia CTT pre generálnu obnovu
3.	Identifikácia Baťovcov v riešenom území, Baťove cyklopudníky
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca Baťovských cyklovýletov v pohraničí SR-ČR
8.	Publicita projektu
Partner:	Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Meno a priezvisko štatutára:	Ing. Marta Kučerová
Funkcia štatutára:	generálna riaditeľka

Miesto a dátum:	Bratislava, 26.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Slovenský cykloklub** s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Slovenský cykloklub** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
2.	Výber, rekognoskácia a identifikácia CTT pre nové trasy a generálnu obnovu
3.	Zjednodušená dokumentácia a povoľovacie konanie
4.	Výroba prvkov CT značenia, obrázkové smerovky, imidžové miesta
5.	Generálna obnova cyklotrás, značenie nových trás, montáž prvkov, maľované značenie
6.	GPS zameranie, popis trás, foto a umiestnenie na cykloportál
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca cyklovýletov v pohraničí PI
8.	Publicita projektu
Partner:	SLOVENSKÝ CYKLOKLUB

Meno a priezvisko štatutára:	Dr. Juraj Hlatký
Funkcia štatutára:	Predseda združenia
Miesto a dátum:	Piešťany, 26.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **RRA Bílé Karpaty, o.p.s.** s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **RRA Bílé Karpaty, o.p.s.** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
3.	Identifikácia Baťovcov v riešenom území, Baťove cyklopudníky
4..	Obrázkové cyklosmerovky, imidžové miesta
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca Baťovských cyklovýletov v pohraničí SR-ČR
8.	Publicita projektu
Partner:	RRA Bílé Karpaty, o.p.s.
Meno a priezvisko štatutára:	RNDr. Pavel Kuča
Funkcia štatutára:	Predseda organizácie

Miesto a dátum:	Bojkovice, 25.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Jurkovičův svět občianske združenie** s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Jurkovičův svět občianske združenie** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
3.	Identifikácia Baťovcov v riešenom území, Baťove cyklopudníky
4..	Obrázkové cyklosmerovky, imidžové miesta
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca Baťovských cyklovýletov v pohraničí SR-ČR
8.	Publicita projektu
Partner:	Jurkovičův svět občianske združenie
Meno a priezvisko štatutára:	Mgr. Radek Bednařík
Funkcia štatutára:	Predseda združenia

Miesto a dátum:	Luhačovice, 25.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Okresná rada KST Prievidza** s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Okresná rada KST Prievidza** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
3.	Identifikácia Baťovcov v riešenom území, Baťove cyklopudníky
4..	Obrázkové cyklosmerovky, imidžové miesta
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca Baťovských cyklovýletov v pohraničí SR-ČR
8.	Publicita projektu
Partner:	Okresná rada KST Prievidza
Meno a priezvisko štatutára:	Matúš Chovan
Funkcia štatutára:	Predseda organizácie

Miesto a dátum:	Prievidza, 25.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Obec Uhrovec** s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Obec Uhrovec** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Baťove cyklotrasy - generálna obnova a modernizácia cyklotrás v území pôsobenia Baťu – Horná Nitra – Zlín**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
2.	Výber, rekognoskácia a identifikácia CTT pre generálnu obnovu
3.	Identifikácia Baťovcov v riešenom území, Baťove cyklopudníky
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca Baťovských cyklovýletov v pohraničí SR-ČR
8.	Publicita projektu
Partner:	Obec Uhrovec
Meno a priezvisko štatutára:	Ing. Zuzana Máčeková
Funkcia štatutára:	Starostka obce

Miesto a dátum:	Uhrovec, 26.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Finančné vyúčtovanie

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Nákladová skupina	Účtovný doklad			Podklad finančnej operácie ++	Predmet dodávky	Dodávateľ	Úhrada		
	Číslo	Druh +	Zo dňa				Spôsob úhrady		Suma (v eurách)
							prevodom*	v hotovosti**	
Spolu nákladová skupina (v eurách)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spolu (v eurách)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spolu (v eurách)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Finančný príspevok spolu (v eurách)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Upozomenie: Ak je prijímateľ finančného príspevku registrovaným platcom DPH, táto nie je pri vyúčtovaní finančného príspevku považovaná za oprávnený výdavok.

Vyhotožil (meno, priezvisko, podpis):

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu):

Miesto a dátum vyhotovenia:

