

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt na rok 2013

uzatvorená podľa § 13 ods. 10 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
(ďalej len „**Zákon o podpore regionálneho rozvoja**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O. BOX 100
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oprávnený pre vecné a obchodné rokovania: PaedDr. Juraj Škríp, vedúci oddelenia koordinácie subjektov regionálneho rozvoja
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Výdavkový účet:
IBAN:
Príjmový účet:
IBAN:
Depozitný účet:
IBAN:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľ:

Názov: Región Biele Karpaty
Sídlo: TnUAD, Študentská 2,
911 50 Trenčín
Štatutárny orgán: Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
IČO: 36116327
DIČ: 2021515573
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Trenčín
Číslo účtu:
IBAN:
Registrácia: Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb, vedenom
Obvodným úradom Krajským úradom v Trenčíne, spis č. A/1999/06804-2,
odbor všeobecnej vnútornej správy, registračné číslo: 37/99, dátum
zápisu: 28.12.1999
Webové sídlo: www.erbbk.sk

(ďalej len „**Prijímateľ**“, Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej spoločne len ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Článok I.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi za podmienok stanovených v Zmluve finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom: „**Rekognoskácia, legalizácia a vyznačenie nových MTB cykloturistických trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013 (ďalej len „**Finančný príspevok**“ a „**Projekt**“) a záväzok Prijímateľa za Finančný príspevok a z vlastných zdrojov zrealizovať Projekt.
2. Podrobný opis Projektu, jeho rozpočet a Čestné vyhlásenie o partnerstve a o pravdivosti údajov sú uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Článok II.

Výška a spôsob poskytnutia Finančného príspevku

1. Poskytovateľ poskytne Finančný príspevok Prijímateľovi na bežné výdavky v celkovej sume 17 777,- Eur (slovom: sedemnásttisíc sedemsto sedemdesiat sedem Eur) v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prevodom na účet Prijímateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to do 7 (siedmych) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený, na základe predchádzajúceho písomného stanoviska Poskytovateľa, vykonať presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami rozpočtu projektu, ktorý je prílohou č. 1 Zmluvy v rámci kategórie bežných výdavkov a to najviac do výšky 20% z poskytnutého finančného príspevku v rámci bežných výdavkov. Poskytovateľ zaujme k žiadosti Prijímateľa týkajúcej sa presunu finančných prostriedkov písomné stanovisko formou akceptačného listu. Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v rozpočte projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy nad 20% z poskytnutého finančného príspevku v rámci bežných výdavkov je možné vykonať len formou dodatkov k tejto Zmluve. Formou akceptačného listu môže Poskytovateľ postupovať aj v prípade, ak Prijímateľ požiada o iné zmeny v projekte, ktoré nesúvisia so zmenou rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať podstatný vplyv na účel samotného projektu.
3. Presuny finančných prostriedkov podľa ods. 2 je možné realizovať iba na základe riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti. Účinnosť požadovaného presunu nastáva dňom vydania súhlasného stanoviska Poskytovateľa s jeho vykonaním resp. dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve. Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 15. decembra 2013, po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované.
4. Poskytovateľ môže vykonať kontrolu Projektu na mieste kedykoľvek počas jeho realizácie.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie Projektu, na ktorý je poskytnutý Finančný príspevok z vlastných zdrojov vo výške najmenej 10 % z celkových nákladov na Projekt.
6. V prípade ak Prijímateľ nepoužije vlastné zdroje na Projekt podľa ods. 5 v nadväznosti na § 13 ods. 6 zákona o podpore regionálneho rozvoja, je povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi celú poskytnutú sumu Finančného príspevku, ktorú mu poskytol Poskytovateľ, a to prevodom

- a) na výdavkový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, pokiaľ k vráteniu Finančného príspevku dôjde do 31. decembra 2013, alebo
- b) na depozitný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, pokiaľ k vráteniu Finančného príspevku dôjde v čase po 1. januári 2014.

Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o vrátení poskytnutého Finančného príspevku do 15 (pätnástich) dní odo dňa vrátenia Finančného príspevku.

Článok III.

Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Prijímateľ podľa § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy**“) zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich použitia.
2. Rozpočet Projektu a jeho vyúčtovanie je Prijímateľ povinný vykonať v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10175/2004-42 z 08.12. 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a podľa metodických usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky a vysvetliviek k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.
3. Finančný príspevok sa Prijímateľ zaväzuje použiť iba za podmienok stanovených v Zmluve a len na úhradu nákladov uvedených v schválenom rozpočte na Projekt podľa prílohy č. 1 Zmluvy. Rozpočet na Projekt podľa prílohy č. 1 Zmluvy je pre Prijímateľa záväzný a akákoľvek jeho zmena je možná iba so súhlasom Poskytovateľa vo forme písomného dodatku Zmluvy podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami alebo akceptačným listom Poskytovateľa podľa čl. II. ods. 2 a 3. Žiadosť o zmenu rozpočtu Projektu musí Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme najneskôr do 15. decembra 2013, pričom účinky takejto zmeny nastávajú nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve.
4. Na zmeny rozpočtu podľa čl. II. ods. 2 a 3 Zmluvy Prijímateľ nemá právny nárok.
5. Finančný príspevok je Prijímateľ oprávnený použiť najneskôr do 31. marca 2014, ak boli finančné prostriedky – bežné výdavky, poskytnuté po 1. októbri 2013 a ktoré nebolo možné použiť do konca roka 2013 s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní.
6. Z Finančného príspevku si môže Prijímateľ refundovať aj náklady, ktoré mu vznikli v roku 2013 v súvislosti s realizáciou Projektu pred účinnosťou Zmluvy.
7. Prijímateľ je povinný zriadiť osobitný účet pre účely čerpania Finančného príspevku (ďalej len „**Osobitný účet**“). Osobitný účet môže byť použitý iba na účely čerpania Finančného príspevku.
8. Prijímateľ je povinný o poskytnutom Finančnom príspevku viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).

9. Prijímateľ môže uhrádzať náklady spojené s vedením účtovníctva a na právne služby v súvislosti s čerpaním Finančného príspevku výlučne z vlastných zdrojov, pričom tieto sa započítavajú do povinného spolufinancovania Prijímateľa podľa čl. II. ods. 5.
10. Ak Prijímateľ nebude realizovať projekt, na ktorý bol Finančný príspevok podľa čl. I. poskytnutý, je povinný bezodkladne písomne o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa a vrátiť Finančný príspevok v plnom rozsahu na výdavkový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, ak ho vracia do 31. decembra 2013 alebo na depozitný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, ak ho vracia v čase po 1. januári 2014.
11. Nepoužitú časť Finančného príspevku je Prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť Poskytovateľovi, najneskôr však do 10. apríla 2014 a to nasledujúcim spôsobom
 1. na výdavkový účet Poskytovateľa, ak ich vracia do 31. decembra 2013, alebo
 2. na depozitný účet poskytovateľa, ak ich vracia v čase od 1. januára 2014 do 10. apríla 2014.
12. O vrátení nepoužitej časti Finančného príspevku Prijímateľ ihneď písomne informuje Poskytovateľa (s uvedením výšky vrátenej časti Finančného príspevku, dôvodu vrátenia časti Finančného príspevku), najneskôr však v termínoch podľa ods. 11. Písomnú informáciu zašle Prijímateľ Poskytovateľovi aj v prípade nulového zostatku na účte zriadeného podľa ods. 7 spolu s kópiami výpisov z účtu.
13. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nemá vyrovnané akékoľvek záväzky voči štátnemu rozpočtu ako predovšetkým dane, odvody a ďalšie záväzky Prijímateľa voči Slovenskej republike, môže Poskytovateľ odstúpiť s okamžitou účinnosťou od Zmluvy.
14. Výnosy z Finančného príspevku vedeného na účte zriadenom podľa ods. 7, po odrátaní bankových poplatkov spojených s vedením osobitného účtu odo dňa pripísania Finančného príspevku na tento účet, je Prijímateľ povinný odvieť na príjmový účet Poskytovateľa, najneskôr do 10. apríla 2014. O odvedení kladného rozdielu medzi výnosmi a bankovými poplatkami podľa predchádzajúcej vety písomne informuje Prijímateľ Poskytovateľa. Písomnú informáciu zašle Prijímateľ aj v prípade, ak na osobitnom účte nevznikli žiadne výnosy.
15. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy zasielať Poskytovateľovi súhrnné pracovné listy v elektronickej forme, ktoré obsahujú výkaz prác na realizovanom projekte za každý jeden kalendárny mesiac v súlade s časovým harmonogramom, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 Zmluvy. Lehota na predloženie prvého súhrnného pracovného listu začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy došlo k podpísaniu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami. Vzor pracovného listu bude zverejnený na webovom sídle ministerstva.
16. Prijímateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu a následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutým Finančným príspevkom podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade zistenia neúčelného použitia Finančného príspevku tento možno krátiť až do výšky 100 %. Prijímateľ je povinný bezodkladne krátenú čiastku Finančného príspevku vrátiť v termíne a na účet určený Poskytovateľom. Rovnakým spôsobom je Poskytovateľ oprávnený postupovať aj v prípade, ak Prijímateľ neumožní vykonanie tejto kontroly.

17. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú správu o realizácii Projektu v termíne podľa čl. IV. ods. 1 v tlačenej forme a na CD nosiči a doručiť v tlačenej vyhotovení v počte 1 ks a na CD nosiči v počte 1 ks Poskytovateľovi na adresu sídla Poskytovateľa. Súčasťou Záverečnej správy o realizácii Projektu je vyúčtovanie použitia Finančného príspevku a vlastných zdrojov a textová správa o realizácii Projektu podľa určení Poskytovateľa, ktoré je prístupné na webovom sídle Poskytovateľa.
18. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od ich vzniku alebo odkedy sa o nich dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy. Súčasťou tejto povinnosti je aj povinnosť Prijímateľa bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi aj každú zmenu týkajúcu sa sídla a osoby štatutárneho orgánu uvedeného v záhlaví Zmluvy. Prijímateľ je povinný spolu s oznámením doručiť Poskytovateľovi aj aktuálny výpis z registra záujmových združení právnických osôb.
19. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy o začatí súdneho alebo iného konania, ktoré sa v súvislosti s realizáciou Zmluvy začalo, alebo ktoré v súvislosti s realizáciou Zmluvy inicioval sám. Prijímateľ je zároveň povinný písomne informovať Poskytovateľa v prípade, že niektorý z jeho veriteľov podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu resp. návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak Prijímateľ sám ako dlžník podal návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo na povolenie reštrukturalizácie a to bez zbytočného odkladu, kedy došlo ku ktorejkoľvek skutočnosti uvedenej v tomto odseku Zmluvy.
20. Prijímateľ sa zaväzuje, že informácie o Projekte zverejní na svojom webovom sídle, bude ich priebežne aktualizovať a informovať verejnosť a masmédiá spôsobom a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy o Projekte a ďalších aktivitách konaných v súvislosti s Projektom.
21. Pri prezentácii Projektu ako aj pri ďalších aktivitách konaných v súvislosti s Projektom je Prijímateľ povinný výslovne uviesť, že aktivity boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu použitím vety s nasledovným znením: „Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ spolu s použitím zobrazenia loga Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, loga euroregiónu, ktorý Projekt realizoval a loga Fóra euroregiónov Slovenska – FERS.

Článok IV.

Vyúčtovanie Finančného príspevku

1. Prijímateľ je povinný použitie Finančného príspevku vyúčtovať Poskytovateľovi najneskôr do 10. apríla 2014.
2. Vyúčtovanie Finančného príspevku je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie Finančného príspevku v nasledujúcom rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:
 - a) vecné vyhodnotenie projektu,
 - b) finančné vyúčtovanie poskytnutého Finančného príspevku.
3. Vecné vyhodnotenie projektu vykoná Prijímateľ podľa pokynov Poskytovateľa.

4. Finančné vyúčtovanie podľa ods. 2 písm. b) tvorí vyúčtovanie podľa prílohy č. 2 Zmluvy, fotokópia dokladu o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov Poskytovateľovi podľa čl. III. ods. 14 a fotokópia dokladu o vrátení nevyčerpaného príspevku Poskytovateľovi podľa čl. III. ods. 10 a 12; ak je Prijímateľ registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty, táto nie je pri vyúčtovaní považovaná za oprávnený výdavok.
5. Vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie budú akceptované, iba ak budú čitateľné a úplné a potvrdené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa alebo ním písomne povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania.
6. Ak Prijímateľ nepredloží vyúčtovanie Finančného príspevku alebo ak nereaguje na výzvu Poskytovateľa o predloženie vyúčtovania Finančného príspevku podľa ods. 1, alebo ak Poskytovateľ zistí nedostatky v predložennom vyúčtovaní Finančného príspevku, je Prijímateľ povinný podľa pokynov Poskytovateľa vyúčtovanie predložiť, alebo zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov v lehote určenej Poskytovateľom. V prípade, ak Prijímateľ v určenej lehote vyúčtovanie nepredloží, alebo nezabezpečí odstránenie nedostatkov, je povinný Finančný príspevok poskytnutý na základe Zmluvy v plnom rozsahu vrátiť Poskytovateľovi do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podľa predošlej vety, a to podľa pokynov Poskytovateľa.
7. Ak Prijímateľ neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce z vyúčtovania na príslušný účet Poskytovateľa (v prípade vzniku povinnosti – vratky), je povinný vrátiť finančné prostriedky vo výške poskytnutej na príslušný projekt Poskytovateľovi v plnom rozsahu, a to podľa pokynov Poskytovateľa.
8. V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s Finančným príspevkom poskytnutým podľa čl. I., Poskytovateľ zastaví poskytovanie ďalších finančných prostriedkov Prijímateľovi, až do ich odstránenia.

Článok V.

Doručovanie a komunikácia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie Zmluvy.
2. Každá komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb, štatutárnych orgánov Zmluvných strán, prípadne nimi poverených osôb.
3. Pri vecných a obchodných rokovaniach, ktoré súvisia so Zmluvou je za Poskytovateľa oprávnená konať osoba uvedená v záhlaví Zmluvy.
4. Všetky oznámenia medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k Zmluve alebo ktoré majú byť vykonané na základe Zmluvy, musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej Zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy, ak nie je ustanovené alebo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak.

5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť e-mailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto komunikácie záväzne používať.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú na všetkých dokumentoch uvádzať číslo Zmluvy a názov Projektu.
7. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené doporučené tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní a oznámenie doručené osobne dňom osobného doručenia, pričom lehota, dokedy mal Prijímateľ doručiť určitú písomnosť sa považuje za zachovanú len vtedy, ak došlo k doručeniu písomnosti do podateľne Poskytovateľa najneskôr posledný pracovný deň lehoty určenej v Zmluve, a to v úradných hodinách Poskytovateľa.
8. Doručením sa rozumie prijatie zásielky Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
9. Za deň doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj deň:
 - a) v ktorom táto Zmluvná strana ju odoprela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo,
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná obdobná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok VI.

Výklad niektorých pojmov použitých v Zmluve

1. Peňažný záväzok vyplývajúci zo Zmluvy plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený, ak bola povinná suma pripísaná na účet oprávneného v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví Zmluvy, k čomu musí dôjsť najneskôr posledný deň lehoty určenej Zmluvou.
2. Za vlastné zdroje Prijímateľa podľa čl. II. ods. 5 sa považujú peňažné prostriedky zúčtované v príjmovej časti účtovníctva Prijímateľa a v prípade nákladov spojených s vedením účtovníctva a s právnymi službami vynaložených v súvislosti s použitím Finančného príspevku aj peňažné prostriedky zúčtované vo výdavkovej časti účtovníctva Prijímateľa. Vlastné zdroje tvoria predovšetkým členské príspevky, úvery, pôžičky a dary.

Článok VII.

Zodpovednosť za porušenie Zmluvy a odstúpenie od Zmluvy

1. Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť Prijímateľa vo vzťahu k tretím osobám, ani za škody, ktoré vzniknú v priamej súvislosti s použitím Finančného príspevku.
2. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok Prijímateľom, ak predovšetkým:

- a) Prijímateľ použije Finančný príspevok alebo jeho časť na iný účel ako je uvedený v predmete Zmluvy; alebo
 - b) Prijímateľ použije Finančný príspevok v rozpore so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti ich použitia
- ako aj v iných závažných prípadoch porušenia Zmluvy na základe písomného oznámenia Prijímateľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Prijímateľovi.
- 3. Pri odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom z dôvodu použitia Finančného príspevku Prijímateľom na iný účel, ako je uvedený v predmete Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený žiadať vrátenie poskytnutého Finančného príspevku. Prijímateľ je v takom prípade povinný vrátiť poskytnutý Finančný príspevok na výdavkový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Poskytovateľa o tom, že žiada vrátenie Finančného príspevku.
 - 4. Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok, ktoré sú odlišné od dôvodov odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 3 a 5, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi nepoužitú časť Finančného príspevku a časť Finančného príspevku použitú odo dňa, kedy došlo k porušeniu zmluvných podmienok na účet Poskytovateľa uvedenom v záhlaví Zmluvy v lehote do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. V prípade, že porušenie zmluvných podmienok je zároveň aj porušením pravidiel finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, je Prijímateľ povinný vrátiť Finančný príspevok Poskytovateľovi vo výške porušenia finančnej disciplíny a zaplatiť príslušnú pokutu alebo penále v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa pokynov Poskytovateľa.
 - 5. Poskytovateľ má právo od Zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
 - a) ak Prijímateľ poruší svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktoré neumožňujú vecnú a časovú realizáciu Projektu;
 - b) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa; alebo
 - c) v prípade, že Prijímateľ nezačne realizovať Projekt v lehote do 60 (šesťdesiat) pracovných dní odo dňa podpísania Zmluvy Zmluvnými stranami.
 - 6. Ak bol Prijímateľovi poskytnutý Finančný príspevok na základe nepravdivých údajov, je Prijímateľ povinný Finančný príspevok vrátane výnosov z účtu zriadeného podľa č. III. ods. 7 vrátiť do rozpočtu Poskytovateľa uvedenom v záhlaví Zmluvy v lehote do 15 (pätnástich) pracovných dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

Článok VIII. Sankcie

Ak Prijímateľ poruší finančnú disciplínu tým, že

- a) poskytne, alebo použije Finančný príspevok v rozpore s určeným účelom podľa čl. I. (§ 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy) je povinný odvieť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- b) neodvedie v lehote a rozsahu určenom podľa čl. III. ods. 10 a 11 alebo podľa čl. IV ods. 7 finančné prostriedky Poskytovateľovi (§ 31 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách

- verejnej správy), je povinný odvieť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- c) neodvedie v lehote a rozsahu určenom podľa čl. III. ods. 14 výnos z poskytnutých prostriedkov na účet Poskytovateľa (§ 31 ods. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), je povinný odvieť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - d) použije Finančný príspevok v rozpore s čl. III. ods. 5 (§31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), je povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - e) umožní bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z poskytnutých verejných prostriedkov (§ 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), je povinný zaplatiť pokutu podľa § 31 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou, Zákonom o podpore regionálneho rozvoja a Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacimi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden (1) obdrží Prijímateľ a tri (3) Poskytovateľ.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy, najmä vysporiadania všetkých finančných záväzkov Prijímateľa voči Poskytovateľovi.
5. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami alebo spôsobom podľa čl. II. ods. 2 a 3. To neplatí, pokiaľ sa zmena týka údajov Zmluvných strán, a to osôb poverených alebo splnomocnených na vecné a obchodné rokovania, zmeny adresy sídla Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo zmeny webového sídla Prijímateľa alebo Poskytovateľa, kedy postačí túto skutočnosť písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 a príloha č. 2.

Dňa:

Dňa:

za Poskytovateľa:

za Prijímateľa:

.....
Ing. Martin Čatloš
vedúci služobného úradu

.....
Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
štatutárny orgán

P R O J E K T

zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013

1. názov projektu	REKOGNOSKÁCIA, LEGALIZÁCIA A VYZNAČENIE NOVÝCH MTB CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – POVAŽSKÝ INOVEC		
2. skrátený názov projektu:	LEGALIZÁCIA A ZNAČENIE NOVÝCH CYKLOTRÁS V POVAŽSKOM INOVCI		
Miesto realizácie projektu			
3. kraj	Trenčiansky, Zlínsky	5. iné:	celé územie Euroregiónu SR, celé územie Euroregiónu ČR
4. okres	NM, TN, MY, ZL, UH, VS		
6. celkový rozpočet projektu (Eur)	19 841 €		100%
z toho:	7. vlastné zdroje (Eur)	2 064 €	10,4 %
	8. štátny rozpočet (Eur)	17 777 €	89,6 %
9. počet partnerov	8	10. z toho zahraničných	3

Účel projektu			
11. účel projektu	Posilnenie cezhraničnej spolupráce doplnením siete cykloturistických trás novými MTB cyklotrasami, ako súčasť produktu cestovného ruchu v prihraničnej oblasti rieky Váh a Považského Inovca s napojením na ČR. Dosiahne sa tým zabezpečenie intenzívnejšieho využívania cezhraničných cykloturistických trás, vytvorenie ďalších imidžových miest, zvýraznenie potenciálu územia na cyklotrasách a v ich blízkosti. Výstup projektu bude prepojený s agentúrami cestovného ruchu a informačnými kancelármi.		
2. cieľová skupina	široká cykloturistická verejnosť oboch krajín	13. počet osôb cieľovej skupiny	Min 400000
	dotknuté národné agentúry cestovného ruchu		2
	dotknuté subjekty samosprávy, mikroregióny		45
	návštevníci webovských portálov		3 milióny
14. opodstatnenosť realizácie projektu	Cykloturistika patrí v súčasnosti k najviac využívanej a žiadanej aktivite cestovného ruchu nielen v pohraničí ER BBK (Trenčiansky kraj, Zlínsky kraj). V oboch krajoch sa nachádza asi 3000 km cykloturistických trás, v hraničnom území asi 800 km, v časti Považského Inovca a podhorí je sieť redšia. Preto vznikla aktuálna potreba rekognoskácie nových trás, ich legalizácie a vyznačenia, ako aj doplnenie infraštruktúry existujúcich trás. Projekt nadväzuje na obnovené trasy z roka 2012 a navrhuje riešenie definovaných aktuálnych problémov – najmä prepojenie oblasti na cyklotrasy v ČR. Takisto sa doplní a rozšíri počet imidžových miest na cyklotrasách a počet obrázkových smeroviek v území, aby sa zvýraznila atraktivita územia zameraná na kultúrne a prírodné dedičstvo s dôrazom na hrady, sakrálne pamiatky, múzeá a rozhľadne.		

Ciele projektu	
15. cieľ projektu	Nájdenie a vyznačenie nových MTB cyklotrás a doplnenie existujúcich cyklotrás drobnou infraštruktúrou ako súčasť atraktívneho moderného a trvalo udržateľného cykloproduktu cezhraničného cestovného ruchu. Lokalizácia je v pohraničnej oblasti rieky Váh a Považského Inovca s priamym prepojením na ČR. Ďalej sa jedná o zriadenie nových imidžových miest a ich osadenie obrázkovými smerovkami.

16. špecifický cieľ 1	Zásadné posilnenie cezhraničnej spolupráce prepojením siete cyklotrás, vyznačením nových trás, modernizáciou a doplnením drobnou infraštruktúrou siete cykloturistických trás.
17. špecifický cieľ 2	Výber a vyhodnotenie podnetov na základe stavu a dôležitosti pre návrh vedenia nových trás, cezhraničných prepojení.
18. špecifický cieľ 3	Rekognoskácia, legalizácia a vyznačenie nových atraktívnych a bezpečných cykloturistických trás.
19. špecifický cieľ 4	Realizácia produktu cestovného ruchu, ktorý je v súčasnosti značne vyhľadávaný veľkým množstvom turistov, novými MTB cyklotrasami, modernizácia existujúcich cyklotrás doplnením prvkami cykloturistickej infraštruktúry (imidžové miesta, obrázkové smerovky).
20. špecifický cieľ 5	Intenzívna informovanosť o výsledkoch projektu, široká publicita projektu, prepojenie a sieťovanie informácií s dôrazom na agentúry cestovného ruchu, tak aby boli dostupné množstvu užívateľov.
21. popis špecifických cieľov projektu	V rámci ER BBK existuje dlhoročná cezhraničná spolupráca v regióne, realizovaných bolo viacero projektov zameraných na cestovný ruch s dôrazom na rozvoj cykloturistiky. V oboch krajoch Euroregiónu je pomerne hustá sieť cykloturistických trás, ktoré sú vzájomne prepojené. Vytvárajú tak významný produkt cezhraničného cestovného ruchu. Ich sieť dosahuje dĺžku asi 3000 km, z čoho je v pohraničnom území sústredených asi 800 km. No sú i oblasti s redšou, resp. absentujúcou cykloturistickou infraštruktúrou – Považský Inovec. Tu sa vyžaduje rekognoskácia pre nové trasy s následnou legalizáciou, vyznačením a prepojením na české cyklotrasy. Preto cieľom projektu je odstránenie týchto nedostatkov. V oblasti Považského Inovca a jeho podhoria sa vytvára priestor pre legalizáciu nových bezpečných a atraktívnych MTB cykloturistických trás s priamym prepojením na sieť cyklotrás v ČR. Tým by vznikol atraktívny produkt cezhraničného MTB turizmu. Pri realizácii projektov cestovného ruchu v pohraničnom území ER BBK sa v uplynulých rokoch zaviedli nové moderné prvky - imidžové miesta a obrázkové cyklosmerovky, tie by sa takisto v projekte doplnili a rozšírili. V roku 2012 sa RBK začal s obnovou a modernizáciou prvej časti cyklotrás v území Bielych Karpát, projekt by na ňu regionálne plynule nadviazal. Po dohode partnerov je potrebné navrhnuť novú sieť a vybrať ďalšiu časť cyklotrás pre modernizáciu prvkami drobnej infraštruktúry. Takisto je potrebné vytipovať nové miesta cykloturistickej orientácie, imidžové miesta a objekty na obrázkové smerovky. Na základe tohto výberu bude spracovaná rekognoskácia, zjednodušená dokumentácia a následná legalizácia. Budú vyrobené textácie cyklosmeroviek pre nové trasy, následne budú vyrobené a osadené v teréne nové prvky infraštruktúry značenia cykloturistických trás. Takto bude vykonaná rekognoskácia cyklotrás v dĺžke cca. 200 km, k nim spracovaná zjednodušená dokumentácia a následné legalizačné konanie. Predpokladá sa vyznačenie minimálne 50 km nových MTB cykloturistických trás. Všetky rekognoskácie i nové trasy sa zamerajú technológiou GPS a zakomponujú sa na cykloportal.sk. V závere projektu sa spracuje elektronický sprievodca, kde budú prezentované výsledky projektu a jeho súčasťou budú i námety na 10 výletov k najatraktívnejším cyklolokality v oblasti. Predpokladá sa vytvorenie zmysluplnej a účinnej publicity výsledkov projektu s dôrazom na využitie významných partnerov, agentúr cestovného ruchu v SR a ČR, zosieťovaním s ďalšími turistickými portálmi, informačnými kancelármi a partnermi.

Súlad so strategickými dokumentmi	
22. A) žiadateľ/partnerov	strana/časť
Spoločný programový dokument Euroregiónu Bílé - Biele Karpaty o cezhraničnej spolupráci na roky 2007-2013	40-42

odkaz:	www.erbbk.sk
zdôvodnenie:	SWOT analýza cestovný ruch príležitosti - zlepšenie turistického imidžu regiónu prostredníctvom cieľenej propagácie, rekonštrukcia súčasnej turistickej infraštruktúry, intenzívny rozvoj cezhraničných projektov a programov cestovného ruchu

Plán činnosti združenia Región Biele Karpaty na rok 2013		1,2
odkaz:	www.erbbk.sk	
zdôvodnenie:	Priorita 3: Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, opatrenie 3.1. Tvorba programov cestovného ruchu, projekt je spoločným zlúčením zámerov 1 a 2, je pokračovaním projektov z rokov 2009-2010.	

Zakladací listina o založení o.p.s. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy		2
odkaz:	www.vychodni-morava.cz	
zdôvodnenie:	Čl. 5/1a - zaisťovanie infoservisu, prezentácie a propagácie cestovného ruchu na území Zlínskeho kraja, Čl. 5/1f - rozvoj a podpora medzinárodnej spolupráce na regionálnej úrovni týkajúcej sa podpory cestovného ruchu a turistiky v Zlínskom kraji.	

Statut Centrály cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s.		2
odkaz:	www.vychodni-morava.cz	
zdôvodnenie:	Článok 4 - Druh poskytovaných obecno - prospešných služieb a podmienky ich poskytovania, k problematike projektu konkrétne článok 3, odsevky a-f, - ekonomický rozvoj, cestovný ruch, informácie, spolupráca v cestovnom ruchu.	

23. B) regionálne, národné, medzinárodné a iné		strana/časť
Programové vyhlásenie vlády SR pre roky 2012-2016		25
odkaz:	http://www.vlada.gov.sk/data/files/2008_programove-vyhlasenie-vlady.pdf	
zdôvodnenie:	Vláda bude zároveň podporovať rozvoj nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy.	

Národná stratégia cyklodopravy a cykloturistiky SR Uznesenie vlády SR 223 zo dňa 7.mája 2013		Celý dokument Najmä 34, 35
odkaz:	http://www.mindop.sk	
zdôvodnenie:	V stratégii dôraz na cykloturistiku, obnovu a údržbu trás, tvorbu nových trás, opatrenia 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.2.1..	

Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja, aktuálna výzva		Výzva str. 2
odkaz:	www.zbierka.sk , www.mindop.sk	
zdôvodnenie:	Súladi s paragrafom 13, odsek 2 a v nadväznosti na paragraf 3 -údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cyklotrasách a vyznačovanie nových trás -budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, obrázkové smerovky, imidžové miesta	

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja		31, 33-36, 95, 107
odkaz:	www.tsk.sk	
zdôvodnenie:	Súladi s dokumentom v bodoch I/2.7. Ekonomika cestovného ruchu, I/3.2. Cestovný ruch, SWOT analýza - II/3 - príležitosti a najmä kapitola III Stratégia rozvoja TSK bod 2 - cestovný ruch.	

Koncepcia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja pre programovacie obdobie 2007 - 2013		6, 9, 11, 13
odkaz:	www.tsk.sk	
zdôvodnenie:	Súladi s dokumentom v: Bod I. Východiskový stav 1.8. Cestovný ruch a kúpeľníctvo, II. SWOT analýza - príležitosti, II., Bod 2.2. stratégia rozvoja CR, III/1 - partnerské organizácie,	

Rozvojový plán 2007 - 2013 NUTS II, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj		51-53, 61, 63, 65, 70, 71
odkaz:	www.tsk.sk	
zdôvodnenie:	Súladi s kapitolou 2.2.3.2. časť cestovný ruch - dôraz na klientov z Českej republiky, SWOT analýza 2.3.2. Infraštruktúra, bod 12 - príležitosti CR, bod 2.3.3. Ekonomický rozvoj, príležitosti odsek 8, bod 2.4.2. Infraštruktúra, hlavné faktory rozvoja, strategická priorita 2 - voľnočasové aktivity, strategická priorita 3 - rozvoj cestovného ruchu	

Dohoda o cezhraničnej spolupráci		celý obsah
odkaz:	príloha projektovej žiadosti	
zdôvodnenie:	Priama dohoda medzi RBK a Centrálou cestovného ruchu, o.p.s., Zlín o cezhraničnej spolupráci.	

Časový plán realizácie projektu									
24. názov aktivity	číslo	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014
Stretávanie a komunikácia partnerov, chod projektu	1.1	X	X	X	X	X	X	X	X
Výber a identifikácia cykloturistických trás pre nové trasy.	2.1		X	X	X	X	X		
Výber, rekognoskácia a identifikácia imidžových miest a miest pre obrázkové smerovky.	2.2.			X	X	X	X		
Zjednodušená dokumentácia k novým trasám	3.1.			X	X	X	X	X	X
Legalizačné konanie k novým trasám	3.2			X	X	X	X	X	X
Predtlačová príprava obrázkových cyklosmeroviek	4.1				X	X	X	X	
Výroba prvkov cykloznačenia	4.2.				X	X	X	X	X
Imidžové miesta	5.1			X	X	X	X	X	X
Vyznačenie nových cykloturistických trás	5.2				X	X	X		
GPS zameranie cyklotrás, texty, web	6.1				X	X	X	X	X
Predtlačové spracovanie a výroba elektronického sprievodcu	7.1					X	X	X	X
Publicita projektu	8.1				X	X	X	X	X
24. názov aktivity	číslo	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014
Stretávanie a komunikácia partnerov, chod projektu	1.1	X	X						
Výber a identifikácia cykloturistických trás pre nové trasy.	2.1								

Výber, rekognoskácia a identifikácia imidžových miest a miest pre obrázkové smerovky.	2.2.								
Zjednodušená dokumentácia k novým trasám	3.1.								
Legalizačné konanie k novým trasám	3.2	X							
Predtlačová príprava obrázkových cyklosmeroviek	4.1								
Výroba prvkov cykloznačenia	4.2.								
Imidžové miesta	5.1	X							
Vyznačenie nových cykloturistických trás	5.2	X	X						
GPS zameranie cyklotrás, texty, web	6.1	X	X						
Predtlačové spracovanie a výroba elektronického sprievodcu	7.1	X							
Publicita projektu	8.1	X	X						

Popis aktivít	
25. popis aktivít	Na plynulý chod projektu bude vytvorený projektový tím, ktorý bude riadiť priebeh projektu, jeho aktivity, implementáciu, spracovanie správy, zúčtovanie a pod. Nositeľmi sú hlavne projektový manažér a asistent projektu. Projektový manažér má na starosti vecnú problematiku projektu, technický asistent technické záležitosti - organizovanie stretnutí, komunikáciu medzi partnermi, spracovanie správ k projektu, finančné riadenie projektu a pod. Jednotliví partneri sa budú stretávať osobne alebo komunikovať mailom k jednotlivým aktivitám tak, aby sa dosiahli efektívne a viditeľné výsledky projektu.
1.1 Stretávanie a komunikácia partnerov, chod projektu	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 1-8	
25. popis aktivít	V samotnom území sa nachádza pomerne riedky súbor cykloturistických trás. Časť z nich bola obnovená v projekte z roka 2012. Úlohou partnerov bude vyčleniť návrh nových cykloturistických trás, tak aby boli bezpečné a atraktívne. Ďalej sa navrhne hraničné prepojenie dôležité pre efekt cezhraničného produktu.
2.1. Výber a identifikácia nových cykloturistických trás, cezhraničných prepojení.	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 1,2,3,6,7,8	
25. popis aktivít	Na súbore novonavrnutých i existujúcich trás cyklotrás podľa aktivity 1.2. sa po dohode partnerov vyberú miesta na osadenie nových imidžových miest (cyklopoludníky a cyklométy), ako aj súbor pamiatok a prírodných zaujímavostí na oboch stranách hranice. Tie sa označia unikátnymi obrázkovými smerovkami. Oba tieto prvky tvoria oživenie cyklotrás a prispievajú k modernizácii ich značenia. Aktivita plynule nadväzuje na predchádzajúce projekty.
2.2. Výber a identifikácia imidžových miest a miest pre obrázkové smerovky.	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner	

1,2,3,6,7,8	
25. popis aktivity	Po dohode partnerov sa zrekognoskujú nové cyklotrasy v dĺžke asi 200 km a spracuje sa k nim zjednodušená dokumentácia.
3.1 Rekognoskácia a zjednodušená dokumentácia k novým trasám	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 3,4,5	
25. popis aktivity	Na základe zjednodušenej dokumentácie sa vykoná legalizačné konanie so všetkým dotknutými subjektami s cieľom dosiahnuť povolenie na vyznačenie cykloturistických trás.
3.2 Legalizačné konanie k novým trasám	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 3,4,5	
25. popis aktivity	Po dohode partnerov a výbere miest a lokalít pre obrázkové smerovky je potrebné zabezpečiť panoramatické fotografie, spracovať predtlačovú prípravu každej obrázkovej cyklosmerovky pre navigáciu k pamiatke alebo atraktivite ako obrazového originálu. Obrázkovú cyklosmerovku tvorí jeden obrázok, niekedy 2-3 obrázky.
4.1. Predtlačová príprava obrázkových cyklosmeroviek	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 3	
25. popis aktivity	Súčasťou aktivity je výroba všetkých prvkov cykloturistického značenia, ktoré boli určené ako potrebné pre nové cyklotrasy. Jedná sa o prvky v zmysle STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Konkrétne k nim patria cykloturistické smerovníky, veľké a malé cyklosmerovky, obrázkové cyklosmerovky, emblémové cykloznačky, doplnkové cykloznačky a donorské cyklotabuľky. Na nich sa vyjadrí podpora obnovy textom a logom donorov.
4.2. Výroba prvkov cykloznačenia	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 3	
25. popis aktivity	Fyzické vyznačenie nových MTB cykloturistických trás v teréne. Pozostáva z kompletného maľovaného značenia tzv. "céčok", osadenia cykloturistických smerovníkov, montáže všetkých druhov cyklosmeroviek, cyklotabuliek, obrázkových cyklosmeroviek.
5.1 Vyznačenie nových cykloturistických trás	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 3	
25. popis aktivity	Fyzické osadenie nových cyklosmerovníkov imidžových miest, montáž obrázkových cyklosmeroviek.
5.2 Modernizácia cykloturistických trás	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 3	
25. popis aktivity	Všetky zrekognoskované, novovyznačené cyklotrasy a nová drobná infraštruktúra sa GPS zamerajú, nafotia sa nové a modernizované stanoviská orientácie, donorské tabuľky s publicitou donora a doplnia sa na web cykloportal.sk (projekt z roku 2012).
6.1 GPS zameranie cyklotrás, texty, web	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 3	
25. popis aktivity	Elektronický sprievodca (vo formáte pdf) bude publikovať dosiahnuté výsledky projektu, bude bohato ilustrovaný fotografiami a popíše výlety k 10 najatraktívnejším lokalitám v prihraničnom riešenom regióne ČR – dolina Váh – Považský Inovec. Umiestni sa na web riešiteľa a všetkých partnerov, ktorí majú weby.
7.1 Predtlačové spracovanie a výroba elektronického sprievodcu	
zodpovednosť	
Žiadateľ a partner 1-9	
25. popis aktivity	Počas celého projektu bude prebiehať publicita projektu, hlavnými partnermi v publicite budú Národné agentúry cestovného ruchu (SACR, CCR VM) a celoslovenská cykloorganizácia SCK - tlačové správy, newsletter, ďalej podklady
8.1 Publicita projektu	
zodpovednosť	

Žiadateľ a partner 1-9	pre médiá a tlač, web žiadateľa, internetové weby ostatných partnerov projektu, osobné prezentácie, elektronická prezentácia. V závere projektu budú vyhodnotené všetky výsledky, spolupráca partnerov, dopad na cezhraničnú spoluprácu.
------------------------	--

Očakávané výstupy a dopady aktivít projektu			
44. číslo aktivity	45. výstup	46. dopad	47. zdôvodnenie
1.1. Stretávanie a komunikácia partnerov, chod projektu	Stretávanie partnerov, riadenie projektu, mailová komunikácia.	Vytvorenie zmyslupnej spolupráce, vytipovanie nových a najdôležitejších cyklotrás, dopad na cezhraničnú spoluprácu.	Pre zabezpečenie úloh projektu je potrebná dokonalá súhra partnerov, koordinované riadenie tak, aby sa dosiahli predpokladané viditeľné výsledky.
2.1. Výber a identifikácia nových cykloturistických trás, cezhraničných prepojení.	Návrh cyklotrás určených pre rekognoskáciu a následnú generálnu obnovu, textácia trás.	Vytvorenie súboru nových MTB cykloturistických trás pre kompletnú rekognoskáciu, povoľovacie konanie s predpokladanou dĺžkou do 200 km.	Nakoľko v riešenej oblasti sa nachádza riedka sieť cykloturistických trás, je potrebné v nej navrhnúť jej zahustenie, tak aby sa nadviazalo na projektové výsledky a aktivity z roku 2012. Predpokladá sa návrh bezpečných a atraktívnych, hlavne MTB cykloturistických trás.
2.2. Výber a identifikácia imidžových miest a miest pre obrázkové smerovky.	Výber a súpis miest, kde budú lokalizované nové imidžové miesta, návrh miest a lokalít pre obrázkové smerovky pre obe strany hranice.	Rozšírenie územia o 3 nové imidžové miesta v pohraničí, výber atraktívnych lokalít pre obrázkové smerovky na oboch stranách hranice. Modernizácia cyklotrás, zvýšenie príťažlivosti územia.	V okolí riešeného územia sa zriadilo viacero imidžových cyklopoludníkov s obrázkovými cyklosmerovkami. Priamo v ňom sa nachádzajú zatiaľ 3. Týmto inovatívnym a moderným prvkom infraštruktúry cyklotrás sa podarilo zvýšiť atraktivitu produktu, upozorniť na najkrajšie časti. Prvky vyvolali aj priaznivú odozvu cieľových skupín. Preto sa predpokladá rozšírenie imidžových miest o 3.
3.1. Rekognoskácia a zjednodušená dokumentácia k novým trasám	Zmapovanie cca. 200 km cyklotrás, spracovaná zjednodušená dokumentácia,	Predpoklad začatia legalizácie nových cykloturistických trás s ich následného vyznačenia.	Pre vyznačenie nových cykloturistických trás je potrebné vykonať v slede terénnu rekognoskáciu a spracovať ju do zjednodušenej dokumentácie.
3.2 Legalizačné konanie k novým trasám	Súbor materiálov z legalizačného konania. Vydaný súhlas pre vyznačenie nových trás.	Vznik nových trás, ich sieťovanie a prepojenie.	Potrebný súhlas všetkých dotknutých subjektov, vlastníkov a pod. k samotnému značeniu nových cyklotrás.
4.1. Predtlačová príprava obrázkových cyklosmeroviek	Súbor predtlačových dát vo formáte *cdr., počet 40 ks.	Príprava označenia imidžových miest na výrobu obrázkových smeroviek, navigácia k atraktivitám CR – v území v SR i ČR.	Každé označenie pamiatky, zaujímavosti a atrakcie je obrazovým i dátovým originálom a vyžaduje predtlačovú prípravu.
4.2. Výroba prvkov cykloznačenia	Súbor vyrobených prvkov cykloturistického značenia.	Aktivita zahŕňa výrobu nevyhnutných prvkov priestorovej cykloturistickej orientácie pre nové cyklotrasy v teréne. Predpokladá sa 24 cyklosmerovníkov, 50 sád veľkých cyklosmeroviek, 40 sád obrázkových smeroviek, 5 donorských tabuliek a 15 emblémových tabuliek.	Prvky potrebné pre priestorovú orientáciu na nových cykloturistických trasách, pre zriadenie a osadenie 3 nových imidžových miest.

5.1 Vyznačenie nových cykloturistických trás	Novovyznačené cyklotrasy s osadenými prvkami priestorovej orientácie.	Predpokladá sa vyznačenie a osadenie prvkami minimálne 50 km MTB cykloturistických trás, osadenie 24 smerovníkov, kompletne maľovanie, montáž a osadenie 21 cyklosmerovníkov, 70prvkov priestorovej orientácie.	Počas značenia nových cykloturistických trás je potrebné prečistiť trasy, osadiť cyklosmerovníky, osadiť a namontovať všetky prvky cykloturistického značenia a kompletne zrealizovať maľované značenie.
5.2 Modernizácia cyklotrás	Novoosadené imidžové miesta s obrázkovými smerovkami, obrázkové smerovky na ostatných cyklotrasách.	Predpokladá sa zriadenie 3 nových imidžových miest - osadenie 3 smerovníkov s 24 obrázkovými smerovkami a osadenie ďalších 16 obrázkových smeroviek.	Počas tvorby nových imidžových miest je potrebné osadiť cyklosmerovníky, namontovať všetky obrázkové cyklosmerovky. Ostatné obrázkové smerovky sa montujú na ďalšie zariadenia existujúce v teréne.
6.1 GPS zameranie cyklotrás, texty, web	Aktuálne GPS zameranie rekognoskovaných i novovyznačených cyklotrás, textovo i fotograficky spracované nové trasy	Aktualizácia všetkých nových cyklotrás na portáli cykloportal.sk, voľne sťahovateľné GPS tracky.	Nadviazanie na projekt z roku 2012, aktualizácia všetkých nových trás, imidžových miest, rekognoskácií, nové fotografie, popisy, publicita projektu.
7.1 Predtlačové spracovanie a výroba elektronického sprievodcu	Elektronický sprievodca vo formáte *pdf, rozsah min. 20 strán formátu A4.	Propagácia a prezentácia výsledkov projektu, uvedenie tipov na výlet do 10 najatraktívnejších miest na cyklotrasách v lokalite ČR- dolina Váhu – Považský Inovec, dôraz na nové trasy.	Výrazná aktivita projektu, výsledky potrebujú zásadnú prezentáciu. Osvedčenou formou je elektronický voľne sťahovateľný sprievodca, výhodou slovensko – českej hranice je zrozumiteľnosť jazyka. Preto je možné sprievodcu neobmedzene voľne šíriť organizáciám a jednotlivcom v celej SR i ČR.
8.1 Publicita výsledkov projektu	Osobná, tlačенá, elektronická	Všetky cieľové skupiny, najväčší nástroj webovské stránky.	Osobitne rozpisovaná v bode publicita.

Očakávané dopady projektu	
48. na cezhraničnú spoluprácu	Novovyznačené bezpečné a atraktívne MTB cyklotrasy v pohraničnom území ČR-Váh –Považský Inovec, nové imidžové miesta, súbor obrázkových smeroviek výrazne posilnia existujúcu sieť cykloturistických trás, ako aj dlhoročnú úspešnú spoluprácu partnerov na cezhraničných projektoch cestovného ruchu.
49. ekonomické	Oblasť turizmu a cestovného ruchu je významným prvkom ekonomického rozvoja celého územia Zlínskeho a Trenčianskeho kraja. Hoci je hospodárska kríza, aktivity tzv. mäkkého turizmu, v ktorom dominuje hlavne cykloturistika, sa posilnili a prispievajú k podpore zamestnanosti a vytváraniu tržieb najmä počas letnej turistickej sezóny. Iba podľa údajov partnera projektu č.1 - Centrály cestovného ruchu Východní Moravy na 40 referenčných miestach Zlínskeho kraja zaregistrovali v roku 2010 vyše 2 mil. návštevníkov. Pri dennej tržbe 750 Kč na človeka bol odhadovaný ekonomický prínos regiónu 1,5 mld Kč, resp. okolo 57,6 mil €. S tým je úzko prepojená i podpora zamestnanosti a ekonomického rozvoja.
50. sociálne	Oblasť tzv. mäkkého turizmu a cestovného ruchu s dominujúcou cykloturistikou je významným prvkom sociálneho rozvoja celého územia Zlínskeho a Trenčianskeho kraja. Hoci je hospodárska kríza, práve takéto aktivity sú posilňované a vyhľadávané vo veľkom v sociálnej sfére. Podľa údajov partnera projektu č.1 - Centrály cestovného ruchu Východní Moravy v roku 2012 navštívilo iba cyklotrasu Bečva v Janove za 8 mesiacov 192 000 ľudí a v takom istom čase na Baťovom kanáli 171 000 ľudí. Tieto čísla jasne potvrdzujú sociálny aspekt projektu.

	(http://www.cyklodoprava.cz/file/paterni-cyklostezky-na-vychodni-morave-tahnou-tiskova-zprava/)
51. územný	Samotné cykloturistické trasy vedú viacerými mestami, obcami, okresmi, kraji a štátmi a tak sami o sebe vytvárajú významný územný produkt. V riešenom území sa nachádza veľké množstvo existujúcich povolených a vyznačených cykloturistických trás, ktoré sú vzájomne prepojené. Nakoľko sa nachádzajú v celom území ER BBK, majú jasne územný dopad. Ten sa posilňuje v projekte partnerskými mikroregiónmi, obcami a subjektmi, priamo ležiacimi v pohraničnom území.

Udržateľnosť projektu		
53. spôsob zabezpečenia	54. zodpovednosť	55. spôsob
finančná	žiadateľ	priebeh projektu a po projekte, žiadateľ funguje už 12 rokov, rieši a financuje viacero projektov
finančná	partner 1 a 2	regionálna a národná agentúra cestovného ruchu, majú svoj rozpočet,
finančná	partner 3	priebeh a po projekte projektu, partner funguje už 19 rokov rieši a financuje viacero projektov vo viacerých územiach Slovenska
finančná	partner 7	priebeh projektu a po projekte, mesto má svoj rozpočet
inštitucionálna	žiadateľ	priebeh projektu a po ňom, RBK organizácia funguje 12 rokov, 12 rokov je najvýkonnejšou zložkou sekcia cestovný ruch, má svoje orgány
inštitucionálna	partner 1 a 2	priebeh projektu a po ňom, regionálna a národná agentúra cestovného ruchu, majú svoj rozpočet, pracovníkov, priestory, vybavenie.
inštitucionálna	partneri 3,4,5,6,8	priebeh projektu a po ňom, dlhoročne fungujúce občianske združenia s vlastnou štruktúrou a orgánmi, pracovníkmi, členmi a technickým vybavením
inštitucionálna	Partner 7	priebeh projektu a po ňom, mesto Trenčín s vlastnou štruktúrou a orgánmi, odbormi a oddeleniami, pracovníkmi a technickým vybavením
využitelnosť výsledkov	žiadateľ	priebeh projektu a po ňom, RBK v oblasti cestovného ruchu bola riešiteľom desiatok úspešných projektov, posilnenie postavenia a dobrého mena
využitelnosť výsledkov	partner 1 a 2	priebeh projektu a po ňom, regionálna a národná agentúra cestovného ruchu, je to v predmete a naplní ich činnosti
využitelnosť výsledkov	partneri 3,4,5,6,7,8	priebeh projektu a po ňom, všetci majú v programe rozvoj cestovného ruchu a cykloturistiky
iné	partner 3	priebeh projektu a po ňom, SCK ako celoslovenská organizácia a organizácia zastupujúca Slovensko v ECF môže priamo prenášať výsledky na orgány štátnej správy, členské organizácie ECF, do mapových podkladov, webovských aplikácií a pod.

Publicita projektu			
56. forma	57. médium (názov)	58. množstvo/dĺžka	59. Predpokladaný termín
Osobná prezentácia	Žiadateľ a všetci partneri	Rádovo desiatky	Počas celého projektu
Osobná prezentácia	Partner 1 - Centrála CR Východní Morava	Rádovo desiatky	Priebežne
Osobná prezentácia	Partner 2 - SACR	Do 5	Priebežne
Osobná prezentácia	Partner 3 - SCK	Rádovo desiatky	Priebežne

Osobná prezentácia	Partneri 4-8	Rádovo desiatky	Priebežne
Elektronický web	Žiadateľ	Celý projekt	Priebežne
Elektronický web	Partner 3 - SCK	Celý projekt	Priebežne
Elektronický web	Partner 3 – SCK (cykloportal.sk)	Výsledky projektu	XII/2013, III/2014
Elektronický web	Turistické portály	Min. 2	Priebežne
Tlačové správy	Žiadateľ a partner 1 CCR VM	Podľa prebrania	Priebežne
Tlačové správy	Žiadateľ a partner 1 CCR VM	Podľa prebrania	Priebežne
Tlačená	Žiadateľ - Celoštátna	1	Po skončení projektu
Tlačená	Žiadateľ - Regionálna	2	Po skončení projektu
Tlačová správa	Žiadateľ, TASR, ČTK, partner 1 a 2	Podľa prebrania	Priebežne
Elektronický sprievodca	Žiadateľ a všetci partneri	Viac ako 100	XII/2013, II/2014
Elektronický Newsletter	Partner 3 – SCK, Cykloturistické novinky	Min. 1	XII/2013

60. Partner č. 1

Názov partnera	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.		
sídlo partnera			
ulica	J.A. Bati	číslo	5520
obec	Zlín	PSČ	761 90
okres		kraj	
krajina	Česká republika	IČO	27744485
www	www.vychodni-morava.cz	email:	dana.danova@vychodni-morava.cz
Štatutárny orgán			
titul pred menom	PhDr	za menom	
meno	Dana	priezvisko	Daňová
funkcia v organizácii	riaditeľ organizácie	Fax	
tel. číslo	00420-577 043 900	mobil	00420-733 161 670
email	dana.danova@vychodni-morava.cz	pr. forma	o.p.s.

60. Partner č. 2

Názov partnera	Slovenská agentúra cestovného ruchu - SACR, pracovisko Trenčín		
sídlo partnera			
ulica	ul. Dr. VI. Clementisa	číslo	10
obec	Bratislava	PSČ	821 02
okres	Bratislava I	kraj	Bratislava
krajina	Slovenská republika	IČO	35653001
www	www.sacr.sk	email:	sacrba@sacr.sk
štatutárny orgán			

titul pred menom	Ing.	za menom		
meno	Marta	priezvisko	Kučerová	
funkcia v organizácii	generálna riaditeľka	Fax	00421-2-55571654	
tel. číslo	00421-2-50700801	mobil		
email	sacrba@sacr.sk	pr. forma	rozpočtová organizácia	

60. Partner č. 3				
Názov partnera	Slovenský cykloklub			
sídlo partnera				
ulica	Námestie Slobody	číslo	6	
obec	Piešťany	PSČ	921 01	
okres	Piešťany	kraj	Trnava	
krajina	Slovenská republika	IČO	34009388	
www	www.cykloklub.sk	email:	scykloklub@mail.t-com.sk	
štatutárny orgán				
titul pred menom	RNDr.	za menom		
meno	Juraj	priezvisko	Hlatký	
funkcia v organizácii	predseda organizácie	Fax	00421-32-7437505	
tel. číslo	00421-32-7437505	mobil	903406562	
email	scykloklub@mail.t-com.sk	pr. forma	občianske združenie	

60. Partner č. 4				
Názov partnera	RRA Bílé Karpaty, o.p.s.			
sídlo partnera				
ulica	Sušilova	číslo	952	
obec	Bojkovice	PSČ	687 71	
okres		kraj		
krajina	Česká republika	IČO	26927985	
www		email:	bojkovice@seznam.cz	
štatutárny orgán				
titul pred menom	RNDr.	za menom		
meno	Pavel	priezvisko	Kuča	
funkcia v organizácii	predseda	Fax		
tel. číslo	00420-702200031	mobil	00420-602703735	
email	bojkovice@seznam.cz	pr. forma	o.p.s.	

60. Partner č. 5			
Názov partnera	Jurkovičuv svet		
sídlo partnera			
ulica	Pod Léštím	číslo	317
obec	Luhačovice	PSČ	763 26
okres		kraj	Zlínsky
krajina	Česká republika	IČO	28554949
www	www.jurkovicuv-svet.cz	email:	info@jurkovicuv-svet.cz
Štatutárny orgán			
titul pred menom	Mgr.	za menom	
meno	Radek	priezvisko	Bednařík
funkcia v organizácii	predseda združenia	Fax	
tel. číslo	00420-777235125	mobil	00420-777235125
email	info@jurkovicuv-svet.cz	pr. forma	občianske združenie

60. Partner č. 6			
Názov partnera	Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec		
sídlo partnera			
ulica	Svinná 141	číslo	
obec	Svinná	PSČ	913 24
okres		kraj	Trenčiansky
krajina	Slovenská republika	IČO	36121363
www		email:	ocusvinna@slovanet.sk
Štatutárny orgán			
titul pred menom	Ing.	za menom	
meno	Anna	priezvisko	Sýkorová
funkcia v organizácii	predseda	Fax	
tel. číslo	032 6487264	mobil	
email	ocusvinna@slovanet.sk	pr. forma	združenie obcí

60. Partner č. 7			
Názov partnera	Mesto Trenčín		
sídlo partnera			
ulica	Mierové námestie	číslo	2
obec	Trenčín	PSČ	911 64
okres	Trenčín	kraj	Trenčín
krajina	Slovenská republika	IČO	312037
www	www.trencin.sk	email:	trencin@trencin.sk
Štatutárny orgán			

titul pred menom	Mgr.	za menom		
meno	Richard	priezvisko	Rybníček	
funkcia v organizácii	primátor mesta	Fax		
tel. číslo	++421 32 6504 230	mobil	421-902911 845	
email	primator@trencin.sk	pr. forma	samospráva	

60. Partner č. 8			
Názov partnera			
MAS Beckov - Čachtice - Tematín			
sídlo partnera			
ulica	Malinovského	číslo	769
obec	Čachtice	PSČ	916 21
okres	Nové Mesto nad Váhom	kraj	Trenčín
krajina	Slovenská republika	IČO	42025125
www		email:	sekretariat@cachtime.sk
štatutárny orgán			
titul pred menom		za menom	
meno	Anna	priezvisko	Ištoková
funkcia v organizácii	predsedníčka organizácie	Fax	032-7787247
tel. číslo	032-7401024	mobil	905 227 829
email	sekretariat@cachtime.sk	pr. forma	občianske združenie

Prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet projektu

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o partnerstve a o pravdivosti údajov

Príloha č. 3 Technická špecifikácia pre prvky cykloturistického značenia

Príloha č. 4 Popis a technická špecifikácia imidžových miest, obrázkových smeroviek a donorských cyklotabuliek

Vyhlásenie o pravdivosti

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, v tomto projekte, ako aj vo všetkých jeho prílohách sú pravdivé.

dátum	27.6.2013, doplnenie 20.8.2013
meno a priezvisko štatutára	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc., predseda organizácie
podpis a pečiatka	

ROZPOČET PROJEKTU

zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2013

6. celkový rozpočet projektu (Eur)	19,841.00 €		100%
7. vlastné zdroje (Eur)	2,064.00 €		10.40%
8. štátny rozpočet (Eur)	17,777.00 €		89.60%

Názov aktivity	Číslo aktivity	kategória	merná jednotka	Jednotková cena (v EUR)	počet jednotiek (zo ŠR)	Dotácia zo ŠR (v EUR)	Vlastné zdroje počet jedn.	Vlastné zdroje (v EUR)	Popis výdavku
Zjednodušená dokumentácia	3.1	637011	aktivita	360.00 €	5	1,800.00 €			práce na predtlačovej príprave obrázkových smeroviek
Legalizačné konanie	3.1	637011	aktivita	1,200.00 €	1	1,200.00 €			výroba prvkov cykloturistického značenia - cykloturistických smerovníkov
Predtlačová príprava obrázkových smeroviek	4.1	637004	ks	6.00 €			40	240.00 €	výroba prvkov značenia - sady veľkých cyklosmeroviek
Výroba prvkov cykloznačenia - cyklosmerovníky	4.2	633006	ks	78.00 €	24	1,872.00 €			výroba prvkov cykloturistického značenia - obrázkových smeroviek
Výroba prvkov cykloznačenia - veľké cyklosmerovky	4.2	633006	ks	28.80 €	50	1,440.00 €			výroba prvkov cykloznačenia - emblémové cyklotabulky
Výroba prvkov cykloznačenia - obrázkové cyklosmerovky	4.2	633006	ks	36.00 €	40	1,440.00 €			výroba prvkov cykloznačenia - donorské cyklotabulky
Výroba prvkov cykloznačenia - emblémové cyklotabulky	4.2	633006	ks	28.80 €	15	432.00 €			počet km kompletne obnovených cyklotrás v teréne
Výroba prvkov cykloznačenia - donorská cyklotabulka	4.2	633006	ks	28.80 €			5	144.00 €	počet osadených cykloturistických smerovníkov v teréne
značenie nových cykloturistických trás v teréne	5.1	637004	počet	53.00 €	50	2,650.00 €			km najazdené terénnym vozidlom v teréne pri značení
Osádzanie cykloturistických smerovníkov v teréne	5.1	637004	ks	92.00 €	24	2,208.00 €			zameranie cykloturistických trás v teréne technológiou GPS
Dopravné náklady značenie cykloturistických trás	5.1	634004	počet	0.50 €	2400	1,200.00 €			spracovanie získaných podkladov a príprava na web
GPS meranie									príprava a spracovanie elektronického sprievodcu, najkrajšie cyklotrasy a výsledky projektu
Web a spracovanie	6.1	637004	počet	10.00 €	200	2,000.00 €			predtlačová príprava a zalomenie elektronického sprievodcu do pdf súboru, umiestnenie na web
Spracovanie elektronického sprievodcu - podklady	6.1	637004	aktivita	840.00 €			1	840.00 €	práca projektového manažéra na projekte
Spracovanie elektronického sprievodcu - zalomenie	7.1	637004	aktivita	420.00 €			1	420.00 €	práca projektového asistenta na projekte

[illegible]

1.1	610	hodina
1.2	620	ks
1.3	630	počet
1.4	631001	aktivita
1.5	632001	projekt
1.6	632002	osoba/hodina
1.7	632003	
1.8	633002	
1.9	633003	
1.10	633006	
2.1	633009	
2.2	633011	
2.3	633013	
2.4	634001	

2.5	634004
2.6	634005
2.7	635001
2.8	635002
2.9	635003
2.10	635008
3.1	636001
3.2	636002
3.3	637001
3.4	637002
3.5	637003
3.6	637004
3.7	637006
3.8	637007
3.9	637010
3.10	637011
4.1	637012
4.2	637023
4.3	637027
4.4	637034
4.5	710
4.6	711
4.7	713
4.8	716
4.9	717
4.10	718
5.1	719
5.2	iné
5.3	
5.4	
5.5	
5.6	
5.7	
5.8	
5.9	
5.10	
6.1	
6.2	
6.3	
6.4	
6.5	
6.6	
6.7	
6.8	
6.9	

6.10
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Centrálu cestovného ruchu Východní Moravy, o.p.s.** s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Centrála cestovného ruchu Východní Moravy, o.p.s.** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
2.	Výber, rekognoskácia a identifikácia CTT pre nové trasy a generálnu obnovu
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca cyklovýletov v pohraničí PI
8.	Publicita projektu
Partner:	Centrálu cestovného ruchu Východní Moravy, o.p.s.
Meno a priezvisko štatutára:	PhDr. Dana Daňová
Funkcia štatutára:	riaditeľka organizácie

Miesto a dátum:	Zlín, 26.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Slovensku agentúru pre cestovný ruch** s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Slovenská agentúra pre cestovný ruch** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
2.	Výber, rekognoskácia a identifikácia CTT pre nové trasy a generálnu obnovu
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca cyklovýletov v pohraničí PI
8.	Publicita projektu
Partner:	Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Meno a priezvisko štatutára:	Ing. Marta Kučerová
Funkcia štatutára:	generálna riaditeľka

Miesto a dátum:	Bratislava, 26.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Slovenský cykloklub** s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Slovenský cykloklub** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
2.	Výber, rekognoskácia a identifikácia CTT pre nové trasy a generálnu obnovu
3.	Zjednodušená dokumentácia a povoľovacie konanie
4.	Výroba prvkov CT značenia, obrázkové smerovky, imidžové miesta
5.	Generálna obnova cyklotrás, značenie nových trás, montáž prvkov, maľované značenie
6.	GPS zameranie, popis trás, foto a umiestnenie na cykloportál
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca cyklovýletov v pohraničí PI
8.	Publicita projektu
Partner:	SLOVENSKÝ CYKLOKLUB

Meno a priezvisko štatutára:	Dr. Juraj Hlatký
Funkcia štatutára:	Predseda združenia
Miesto a dátum:	Piešťany, 26.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **RRA Bílé Karpaty, o.p.s.** s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **RRA Bílé karpaty, o.p.s.** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
3.	Obrázkové cyklosmerovky, imidžové miesta
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca cyklovýletov v pohraničí PI
8.	Publicita projektu
Partner:	RRA Bílé Karpaty, o.p.s.
Meno a priezvisko štatutára:	RNDr. Pavel Kuča
Funkcia štatutára:	Predseda
Miesto a dátum:	Bojkovice, 25.6.2013

Podpis a pečiatka:	
-----------------------	--

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Jurkovičův svět občianske združenie** s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Jurkovičův svět občianske združenie** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
3.	Obrázkové cyklosmerovky, imidžové miesta
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca cyklovýletov v pohraničí PI
8.	Publicita projektu
Partner:	Jurkovičův svět občianske združenie
Meno a priezvisko štatutára:	Mgr. Radek Bednařík
Funkcia štatutára:	Predseda združenia
Miesto a dátum:	Luhačovice, 25.6.2013

Podpis a pečiatka:	
-----------------------	--

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Združenie obcí Mikroregión Machnáč Inovec** s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
2.	Výber, rekognoskácia a identifikácia CTT pre nové trasy a generálnu obnovu
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca cyklovýletov v pohraničí PI
8.	Publicita projektu
Partner:	Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec
Meno a priezvisko štatutára:	Ing. Anna Sýkorová
Funkcia štatutára:	Predseda združenia

Miesto a dátum:	Svinná, 26.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **Mesto Trenčín** s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **Mesto Trenčín** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
2.	Výber, rekognoskácia a identifikácia CTT pre nové trasy a generálnu obnovu
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca cyklovýletov v pohraničí PI
8.	Publicita projektu
Partner:	Mesto Trenčín
Meno a priezvisko štatutára:	Mgr. Richard Rybníček
Funkcia štatutára:	primátor

Miesto a dátum:	Trenčín, 26.6.2013
Podpis a pečiatka:	

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O PARTNERSTVE A O PRAVDIVOSTI ÚDAJOV
k projektu zameraného na realizáciu euroregionálnych aktivít
v roku 2013**

Žiadateľ (meno), **Región Biele Karpaty** týmto čestne vyhlasujem, že som oboznámil partnera (meno), **MAS Beckov – Čachtice - Tematín** s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“.

Zároveň čestne vyhlasujem, že elektronická verzia žiadosti sa zhoduje s predloženou tlačенou verziou.

Žiadateľ:	Región Biele Karpaty
Meno a priezvisko štatutára:	Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Funkcia štatutára:	predseda združenia
Miesto a dátum:	Trenčín, 24.6.2013
Podpis a pečiatka:	

Partner (meno), **ZMAS Beckov – Čachtice - Tematín** týmto čestne vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil s obsahom projektu (názov) „**Legalizácia, nové trasy, obnova existujúcich trás v pohraničnom území RBK - Považský Inovec**“ a súhlasím so zapojením do nasledovných aktivít tak, ako to je uvedené v predmetnom projekte.

Aktivita:	
1.	Stretávanie a komunikácia partnerov
2.	Výber, rekognoskácia a identifikácia CTT pre nové trasy a generálnu obnovu
7.	Voľne sťahovateľný elektronický sprievodca cyklovýletov v pohraničí PI
8.	Publicita projektu
Partner:	MAS Beckov – Čachtice - Tematín
Meno a priezvisko štatutára:	Anna Ištoková
Funkcia štatutára:	Predseda združenia

Miesto a dátum:	Čachtice, 26.6.2013
Podpis a pečiatka:	

