Zmluva o dielo
¢é. objednavatela: 1100034304/2013/5400/033

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel’
Pravna forma:
Zapisané:
Statutarny organ:

Opravneny rokovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
SWIFT/BIC:
IBAN:

a
2. Zhotovitel:

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny organ:

v zneni neskorSich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme ,,ZSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |.,
Oddiel: Po, vlozka: ¢. 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR

Ing. Regina Vitekova, riaditel ZSR - Centrum logistiky a
obstaravania

Ing. Stefan Sedladek, riaditel GR ZSR - investorského
odboru

31364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a. s

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012
(dalej ako ,objednavatel”)

Colorspol, spol. s.r.o.

Novot 153, 029 55 Novot

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Obchodny register Okresného sudu Zilina,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 10868/L

Ing. Milan Jakubjak, konatefl

ICO: 36 377 384
DIC: 2020129012
IC DPH : SK2020129012
Bankove spojenie: VUB, a.s..
Cislo uctu: 1224530558/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK22 0200 0000 0012 2453 0558
(dalej ako ,zhotovitel)
Clanok IL.

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo: , Kosice -Zilina, rekonstrukcia
systému antikoré6znej ochrany OK mosta km 309,309

2. Dielo pozostava zrealizacie rekonstrukcie systému antikoréznej ochrany ocelovej

konstrukcie mosta v km 309,309 trate KoSice — Zilina. O priebehu a vysledku odovzdavania



a preberania diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v zmysle Clanku VII. bod 19 tejto
zmluvy (s presnym zadefinovanim terminov odstranenia pripadnych vad a nedorobkov).
BliZz8ia Specifikacia diela je uvedena v El. lll. tejto zmluvy

3. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€asne vykonane dielo prevziat a zaplatit za dielo cenu
v zmysle Clanku V. tejto zmluvy..

4. Nasledovné dokumenty su povazované za sucast tejto zmluvy a za zavazné dokumenty,
podla ktorych bude dielo realizované. V tychto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne
Specifikovany a ich zostupné poradie zavaznosti je nasledovné:

- Vyzva na predlozenie navrhu €. 1229/2013/ClaO/DaE zo dfia 28.10.2013,

- Ponuka zo dha 23.09.2013 v zneni jej neskorsej opravy zo dfia 05.11.2013

Clanok il.
Podrobna specifikacia diela

1. Specifikacia predmetu zmluvy:

Predmetom stavby je rekonsStrukcia systému antikordznej ochrany ocefovej konstrukcie
zelezniéného mosta v km 309,309 trate KoSice- Zilina.

Technicko — ekonomické hodnotenie:

Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Hodnotenie technicko — ekonomickej urovne stavby

Analyza rizik a neistbt

Pri realizacii naterov sa bude dbat na dodrzanie technologickych postupov, désledné dodrziavanie
postupov stanovenych predpismi, normami a zakonnymi ustanoveniami. Pri realizacii obnovy
nateru musia byt dodrzané bezpecnostné predpisy.

Suhrnna technicka sprava:

Zakladné udaje o stavbe:
Trojpofovy mostny objekt (2 kolaje — 6 mostnych poli)
Popis OK vyrobenej v roku 1950:

Nosna konstrukcia ocelova, priehradova, nitovana, tramova prosta s dolnou mostovkou. Jednotlivé
rozpatia poli su 4 x 43,400m a 2 x 70,850m. Celkové rozpatie OK je 2x 157,650m. Naterové
plochy jegnotlivych konstrukcii su 4x 2331,2 a 2x 5009 m?. Celkova naterova plocha OK je
19 342 m“.

Charakter stavby,

Struény opis stavby z hfadiska uc¢elu a funkcie,

Charakteristika Uzemia, zaclenenie stavby do Uzemia, dotknuté ochranné pasma:

Uzemie, v ktorom sa bude realizovat nater OK sa nachadza na pozemku ZSR. Spravcom majetku
je stavebnik: ZSR Oblastné riaditelstvo Zilina. Navrhovana stavba nezasahuje do
existujucich ochrannych pasiem.

Vplyv na zivotné prostredie:

Navrhovana stavba svojim funk&nym usporiadanim, kapacitami a charakterom nebude
spbésobovat nadmerny hluk, produkciu nepripustnych Skodlivin, resp. nebezpetného
odpadu.

Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby:
Stavba sa nachadza na pozemku v sprave ZSR.

Postup vystavby
Realizacia systému dlhodobej povrchovej ochrany mosta pozostava:
- z minimalnej predpripravy povrchu (stuper ocistenia)



Ocistenie a otryskovanie na stuperi Sa 2,5 podfla ISO 8501-1

- aplikovanie zakladného nateru na baze epoxidu min. hr. 100 pm
- aplikovanie medzivrstvového nateru na baze epoxidu min. hr. 100 um
Aplikovanie vrchného krycieho nateru na baze polyuretanu min hr. 50 ym

Farebné prevedenie podla vzorkovnika RAL

Clanok IV.
Miesto plnenia a doba platnosti zmluvy

Miestom vykonu diela je: ) 3 5
TU 2601 KoSice — Zilina os. St. DU 48 ZST Turany — ZST Vrutky nakladna stanica.

Dielo zalne zhotovitel vykonavat bezodkladne po odovzdani staveniska. Zhotovitel
prevezme stavenisko bezodkladne po doruCeni vyzvy objednavatefa. Odovzdanie
staveniska si strany potvrdia pisomnym protokolom.

Zhotovitel sa zavazuje dielo ukoncit' a protokolarne odovzdat objednavatelovi najneskdr do
dvanast’ mesiacov od odovzdania staveniska.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady a
dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela.

Clanok V.
Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktora je stanovena v sulade so zakonom
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a povazuje sa za cenu maximalnu,
platnu polas celej doby trvania zmluvy vo vySke 1545 425,80,- € bez DPH( slovom
milidnpat'stostyridsatpattisicstyristodvadsat’pat’ eur, osemdesiat centov) v zmysle
prilohy €.3 tejto zmluvy.

Celkova cena diela uvedena v bode 1 tohto ¢lanku tejto zmluvy je pevna a nemenna okrem
pripadov uvedenych v bode 7 ¢lanku VI. tejto zmluvy, k éomu sa zhotovitel podpisom tejto
zmluvy zavazuje. Dan z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH*) bude uc¢tovana v zmysle platnych
pravnych predpisov v ase fakturacie.

V celkovej cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri
vykonavani diela podla ¢lanku Il. tejto zmluvy, vratane nakladov suvisiacich s likvidaciou
odpadu, poplatkov, prip. vylukovou c&innostou, vydanim reviznych sprav a Specifikacii
uvedenych vo vyzve, ktoré mu vzniknu po vykonani diela podla ¢lanku Il a él. lll. tejto zmluvy
a v suvislosti s uvedenym dielom.

Ak zhotovitel po podpisani tejto zmluvy nevykona dielo riadne a v€as z dévodu, Ze cenu, na
ktorej sa s objednavatelom dohodol za vykon diela nie je schopny dodat — Ziada cenu
vy$8iu, uhradi bez ohladu na ¢l. IX, bod 1. tejto zmluvy objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 20 % z ceny diela. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel nedava zhotovitefovi na vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy Ziadne zalohy
ani preddavky. Cenu za vykonané dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne na
zaklade odsuhlasenych mesacnych faktur, ktoré je zhotovitel opravneny vystavit najskér v
posledny den prislusného mesiaca. Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu, len za skuto¢ne



zrealizované prace alebo dodany material v prisluSnom mesiaci. Zhotovitel vystavuje faktury
v dvoch vyhotoveniach a zasiela ich na fakturaéné adresy:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Adresa na dorucovanie faktur:
ZSR

Odbor investorsky GR ZSR
Klemensova 8

813 61 Bratislava 1

Koneény prijemca:

ZSR

Odbor investorsky, Ugelové stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ul. 1. maja 34

010 01 Zilina

Faktura musi obsahovat:

oznacenie, Ze ide o fakturu

adresu objednavatela podla &l. I. bodu 1. tejto zmluvy: Zeleznice Slovenskej republiky,
Bratislava, v skratenej forme ,ZSR” Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ICO oboch zmluvnych stran

nalezitosti § 71 zak.2.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
Cislo zmluvy

den vyhotovenia faktury

den odoslania faktary

termin splatnosti faktary

formu Uhrady

vySku plnenia celkom

meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela

peciatku vystavovatela faktury

miesto vykonu prac

bankové spojenie zhotovitela zhodné s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve

Prilohou k fakture zoznam vykonanych prac/dodavok objednavateflom, resp. poverenou
osobou kone¢ného prijemcu objednavatela

Uhrada bude realizovana prevodnym prikazom na téet zhotovitela uvedenym v tejto zmluve.
Objednavatel nie je v omeSkani s uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada
prikaz na jej uhradu svojmu pehaznému ustavu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplinu fakturu vratit, priCom lehota splatnosti takejto
faktury zacina plynut od zaciatku v den vratenia opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 45 dni odo dfia doru€enia faktury objednavatelovi.

Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na
zruSenie registracie v zmysle zakona o DPH ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o Ciastku rovnajucu sa vyske DPH uvedenej
na fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade
preukazania uhrady DPH danovému uradu za prislusné obdobie Cestnym vyhlasenim, ze
DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena danovému
uradu, fotokdpiou dafiového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.



a)

K zmene zmluvnej ceny moze dojst:

pri zmene rozsahu prac na zaklade poziadavky objednavatela,
pri zakonnej zmene DPH,

Kazda zmena ceny podla pism. a) a b) tohto bodu zmluvy musi byt urobena pisomnym
dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Clanok VII.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo,
na vlastnu zodpovednost a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze ma v3etky potrebné opravnenia, ktoré vyzaduju na
vykon diela platné pravne predpisy a Ze je oboznameny so vSetkymi internymi predpismi
objednavatela, ktorych dodrzanie je potrebné na riadny vykon diela. Podmienka uvedena
v druhej vete tohto ¢lanku plati aj pre prace, ktoré budu realizovat’ subdodavatelia. Zhotovitel
sa zavazuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné technické, bezpeénostné a
pravne normy tykajuce sa vykonu diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych
predpisoch, internych predpisoch objednavatela a v tejto zmluve.

Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouzit len materialy a zariadenia Specifikované
v prilohe &.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy resp. je po zaru¢nej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny pri praci na diele postupovat a dodrzat technologicky postup
protikoréznej ochrany a poCas prac zabezpedit stavbu pred unikom prachovych &astic pri
otryskavani a aplikovani antikoréznej ochrany do prostredia.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat od objednavatela miesto vykonu diela (dalej len
~stavenisko®) na zaklade oznamenia objednavatela. Zhotovitel vyty&i obvod staveniska a tiez
v oblasti staveniska vytyCi polohy inzinierskych sieti pred zahajenim stavebnych prac.
Pripadné naklady na opravy spojené s poSkodenim vytyCenych inzinierskych sieti znasa
v plnej miere zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na prevzatom mieste vykonu diela pri vykonavani diela a v okoli miesta
vykonu diela dodrziavat vSetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a Cistotu a je
povinny odstrafiovat odpady vzniknuté z jeho Cinnosti. Postup zabezpecenia stavby pred
unikom prachovych Castic pri otryskavani a aplikovani antikoréznej ochrany do prostredia
tvori prilohu €.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov
bezpelnostnému technikovi objednavatela a zabezpeli odstranenie nim zistenych zavad
v stanovenej forme a Case.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavenisku podla potreby. Objednavatel je
opravneny kedykolvek pocas vykonu diela uskutocnit kontrolu vykonu diela z hladiska
vykonu diela v sulade stouto zmluvou. Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytda bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatefa. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie
akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred
preukazatefne vyzve objednavatela na prevzatie zakryvanych Casti diela.

V pripade potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny deri.
Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje postup prac na diele.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Stavebnym dozorom objednavatela je: DuSan Barna, 0903 909 331

Stavbyveduci urCeny zhotovitelom je Ing. Roman Nagy. Zhotovitel sa zavazuje, zZe
menovany stavbyveduci bude k dispozicii po€as celej doby plnenia predmetu zmluvy. Je
odborne spésobilou osobou, v rozsahu: OsvedCenia o odbornej spésobilosti na vykon
Cinnosti — Stavbyveduci vydaného SKSI pre nasledovné kategérie: Kategoéria 20 —
inZinierske stavby.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest
stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava
v stavebnom denniku, prvu képiu odobera stavebny dozor, druhu képiu je zhotovitel povinny

ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
s dennymi zapismi. Okrem tychto osbb su opravneni robit zaznam stavebny dozor
objednavatela, obvyklym spésobom. Na zavazné zaznamy bude objednavatel do 24 hodin
upozorneny. V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac
a sledovanie uskutoénenych zaznamov.

Ak zastupca objednavatela do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpecli pre svojich pracovnikov povolenie na vstup
do kolajiska v obvode staveniska pocas celého vykonu prace.

Za bezpecnost svojich zamestnancov a inych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpelnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o
pravidlach bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny
dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Bz1 ,Bezpelnost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze uzatvoria Pisomnu dohodu o zaisteni bezpec€nosti
a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z.
zakon o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich pravnych Uprav ainterného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR® &l. 431 najneskér do odovzdania staveniska v zmysle
tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat plnenie podla
tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody
0 zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
objednavatelom, ktory tvori neoddelitefnt sucast tejto zmluvy ako priloha €. 4) bol riadne
oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. X. bodu 5.

Zhotovitel  zabezpeli koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri  praci
pre objednavatela, ktorym je: p. Stefan Kolengik.

Objednavatel, v nadvaznosti na uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje funkciou
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ktorym je: p. Stefan Kolengik.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 dni vopred oznamit objednavatefovi, kedy bude dielo
alebo jeho Cast pripravené na protokolarne odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela, tuto vyzvu za$le na adresu:
ZSR
Odbor investorsky, U&elové stredisko pripravy a realizacie Zilina



20.

21.

UL 1. maja 34
010 01 Zilina

bezodkladne po ukon&eni prac na diele. Dielo objednavatel prevezme v mieste vykonu diela
na zaklade preberacieho Protokolu o odovzdani a prevzati. Zhotovitel k preberaciemu
konaniu predlozi elaborat kvality, ktorého su€astou budu preberacie podklady, vyhodnotené
merania v zmysle pravnych predpisov, noriem, ako aj internych predpisov objednavatela,
certifikaty a atesty pouzitych materidlov, doklady o nakladani s odpadom apod. Ak
objednavatel vyhlasi, ze dielo neprebera, uvedie dbévody neprebratia diela so supisom
zistenych vad a nedorobkov a supisom terminov/lehdt na ich odstranenie. Opravnenou
osobou na prevzatie diela za objednavatefla je: Ing. DuSan Barna.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pred uplynutim zaru€nej doby podfa €l. VIII. Bod 4 tejto zmluvy
vykona inSpekénu kontrolu nateru a predloZi objednavatelovi protokoly o aktualnych
skuskach nateru a v pripade poSkodenia nateru vykona zhotovitel na svoje naklady opravu
protikoréznej ochrany ocelovej konstrukcie mosta.

Po ukonc&eni diela v zmysle tejto zmluvy je zhotovitel povinny vystavit objednavatelovi
zaverecCny certifikat o kvalite vykonanych prac.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zmysle ustanoveni § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika, priCom dielo ma vady, ak nezodpoveda realizacii a vysledku uréenému v tejto
zmluve alebo je v rozpore s technickymi normami alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi pre uzemie Slovenskej republiky alebo zasahuje do chranenych prav a
zaujmov tretich stran. Po zisteni, ze dielo vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednost
zhotovitel ma objednavatel pravo pozadovat bezplatné odstranenie vady. V pripade, Ze
odstranenie vady je nemozné, ma objednavatel pravo na bezplatné odstranenie vady
poskytnutim nového plnenia tzv. nahradné pinenie. Vadu je zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne potom, o sa o vade dozvie.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe, musi objednavatel bez zbytocného odkladu
reklamovat pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa
vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruCeni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri,
bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny
odstranit bezodkladne a bezodplatne, najneskdér vSsak do 30 dni odo dia uplatnenia
reklamacie objednavatefom.

Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacne plynut diiom prevzatia diela
objednavatelfom podfa tejto zmluvy.

Zaruéna doba bude predizena vzdy o Gasové obdobie, po prevzati diela, pogas ktorého bolo
dielo alebo jeho Cast reklamovana a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie
podla tejto zmluvy do odstranenia reklamovanej vady.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za Skodu

Ak vznikne objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach
v dbsledku poruSenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitefa, je
zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny objednavatelovi uhradit tieto vzniknuté
Skody. Formou uhrady vzniknutej Skody je pehazna nahrada vzniknutej Skody.



Ak vznikne 8koda spdsobena neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob,
alebo ich poskodenim spdsobenym zhotovitelom pri vykone diela alebo ak déjde
k poskodeniu majetku tretich osdb spésobeného zhotovitelom v suvislosti s vykonom diela
zodpoveda za ne zhotovitel.

Ak Skodu spébsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu
zodpoveda zhotovitel.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

Za nedodrzanie terminu plnenia vzmysle ¢l. IV. bod 3. tejto zmluvy je objednavatefl
opravneny vyuctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 0,05 % z celkovej ceny diela
vratane DPH za kazdy def omeskania.

V pripade, ak zhotovitel nevykona pred uplynutim zaru¢nej doby inSpekénu kontrolu nateru
a nepredlozi protokoly o aktualnych skuskach nateru v zmysle €l. VII. bod 20 je objednavatefl
opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry je zhotovitel opravneny pozadovat urok
z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

V pripade vadného plnenia je objednavatel opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu vo vySke
0,5 % z celkovej ceny diela za kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa
preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, v8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit, ak
reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi
nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade
porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vy8ke 20 % z hodnoty pohladavky. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuté.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a
v akej vySke vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktori mozno vymahat
samostatne.

Clanok X.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvu mozno ukoncit':

a/ pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b/ pisomnou vypovedou zo strany objednavatela, a to s trojmesacnou vypovednou lehotou

aj bez uvedenia dévodu.

¢/ pisomnym odstupenim od tejto zmluvy za podmienok ustanovenych v tejto zmluve alebo v
§ 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Objednavatel m6ze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti, ktoré
mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov
ato uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti zo strany zhotovitela, pricom
objednavatel po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalsom
poruseni hociktorej povinnosti odstupi od tejto zmluvy, priCom v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyZaduje. Po druhom poruseni povinnosti objednavatel uz len zasle
oznamenie v listinnej forme o odstupeni od zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastand



okamihom dorugenia tohto pisomného oznamenia zhotovitelovi. Ustanovenia Clanku X. bod
5. tejto zmluvy tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel mdZe od tejto zmluvy odstupit’ v pripade opakovaného poruSenia povinnosti
objednavatelom, ktoré pre objednavatela vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z
ustanoveni Obchodného zakonnika. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu,
pricom uc&inky odstupenia od zmluvy nastani okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej
strane. Odstupeniu od zmluvy musi predchadzat pisomné upozornenie na poruSovanie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni Obchodného zakonnika spolu so stanovenim
dodato¢nej primeranej lehoty na odstranenie tohto poruSovania.

Objednavatelovi vznika pravo na okamzité odstupenie od tejto zmluvy v pripade zverejnenia
zhotovitela v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie
v zmysle zakona &. 222/2004 Z.z. o DPH v znp. Uginky odstipenia nastani okamihom
dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni zhotovitelovi.

Porusenie pravnych predpisov alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa
bezpecénosti a ochrany a zdravia pri praci je podstatnym porusSenim tejto zmluvy a zaklada
opravnenie objednavatela na odstipenie od tejto zmluvy uz pri prvom poruseni hociktorej
takejto povinnosti. Objednavatel méze odstipit od zmluvy aj v pripade, Zze zhotovitel
nepodpiSe dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR
v stanovenej lehote podla ¢lanku VII., bodu 2. tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitefom ma objednavatel narok na uhradu
preukazanej Skody spésobenej neukonéenim dohodnutych vykonov.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obdianskeho
zakonnika a prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude
riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je
prislusny slovensky sud.

Tato zmluva mdze byt menena a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi kazdou
zmluvnou stranou.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doruené postou na adresu adresata sa povazuju za
dorucené priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka
adresatom neprevzata alebo nedorucitefna.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze objednavatel v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o0 slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost vzmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni drfom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 3
exemplare a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Technologicky postup protikor6znej ochrany

Priloha €. 2: Postup zabezpecenia stavby pred unikom prachovych Castic pri otryskavani
a aplikovani antikor6znej ochrany do prostredia



Priloha €. 3  Oceneny zoznam poloziek
Priloha ¢. 4  Dohoda o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch
ZSR

8. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou diela, ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizcii diela, a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

9. Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola
uzavreta slobodne, vazne, urCite a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dfa: 9.12.2013 V Bratislave, dfia: 10.12.2013
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava COLORSPOL s.r.o. Novot.

v skratenej forme ,ZSR"

Ing. Stefan Hlinka v.r. Ing. Milan Jakubjak v.r.
generalny riaditel ZSR konatefl
COLORSPOL s.r.o0. Novot



Priloha ¢.1

Bai (v

Colorspol UKAS

1SO 9001 MANAGEMENT

Technologicky postup protikoroznej ochrany —
ocel’ova konStrukcia Zelezni¢ného mosta v km
309,309 trate KoSice — Zilina

v Novoti 31.10.2013 Vypracoval: Ing. Florek Michal

Schvalil: Ing. Milan Jakubjak



Priloha ¢.1
Zakladné udaje.
Tento technologicky postup sa pouziva a plati pre:

Néazov stavby: Most v km 309,309 na trati Kosice — Zilina

Investor — odberatel”: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Zhotovitel protikordznej ochrany:  Colorspol, spol. s r.o. Novot’

Podklady technologického postupu.

Podkladom pre vypracovanie technologického postupu bola obhliadka mostnej
konstrukcie a sucasne uz aplikovany naterovy systém ako aj jej stav.

A/ Sucasny stav naterov OK
OK mosta je v sti¢asnosti uz len lokalne chranené naterom, zvySok konstrukcie je
znacne skorodovany, Vv niektorych miestach aj hrub§imi kor6znymi splodinami.
B/ Naterovy systém bol na tomto zaklade navrhnuty nasledovne:

— otryskanie na €istotu Sa 2 >

- vysokosuSinovy dvojzlozkovy nater na baze epoxidovej zZivice
Hempadur 4514 v hribke 100um

- vysokosuSinovy dvojzlozkovy nater na baze epoxidovej Zivice
Hempadur 4588 v hribke 100um

- vrchny nater polyuretanovy Hempathane 5521 s hriibkou vrstvy
50um

C/ Postupnost’ prac

V prvej faze pri povrchovej ochrane sa bude postupovat’ v troch etapach na spodnej Casti
mostnej konstrukcie. Nésledne v druhej faze budt uskutocnené natery v kol’ajisku a bo¢nych
strandch mosta.

18 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci na uvedenej stavbe je rieSené vnutornym
predpisom zhotovitel'a protikoréznej ochrany ,,Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia na stavbe*.
Pracovnici zhotovitel’'a budi preskoleni pred zacatim prac objednadvatelom z BOZP a PO.

Ochrana Zivotného prostredia a likvidacia odpadu

Pri aplikécii protikor6znej ochrany dochadza k vzniku odpadov. Jedna sa
predovsetkym o tuhé odpady, klasifikované podla vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 284/2001, ktorou sa stanovuje katalog odpadov v kategorii 15. S tymito bude
nakladané v sulade so Zakonom o odpadoch ¢.223/2001 Z.z. v zneni zak. ¢. 553/2001 Z.z., 96/2002
Z.z.,393/2002 Z.z. ako aj v sulade so zhotovitel'ovym predpisom ,Nakladanie s odpadom*.



Priloha ¢.1

1.
COLORSPOL RAMCOVY TECHNQLO(.}ICKY POSTUP zelezni¢ny LIST €. 3
NOVOT most km 309,309 DU 48 ZST Turany — ZST Vrutky
C.o. | Popis prace Stroje, nastroje a Poznamka
naradie
l. Tryskanie

Kontrola a priprava strojov a
zariadenia.

Priprava pomocnych zariadeni.

Zapnutie strojov.

Tryskanie povrchu - metanie abraziva
na povrch stlatenym vzduchom.
Primerana plocha tryskania, velkost
trysky a tlak.

Zastavenie strojov. Spustenie tlaku.

Kontrola otryskanej plochy podfa
etalonu.

Nanesenie zakladného nateru
Kontrola klimatickych podmienok

Kontrola povrchu a odstranenie
necistot.

Rozbalenie a priprava NH Hempadur
4514

Vyhotovenie pasovych naterov.

Priprava striekacieho stroja

Striekanie NH

Kompresor- Compair
165,

Hadice, vzduchové
hadice, naplnenie
abraziva

LeSenarske dielce
Kompresor- Compair
165

Dochladzovac
Trysky airblast 6/50 ,

tlak 7bar, abrazivo
ocelova struska,

Rugotest No.3

Teplomer, vihkomer
Metlicka

VitaCka s mixérom
Stetec gulaty, Stetec
zarozak
Vysokotlaka pumpa
Graco King,

Pistol Wagner G15

Tryska G315

Riedidlo

Len zaSkolena
obsluha , hlavne pri
pouzivani zdvihacich
zariadeni

Dodrzat pokyny pre
pracu vo vysSkach

Strojnik podfa
navodu a zaskolenia

Neobracat' trysku
smerom k
pracovnikovi

Pracovat iba s
preskusanou
vitackou

Pouzivat ochranné
pomdcky hlavne
ochranu dychacich
organov

V Ziadnom pripade




lll. | Vypnut a vycistit’ striekacie stroje Hrubkomer neotacat trysku k
Elcometer sebe
1.
Kontrola hrubky suchej vrstvy.
2.
Nanesenie medzivrstvy Teplomer, vihkomer
3.
Kontrola klimatickych podmienok Metlicka
4.
Kontrola povrchu a odstranenie Vitacka s mixérom
necistot. }
Stetec gulaty, Stetec |Pracovat iba s
Rozbalenie a priprava NH Hempadur |zarozak preskusanou
4588 vitackou
Vyhotovenie pasovych naterov.
COLORSPOL |RAMCOVY TECHNOLOGICKY POSTUP - Zelezniény  |LIST ¢. 4
NOVOT most km 309,309 DU 48 ZST Turany — ZST Vrutky
5. |Priprava striekacieho stroja Vysokotlaka pumpa |Pouzivat ochranné
Graco King, pomdécky hlavne
Pistof Wagner G15 |ochranu dychacich
organov
6. |Striekanie NH Tryska G315
7. | Vypnut a vycistit’ striekacie stroje Riedidlo
V ziadnom pripade
neotacat trysku k
8. |Kontrola hrubky suchej vrstvy. Hrubkomer Elcometer |sebe
IV. |Nanesenie vrchného nateru
1. |Kontrola klimatickych podmienok Teplomer, vihkomer
2. |Kontrola povrchu a odstranenie Metlicka
necistot.
3. VitaCka s mixérom
Rozbalenie a priprava NH
Hempathane 5521 . Pracovat iba s
4. Stetec gulaty, Stetec |preskusanou vitackou
zarozak
Vyhotovenie pasovych naterov.
5. Vysokotlaka pumpa
Graco,
Priprava striekacieho stroja Pistol G15 Pouzivat ochranné
pomdcky hlavne
6. Tryska G417 ochranu dychacich
organov
7. | Striekanie Riedidlo
Vypnut a vycistit' striekacie stroje




Kontrola hrubky suchej vrstvy.

Hribkomer Elcometer

V Ziadnom pripade
neotacat trysku k
sebe




Priloha ¢.2.

Bai (v

Colorspol UKAS

1SO 9001 MANAGEMENT

Postup zabezpecenia stavby pred unikom
prachovych Castic pri otryskavani a aplikovani
antikoroznej ochrany do prostredia

v Novoti 31.10.2013 Vypracoval: Ing.Florek Michal

Schvalil: Ing. Milan Jakubjak



Priloha ¢.2.
1. Vseobecné informacie:

Naézov stavby: KoSice — Zilina v km309,309 , rekon3trukcia systému antikoréznej ochrany
ocelovej konstrukcie /OK/ mosta“

Investor: 7SR, a.s, Klemensova 8, 813 61Bratislava

Zhotovitel’ protikordznej ochrany: Colorspol, s.r.o., 029 55 Novot’ 153

Odkazy na normy a smernice: STN EN ISO 12944-1 az 8
8501-1az 4
vSetky suvisiace normy a predpisy

2. Rozsah platnosti

Tento postup plati pre uskutoénenie protikoréznej ochrany ,,Ok mostu na trati Kogice — Zilina
v km309,309*

3. Popis zariadenia

Pre zabezpecenie zamedzenia uniku prachu a Castic abraziva a naterovej hmoty do okolitého
prostredia bude spolo¢nost’ postupovat’ nasledovne:
1. Pre bo¢nu a spodnu ¢ast’ bude zhotovena leSenarska konstrukcia, ktora bude zavesena na
mostna konstrukciu. Toto leSenie bude sluzit’ ako opora pre zaplachtovania. P6jde
0 celokovovu lesenovu konstrukciu s nosnostou 200kg/m2 (pre pohyb pracovnikov
a zachytené¢ abrazivo). Podlaha tejto konsStrukcie bude vyhotovena ako plne drevena(drevené
forsty). Boky a ¢ela budt uzavreté na to ur¢enou odolnou z foliou. Vnatorny priestor, ktory
vznikne, takymto spdsobom bude vytvarat’ moznost’ odsavania abraziva.
PouZité abrazivo bude z podlahy vysavat’ a nasledne vyseparované pouZzivat’. Vytriedeny odpad
vzniknuty z filtracie vzduchu a separacie abraziva bude nasledne zlikvidovany v zmysle Zakona
0 odpadoch 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, ako aj v zmysle predpisu spolo¢nosti
,,Nakladanie s odpadom*.



Priloha €. 3 - Zoznam poloziek

DPH 20 % Cena s DPH
Polozky Cena bez DPH
Minimalna predpriprava povrchu
(stupen ocCistenia) oCistenie a 44.486,60EU |266.919,60EUR
otryskanie na stupen Sa 2,5 podla 222.433,00EUR |R
ISO 8501-1
Naklady na zabezpecenie uniku
odpadu (neb_ezpecnehf) odpadu) do 58.026,-EUR 11.605,20EU |69.631,20EUR
prostredia pri otryskani R
Naklady na likvidaciu odpadu
(nebezpecného odpadu) v zavislosti
od predpokladaného mnozstva 23.210,40EU [139.262,40EUR
odpadu z otryskania 116.052,-EUR R
Aplikovanie zakladného nateru na
baze epoxidu min. hr. 100 um
vratane strat pri aplikacii 42.552,40EU |255.314,40EUR
a zabezpecenie zamedzenia uniku R
do prostredia pri jeho aplikacii 212.762,-EUR
Aplikovanie medzivrstvového nateru
na baze epoxidu min. hr. 100 ym
vratane stfét pri aplikacii " é2'552'4OEU 255.314,40EUR
a zabezpecenie zamedzenia Uniku 212.762,-EUR
do prostredia pri jeho aplikacii
Aplikovanie vrchného krycieho nateru
na baze polyuretanu min. hr. 50 um
vratane strat pri aplikacii 44.099,76EU |264.598,56EUR
a zabezpec'enle.z.amedzgnl’a"unlku 220.498,80EUR R
do prostredia pri jeho aplikacii

100.578,40EU | 603.470,40EUR
Ostatné rezijné naklady* 502.892,-EUR |R

1.545.425,80EU |309.085,16EU | 1.854.510,96E

Cenacelkom - 1az7 R R UR

* Ostatné rezijné naklady = nezahrnuté v polozkach €. 1-6 /napr. naklady na vystavenie certifikatu
a pod./ — tuto €ast’ polozky pozadujeme rozpisat’ jednotlivo s prislusnou finanénou ¢iastkou.

e Vystavenie certifikatu: 3.892,00EUR
e Zriadenie staveniska: 95.000,00EUR
e Ocistenie OK od hrubych necistot pred otryskanim, oklepanim,

Osekanim a odmastenim: 404.000,00EUR



