@) ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme ,ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo o Zhotovitel
bodra § 536 a nasl, Obohodného | C1810: 1100035197/2013/5400/026 25303521 sép;oslt.asiréo.
zakonnika €. 513/1991 Zb. 1 /(oo 0415 5013 851 01 BRATISLAVA

v zneni neskorSich predpisov

dalej len ,zmluva* ¢
(dalej len ,zmluva’) ICO: 17 314 569

DIC: 2020382166

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava I& DPH: SK 2020382166
v skratenej forme ,ZSR* Bank. spojenie: V$eobecna Uverova
Klemensova 8, 813 61 Bratislava banka, a.s.
Fakta lat dvoi - Cislo uctu: 100700-012/020
Fakturu zaslat’ dvojmo na: , o . IBAN:SK 97 0200 0000 0001 0070
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR 0012
GR — Odbor investorsky SWIFT/BIC kod: SUBASKBX
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava |, oddiel Sro
Konecny prijemca: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Miesto dodania:
v skratenej forme ,ZSR* ZSR, OR KoSice, Sekcia OZT
GR — Odbor investorsky, Tomasikova 27,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 041 50 KoSice
Kontaktna osoba: Ing. Igor Buran, 02 2029 7443 . . 30 dni odo dia
Lehota splatnosti faktur . .
. ) dorucenia faktur
(v diioch): : . .
objednavatelovi

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej okamihom podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Géinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni driom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy si Obchodné
podmienky vykonania diela (dalej aj ,OPVD"), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. V koreSpondencii
vzdy uvadzajte Cislo zmluvy.

CPT: (S)  zmiuva &.: Sslr%r:rfgl‘éitf; Tel. 02/2029 2463 | Fax 02/2029 7131

Popis:

Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel' 2 rovnopisy. Cenu za vykonané dielo v zmysle
Prilohy €. 3 tejto zmluvy uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne na zaklade odsuhlasenych faktur, ktoré je zhotovitel opravneny vystavit
v zmysle bodu 2 ¢lanku 1V: Platobné podmienky tejto zmluvy. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu diela.

C.p. Specifikacia diela M M.J / Lehota dodania
nozstvo

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela, ktoré pozostava z:

1. 1) vypracovania projektovej dokumentacie v stupni DSPRS (dalej len | Komplet )
,PD"), v zmysle Dodanie PD
2) zabezpedenia inZinierskej innosti (dalej aj ,IC*) Prilohy ¢. 1a 3 |vratane ICdo4
3) autorského dohradu mesiacov od
(spolu dalej len ,dielo”) v suvislosti s realizaciou stavby: ucinnosti tejto
»Nahrada nadzemnych vedeni kdblom", projektovd dokumentacia zmluvy.

Eact 1 7 5 _ ; . v Autorsky dohlad —
pre éast’ 1 ZST Humenné — ZST Medzilaborce v sulade s Vyzvou N e
. . . . e o pocas realizacie
na predlozenie navrhu a s Investiénym zadanim. BlizSia Specifikacia
S . . Y i , e h e stavby — do doby
diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto vydania
zmluvy. pravoplatného
kolaudacného

Cena diela: 12 875,00 EUR bez DPH (vcene nie su zahrnuté rozhodnutia
poplatky v zmysle €l. Il bod. 2. Obchodnych podmienok).
Podrobny rozpoCet je uvedeny v Prilohe ¢. 3, ktora tvori
neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Objednavatel Zhotovitel’

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej | PRODEX spol. s.r.o.

forme ,ZSR*

dna: 05.12.2013 dna: 12.12.2013

Meno a funkcia: Meno a funkcia:

Ing. Regina Vitekova,v.r. Ing. Lubomir Turini&,v.r.

riaditelka ZSR - Centrum logistiky a obstaravania riaditel a konatel

Telefn Fax E-mail Cislo Gétu

02/2029 2463 02/2029 7131 simoncicova.lucia@zsr.sk IBAN:SK14 1100 0000 ICQ: 0031364501

0026 4700 0078 DIC: 2020480121

SWIFT/BIC: TATRSKBX IC DPH: SK2020480121



Obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje za riadne
vykonané dielo zaplatit dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu zmluvy je dohodnuté v sulade so zdkonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude uctované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Rozpocet diela s ocenenim

jednotlivych poloziek tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy. Cena jednotlivych poloZiek podla Prilohy €. 3 je pevna a nemenna.

2. Vcene nie su zahrnuté spravne a iné poplatky. Spravne ainé poplatky, ktoré suvisia s vykonom diela uhradi Objednavatel

Zhotovitelovi na zaklade skuto¢ného preukazania ich zaplatenia Zhotovitelom.

lll. Cas a miesto plnenia zmluvy

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine uvedenom v tejto zmluve. Miestom plnenia je sidlo kone¢ného prijemcu objednavatela

uvedené v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky

1. Standardna lehota splatnosti faktdr je 30 dni od dorugenia a odsuhlasenia objednavatelom

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

. vo vySke 100% z ceny za DSPRS v zmysle Prilohy €. 3 tejto zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskér v den
odovzdania a prevzatia skontrolovanej projektovej dokumentacie DSPRS zastupcom Objednavatela.

. vo vySke 100% z ceny za vykon inzinierskej ¢innosti v zmysle Prilohy €. 3 tejto zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat’ po
zabezpeceni pravoplatného stavebného povolenia;

. Vo vyske 100% z ceny za autorsky dohlad v zmysle Prilohy €. 3 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podla €l. Il bod. 2. tychto OPVD bude zhotovitel fakturovat objednavatelovi
naraz v plnej vyske v ramci fakturacie vykonu inzinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy. Povinnou sucastou takejto faktury bude/u
dokument/-y, ktoré preukazuju skuto€ne vynalozené spravne a iné poplatky, ktoré bol zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov
uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim diela.

4. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Prilohou kazdej faktury bude odsuhlaseny
a potvrdeny supis vykonanych prac zo strany Objednavatela. Ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku tymto nie je dotknuté.

5. V pripade, ze faktura nebude obsahovat poZzadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi na prepracovanie
s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynut dfiom doruc¢enia opravenej faktury.

6. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zékonnika.

7. Za nedodrzanie terminu plnenia uvedeného v zmluve je Objednavatel opravneny vyuétovat’ Zhotovitelovi zmluvnia pokutu vo vyske
0,1 % z celkovej ceny diela za kazdy def omeSkania. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

8. Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu Objednavatela ato pod sankciou zmluvnej pokuty vo vyske 20% z hodnoty postupenej pohladavky. Pre
vylucenie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto Ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym
nie je dotknuté.

9. Ak bude Zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi, sumu znizenu o €iastku rovnajicu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi, na zaklade preukazania uhrady DPH danovému
Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na faktire pre Objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému uradu, fotokdpiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v Case a kvalite podla
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe¢nostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela a v tejto
zmluve. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym
dielom.

2. Zhotovitel sa zavazuje:

2.1. #e do 5 pracovnych dni od Gginnosti zmluvy predloZi na GR ZSR, odbor investorsky harmonogram projektovych prac
a inzinierskej ¢innosti,

2.2. pred zahajenim projektovych prac zvola vstupnu poradu v mieste stavby, v ramci ktorej sa uskuto€ni vyber staveniska,

2.3. v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podfa potreby;

2.4. prizyvat objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami; ;

2.5. predlozit objednavatelovi (v kopii) vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov, prislusnych odbornych zloziek ZSR a
organov Statnej spravy a samospravy k spracovavanej PD.

3. Objednavatel si podmieriuje UCast na prerokovani PD v $tadiu rozpracovanosti, pri zavereénom prerokovani a pri rozhodujucich

spravnych konaniach.

Odovzdanie a prevzatie diela, pripadne jeho Casti:

4.1. predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym dodanim jednotlivych Casti diela podla tejto zmluvy a uskuto¢nenim
vSetkych dohodnutych zmluvnych prac Objednavatelovi, o €om vzdy spiSu zmluvné strany protokol, v ktorom Objednavatel
pisomne potvrdi riadne dodanie Casti diela a uskuto€nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac,

4.2. za Ciastocné plnenie predmetu zmluvy sa poklada dodanie DSPRS, jej prerokovanie, odsuhlasenie na pravidelnych
vyrobnych poradach, dalej prerokovanie rozpracovanej dokumentacie s dotknutymi organmi Statnej spravy a objednavatela,
vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a zabezpecenie vydania stavebného povolenia resp. ohlasenia
drobnej stavby,

4.3. za Ciastocné plnenie predmetu zmluvy sa poklada vykonavanie autorského dohfadu stavby, pricom kontrola vykonu
autorského dohladu sa uskuto€ni podpisom v prezencnej listine na kontrolnom dni stavby alebo stavebny dozor stavby podpise
zhotovitelovi dohodnuty pisomny dokument. Predmetné dokumenty zhotovitel pripoji k fakture.

5. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho €asti mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady diela do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia na stavbu realizovanu

podla projektovej dokumentacie dodanej v sulade s touto zmluvou, za splnenia podmienky, Ze zhotovitel stavby nebude menit, bez

predchadzajuceho odsuhlasenia zhotovitefom PD, technologické a stavebné postupy oproti riadne dodanému dielu, ktoré je predmetom
tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuté ustanovenie § 46 zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon).

7. Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel' je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne.

8. Objednavatel sa zavazuje:

&



8.1.  spolupdsobit pri vykone diela, ktoré je predmetom Zmluvy
8.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky achyby pri vvkonavani diela aumoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
VI. Dodacie podmienky
1. Zhotovitel sa zavazuje:
1.1. vypracovat a dodat DSPRS - 6 x v papierovej forme, 2 x v elektronickej forme na CD, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format
textov doc, format rozpoétu s vykazom vymer xIs - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom

tvare s vykazom vymer v xIs v neuzamknutom tvare - CD do sutaze. PD pre inziniersku ¢innost si zhotovitel zabezpeéi sam,
1.2. zabezpedit inZiniersku ¢innost — dokladova ¢ast' — original, vratane pravoplatného stavebného povolenia;

1.3. vykonavat autorsky dohlad — priebezne pocas realizacie stavby.

VII. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vztahu

1. Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v Obchodnom zakonniku. Objednavatel je
opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na
zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

2. Nedodrzanie zavazku splnit predmet tejto zmluvy v kvalite stanovenej Objednavatelom, povazuju zmluvné strany za podstatné
poru$enie zmluvy.

3. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvne;j strane oznamené pisomne.

4. UgCinky odstupenia nastavaju momentom doru€enia pisomného oznamenia druhej strane.

VIIl. Zaverecné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou &islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Clanky neupravené Zmluvou alebo tymito podmienkami, ako aj vztahy z nich vyplyvajice sa riadia prislusnymi ustanoveniami

Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR.

Rozhodné pravo je pravo SR, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto podmienky su neoddelitelnou su€astou zmluvy.

Apw



Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Pomenovanie predmetu zmluvy: ,Nahrada nadzemnych vedeni kablom, projektova dokumentacia*“
( ,dalej len PD ) pre €ast’ 1: ZST Humenné — ZST Medzilaborce.

CPV koéd: 71320000-7 Inzinierske projektovanie

Opis predmetu zmluvy: v zmysle Investicného zadania O460

Cast 1: ZST Humenné — ZST Medzilaborce:

Predmetom zmluvy je vypracovanie PD na nahradenie moralne aj fyzicky opotrebovaného nadzemného
vedenia, ktoré je v su€asnosti v havarijnom stave. Ako nahrada za nadzemné vedenie bude poloZeny zemny
metalicky kabel. Zaroven do kéblovej ryhy budu poloZzené dve HDPE rury pre zafuknutie kabla. Do jedne;j
HDPE bude zafuknuty 24 vl. Opticky kabel zo stavby MOTIS Il a vyvedeny podla potreby v jednotlivych
objektoch. Do kablovej ryhy budu polozené aj kable na kontroly od priecesti, kable pre napajanie navestidiel,
ktoré su v suCasnosti vedené vzduchom.

Mnozstvo, rozsah:

Majetkopravne vysporiadanie (v pripade zistenia potreby MPV pri spracovani PD)

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby (dalej len
,DSPRS"):

- 6 x vtextovej forme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v dgn/dwg, format textov doc, format rozpoétu s vykazom vymer xls
— vSetky dokumenty v neuzamknutom tvare

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xIs v neuzamknutom tvare
- CD do sutaze

Inzinierska éinnost’ (PD pre IC si zhotovitel' zabezpedi sam)
Autorsky dohlad pocas realizacie stavby - do doby vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti na posudenie v zmysle
poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe ¢.2 a ¢.3 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti® UNIKA 2013. Stavebné objekty a
prevadzkové subory, ktoré st uréenymi technickymi zariadeniami musia byt odslhlasené Uradom pre
regulaciu Zelezniénej dopravy (URZD).

Inzinierska ¢innost’

Inzinierska €innost’ musi byt v takom rozsahu, ze bude v sebe zahrfiovat zabezpecenie:

- vyjadrenia, stanoviskd, suhlasy, Ziadosti a €innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych organov,
organizacii, schvalenie predloZenej PD a vydaniu prislusného stavebného povolenia,

- zabezpec&enie majetkopravneho vysporiadania (v pripade potreby)
- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia

Autorsky dohlad

bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy €. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych €innosti“ 2013, formou ob&asného autorského dohlfadu a spolupdsobenie
so stavebnym dozorom investora. V ramci autorského dohlfadu budu vykonané dalSie €innosti, najma:



spolupraca pri priprave vyberu zhotovitela diela (tvorba sutaznych podkladov, vysvetlovanie predmetu
obstaravania a iné)

ucast na odovzdani staveniska,

dodrzanie projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim

s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

posudzovanie navrhov zhotovitela na zmenu a odchylky oproti projektu,

sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hfadiska €asového planu vystavby,

ucast’ na komplexnom vyskuSani,

ucast na kolaudacnom konani



