ZMLUVA O DIELO
¢. 04/14/99/2013/Sit

uzatvorend podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni, zadkona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zak.c. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
V zneni neskorSich predpisov.

1.1.

1.2.

2.1

2.2

221
2.2.2
2.2.3

224

Clanok &. 1
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Lesy Slovenskej republiky, $tatny podnik Odstepny zivod Cierny Balog
Hlavna 245/72, Cierny Balog 976 52

Zastupeny: RNDr. Peter Morong — riaditel’ OZ Cierny Balog

ICO: 36038351

DIC : 2020087982

IC DPH : SK2020087982

Zapisany v Obchodnom registri Oddiel : P§, vlozka ¢. 155/S dia 29.10.1999
Faktura¢na adresa: Lesy SR, §. p, OZ Cierny Balog, Hlavna 245, 976 52 Cierny Balog

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”: CBS - BOS, s.r.o, Hradiste 132, 985 25 Hradiste
Zastupeny: Viliam Karbanek — konatel’ spolocnosti

bankové spojenie:  LCudova banka

¢islo uctu: 4330007318/310

1CO: 36018236

IC DPH: SK 2020080447

(d’alej len ,,zhotovitel)

Clanok &. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela zo dna 4.12.2013 ktord je po vzajomnom
odsthlaseni zmluvnymi stranami povazovana za prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Zakladné udaje:

Nézov stavby: InStaldcia a doddvka kamerového systému ES Hronec

Miesto stavby: k. a. Hronec

Projektant InZinierska ¢innost’ (project manager): OZ Cierny Balog — Jan Sitar¢ik

Doba vystavby: do 31.12.2013

Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavédzok zhotovitel'a riadne a vCas vykonat dielo (stavbu) ,,InStaldcia a dodavka
kamerového systému ES Hronec

podl'a predloZzenej cenovej ponuky zo dna 4.12 . 2013 a taktiez zavdzok zhotovitel'a dodat’ objednavatel'ovi
vsetky s tym suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality.
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4.1

4.2

4.3

44

5.1

5.11

5.2

5.3
5.4

Zhotovitel’ predlozil cenovli ponuku ktora tvori neoddelitelnt prilohu €. 1 tejto zmluvy na zaklade vlastného
merania a teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat' dielo za dohodnutd cenu uvedenu v ¢lanku €. 5 aza
podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné strany povazuji rozpocet za zavazny a Uplny.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' a podla pokynov
objednévatela.

Zmeny oproti prilozenej cenovej ponuky moze nariadit’ len objednavatel, pricom musia byt riesené formou
dodatku v sulade s ¢lankom ¢&. 18 tejto zmluvy. K zmene riesenia oproti rozpoctu dojde v pripade ak budu po
odovzdani staveniska zistené nové skuto¢nosti ktoré preukazu:

a) Ze vykonanie diela zmenenym spdsobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejSie (finanéna
uspora, zlepsenie technickych parametrov diela...).

Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo vykonat' v stilade s ¢lankom €. 2, odsek 2.2.5 a ¢lankom ¢. 4, odsek 4.1.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ dielo v stilade S rozpoctom je
zhotovitel’ povinny prace na diele zastavit’ a ihned’ o nich pisomne upovedomit’ objednavatel’a. Objednavatel’
je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut’ o spdsobe d’alSieho postupu pri vykonavani diela.

Clanok & 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukonéenie stavby — stavebnej Casti, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin do
31.12.2013.

Doba omeskania, ktorti sposobil objednavatel’ sa mdze pripocitat’ k ¢asu plnenia podla odseku 4.1 tohto
¢lanku, ale musi byt riadne zapisand a potvrdena zmluvnymi stranami v stavebnom denniku a potvrdena aj
dodatkom k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
v stlade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vykonané a odovzdané diiom
podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkol'vek vad a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

Clanok & 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku €. 3 je stanovenad dohodou zmluvnych stran

v zmysle zakona ¢. 18/ 1996 Z.z. o cenach v platnom zneni ako cena pevna, uplna a nemenna a je dolozena

rozpoctom.

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku 3 je 4 390 € - bez DPH, kcene diela bude pripo¢itana DPH

Vv prislusnej zdkonnej vyske. Slovom Styritisictristodevit'desiat € bez DPH.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté¢ aj nadklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie

zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

V pripade, Ze dojde v stlade s odsekom 3.4 tejto zmluvy k navySeniu rozsahu prac, tak sa ich cena ur¢i:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte bude zachovana ich jednotkova cena

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku CENEKON buda
cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a aktualnou cennikovou cenou za predmet plnenia.

C) pri polozkach nenachadzajicich sa v priloZenom rozpoéte a ani v cenniku CENEKON bude ich cena
predmetom rokovania na ktoré zhotovitel’ pripravi kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla
kalkula¢ného vzorca:
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5.5

6.1

6.2

6.3

6.4.

priamy material

priame mzdy

ostatné priame naklady (odvody z rniezd, stroje a tarifnd doprava)
vyrobna rézia zo zékladné 2+3

spravna rézia zo zékladné 2 + 3 + 4

vedlajsie rozpoctové naklady + kompletacna ¢innost’

zisk zo zékladné 2+3+4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:

cena bude doloZena prislusnym dokladom s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre
Specifikacie).

Priame mzd

budi pouzit¢ tarifné mzdy pre prislusni profesiu a tarifna triedu zhotovitel'a upravené o
nezarucenu ¢ast’ mzdy v urcenej vyske.

Ostatné priame naklady

odvody zo mzdovych nakladov podla Statom vydanych predpisov v Case spracovania ceny,
sadzby stroj hodin budu podla cennikov ODIS/CENEKON (v pripade, Ze cenniky nebucﬁ’l
obsahovat’ pouzity stroj, predlozi dodavatel’ individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade
prendjmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov

(podl'a skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)
R TTTTT vyrobna rézia HSV%
e vyrobna rézia PSV %
m rrreeeerrree———— spravna rézia HSV %
eeeeeeee——— PSV %
e ——— VRN %
e Kompletacna prirazka %
s zisk %

Préce, ktoré zhotovitel’ vykonal bez zadania, alebo bez objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 ¢lanku €. 3) nie je povinny
objednavatel zaplatit’.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ na zaklade faktry, ktora zhotovitel' doruc¢i objednavatel'ovi po
podpisani preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. Prilohou faktiry je supis vykonanych prac
a dodavok potvrdeny Project Managerom objednéavatela. Faktira sa povazuje za dorucenti, ak bola dorucena
ako doporucena zasielka alebo bola osobne prevzata Project Managerom a datum prevzatia bol potvrdeny jeho
podpisom.

Lehota splatnosti je 30 dni od dorucenia faktiry objednavatelovi, za podmienky Ze bola objednavatel'om
schvalena v zmysle odseku 6.1. tohto ¢lanku. Objednavatel’ skontroluje tdaje, uvedené vo faktare v lehote jej
splatnosti a v pripade zistenych rozdielov moze objednavatel’ faktaru vratit’ k prepracovaniu. Objednavatel’
neposkytuje zhotovitel'ovi ziadne zalohové platby.

Fakttira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednavatel'a a sipis vykonanych prac. V pripade, Ze
faktura nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ je opravneny vratit' ju na prepracovanie. V takom
pripade sa prerusi lehota splatnosti az do doru€enia opravene;j faktary.

V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy dodavatel’ evidovany na Zozname platitelov DPH, u ktorého
nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b) druhého bodu zakona ¢. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, tak sa menia a dopiiaju doteraz dohodnuté platobné
podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

Objednavatel’ zadrzi Ciastku 20 % z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako zabezpeku do doby preukazania
zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktire zo strany zhotovitela v stlade so zdkonom 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Zabezpeka zanika ku dfiu preukazania zaplatenia dane
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6
7.7
7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

7.13

7.14
7.15
7.16

7.17

z predmetnej faktary objednavatelovi zhotovitelom. Objednavatel’ je povinny vykonat' uhradu zabezpeky
zhotovitel'ovi z predmetnej faktary do 30 dni odo dia preukdzania zaplatenia dane zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Zze G¢inky zmeny platobnych podmienok tejto zmluvy v zmysle
tohto ods. 6.4 tohto ¢lanku nastant jednostrannym ukonom objednévatela, a to vznikom prvej zabezpeky
podl’a tohto odseku 6.4 tohto ¢lanku.

Clanok &. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Za riadne vykonané dielo nemozno
povazovat’ uz odovzdané dielo v zmysle ¢lanku 8 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa v zaruc¢nej dobe vyskytli
vady diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze on a jeho subdodavatelia st opravneni vykonavat’ ¢innost’ podla ¢lanku ¢. 3 tejto
zmluvy.

Stavebno-technicky dozor bude vykonavat zastupca objednavatela, ktory je opravneny a povinny
kontrolovat’, usmeriiovat’ a preberat’ prace vykonané zhotovitel'om. O termine ukoncenia prac, ktoré sa stani
d’alsim vykonom nepristupné, oboznami zhotovitel' technického zastupcu objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku. InZiniersku ¢innost’, zastupovanie objednavatel'a pri preberani a odovzdavani prac a
dodavok a odstranovani vad, zastupovanie objednavatela pri kolauda¢nom konani zabezpecuje v mene
objednavatela Project Manager.

Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko v termine najneskor do Strnastich dni odo dia G¢innosti zmluvy
vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy a
sucasne mu odovzda kopiu pravoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v sulade
S platnymi zakonmi nahradza.

Za vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny
zhotovitel’.

Objednavatel’ nezodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku ktorému déjde po
odovzdani staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdavani staveniska vyty¢ené zakladné smerové a vySkové body
a vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel’ pri odovzdévani staveniska ur¢i zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska,
skladky, zemniky.

Zariadenie staveniska si zabezpecCuje zhotovitel' sam na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov, stavebnych hmot a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela a po¢as doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ prace
a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov pri vykone zmluvnych ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi.

Jedna sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi (napriklad: Zakon ¢. 124/2006 Z.z, Nariadenie
vlady SR ¢. 395/2006 Z.z., Zakona ¢. 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z.z.).

Funkciou koordinatora bezpecnosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator bezpec¢nosti sa zavizuje
zabezpecit' vSetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlady SR ¢. 396 z 1.7.2006. V pripade poruSenia
tychto povinnosti a vzniku Skody v pri¢innej suvislosti sich poruSenim, bude tato znasat koordinator
bezpecnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady a
necistoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek znienie alebo poskodenie majetku, zranenia os6b a ich usmrtenie, ku
ktorym dojde pocas alebo ako nasledok vykonédvania prac v ramei tejto zmluvy.

Zhotovitel' nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materialy a zariadenia, nesuvisiace s pracami podla tejto
zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaju normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel' odpratat’ zo
staveniska.
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7.18

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2.
9.3.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

Zhotovitel' sa zavidzuje do 2 dni po skoneni diela vypratat’ stavenisko, upratat’ ho a protokolarne ho
V pdvodnom stave odovzdat’ objednavatelovi.

Clanok &. 8
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny vykonat na vlastné naklady skuSky a predlozit' ich vysledky a atesty: Atesty
zabudovanych materialov...

Zhotovitel’ vyzve na prevzatie diela objednavatel'a 1 pracovny den vopred. O odovzdavani diela bude spisany
preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v ¢ase jeho prevzatia objednavatel'om.

V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, ktoré
brania jeho riadnemu uzivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitel'om zapis, ktory bude
obsahovat’ zistené vady, lehoty a spdsob ich odstranenia. Zhotovitel’ je v tomto ¢ase v omeskani s plnenim a
je povinny platit’ zmluvna pokutu podl'a ¢lanku ¢. 11.

K odovzdaniu diela zhotovitel' pripravi prislusné atesty a certifikaty o pouzitych materialoch, doklady o
vykonanych sktskach, a pod., podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Ak vSeobecne zavdzné pravne
predpisy alebo zdvézné Casti platnych Statnych noriem urcuji vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti diela, musi uspesne vykonanie tychto skusok predchadzat’ prevzatiu diela.

Clanok & 9
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie,
spocivajuce najmé v priebeznych konzultaciach pocas priebehu vystavby.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.

Podklady, ktoré st potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi bezplatne.

Clanok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy, platnej
projektovej dokumentacie, podl'a noriem STN a rozpo¢tu, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

Zaru¢na doba zacina plynat’ dhom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om a plati 36 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo poCas vystavby a pocas zarucnej doby. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

Objednavatel je povinny reklamaciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vSetky vady pocas vystavby a zaruCnej doby na vlastné naklady a to
najneskor do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie, za predpokladu, Ze objednavatel’
vzhl'adom na ich rozsah neur¢i dlhsiu dobu.

Ak zhotovitel' neodstrani vady pocas zaru¢nej doby do dohodnutého terminu ani po pisomnej vyzve,
objednavatel’ zabezpeci odstranenie vady inym subjektom na naklady zhotovitel'a, ktoré je zhotovitel’ povinny
uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u zhotovitel’a.

V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu uzivaniu diela, sa zhotovitel’ zaviazuje na ich odstraneni do 10 dni odo dna protokolarneho prevzatia
objednavatel'om.

Clanok & 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda dielo, uvedené v ¢lanku €. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termine, uvedenom v ¢lanku
¢. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela podla ¢lanku €. 5, odsek
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11.2.

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

11.8.
11.9.

121

12.2

12.3

131

141
14.2

151

5.1.1 tejto zmluvy za kazdy deni omeSkania objednavatelovi. To plati len v pripade, ze doba omeSkania
s odovzdanim diela nepresiahne 30 dni.

V pripade, ze zhotovitel' neodovzda dielo uvedené v ¢lanku ¢. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dni po
termine uvedenom v ¢lanku €. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, mdze si objednévatel’ narokovat’ zmluvni pokutu vo
vyske 20 % z ceny diela uvedenej v €lanku €. 5, odsek 5.1.1.

V pripade, Ze objednavatel’ odstupi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku ¢. 20, odsek 20.5, tak si méze narokovat’
zmluvnu pokutu voci zhotovitel'ovi vo vySke 20 % z ceny diela podla ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podl'a ¢lanku €. 10, odsek 10.5. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu
vo vyske 50,00 € za kazdy den omeskania objednavatelovi.

Pri omeskani objednavatel’a s ihradou faktury je zhotovitel opravneny uctovat’ Grok z omeskania v prislusnej
zakonnej vyske.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj ndrok na nadhradu $kody prevysSujicu zmluvnt pokutu.

Zmluvné pokuty podl'a ods. 11.2 a 11.3 tohto ¢lanku sa nekumulujt

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvnu pokutu podl'a tohto ¢lanku do piatich dni odo dna jej uplatnenia.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ svoje pohl'adavky voci pohladavkam zhotovitel'a, pokial
su sposobilé podla zdkona na zapocitanie.

Clanok &. 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod a postipenie zmluvy alebo jej Casti je mozny len s predchadzajiicim pisomnym stthlasom
objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ prace vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

Cinnost’ poddodavatel’'ov sa posudzuje ako ¢innost’ zhotovitela, vratane zodpovednosti za pripadne vzniknuta
Skodu.

Zhotovitel’ vykona dielo vlastnymi kapacitami.

Clanok &. 13
VYSVETLENIE POJMOV

Pojmy:

Vykresy — znamena a zahfiia vSetky vydané vykresy a aj tie, ktoré buda vydané v sulade s touto zmluvou ako
aj ich modifikacie, ktoré su schvalené projektantom a objednavatel'om.

Den, tyzdeti, mesiac — znamena kalendarny den, tyzden, mesiac podl'a platného kalendara v SR. Tyzden
zacina pondelkom a kon¢i nedel’ou.

Pracovny den — znamena kalendarny den podl'a kalendara v SR, okrem dni pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja — znamena soboty, nedele a $taitom uznané sviatky.

Jazyk — oficialnym jazykom pre ucely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.

Stavenisko — je miesto, uréené k realizacii stavby alebo udrziavacim pracam a zahrnuje stavebny pozemok.
Pracovisko — je Cast’ staveniska, uréena objednavatel'om pre ¢innost’ zhotovitel'a a zahriiuje pozemky pod
objektmi, ktoré su predmetom tejto zmluvy, plochy, urcené na zariadenie staveniska, skladky, zemniky a
pristupové cesty. Bez sthlasu objednavatel'a zhotovitel’ nesmie pouzit’ iné Casti staveniska.
Vyrobné vykresy — st dieléie vykresy, potrebné pre realizaciu diela, ktoré si zhotovitel’ vyhotovuje sam a na
vlastné naklady, ale podliehaji schvaleniu projektanta a s sucastou vyrobnej dodavatel'skej dokumentacie.

Clanok &. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITEIA A KOMUNIKACIA

Zodpovedni pracovnici zhotovitela: Peter Stulrajter
Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitel'om a objednavatel'om bude v jazyku slovenskom.

Clanok &. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit objednavatelovi vSetku Skodu, ktord bola objedndvatelovi spdsobena
v stvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukéazatel'ne vynaloZil na nahradu skody,
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ktora vznikla tretej osobe v suvislosti s vykonanim diela abola preukazateI'né spésobend pracovnikmi
zhotovitel'a a subdodavate'mi dodévatel’a pocas realizacie diela.
Nebezpecenstvo Skody na diele znaSa objednavatel’ az od prevzatia diela podl'a ¢lanku €. 4 odsek 4.4.

Clanok & 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory budui riesit' dohodou a ak ned6jde k dohode, zmluvné strany
poziadaju o vyrieSenie sporu prislusny sud SR.

Clanok & 17
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazujii vojna a mobilizacia. Proti Skodam z titulu Zivelnej pohromy
je zhotovitel’ povinny dielo poistit’ az do odovzdania objednévatelovi.

Strajk pracovnikov zhotovitela, ako aj jeho poddodavatel'ov, sa nepovazuje za vy$§iu moc pre ucely tejto
zmluvy.

Clanok &. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky K tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou formou a budu
platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Clanok &. 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze sa budu bez prietahov informovat’ o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré by mohli
ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budu pristupovat k svojim povinnostiam tak, aby
nevznikli Ziadne Skody alebo sa znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze obchodné, technické a finan¢né informéacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného suhlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie su dotknuté povinnosti vyplyvajice
objednavatelovi zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost’ v rozsahu ¢lanku ¢. 3 tejto zmluvy, pricom je
Vv pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii s odbornou starostlivost'ou a profesionalitou k spokojnosti
objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri realizacii v silade s ustanoveniami Stavebného zakona SR.

Zhotovitel’ sa zavizuje V pripade potreby vybavit’ vynimku zo zakézanych ¢innosti v lesoch (napr. § 31,0dst. 1
pism. a/ a d/ zékona NR SR ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Clanok &. 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze nebude prenasat na objednavatela svoje zavdazky voéi Statnym organom,
samosprave, dailovym uradom, socialnej a zdravotnej poistovni, uradu prace a ostatnym pravnickym a
fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa buda riesit’
v sulade s Obchodnym zakonom.

NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha €. 1 (cenova ponuka zhotovitel’a )

Prilohami tejto zmluvy je aj projektova vypis zo zivnostenského registra/ obchodného registra zhotovitel’a.
Zmluvné strany maju pravo odstupit od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné poruSenie zmluvnych
povinnosti v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre ucely tejto zmluvy rozumie najma:
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a. neprevzatie staveniska v termine do siedmich dni odo diia dorucenia pisomnej ziadosti zhotovitel'ovi na
jeho prevzatie,

b. omeskanie zhotovitel'a s realiziciou prac oproti predloZzenému harmonogramu (priloha ¢. 2 tejto zmluvy)

0 viac ako 14 dni, ktoré nebude pisomne odstihlasené objednavatel'om,

nedodrzanie zmluvného terminu vystavby,

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu,

strata opravnenia vykonavat’ predmetnt ¢innost’,

realizacia stavebnych prac prostrednictvom subdodavatel'ov v rozpore so znenim ¢lanku 12, ods. 12.3.

—hD Qoo

20.7  Uginky odstiipenia od zmluvy nastanti diiom dorudenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

20.8  Pri odstupeni od zmluvy z ddvodov na strane zhotovitela, ma objednavatel pravo na nahradu skody,
spdsobenej mu z titulu porusenia zaviazkov a zmluvnej pokuty podl'a ¢lanku €. 11.

20.9  Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Obc¢ianskeho zakonnika v centralnom registri zmltiv vedenom na
Urade vlady SR.

20.10 Zmluvné strany vyslovne sthlasia so zverejnenim zmluvy V jej plnom rozsahu vratane priloh a dodatkov
v centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

20.11 Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje za dorucent aj
Vv pripade, ak sa ako neprevzatd vrati odosielatel'ovi. Zasielka sa dorucuje ako doporucena na adresu druhej
zmluvnej strany zapisani v obchodnom/zivnostenskom/ registri v Case odoslania zasielky. Zasielka sa
povazuje za doruc¢ent den nasledujuci po jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatel'ovi.

20.12 Téato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch. Objednéavatel’ obdrzi tri rovnopisy a zhotovitel’ obdrzi dva

rovnopisy.
v Ciernom Balogu dfia .........ccceevneenee... v Ciernom Balogu dfia .......cccceveveveervennne,
Objednavatel: Zhotovitel"
RNDr. Peter Morong CBS -BOS s.r.o

riaditel OZ Cierny Balog
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