

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Skvalitnenie systému separovania odpadov v obci Rybany	
Kód ITMS	24140110279	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolu financovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Bánovce nad Bebravou
Obec	Rybany
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Investíciou do infraštruktúry odpadového hospodárstva skvalitniť a rozšíriť systém separovania odpadov
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie zberného miesta v obci Rybany
Špecifický cieľ projektu 2	Skvalitnenie doterajšieho systému separovania obstaraním techniky: traktora s čelným nakladačom a návesu
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov podľa § 39 zákona o odpadoch zabezpečením kontajnerov a nádob na BRO
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu prostredníctvom letákov, brožúr a návodov
Špecifický cieľ projektu 5	Zavedenie úpravy drevnej hmoty obstaraním drviča

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2014	160	2015
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2014	3	2015
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2014	1	2015
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	3	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	3	2015
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2015	15,00	2020
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2015	190,44	2020
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2015	2,34	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2015	1	2020
	Počet obyvateľov, resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2015	1490	2020

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2014	3	2015
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2014	1	2015
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2015	15,00	2020
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2015	190,44	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2015	1	2020
	Počet obyvateľov, resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2015	1490	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov MRK užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2014	160	2015
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	3	2015
Dopad						

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	3	2015
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0,00	2015	2,34	2020

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Vybudovanie zberného miesta	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	3
		Počet príslušníkov MRK užívajúcich výstupy projektu	počet	160
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3
2	Aktivita 2 – Obstaranie nádob na BRO a kontajnerov	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	3
		Počet príslušníkov MRK užívajúcich výstupy projektu	počet	160
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3
3	Aktivita 3 – Obstaranie traktora, návesu a čelného nakladača	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	3
		Počet príslušníkov MRK užívajúcich výstupy projektu	počet	160
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3
4	Aktivita 4 – Zabezpečenie propagácie a osvetly	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	3
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	3
		Počet príslušníkov MRK užívajúcich výstupy projektu	počet	160
5	Aktivita 5 – Obstaranie driča drevnej hmoty	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálneho odpadu	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	3
		Počet príslušníkov MRK užívajúcich výstupy projektu	počet	160
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	3
6	Aktivita 6 – Verejné obstarávanie	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	3
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálneho odpadu	počet	1
7	Aktivita 7 – Stavebný dozor	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Vybudovanie zberného miesta	04/2014	06/2015
Aktivita 2 – Obstaranie nádob na BRO a kontajnerov	04/2014	12/2014
Aktivita 3 – Obstaranie traktora, návesu a čelného nakladača	04/2014	12/2014
Aktivita 4 – Zabezpečenie propagácie a osvetly	01/2014	06/2015
Aktivita 5 – Obstaranie drviča drevnej hmoty	04/2014	12/2014
Aktivita 6 – Verejné obstarávanie	01/2014	06/2015
Aktivita 7 – Stavebný dozor	04/2014	06/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2014	06/2015
Publicita a informovanosť	01/2014	06/2015

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717001 Realizácia nových stavieb	54 215,99	0,00	54 215,99	Aktivita 1 – Vybudovanie zberného miesta
	1 300,00	0,00	1 300,00	Aktivita 7 – Stavebný dozor
716 Prípravná a projektová dokumentácia	11 352,00	0,00	11 352,00	Aktivita 1 – Vybudovanie zberného miesta
633004 Materiál, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	123 000,00	0,00	123 000,00	Aktivita 2 – Obstaranie nádob na BRO a kontajnerov
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 348,00	0,00	9 348,00	Aktivita 2 – Obstaranie nádob na BRO a kontajnerov
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	88 200,00	0,00	88 200,00	Aktivita 3 – Obstaranie traktora, návesu a čelného nakladača
	15 932,44	0,00	15 932,44	Aktivita 5 – Obstaranie drviča drevnej hmoty
637003 Propagácia, reklama a inzercia	2 000,00	0,00	2 000,00	Aktivita 4 – Zabezpečenie propagácie a osvetly
637027 Odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru	1 998,00	0,00	1 998,00	Aktivita 6 – Verejné obstarávanie
	4 000,00	0,00	4 000,00	Riadenie projektu
637004 Všeobecné služby	300,00	0,00	300,00	Publicita a informovanosť
<b>CELKOVO</b>	<b>311 646,43</b>	<b>0,00</b>	<b>311 646,43</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Vybudovanie zberného miesta	65 567,99	0,00	65 567,99
2	Aktivita 2 – Obstaranie nádob na BRO a kontajnerov	132 348,00	0,00	132 348,00
3	Aktivita 3 – Obstaranie traktora, návesu a čelného nakladača	88 200,00	0,00	88 200,00
4	Aktivita 4 – Zabezpečenie propagácie a osvetly	2 000,00	0,00	2 000,00
5	Aktivita 5 – Obstaranie drviča drevnej hmoty	15 932,44	0,00	15 932,44
6	Aktivita 6 – Verejné obstarávanie	1 998,00	0,00	1 998,00
7	Aktivita 7 – Stavebný dozor	1 300,00	0,00	1 300,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		4 000,00	0,00	4 000,00
Publicita a informovanosť		300,00	0,00	300,00
<b>CELKOVO</b>		<b>311 646,43</b>	<b>0,00</b>	<b>311 646,43</b>