

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Prijímateľ:	Obec Markušovce	
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné):	-	
Sídlo prijímateľa:	Michalská 51, 053 21 Markušovce	
Názov Projektu:	Rekonštrukcia, modernizácia, zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska, vrátane zabezpečenia prístrojového a IKT vybavenia v obci Markušovce	
Kód ITMS:	28120120024	
Operačný program:	Zdravotníctvo	
Spolufinancovaný z fondu:	ERDF	
Prioritná os:	2-Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám	
Opatrenie:	2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti	
Číslo výzvy:	OPZ 2010/2.1/02	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
76 Zdravotná infraštruktúra	100%	Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zdravotnícke činnosti	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II:	Východné Slovensko
NUTS III:	Košický kraj
Okres:	Spišská Nová Ves
Obec:	Markušovce
Ulica, číslo:	Banická 8

3. Ciele Projektu

	Ciele projektu:	Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia):
Cieľ projektu:	Rekonštrukciou, modern., prístrojovým a IKT vybavením zvýšiť úroveň ambulantnej starostlivosti s prednostným zameraním na podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.
Špecifický cieľ projektu 1:	Dosiahnutie zvýšenej kvality prevencie prostredníctvom inštalácie moderného prístrojového a IKT vybavenia.	Komplexné projekty rekonštrukcie /modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 2:	Zlepšenie kvality poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy zdravotného strediska v Obci Markušovce	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Špecifický cieľ projektu 3:	Zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska	Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).

4. Stručný popis projektu

1. Stručný popis projektu

Obec Markušovce mala k 31.12.2009 3 853 obyvateľov . Z toho je 2 209 obyvateľov z MRK čo predstavuje 57,33 %. Zdravotné stredisko sídli vo výške 90 ročnej budove. Budova zdravotného strediska je vo vlastníctve obce. Zdravotné stredisko má tri ambulancie – pediatrickú., ambulanciu praktického lekára, stomatologickú. ambulanciu. V budove je aj lekárň. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú súkromní lekári , ktorí sú v budove zdravotného strediska v nájomnom vzťahu. Bývala školská budova bola v 60. rokoch prerobená na zdravotnícke ambulancie. Za celé toto obdobie sa v budove vykonávali iba najnutnejšie opravy a úpravy tak, aby budova a ambulancie vyhovovali zdravotníckym a hygienickým predpisom. Budova má nevyhovujúcu strechu, staré atypické okná a dvere, staré rozvody tepla, radiátory, rozvody vody a odpadovú kanalizáciu. Nevyhovujúce sú sociálne zariadenia. Chýba bezbariérový vstup na poschodie. Interiérové vybavenie ambulancií a čakárni je primerané. Prístrojové vybavenie je nevyhovujúce. Počítačové vybavenie je staré. V budove chýba internetové pripojenie. Personálne obsadenie lekárov a zdravotn.ch sestier je po odbornej stránke a odbornej praxi vyhovujúce.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Realizáciou projektu sa zabezpečí rekonštrukcia a modernizácia budovy zdravotného strediska, prístrojovým a IKT vybavením sa vytvoria optimálne podmienky pre kvalitné poskytovanie zdravotníckych služieb pre obyvateľov obce Markušovce. Prevedie sa výmena strešnej krytiny, odpadových žľabov a zvodov, zateplenie budovy a povale, výmena okien a vonkajších dverí. Zrealizuje sa potrebná rekonštrukcia rozvodov tepla ,rozvodov studenej vody, odpadovej kanalizácie. Zrekonštruujú sa sociálne zariadenia pre personál ako aj pre pacientov. Zrealizuje sa výťah na poschodie. Zriadi sa komplexná denná miestnosť pre lekárov ako aj infekčná čakáreň pre detskú ambulanciu. Vybuduje sa vstupný priestor pre detské kočíky. Optimálnym prehodnotením a preskupením priestorov sa vytvorí plocha na zriadenie ďalšej „polyfunkčnej“ ambulancie s poskytovaním zdravotníckej služby zo „skupiny 5“ , ako aj niektoré z ambulancií – kožná, alergiológická, psychiatrická v striedavom dennom režime v priebehu týždňa aj pre spádovú oblasť obcí Poráč, Rudňany, Matejovce nad Hornádom. Uvedenými opatreniami a zabezpečením a zainštalovaním nového prístrojového vybavenia ako aj IKT bude vytvorené lepšie podmienky pre PSZS.

3. Spôsob realizácie projektu

Za realizáciu projektu je zodpovedná obec Markušovce. Jednotlivé činnosti realizácie projektu budú zabezpečovať zamestnanci obecného úradu za spolupráce externého manažmentu a externých dodávateľov prác, tovarov a služieb vybraných z verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Spolufinancovanie projektu vo výške povinn.ch 5% z celkov.ch nákladov na projekt znáša obec. Obec Markušovce v uplynulom období zrealizovala niekoľko investičných akcií a spolu s externým manažmentom má všetky predpoklady na úspešnú realizáciu aj tohto projektu.

Hlavné aktivity projektu :

SO - 01 - stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení.

Pomocné aktivity projektu :

Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Predpoklady udržateľnosti projektu sú najmä :

- v demografickom vývoji. Počet všetk.ch obyvateľov v roku 2001 bol 3 243 obyvateľov z toho obyvateľov z MRK 1594 čo predstavuje 49%. V roku 2009 počet obyvateľov bol 3 853 z MRK 2209 čo je 57%. Nárast všetkých obyvateľov od roku 2001 do 31.12.2009 je 610 obyvateľov čo je nárast 15,8% z toho nárast obyvateľov MRK je 615 čo je nárast 38,0%.

- v .spor.ch energetick.ch nákladov

- v poskytovaní nových zdravotníckych služieb ambulantnej starostlivosti v období n + 1 – n + 2

- chorobnosť obyvateľov – ostatného obyvateľstva z dôvodu starnutia a u MRK obyvateľov z dôvodu hendikepu životných podmienok , životného štýlu a životosprávy

5. Ukazovatele Projektu

5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	0,00	2010	648,00	2012
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	228,00	2010	150,00	2012
	Počet zriadených prípojok do WAN	počet	0,00	2010	6,00	2012
	Zateplená plocha	m2	0,00	2010	593,00	2012
	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0,00	2010	4,00	2012
	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0,00	2010	2,00	2012
Dopad	Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre	počet	0,00	2010	130 000,00	2017
	Počet preventívnych prehliadok	počet	0,00	2010	4 500,00	2017
	Počet preventívnych prehliadok – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0,00	2010	2 500,00	2017
	Počet preventívnych prehliadok – onkolog. ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2010	2 000,00	2017
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2010	35,00	2017
	Počet preventívnych výkonov - intervencií	počet	0,00	2010	500,00	2017
	Počet preventívnych výkonov – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy	počet	0,00	2010	300,00	2017
	Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia „skupiny 5“	počet	0,00	2010	200,00	2017
	Zníženie nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	Eur	5 357,00	2010	3 482,00	2017
	Percento zníženia nákladov na energie technicky zhodnotených objektov	%	0,00	2010	28,00	2017
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2010	430,00	2017

5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zriadených prípojok do WAN	počet	0,00	2010	6,00	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zateplená plocha	m2	0,00	2010	593,00	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2010	430,00	2017

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	0,00	2010	4,00	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	0,00	2010	2,00	2012

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku projektu a ukazovateľa výsledku HP)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Celková plocha technicky zhodnotených objektov	m2	648,00
2	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	150,00
3	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet zriadených prípojok do WAN	počet	6,00
4	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Zateplená plocha	m2	593,00
5	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK	počet	4,00
6	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami	počet	2,00

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	01/2011
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu	03/2012

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)		MM/RRRR	MM/RRRR
1	Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení	04/2011	12/2011
Podporné aktivity (číslo / názov)			
3	Riadenie projektu	01/2011	03/2012
4	Publicita a informovanosť	04/2011	03/2012

8. Rozpočet projektu

8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (kód 717002)	362 202,08	21 891,84	384 093,92	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 8 – Nákup softvéru (kód 711003)	2 100,00	1 708,00	3 808,00	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 10 – Nákup výpočtovej techniky (kód 713002)	6 846,00	4 340,00	11 186,00	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 11 – Nákup telekomunikačnej techniky (kód 713003)	1 071,00	357,00	1 428,00	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)	752,08	0,00	752,08	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005)	48 510,00	1 470,00	49 980,00	Aktivita 1 – stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení
Skupina výdavkov 16 – Propagácia, reklama a inzercia (kód 637003)	1 785,00	0,00	1 785,00	Publicita a informovanosť
Iné neoprávnené výdavky		0,00	0,00	
Spolu	423 266,16	29 766,84	453 033,00	

8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Stavebné objekty									
1.1 SO 01 (uviesť názov objektu)									
1.1.1.1 HSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	151 825,32	1 110,70	152 936,02	podľa projektu (vrátane DPH)
1.1.1.2 PSV	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	148 665,06	20 521,14	169 186,20	podľa projektu (vrátane DPH)
1.1.1.3 M	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	56 616,70	0,00	56 616,70	podľa projektu (vrátane DPH)
1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	357 107,08	21 631,84	378 738,92	
1.1.2 VRN			objekt	x	1				
SPOLU SO 01(ZRN+VRN)						357 107,08	21 631,84	378 738,92	
SPOLU SO 01						357 107,08	21 631,84	378 738,92	
2. Prevádzkové súbory									
2.1 PS 01 (uviesť názov)									
2.2 PS 02 (uviesť názov)									
SPOLU PS 01 až n						0,00	0,00	0,00	

3. Zariadenie ²									
3.1 Diagnostická technika						42 679,00	1 470,00	44 149,00	
3.1.1 EKG pre špecializované ambulancie	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	3 808,00	2	7 616,00	0,00	7 616,00	
3.1.2 Holtrom tlaku	713005		ks	2 380,00	2	4 760,00	0,00	4 760,00	
3.1.3 Spirometer	713005		ks	3 570,00	2	7 140,00	0,00	7 140,00	
3.1.4 Digitálna osobná váha s výškomerom	713005		ks	700,00	3	2 100,00	1 470,00	3 570,00	
3.1.5 Tlakomer – bez ortuťový	713005		ks	178,50	3	535,50	0,00	535,50	
3.1.6 Glukomer	713005		ks	178,50	3	535,50	0,00	535,50	
3.1.7 CRP prístroj	713005		ks	1 785,00	3	5 355,00	0,00	5 355,00	
3.1.8 Koagulomer	713005		ks	2 975,00	1	2 975,00	0,00	2 975,00	
3.1.9 Svetelný optotyp	713005		ks	357,00	2	714,00	0,00	714,00	
3.1.10 Intraorálny vysokofrekvenčný zubný röntgen + radiovisiografia	713005		ks	9 520,00	1	9 520,00	0,00	9 520,00	
3.1.11 Intraorálna zubná kamera	713005		ks	1 071,00	1	1 071,00	0,00	1 071,00	
3.1.12 Diagnodent	713005		ks	357,00	1	357,00	0,00	357,00	
3.2 Operačná technika									
3.3 Demonštračná technika									
3.4 Iná technika						14 500,08	4 697,00	19 197,08	
3.4.1 Personálny počítač so základným softvérovým vybavením	713002	Nákup výpočtovej techniky	ks	700,00	4	2 800,00	2 436,00	5 236,00	
3.4.2 Monitor 20“ k PC	713002		ks	178,50	4	714,00	0,00	714,00	
3.4.3 Notebook	713002		ks	952,00	2	1 904,00	1 904,00	3 808,00	
3.4.4 Tlačiarne k PC	713002		ks	357,00	4	1 428,00	0,00	1 428,00	
3.4.5 Internetová prípojka WAN, 6 abonentov	713003	Nákup telekomunikačnej techniky	ks	1 071,00	1	1 071,00	357,00	1 428,00	

3.4.6 Uzamykateľný kontajner na biologický odpad	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	ks	188,02	4	752,08	0,00	752,08	
3.4.7 Infúzny stojan	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	ks	297,50	3	892,50	0,00	892,50	
3.4.8 Biolampa	713005		ks	535,50	3	1 606,50	0,00	1 606,50	
3.4.9 Germicidný žiarič	713005		ks	833,00	4	3 332,00	0,00	3 332,00	
SPOLU technika						57 179,08	6 167,00	63 346,08	
4. Stavebný dozor									
4.1 Stavebný dozor ⁴	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	objekt	x	1	5 095,00	260,00	5 355,00	
SPOLU Stavebný dozor						5 095,00	260,00	5 355,00	
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3+4)						419 381,16	28 058,84	447 440,00	
5. Softvér ³									
5.1 OEM Oficce Prof. 2007	711003	Nákup softvéru	ks	350,00	6	2100,00	1708,00	3808,00	
6. Licencie ³									
Dlhodobý nehmotný majetok (5+6)						2100,00	1708,00	3808,00	
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)									
7. Iné neoprávnené výdavky									
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU						421 481,16	29 766,84	451 248,00	

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba, inak je uvádzaný v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Zariadenie²									
1.1 Diagnostická technika									
1.2 Operačná technika									
1.3 Demonštračná technika									
1.4 Iná technika									
SPOLU technika (1.1+1.2+1.3+1.4)									
Dlhodobý hmotný majetok (=1)									
2. Softvér ³									
3. Licencie ³									
Dlhodobý nehmotný majetok (2+3)									
4. Špecializované motorové vozidlá ⁴									
Kapitálové výdavky spolu (DHM+DNM+4)									
5. Iné neoprávnené výdavky									
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU									

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia

4 oprávnená položka rozpočtu len pre opatrenie 2.2.

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov ¹	Komentár k číselníku oprávnených výdavkov	Merná jednotka*	Jednotková cena*	Počet jednotiek*	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkovo	Komentár
1. Publicita a informovanosť	637003	Propagácia, reklama a inzercia	súbor	x	1	1 785,00	0,00	1 785,00	
Služby (=1)						1 785,00	0,00	1 785,00	
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU						1 785,00	0,00	1 785,00	

¹ podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ

* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevyplňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

9. Financovanie projektu

1	Celkové výdavky projektu (v EUR):	453 033,00
2	Celkové oprávnené výdavky (v EUR):	423 266,16
3	Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):	29 766,84
4	Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):	402 102,85
5	Intenzita pomoci:	95,00
6	Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):	21 163,31
7	Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR):	0,00

	Zmena bez dodatku nie je možná
	Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
	Indikatívny údaj