



EURÓPSKA ÚNIA



## DODATOK č. 5

### k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/054/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

#### Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR  
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  
IČO : 00686832  
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení<sup>2</sup>

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch  
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica  
IČO : 35653001  
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ  
na základe splnomocnenia zo dňa 28. 2. 2008  
poštová adresa<sup>3</sup> : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

#### Prijímateľom

názov : HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.  
sídlo : Bystrá 108, 977 65 Tále, Brezno, Slovenská republika  
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd.: Sro, vl.č. 6823/S

konajúci : Ing. Michal Kič – konateľ  
Ing. Miloslava Kičová - konateľka

IČO : 36 045 543  
DIČ : 2020084671  
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:  
poštová adresa<sup>2</sup> :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

<sup>3</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla



## 1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluvy o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 11. novembra 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadostí o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:

A. Doterajšie znenie Článku 3 Výdavky projektu a NFP, bod 3.1. sa ruší a nahrádza sa novým znením:

**Článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:**

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 6 851 200,42 EUR (slovom šesť miliónov osemstopäťdesiatjeden tisíc dvesto eur a štyridsaťdva centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 3 425 600,21 EUR (slovom tri milióny štyristodvadsaťpäť tisíc šesťsto eur a dvadsaťjeden centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 27 808,96 EUR (slovom dvadsaťsedem tisíc osemstoosem eur a deväťdesiatšesť centov).

B. Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 11. novembra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. V prílohe č. 2 sa mení tabuľka č. 7 Rozpočet projektu a tabuľka č. 8 Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít.

C. Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 11. novembra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. V prílohe č. 11 sa menia položky rozpočtu v rámci aktivity č. 1 a č. 2 a zároveň jednotlivé výdavky.

## 2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP0801/054/2009, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


3.1 Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.2 Dodatok č. 5 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.



3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 5 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 11.02.2011


Podpis:   
Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR


Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Nám. L. Štúra 1, P.O.Box 35  
974 05 Banská Bystrica

- 4 -

Za Prijímateľa v BRATISLAVE, dňa 14.02.2011

Podpis:   
Ing. Michal Kič, konateľ spoločnosti HOTEL PARTIZÁN, s.r.o

Podpis:   
Ing. Miloslava Kičová, konateľka spoločnosti HOTEL PARTIZÁN, s.r.o

Bystrá 108 Tále, 977 65 Brezno  
IČO: 36045543, IČ DPH: SK202008467  
RADIOTELEFONNÝ

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP  
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu



**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Hotel Partizán – Tále, Modernizácia, dostavba a stavebné úpravy 2., 3., 4., 5. etapa	
Kód ITMS	25130120054	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
<b>Prioritná téma</b>	<b>Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)</b>	<b>Forma financovania</b>
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
<b>Hospodárska činnosť</b>	<b>Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)</b>	<b>Územná oblasť</b>
14 Hotely a reštaurácie	100%	05 Vidiecke oblasti

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Brezno
Obec	Tále
Ulica	Bystrá
Číslo	108

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti HOTELA PARTIZÁN rekonštrukciou pôvodných priestorov, výstavbou nových priestorov s rozšírením celoročne poskytovaných služieb.
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie počtu ubytovacích kapacít a poskytovaných služieb s celoročným využitím
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie atraktivity a vytvorenie konkurencieschopnosti hotela aj so zahraničnými lokalitami a zariadeniami
Špecifický cieľ projektu 3	Nárast tržieb

**4.****A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2009	1	2011
	Zateplená plocha	m <sup>2</sup>	0	2009	2 251	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	1	2011
Dopa	Nárast tržieb	EUR	€ 497 908,78 (15 000 000 Sk)	2011	€ 1 360 950,67 (41 000 000 Sk)	2016





	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	20	2016
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	€ 248 954,39 (7 500 000 Sk)	2011	€ 647 281,42 (19 500 000 Sk)	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	10	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	10	2016

**B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zateplená plocha	m <sup>2</sup>	0	2009	2 251	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	2	2011	20	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2009	1	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2011	10	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	1	2011	10	2016

**5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu**

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivita 1 - 4	Počet vytvorených produktov CR	počet	1

**6. Časový rámec realizácie Projektu**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – SO 01 Kongresové centrum + wellness	08/2010	05/2011
Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	08/2010	05/2011
Aktivita 3 –SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	08/2010	05/2011
Aktivita 4- SO 02 Prestavba V.NP, nadstavba VI. + výťah	07/2010	05/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu <sup>1</sup>	07/2010	05/2011
Publicita a informovanosť	07/2010	05/2011

<sup>1</sup> Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.



**7. Rozpočet projektu**

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Interiérového vybavenia	175 263,89	0,11	175 264,00	Aktivita 4
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	975,60	11,10	986,70	Aktivita 1
717001 Realizácia nových stavieb	144 465,84	398,03	144 863,87	Aktivita 3
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	3 397 171,27	16 650,92	3 413 822,19	Aktivity 1,2,4
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 133 323,82	10 748,80	3 144 072,62	Aktivity 1,2,4
<b>CELKOVO</b>	<b>6 851 200,42</b>	<b>27 808,96</b>	<b>6 879 009,38</b>	

**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>			
1 Aktivita 1- SO 01 Kongresové centrum+ wellness	3 977 579,23	8 964,80	3 986 544,03
2 Aktivita 2- SO 01 IV - etapa - Viacúčelová športová hala	764 558,65	2 907,82	767 466,47
3 Aktivita 3- SO 01 - Dažďová a splašková kanalizácia	144 465,84	398,03	144 863,87
4 Aktivita 4- SO 02 - II.et. - Prestavba V.NP+nadstavba VI.NP+výťah	1 964 596,70	15 538,31	1 980 135,01
<b>Podporné aktivity</b>			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
<b>CELKOVO</b>	<b>6 851 200,42</b>	<b>27 808,96</b>	<b>6 879 009,38</b>



P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoba	Názov výdavku	M.j.	Jednotková cena	Popis jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Prírodná pomoc	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1													
2.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Práce a dodávky HSV									august 10	máj 11
3.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Zemné práce									august 10	máj 11
4.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Výkop nezapečatej jamy v hĺbke	m3	5,02	208,47	1 046,53	1 046,53	0,00	50,00%	523,27	august 10	máj 11
5	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Príplatek za leivosť horny 3	m3	2,19	208,47	456,56	456,56	0,00	50,00%	228,28	august 10	máj 11
6	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	DvM zeminy na výsádzanie (drevená vrstva keramzit) - do kvetníakov na laranse	m3	40,82	1,51	75,03	75,03	0,00	50,00%	37,51	august 10	máj 11
7	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Výkop rýhy 900x2000 mm horn 3 do 100 m3	m3	56,48	86,19	3 737,09	3 737,09	0,00	50,00%	1 868,54	august 10	máj 11
8	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Poplatek za skládovacie - zemina a kamenivo (17 05) osadené okolo objektov do 100 m3	m3	15,95	303,62	4 842,79	4 842,79	0,00	50,00%	2 421,39	august 10	máj 11
9	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Záhyb syparínou so zhlukovaním jím, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,80	22,08	61,79	61,79	0,00	50,00%	30,90	august 10	máj 11
10	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Vlaziare pre lysiatovú inžekciu	m	88,52	205,30	17 762,56	17 762,56	0,00	50,00%	8 881,28	august 10	máj 11
11	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	75,55	20,56	1 553,18	1 553,18	0,00	50,00%	778,58	august 10	máj 11
12	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Vodorovné premiestňovanie výkopku	m3	6,53	303,82	1 982,66	1 982,66	0,00	50,00%	981,33	august 10	máj 11
13	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Uloženie syparín a kameniva na skládky	m3	3,34	303,62	1 014,10	1 014,10	0,00	50,00%	507,05	august 10	máj 11
14	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Nakladacie výkopku tr 1-4 rubno	m3	20,73	20,56	428,17	428,17	0,00	50,00%	213,08	august 10	máj 11
15	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Odkopávka a prekopávka nezapečatená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	4,88	30,46	148,73	148,73	0,00	50,00%	74,36	august 10	máj 11
16	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Odkopávka a prekopávka nezapečatená Príplatek k cenám za leivosť horny	m3	5,77	10,48	60,49	60,49	0,00	50,00%	30,25	august 10	máj 11
17.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Prážená a rozopreba sien rýh pre podzemné vedenie.	m2	6,89	8,80	60,63	60,63	26,82	50,00%	15,81	august 10	máj 11
18	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Odsrátenie pažmar rýh pre podzemné vedenie.	m2	2,52	8,80	22,18	22,18	0,00	50,00%	11,09	august 10	máj 11
19.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Zakladanie									august 10	máj 11
20.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Beťon základových pásov, žezazový (bez výstuže), B20	m3	146,44	35,55	5 208,09	5 208,09	0,00	50,00%	2 603,04	august 10	máj 11
21	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Beťon základových dosiek, žezazový (bez výstuže), B30	m3	154,87	7,15	1 107,32	1 107,32	0,00	50,00%	553,66	august 10	máj 11
22.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Debetne základových dosiek, zhotovene-dielca	m2	10,44	3,00	31,32	31,32	0,00	50,00%	15,66	august 10	máj 11
23	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Debetne základových dosiek, odsrátenie-dielca	m2	2,51	3,00	7,53	7,53	0,00	50,00%	3,77	august 10	máj 11
24	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Vyztuž základových pásov z ocala 10505	l	1 633,66	2,07	3 390,39	3 390,39	0,00	50,00%	1 695,19	august 10	máj 11
25	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Výztuž základových pásov zo zvar: siati KARI	l	1 688,25	1,84	3 111,44	3 111,44	0,00	50,00%	1 555,72	august 10	máj 11
26	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Debetne sien základových pásov, zhotovene-dielca	m2	9,74	177,54	1 729,25	1 729,25	0,00	50,00%	864,62	august 10	máj 11
27	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Debetne sien základových pásov, odsrátenie-dielca	m2	2,31	177,54	410,12	410,12	0,00	50,00%	205,06	august 10	máj 11
28.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Beťon základových páteiek, prostý	m3	155,84	5,70	887,98	887,98	0,00	50,00%	443,99	august 10	máj 11
29.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Beťon základových páteiek, žezazový (bez výstuže), B30	m3	154,80	2,88	445,51	445,51	0,00	50,00%	222,76	august 10	máj 11
30.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Beťon základových páteiek, žezazový (bez výstuže) B20	m3	137,82	188,87	23 377,89	23 377,89	0,00	50,00%	11 688,95	august 10	máj 11
31	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Tryskare sťop tryskovej tryskúže	m	213,75	168,30	35 974,13	35 974,13	0,00	50,00%	17 987,06	august 10	máj 11
32	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Debetne základových páteiek, odsrátenie-dielca	m2	11,44	45,85	524,55	524,55	0,00	50,00%	262,27	august 10	máj 11
33	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Debetne základových páteiek, odsrátenie-dielca	m2	2,51	45,85	115,09	115,09	0,00	50,00%	57,54	august 10	máj 11
34	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Zhotovene vrstvy z geotextílie na upravovanom povrchu v šírke do 1 : 5 : šíry od 0 do 3 m	m2	0,39	83,08	24,28	24,28	0,00	50,00%	12,14	august 10	máj 11
35	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	1,36	72,54	98,72	98,72	27,81	80,00%	35,46	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa počtu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oporný výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
36.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Zvládanie a kompletná konštrukcia									august 10	máj 11
37.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Murovo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D	m3	209,86	33,83	7 100,40	7 100,40	0,00	50,00%	3 650,20	august 10	máj 11
38.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Murovo výplňové z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku	m2	82,85	122,83	7 882,77	7 882,77	0,00	50,00%	3 841,38	august 10	máj 11
39.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov oboprášané zhotovenie-dielca	m2	25,25	1 719,83	43 425,61	43 425,61	0,00	50,00%	21 712,80	august 10	máj 11
40.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Debnenie nadzákladových múrov oboprášané odstránenie-dielca	m2	8,70	1 719,83	14 868,37	14 868,37	0,00	50,00%	7 484,88	august 10	máj 11
41.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Výstuž nadzákladových múrov, stĺpov 10505	l	1 558,58	22,42	34 882,66	34 882,66	0,00	50,00%	17 481,33	august 10	máj 11
42.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priebok zo zväzovaných stien KARI	l	1 803,29	2,43	3 902,41	3 902,41	0,00	50,00%	1 951,20	august 10	máj 11
43.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Murovo nosné z tvárnice YTONG P+D na MC-5 a lenkovrsi., matlu	m2	39,81	43,59	1 735,40	1 735,40	0,00	50,00%	867,70	august 10	máj 11
44.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Betón prekladov železový (bez výstuže) hr C.25/30	m3	168,36	120,39	20 288,45	20 288,45	0,00	50,00%	10 134,23	august 10	máj 11
45.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	20,82	781,49	15 930,29	15 930,29	0,00	50,00%	7 865,14	august 10	máj 11
46.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Debnenie prekladu odstránenie	m2	8,49	781,49	4 845,09	4 845,09	0,00	50,00%	2 472,55	august 10	máj 11
47.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Výstuž prekladov, vevrov a stĺpov z ocele 10505	l	1 711,36	8,38	16 074,80	16 074,80	0,00	50,00%	8 037,40	august 10	máj 11
48.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Výstuž prekladov z ocele 10505	l	1 821,29	2,50	4 048,74	4 048,74	0,00	50,00%	2 023,37	august 10	máj 11
49.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Zamurovanie otvoru a plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlaku na matlu väpnocementovú	m3	181,95	2,42	439,40	439,40	0,00	50,00%	219,70	august 10	máj 11
50.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Betón stĺpov a pilierov hraničných železový, B30	m3	174,33	31,81	5 510,92	5 510,92	0,00	50,00%	2 755,48	august 10	máj 11
51.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Debnenie hraničných stĺpov prietazu pravouhelného štvoruholníka zhotovenie-dielca	m2	23,57	273,65	8 449,91	8 449,91	0,00	50,00%	3 224,95	august 10	máj 11
52.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Debnenie hraničných stĺpov prietazu pravouhelného štvoruholníka odstránenie-dielca	m2	2,82	273,65	771,88	771,88	0,00	50,00%	385,95	august 10	máj 11
53.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Výstuž stĺpov, pilierov, stĺpov hraničných z bet. ocele 10505	l	1 680,00	2,83	4 752,72	4 752,72	0,00	50,00%	2 376,36	august 10	máj 11
54.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Ukončenie priebok ku konštrukciám montážnou penou	m	2,87	352,93	943,72	943,72	0,00	50,00%	471,86	august 10	máj 11
55.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Debnenie hraničných stĺpov zhotovenie-dielca	m2	27,82	39,27	1 088,54	1 088,54	0,00	50,00%	548,27	august 10	máj 11
56.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Debnenie hraničných stĺpov odstránenie-dielca	m2	5,22	39,27	204,99	204,99	0,00	50,00%	102,49	august 10	máj 11
57.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Murovo výplňové z tvárnice YTONG P+D na MC-5 a tenkovrsi.	m3	137,10	28,35	3 812,12	3 812,12	0,00	50,00%	1 808,06	august 10	máj 11
58.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Priečky z tvárnice YTONG na MC-5 a tenkovrsi.	m2	24,23	870,45	21 090,98	21 090,98	0,00	50,00%	10 545,49	august 10	máj 11
59.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Preklad nenosný YTONG	ks	18,25	24,00	481,95	481,95	0,00	50,00%	239,98	august 10	máj 11
60.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Keramický predpätý preklad POROTHERM	ka	15,28	14,00	213,81	213,81	0,00	50,00%	108,91	august 10	máj 11
61.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	YTONG - nosný preklad	ks	25,25	1,00	25,25	25,25	0,00	50,00%	12,63	august 10	máj 11
62.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	YTONG - prekladový trámec	ka	24,08	12,00	288,72	288,72	0,00	50,00%	144,36	august 10	máj 11
63.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Montáž prekladu	ks	10,11	51,00	515,81	515,81	0,00	50,00%	257,91	august 10	máj 11
64.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Dobojovanie želez. betonových konštrukcií	m3	182,01	3,20	582,43	582,43	0,00	50,00%	291,21	august 10	máj 11
65.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Odsadenie osifikovaných valcovných nosníkov L, IE, U, I, E, L do č. 12 alebo výšky do 120 mm	l	320,32	0,10	33,31	33,31	0,00	50,00%	16,66	august 10	máj 11
66.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Typ oceľová IPE 11373	l	1 415,72	0,10	147,23	147,23	0,00	50,00%	73,62	august 10	máj 11
67.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Oblomovka z tvárnice YTONG na MC-5 a tenkovrsi.	m2	17,44	40,15	700,18	700,18	0,00	50,00%	350,09	august 10	máj 11
68.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	Murovo kornísov z tehál plyných	m3	187,42	2,12	398,96	398,96	0,00	50,00%	199,48	august 10	máj 11
69.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťavby, stavobné úpravy	D+M Nerosný korník na fasáde, troytravový a zliacový, vrátane T kuru, vybaveného kuzi, otvorok, stenovej konšozý a držakov, korníbovej hlavy	m	258,00	18,50	4 982,00	4 982,00	0,00	50,00%	2 486,00	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková	Optimovaný výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita (%)	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
70	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	D-4M KB vlnica, obmurované lepenkové plátom, osadenie 2x vertikálne mrežky	ke	4 780,00	2,00	9 560,00	9 560,00	0,00	50,00%	4 780,00	august 10	máj 11
71	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Dielička polyetylénovými doskami, vložaná do podlahy súčasne betonovalim	m2	2,28	201,50	461,23	461,23	0,00	50,00%	230,82	august 10	máj 11
72	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Izolácia proti šíreniu zvuku polyetylénovými doskami	m2	2,69	5,46	14,66	14,66	0,00	50,00%	7,33	august 10	máj 11
73	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Monolát dleica prifibrilovaného kanála zo železobetónu, krycia doska 1m do 1 l.	ka	18,68	7,00	130,83	130,83	0,00	50,00%	65,31	august 10	máj 11
74	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Podlažie stropných panelov a úprav LP, betonom.	m3	223,00	0,05	10,26	10,26	0,00	50,00%	5,13	august 10	máj 11
75	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Prvky sadrokartónové, zvuková izolácia	m2	54,64	747,80	40 858,57	40 858,57	0,00	50,00%	20 429,78	august 10	máj 11
76	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	SDK prečista, zvuková izolácia	m2	38,65	40,58	1 568,34	1 568,34	0,00	50,00%	784,17	august 10	máj 11
77	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Nadpražie - SDK prečista zavesená na žb stropa	m2	44,22	6,24	278,06	278,06	0,00	50,00%	138,05	august 10	máj 11
78	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Servicené otvory v podlažie SDK	ke	15,00	22,00	330,00	330,00	0,00	50,00%	165,00	august 10	máj 11
79	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Obklad steny sadrokartónom, doska RB	m2	15,26	8,83	134,81	134,81	0,00	50,00%	67,40	august 10	máj 11
80	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Celna doska osadená na rám z hranolov	m2	48,83	33,40	1 557,31	1 557,31	0,00	50,00%	778,65	august 10	máj 11
81	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	SDK učevier - 1xSDK typ RFI, 1x SDK izolácia	m2	18,87	8,27	154,40	154,40	0,00	50,00%	82,20	august 10	máj 11
82	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR z panelov bez podsypu	m2	36,21	184,35	6 444,82	6 444,82	0,00	50,00%	3 222,41	august 10	máj 11
83	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	SDK obklad typ RB na oceľ rošte, premeľak, prepážkovač	m2	45,70	8,35	381,82	381,82	0,00	50,00%	190,81	august 10	máj 11
84	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Prírodná špeciálne podlahovú špeciálnou hmotou pre SDK dosky	m2	9,33	184,35	1 533,39	1 533,39	0,00	50,00%	766,69	august 10	máj 11
85	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Základný penetrácií náter	m2	0,88	3 802,29	3 434,02	3 434,02	0,00	50,00%	1 717,01	august 10	máj 11
86	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Presun hmoty pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	l	38,86	136,30	5 408,23	5 408,23	72,02	50,00%	2 868,10	august 10	máj 11
87	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Vodorovné komárnikce									august 10	máj 11
88	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Bežon stropov doskových a trámových, Alenab, škriepin, železový, B30	m3	147,58	182,97	28 478,96	28 478,96	0,00	50,00%	14 239,48	august 10	máj 11
89	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Debnena stropov doskových zhotovene-dielca	m2	12,81	1 246,15	15 713,90	15 713,90	0,00	50,00%	7 856,95	august 10	máj 11
90	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Debnena stropov doskových odstránene-dielca	m2	3,85	1 246,15	4 548,43	4 548,43	0,00	50,00%	2 274,22	august 10	máj 11
91	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Podpoma kontrúka stropov pre zafaršene do 20 kpa zhotovene	m2	7,81	1 246,15	9 857,01	9 857,01	0,00	50,00%	4 928,51	august 10	máj 11
92	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Podpoma kontrúka stropov pre zafaršene do 20 kpa odstránene	m2	1,88	1 246,15	2 342,75	2 342,75	0,00	50,00%	1 171,38	august 10	máj 11
93	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov a Alenab, 10505	l	1 415,72	31,72	44 900,88	44 900,88	0,00	50,00%	22 450,48	august 10	máj 11
94	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Výstuž stropov doskových, trámových, vzdĺkových,koncových alebo balkónových, zo zväzovaných ušľ KARR	l	1 415,72	0,03	43,89	43,89	0,00	50,00%	21,94	august 10	máj 11
95	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	SDK podlažie hladký, typ RB, na oceľ pozuk rošte	m2	20,41	3 027,01	61 781,36	61 781,36	0,00	50,00%	30 880,68	august 10	máj 11
96	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Zabetonovanie žltava veľkoventých nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ka	10,50	27,00	283,37	283,37	0,00	50,00%	141,68	august 10	máj 11
97	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Schodiakové kontrúka, bežon železový, B30	m3	156,52	2,45	382,86	382,86	0,00	50,00%	191,43	august 10	máj 11
98	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Beton stúžujúcich pásov a vetvov železový, B30	m3	138,22	26,81	3 732,35	3 732,35	0,00	50,00%	1 866,17	august 10	máj 11
99	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Debnena do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne knoňských zhotovene	m2	22,20	28,70	632,75	632,75	0,00	50,00%	288,38	august 10	máj 11
100	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Debnena do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne knoňských odstránene	m2	3,15	28,70	84,02	84,02	0,00	50,00%	42,01	august 10	máj 11
101	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Prírodná špeciálne podlahovú špeciálnou hmotou pre SDK	m2	4,03	184,35	662,33	662,33	0,00	50,00%	331,17	august 10	máj 11
102	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Podlaž pod dlažbu v ploche vodovornej alebo v akčione do 1,5 z kamenná drevného	m2	6,08	63,08	382,24	382,24	0,00	50,00%	181,12	august 10	máj 11
103	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsavby, stavebné úpravy	Debnena otvoren v stropnej doske s pretežom	ka	4,31	24,00	103,44	103,44	0,00	50,00%	51,72	august 10	máj 11

P.A.	Názyv aktivity	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Názyv výdavku	kl.	počet jednotiek	celkom	opravný výdavok	neopravný výdavok	limitovaná pomoc	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
104.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zamurovanie zhlavia akrylmikrovlákna páliťmi tehliami utropných trávov s prejazom ulnu	ks	10,76	3,00	32,27	32,27	0,00	50,00%	16,13	august 10
105	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dobrenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzper zhošovne	m2	6,25	157,02	981,35	981,35	0,00	50,00%	490,68	august 10
106	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dobrenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzper odstránene	m2	2,21	157,02	347,01	52,58	294,43	50,00%	26,28	august 10
107.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Komunikácie									august 10
108.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Podlažia alebo kryt z kameňava hrubého drevného veť 8-18 mm (nub. fóky) po žnuť hr. 200 mm	m2	6,14	83,08	513,56	513,56	0,00	50,00%	256,78	august 10
109	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž podlaží z dlaždic (povrchových-výbranjový)	m2	24,00	135,00	3 240,00	3 220,74	19,26	50,00%	1 610,37	august 10
110.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Úpravy povrchov, podlažia, osadenie									august 10
111.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oprava vnútorných výškových omešok stropov železobetónových	m2	4,31	117,55	507,11	507,11	0,00	50,00%	253,56	august 10
112.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná omeška stropov	m2	10,57	452,87	4 788,84	4 788,84	0,00	50,00%	2 393,42	august 10
113	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Omeška výšková vnútorného osadenia okrajového alebo čtverého	m2	11,74	0,63	7,40	7,40	0,00	50,00%	3,70	august 10
114	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná cementová omeška v podlaží a v schodiaku muriva tlačká hudeká	m2	6,43	27,55	177,15	177,15	0,00	50,00%	88,57	august 10
115	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná omeška stien - výšpennocementová, „obné nanášanie jedrová	m2	9,89	2 076,57	20 557,03	20 557,03	0,00	50,00%	10 278,51	august 10
116	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Príprava podlažia, prednášok, pod omešky vnúť.stien, mešane atropne nanášanie ručne hr.2 mm	m2	5,38	2 488,80	13 432,77	13 432,77	0,00	50,00%	6 716,38	august 10
117	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oprava vnútorných výškových omešok stien	m2	2,67	715,04	2 125,80	2 125,80	0,00	50,00%	1 062,90	august 10
118	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Spôlivo vnúťva penobéta s prísadou propylénového mikroarmovacieho vláka	m3	213,53	7,94	1 894,36	1 894,36	0,00	50,00%	847,16	august 10
119	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná omeška stien - výšpenná beša jemná štuková mešane atropne nanášanie ručne hr.4 mm	m2	4,33	2 172,41	9 408,52	9 408,52	0,00	50,00%	4 703,26	august 10
120.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poliehanie vnútorných stien, akotextilnou mrežkou	m2	3,18	557,27	1 773,80	1 773,80	0,00	50,00%	866,90	august 10
121.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia omeška cementová stien alebo žltový tlačká, v stupni zložnosti I až II	m2	19,30	19,30	372,34	372,34	0,00	50,00%	186,17	august 10
122	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia omeška stien šachtená škrábaná zo zmesi , stredozmá	m2	23,07	1 707,88	39 400,24	39 400,24	0,00	50,00%	19 700,12	august 10
123	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie dostanu polystyrén EPS	m2	21,52	2 100,36	45 189,75	45 189,75	0,00	50,00%	22 599,87	august 10
124	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Okraj vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do dĺžky Kambidoksa hr. 50 mm.	m2	11,63	15,26	182,33	182,33	0,00	50,00%	91,17	august 10
125	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého	m3	123,15	104,95	12 924,47	12 924,47	0,00	50,00%	6 462,23	august 10
126	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu ľahkého - penobetónu	m3	200,86	161,26	32 390,88	32 390,88	0,00	50,00%	16 195,34	august 10
127	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípratok za prehlád povrchu betónovej mazaniny	m3	27,49	0,88	23,81	23,81	0,00	50,00%	11,91	august 10
128	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstuž mazanin z betónov (z kameňava) a z ľahkých betónov zo zvláňných sietí	l	1 547,08	0,13	202,87	202,87	0,00	50,00%	101,33	august 10
129	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Náryp zo štrkopieska (pre spevnenie podlažia)	m3	40,95	82,43	2 556,51	2 556,51	0,00	50,00%	1 278,25	august 10
130	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Propylénové mikroarmovacie vláka	kg	4,39	1 657,26	7 275,35	7 275,35	0,00	50,00%	3 637,67	august 10
131	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Tenkovrstvá plastická omeška	m2	11,14	248,65	2 769,98	2 769,98	0,00	50,00%	1 384,98	august 10
132	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukčný zateplovací systém ceitra doskou 20mm	m2	26,55	30,63	613,31	613,31	0,00	50,00%	408,65	august 10
133	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Penobetónová ľuana do výšpenné stierky	m2	5,18	16,99	87,98	87,98	0,00	50,00%	43,99	august 10
134.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Náryp z tapou	m3	111,19	5,75	639,77	639,77	0,00	50,00%	319,88	august 10
135.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poleť piekocementový 100kg/m3 hladový dreveným tlačidlom	m2	7,64	15,99	122,08	122,08	0,00	50,00%	61,04	august 10
136	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Doplnenie podlažných betónových konštrukcií a keramackej dlažby po stavebných úpravách	m2	53,00	4,00	212,00	212,00	0,00	50,00%	106,00	august 10
137	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie dostankami extrudovaný polystyrén XPS bez omešky .	m2	37,40	144,82	5 409,11	5 409,11	0,00	50,00%	2 704,56	august 10



P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Príspevková časť	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
132	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Dobrenie sten, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,52	7,04	52,98	52,98	0,00	50,00%	26,44	august 10	máj 11
139	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Dobrenie sten, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,38	7,04	16,72	16,72	0,00	50,00%	8,36	august 10	máj 11
140	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Penetračný náler betónovej podlahy	m2	0,85	2 933,91	2 493,92	2 493,92	0,00	50,00%	1 246,91	august 10	máj 11
141	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Anhydridový poter	m2	42,80	2 668,57	114 129,20	114 129,20	0,00	50,00%	57 064,60	august 10	máj 11
142	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Laty samonosivéj poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou	m2	21,92	61,25	1 342,46	1 342,46	0,00	50,00%	671,25	august 10	máj 11
143	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Oxidácia oceľovej železnej	ks	65,04	11,00	715,44	715,44	0,00	50,00%	357,72	august 10	máj 11
144	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Zluzba oceťová	ks	26,03	11,00	286,29	286,29	0,00	50,00%	143,14	august 10	máj 11
145	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Náryp z nechtých valínov	m3	50,95	0,46	23,23	23,23	0,00	50,00%	11,62	august 10	máj 11
148	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Štrkový náryp	m3	39,95	52,29	2 088,91	2 088,91	0,00	50,00%	1 044,45	august 10	máj 11
147	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Úprava povrchov profilu stien drev. bezfarebný, hodvábný mat	m2	13,13	1 236,35	18 259,98	18 259,98	0,00	50,00%	6 129,99	august 10	máj 11
148	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Úprava povrchov lesných konštrukcií povrchová impregnácia Bochemilom OB	m2	2,31	2 320,86	5 361,22	5 361,22	0,00	50,00%	2 680,61	august 10	máj 11
149	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Napustenie lesných konštrukcií olejom	m2	13,53	166,59	2 254,02	2 254,02	0,00	50,00%	1 127,01	august 10	máj 11
150	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Očistenie drevených konštrukcií náterom	m2	12,22	34,60	422,81	422,81	0,00	50,00%	211,41	august 10	máj 11
151	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Úprava kov stav doplnk konštr.náterom syntetickou farbou na vzduchu schovná zvlhčujú (60 mikrosek)	m2	1,79	1 255,45	2 247,26	2 247,26	98,22	50,00%	1 089,02	august 10	máj 11
152	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness		Ostatné konštrukcie a práce-búrání									august 10	máj 11
153	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Lešenie ľahká pracovná pomocná, s výškou lešerovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	4,43	3 137,96	13 901,16	13 901,16	0,00	50,00%	6 950,58	august 10	máj 11
154	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Montáž ľahká ľahkého pracovného reťového a podlahami ľký od 0,90 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,31	1 562,52	2 045,34	2 045,34	0,00	50,00%	1 022,67	august 10	máj 11
155	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Prípoisk za prvý a každý ďalší / začiaty mesiac použitia ľahká ľký od 0,90 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	0,73	7 153,52	5 207,76	5 207,76	0,00	50,00%	2 603,88	august 10	máj 11
156	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Demontáž ľahkého ľahkého pracovného reťového a s podlahami, ľký nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	0,84	1 562,52	1 315,64	1 315,64	0,00	50,00%	657,82	august 10	máj 11
157	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Starobno montážne práce menší nárobné (T1) v rozsahu viac-4 a menší ako 8 hodín	hod	6,37	1 200,00	7 644,00	7 644,00	0,00	50,00%	3 822,00	august 10	máj 11
158	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Buranie základov z betónu, muriva, atropov, trámov, diažeb	m3	58,33	16,34	953,11	953,11	0,00	50,00%	476,56	august 10	máj 11
159	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Buranie základov z betónu, priečok, muriva, atropov, trámov, diažeb	m3	10,42	3 848,98	40 108,37	40 108,37	0,00	50,00%	20 053,19	august 10	máj 11
160	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Profil sokľový hliníkový	m	4,46	348,60	1 554,76	1 554,76	0,00	50,00%	777,38	august 10	máj 11
161	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Líta rohová	m	2,04	205,25	418,71	418,71	0,00	50,00%	209,36	august 10	máj 11
162	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Profil okenný, dverový dielňa	m	3,66	332,52	1 218,04	1 218,04	0,00	50,00%	609,02	august 10	máj 11
163	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Líta PVC s odvetropným nosom	m	2,25	228,35	513,79	513,79	0,00	50,00%	256,89	august 10	máj 11
164	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Dodanie a osadenie kľučka do žb etky	ks	1,08	36,00	36,12	36,12	0,00	50,00%	18,06	august 10	máj 11
165	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Prívod vzduchu - plná, rúčka DN 50 mm dl.150 mm, ukončená plást mrežkou so sieťou proti týmzu	ks	6,88	10,00	68,80	68,80	0,00	50,00%	44,40	august 10	máj 11
166	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Vynútenie, vŕbanie a vysekanie otvoru v betónových priečkach, stropoch	ks	3,39	278,00	945,61	945,61	0,00	50,00%	472,81	august 10	máj 11
167	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Výbuzenie otvoru v betónových priečkach a stienách plochy do 1 m2, diaľkovým tr., -2,200000	m3	188,66	0,61	115,69	115,69	0,00	50,00%	57,83	august 10	máj 11
168	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Vysvetľovanie rýh v murive ľahozem a diažba na akúkoľvek malú	m	4,56	35,10	160,06	160,06	0,00	50,00%	80,03	august 10	máj 11
169	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Lepaná kova HIT HY 150	ks	3,33	232,00	772,56	772,56	0,00	50,00%	366,28	august 10	máj 11
170	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Podchyt, nadzákladného muriva drev. výstuhou	m	48,52	27,96	1 357,35	1 357,35	0,00	50,00%	678,67	august 10	máj 11
171	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Jednosmerný podchyt, stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženie 750-1000 kg/m	m	14,49	39,51	572,42	572,42	0,00	50,00%	286,21	august 10	máj 11
172	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasová centrum + wellness	717003 Príslušenstvo, nedeľavby, stavebné úpravy	Očistenie a odobratie stien z obľadabek vnútorných nad 2 m2, - 0,068001	m2	2,37	16,54	46,26	46,26	0,00	50,00%	23,15	august 10	máj 11

P.č.	Názov a aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	M.j.	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	MFP	termín realizácie od	termín realizácie do
173	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Odsúhlasenie náteru pod podlahami alebo na strechách, hr. do 100 mm, -1,400001	m3	8,96	50,50	452,53	452,53	0,00	50,00%	229,27	august 10	máj 11
174	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Výburaie čaril rima zo zo železobetónu dosiek skútkokovek vyloženia, -0,058001	m	8,31	18,80	173,24	173,24	0,00	50,00%	86,82	august 10	máj 11
175	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž dreveného zábradlia na oceľových slúpkoch*	m	2,03	55,91	113,51	113,51	0,00	50,00%	56,75	august 10	máj 11
176	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Přikrasenie rovnych ostani, bez odstupu, po hrubomvyrábaní otvorov, v murive tehl na maľtu, -0,057001	m2	4,02	1,56	6,33	6,33	0,00	50,00%	3,18	august 10	máj 11
177	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Přikrasenie rovnych ostani bez odstupu, po hrubom vyrábaní otvorov, v betóne, -0,066001	m2	18,57	5,93	110,07	110,07	0,00	50,00%	55,03	august 10	máj 11
178	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ka	0,59	34,00	20,16	20,16	0,00	50,00%	10,08	august 10	máj 11
179	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvierneho krídla do 2 m2	ka	0,51	42,00	21,34	21,34	0,00	50,00%	10,87	august 10	máj 11
180	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyburaie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,054001	m2	5,11	20,83	106,44	106,44	0,00	50,00%	53,22	august 10	máj 11
181	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyburaie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,048001	m2	4,20	48,12	193,48	193,48	0,00	50,00%	96,75	august 10	máj 11
182	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyburaie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,063001	m2	7,11	1,02	7,25	7,25	0,00	50,00%	3,63	august 10	máj 11
183	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyburaie drevených stien plných, zaklených alebo výkladných, - 0,024001	m2	2,05	115,70	236,95	236,95	0,00	50,00%	119,48	august 10	máj 11
184	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyburaie kovových a drevených otvorových zárubní, -0,082001	m2	5,26	55,98	294,23	294,23	0,00	50,00%	147,12	august 10	máj 11
185	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyburaie plastových dviernych výplní	m2	5,26	3,44	18,07	18,07	0,00	50,00%	9,04	august 10	máj 11
186	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyburaie kovových stien plných, zaklených alebo výkladných, - 0,024001	m2	2,05	8,86	18,14	18,14	0,00	50,00%	9,07	august 10	máj 11
187	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyburaie otvorov v murive tehl plochy	m3	37,34	14,18	529,48	529,48	0,00	50,00%	264,74	august 10	máj 11
188	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyburaie otvoru v železobet, priečkach a stenách plochy	m3	145,89	11,04	1 810,19	1 810,19	0,00	50,00%	805,09	august 10	máj 11
189	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Rozenie konštrukci zo železobetónu hr. panelu	m	29,47	381,55	11 244,28	11 244,28	0,00	50,00%	5 822,14	august 10	máj 11
190	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž narezaných blokov panelov žeriavom (konštrukcia žb. terasy)	m2	7,30	251,30	1 834,48	1 834,48	0,00	50,00%	917,25	august 10	máj 11
191	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vyburaie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy	m3	80,20	4,80	384,78	384,78	0,00	50,00%	192,40	august 10	máj 11
192	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Vysakévanie rýh v tehl murive pre výťahov, nosníkov a betón, dlažba	m	8,83	36,09	311,46	311,46	0,00	50,00%	155,73	august 10	máj 11
193	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž oceľových lišt	m	0,28	10,74	3,02	3,02	0,00	50,00%	1,51	august 10	máj 11
194	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Viacrovové podlahy stropov pri buraní betónových konštrukcií, do výšky podlahy 3,50 m a začatia do 800kg/m2	m	10,76	256,05	2 775,58	2 775,58	0,00	50,00%	1 387,79	august 10	máj 11
195	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Odsúhlasenie povlakovej krytiny na strechách plochých	m2	0,15	334,00	50,10	50,10	0,00	50,00%	25,05	august 10	máj 11
198	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž vezaných konštrukcií krovov	m	0,87	2 185,06	2 129,21	2 129,21	0,00	50,00%	1 064,60	august 10	máj 11
197	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž debnenia stiench rovnych, obklákových do 80 st., z dosiek hrubých, neobrazných, -0,016001	m2	0,74	1 502,50	1 111,95	1 111,95	0,00	50,00%	555,93	august 10	máj 11
198	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž asfaltovej a hliníkovej krytiny strechy, žeriava vrátane lepejnej izolácie	m2	1,19	1 854,50	2 325,86	2 325,86	0,00	50,00%	1 162,93	august 10	máj 11
199	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž mlieku lepejnej izolácie z hranolov 80x80 mm v horizontálnom aj zvislom smere	m2	0,88	452,00	442,86	442,86	0,00	50,00%	221,48	august 10	máj 11
200	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž stiahnej konštrukcia z význikov prieťahových, konštrukčné dĺžky do 18 m	m	6,25	18,00	112,46	112,46	0,00	50,00%	56,23	august 10	máj 11
201	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž optického paserpelov, žlabov, odpadových rúr	m	0,73	110,86	81,00	81,00	0,00	50,00%	40,50	august 10	máj 11
202	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž drevených stien plných, -0,016001	m2	1,68	20,49	34,40	34,40	0,00	50,00%	17,20	august 10	máj 11
203	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž drevených ľalových lavíc a parapetov	m	1,99	69,06	137,43	137,43	0,00	50,00%	68,71	august 10	máj 11
204	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž dreveného obloženia stien, podhládov, lavíc, obkládov	m2	1,28	2 143,30	2 743,42	2 743,42	0,00	50,00%	1 371,71	august 10	máj 11
205	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž osáľovaných kovových doplčkov v oceľových význikoch stavieb	kg	0,48	6 138,10	2 946,28	2 946,28	0,00	50,00%	1 473,14	august 10	máj 11
206	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž nerozčoho zábradlia (pre ďalšie použitie)	m	3,10	13,48	41,77	41,77	0,00	50,00%	20,89	august 10	máj 11
207	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Príslavy, nastlavy, stavebné úpravy	Demontáž bazénového nábratia (pre ďalšie použitie)	ka	4,20	1,00	4,20	4,20	0,00	50,00%	2,10	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa zákona	Názov výdavku	MJ	Ďalšobová cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	hranica pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
208	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Odstárenie povlakových podláh z nádeľovej plochy lepených baz podláh, vrátane litá a solitón - 4,00100t	m2	0,85	748,35	835,35	635,35	0,00	50,00%	317,87	august 10	máj 11
209	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Stuholice povlakových podláh - leštených vrátane soklových líst. - 0,00100t	m2	0,10	39,20	3,32	3,32	0,00	50,00%	1,86	august 10	máj 11
210	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Odstárenie a odbratie stien z obkladáčiek, obkladu, lepenk. a tepal izolácie	m2	3,63	1 189,83	4 224,70	4 224,70	0,00	50,00%	2 112,35	august 10	máj 11
211.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Zvlášť doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,38	1 118,73	7 124,74	7 124,74	0,00	50,00%	3 582,37	august 10	máj 11
212.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	l	9,86	866,72	9 551,19	9 551,19	0,00	50,00%	4 775,80	august 10	máj 11
213.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	l	0,35	8 641,90	3 403,58	3 403,58	0,00	50,00%	1 701,80	august 10	máj 11
214.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Vnútroizolovaná doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých 10 m	l	8,22	1 118,73	8 947,18	8 947,18	0,00	50,00%	3 473,59	august 10	máj 11
215.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Vnútroizolovaná doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	l	0,72	3 274,09	2 357,34	2 357,34	0,00	50,00%	1 178,67	august 10	máj 11
216	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Popietak za skládovne - betón, tehly, diaľnice (17 01), ostatné	l	23,00	866,72	22 234,56	22 234,56	0,00	50,00%	11 117,28	august 10	máj 11
217	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Demolícia burav post., rozobor z tehál, kamienk a podlažím konštr. do 15% - 4,28000t	m3	10,02	39,84	399,18	399,18	0,00	50,00%	199,56	august 10	máj 11
218	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	H2S drobné nemerateľné práce, drobné sekacie a búracie práce vypravene, zakrytie a ochrana konštrukcií - uhrádzar na základe zápisov v stavebnom denníku	hod	5,53	700,00	3 871,00	3 871,00	0,00	50,00%	1 935,50	august 10	máj 11
219.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Ochrana vodovorných konštrukcií pred znečistením - zakrytie akýmkoľvek spôsobom	m2	2,00	410,50	821,00	821,00	0,00	50,00%	410,50	august 10	máj 11
220	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Ochrana zvoných konštrukcií pred znečistením - zakrytie akýmkoľvek spôsobom	m2	6,80	131,28	898,34	898,34	0,00	50,00%	433,17	august 10	máj 11
221.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Výdatie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,23	204,90	456,93	456,93	393,64	50,00%	31,84	august 10	máj 11
222	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Profil diaľnicový typ	m	8,65	18,30	188,25	188,25	0,00	50,00%	93,12	august 10	máj 11
223	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Skládovne štír - silikónový tvale pružný imel ferba leká	m	2,49	17,04	42,42	42,42	0,00	50,00%	21,21	august 10	máj 11
224	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Dodanie a osadenie drevených laiek vonkajších,	m	3,40	9,72	33,08	33,08	0,00	50,00%	16,54	august 10	máj 11
225	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Buranie maziarin betónových hr. do 150 mm. - 2,20000t	m3	68,80	4,48	298,34	298,34	0,00	50,00%	148,87	august 10	máj 11
226.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Presun hmôt MSV									august 10	máj 11
227.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,50	4 689,72	123 747,58	123 747,58	0,00	50,00%	61 873,79	august 10	máj 11
228.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Doprava, montáž, práca a demontáž výškového žeriava	mes	9 877,00	6,50	64 200,50	63 385,11	915,39	50,00%	31 892,56	august 10	máj 11
229.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Práce a dodávky PSV									august 10	máj 11
230.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Izolácie proti vode a vlhkosti									august 10	máj 11
231	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Izolácia proti zemnej vlhkosti a ličkovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	1,49	206,11	306,29	306,29	0,00	50,00%	153,14	august 10	máj 11
232	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej ličkovej vode silerkovou izoláciou	m2	2,93	1 474,75	4 321,02	4 321,02	0,00	50,00%	2 160,51	august 10	máj 11
233	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Hydroizolácia náter	kg	3,95	137,66	543,76	543,76	0,00	50,00%	271,88	august 10	máj 11
234	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Prepajenie pôvodnej a novej izolácie	m2	3,89	107,14	418,43	418,43	0,00	50,00%	208,22	august 10	máj 11
235	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej ličkovej vode silerkovou izoláciou	m2	2,26	1 886,01	4 217,19	4 217,19	0,00	50,00%	2 108,59	august 10	máj 11
236	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vode (spotreba 1,50 kg/m2)	kg	2,29	2 347,81	5 376,49	5 376,49	0,00	50,00%	2 688,25	august 10	máj 11
237	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vode (spotreba 4,0 kg/m2)	kg	2,32	5 390,07	12 504,97	12 504,97	0,00	50,00%	6 252,48	august 10	máj 11
238	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Montáž nópovej izolácie	m2	1,43	38,52	55,08	55,08	0,00	50,00%	27,54	august 10	máj 11
239.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Nopová fólia	m2	4,71	47,97	225,82	225,82	0,00	50,00%	112,96	august 10	máj 11
240	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Izolácia proti vode - náter (spotreba 0,15 m2)	l	5,21	156,69	816,37	816,37	0,00	50,00%	408,18	august 10	máj 11
241	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prísavby, nadsavby, stavebné úpravy	Pružná hydroizolácia (spotreba 2,3 kg/m2)	kg	3,25	281,00	913,25	913,25	0,00	50,00%	456,63	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podprojektu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
242	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž spoj steny s podlahou páskou	m	0,83	26,43	21,94	21,94	0,00	50,00%	10,97	august 10	máj 11
243	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Stierkové izolácie	m	2,87	317,82	912,14	912,14	0,00	50,00%	456,07	august 10	máj 11
244	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Izolácie okolo dieračových vpusť	ks	3,50	1,00	3,50	3,50	0,00	50,00%	1,75	august 10	máj 11
245	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Zhrotenie izolácie proti zemnej vlhkosť a povrchovej vode Dichbeschichtung na plocha vodovornej	m2	3,00	72,19	216,21	216,21	0,00	50,00%	108,10	august 10	máj 11
246	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Prípojenie pôvodnej a novej izolácie	m2	3,89	15,04	58,46	58,46	0,00	50,00%	29,23	august 10	máj 11
247	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Izolácia proti vode (spôlárba 1,50 kg/m2)	kg	3,95	43,10	170,25	93,15	77,10	50,00%	48,57	august 10	máj 11
248	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	26,95	1,80	48,50	48,50	0,00	50,00%	24,25	august 10	máj 11
248	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Izolácie lepené									august 10	máj 11
250	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie pásm stropov, lepením	m2	1,23	1 133,33	1 394,00	1 394,00	0,00	50,00%	697,00	august 10	máj 11
251	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Nobasil SPN , doska z minerálneho vlny	m2	21,03	915,83	19 259,89	19 259,89	0,00	50,00%	9 629,94	august 10	máj 11
252	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Nobasil MPS , doska z minerálneho vlny	m2	7,81	241,99	1 889,97	1 889,97	0,00	50,00%	944,99	august 10	máj 11
253	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Parozábrana AL fólia	m2	1,82	289,50	488,99	488,99	0,00	50,00%	234,50	august 10	máj 11
254	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž parozábrany	m2	0,81	251,74	203,91	203,91	0,00	50,00%	101,96	august 10	máj 11
255	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie pásm podláh a stropov	m2	0,65	5 326,76	3 441,10	3 441,10	0,00	50,00%	1 720,55	august 10	máj 11
256	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Extrudovaný polyetylén XPS	m2	9,10	2 859,76	26 032,37	26 032,37	0,00	50,00%	13 016,18	august 10	máj 11
257	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Polyetylén EPS T 3500	m2	1,91	2 423,27	4 628,45	4 628,45	0,00	50,00%	2 314,22	august 10	máj 11
258	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Izolácie tepelne obloženie alebo páskam do výšky 100 mm	m	0,42	1 998,11	839,37	839,37	0,00	50,00%	419,18	august 10	máj 11
259	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Fólia izolační 821 hrúbka 0,9 mm	m2	2,07	12,94	26,79	26,79	0,00	50,00%	13,40	august 10	máj 11
260	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS	m2	10,02	189,99	1 873,05	1 873,05	0,00	50,00%	936,53	august 10	máj 11
261	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	l	23,11	61,10	1 412,02	411,82	1 000,20	50,00%	205,91	august 10	máj 11
262	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Izolácie liné									august 10	máj 11
263	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Zvukovo akustická posuvná stena - systém , neprepuštnosť 55dB , manuálne ovládanie	m2	630,50	158,28	99 795,54	99 795,54	0,00	50,00%	49 897,77	august 10	máj 11
264	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Izolácia proti radonú a zemnej vlhkosť	kg	3,95	1 362,74	5 382,91	5 382,91	0,00	50,00%	2 691,40	august 10	máj 11
265	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž poistnej izolácie stiech štítových	m2	0,36	170,16	61,26	61,26	0,00	50,00%	30,63	august 10	máj 11
266	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Hydroizolačná fólia	m2	2,07	195,69	405,08	405,08	0,00	50,00%	202,54	august 10	máj 11
267	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Zhrotenie povlák , krytiny stiech plochých pásm prtláv NAIP na celej ploche	m2	1,51	1 290,62	1 942,38	1 942,38	0,00	50,00%	971,19	august 10	máj 11
268	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Pásky ťažké asfaltované	m2	2,37	1 804,20	4 270,55	4 270,55	0,00	50,00%	2 135,27	august 10	máj 11
269	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž separačnej vrstvy	m2	1,26	845,96	1 065,91	1 065,91	0,00	50,00%	532,96	august 10	máj 11
270	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Separáčna fólia	m2	7,29	972,86	7 092,12	7 092,12	0,00	50,00%	3 548,06	august 10	máj 11
271	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Zhrotenie izolácia fólia vrchnej strešnej , mechanicky kotvenej	M2	2,27	974,97	2 216,10	2 216,10	0,00	50,00%	1 108,05	august 10	máj 11
272	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Strešná hydroizolačná fólia	m2	6,99	1 220,71	8 532,76	8 532,76	0,00	50,00%	4 266,38	august 10	máj 11
273	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Zhrotenie povlák , krytiny stiech plochých osiame z ochrannej textilie podklad vrstvy	m2	1,82	2 179,55	3 966,78	3 966,78	0,00	50,00%	1 983,39	august 10	máj 11
274	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Separáčna , filtračná a spevňovacia geotextília	m2	1,72	2 423,52	4 168,45	4 168,45	0,00	50,00%	2 084,23	august 10	máj 11
275	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Zhrotenie povlák , krytiny stiech plochých (armoplošami fóliou PVC plnospôšne lepenou)	m2	5,06	166,52	842,93	842,93	0,00	50,00%	421,47	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Uhradená suma	NFP	termín realizácie	termín realizácie do
276.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Montáž ochranné fólie na lepeľnej izolácii v podlažiach, 3 prepeťliním spojov	m2	0,81	739,01	598,59	598,59	0,00	50,00%	299,30	august 10	máj 11
277.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Ochranná PE fólia	m2	1,26	853,48	1 075,38	1 075,38	0,00	50,00%	537,69	august 10	máj 11
278.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu povlakovanej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	27,72	8,34	231,28	205,20	26,08	50,00%	102,60	august 10	máj 11
279.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Zdravotných, vnútorná kanalizácia									august 10	máj 11
280.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Potrubiie z PVC-U rúr, odpadové hrdlové	m	7,55	527,70	3 985,72	3 985,72	0,00	50,00%	1 992,86	august 10	máj 11
281.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Potrubiie z PVC rúr pripojovacie	m	6,25	51,70	323,18	24,35	298,83	50,00%	12,17	august 10	máj 11
282.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Montáž výrobkov vnútr kanalizácie	kpl	200,74	1,00	200,74	200,74	0,00	50,00%	100,37	august 10	máj 11
283.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Ventilačná hlavica PP	ks	29,00	5,00	145,00	145,00	0,00	50,00%	72,50	august 10	máj 11
284.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN125	m	0,49	579,40	281,59	281,59	0,00	50,00%	140,79	august 10	máj 11
285.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadových	m	2,57	50,00	128,50	128,50	0,00	50,00%	64,25	august 10	máj 11
286.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Demontáž potrubia z novodur rúr, odpadového , pripojovacieho	m	0,52	30,00	15,60	15,60	0,00	50,00%	7,80	august 10	máj 11
287.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Premiestnenie demontovaných hmôt do 100m, do 12,0 m	l	48,50	1,31	63,30	63,30	0,00	50,00%	31,65	august 10	máj 11
288.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Zdravotníckych - vnútorný vodovod									august 10	máj 11
289.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Potrubiie z oceľových rúr závlavných DN 15 -DN 50	m	11,83	918,60	10 867,04	10 867,04	0,00	50,00%	5 433,52	august 10	máj 11
290.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Ventil výčkovy G 1/2	ks	18,90	4,00	75,60	75,60	0,00	50,00%	37,80	august 10	máj 11
291.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Ventil pramý KE B3T	ks	13,48	38,00	512,24	512,24	0,00	50,00%	256,12	august 10	máj 11
292.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Ventil spálny VE 3030	ks	9,97	8,00	79,76	79,76	0,00	50,00%	39,88	august 10	máj 11
293.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Ventil posly G5/4 (DN 32)	ks	57,70	1,00	57,70	57,70	0,00	99,00%	28,85	august 10	máj 11
294.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Termosiatky zmlievacie regulátor	ks	150,00	3,00	450,00	450,00	0,00	50,00%	225,00	august 10	máj 11
295.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Izolácia potrubia rúrkami Mirelon	m	0,93	1 138,60	1 061,18	1 061,18	0,00	50,00%	530,59	august 10	máj 11
296.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Vyvedenie a upevnenia výpusiek	ks	5,33	78,00	415,74	415,74	0,00	50,00%	207,87	august 10	máj 11
297.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Tlaková nádob	ks	275,00	1,00	275,00	275,00	0,00	50,00%	137,50	august 10	máj 11
298.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Tlaková skúška vodovod potrubia	m	0,99	918,60	905,74	905,74	0,00	50,00%	452,87	august 10	máj 11
299.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Prepláchnutie a dezinfekcia potrubia	m	0,61	918,60	558,61	558,61	0,00	50,00%	279,25	august 10	máj 11
300.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	D+M Oberhové čerpadlo	ks	230,00	1,00	230,00	230,00	0,00	50,00%	115,00	august 10	máj 11
301.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Nástienky K247	ks	4,71	78,00	367,38	367,38	0,00	50,00%	183,69	august 10	máj 11
302.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Presuny hmôt pre vnútorný vodovod do 24m	%	21 885,92	0,01	153,20	153,20	0,00	50,00%	76,60	august 10	máj 11
303.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Zrušenie prípojek na potrubí, vyvedenie a upev výpusiek D40 - D100	ks	2,31	50,00	115,50	115,50	0,00	50,00%	57,75	august 10	máj 11
304.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	PDL vpusť	ks	45,50	12,00	546,00	546,00	0,00	50,00%	273,00	august 10	máj 11
305.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Prvzdušňovací ventil	ks	48,64	5,00	243,20	243,20	0,00	50,00%	121,60	august 10	máj 11
306.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	D+M Poklop oceľový s tesnením	ks	126,50	1,00	126,50	126,50	0,00	50,00%	63,25	august 10	máj 11
307.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody	ks	59,00	1,00	59,00	59,00	0,00	50,00%	29,50	august 10	máj 11
308.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Demontáž potrubia z oceľových rúr	m	1,58	40,00	63,20	63,20	0,00	50,00%	31,60	august 10	máj 11
309.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadstavby, stavbebné úpravy	Demontáž pístených pásov	m	0,62	130,00	80,60	80,60	48,81	50,00%	16,90	august 10	máj 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa účtu	Název výdavku	lkJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomery	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
310	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, neistavby, stavebné úpravy	Premiesenie demontovaných hmôt do 100 m, do 12,0 m	l	48,50	0,10	4,85	4,85	0,00	50,00%	2,43	august 10	máj 11
311.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zárazotechnika - zariadenia, predmety	ka	218,00	20,00	4 390,00	4 390,00	0,00	50,00%	2 190,00	august 10	máj 11
312	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WC zavesné	ka	49,50	20,00	990,00	990,00	0,00	50,00%	495,00	august 10	máj 11
313	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sedáky k WC	ka	332,00	2,00	664,00	664,00	0,00	50,00%	332,00	august 10	máj 11
314	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WC zavesné pre imobilných + sedáky	ka	89,00	22,00	1 518,00	1 518,00	0,00	50,00%	759,00	august 10	máj 11
315	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umyvadlo len	ka	298,00	22,00	6 578,00	6 578,00	0,00	50,00%	3 289,00	august 10	máj 11
316	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podomietkový splachovač s konštr. A tlačítkom	ka	9 880,00	1,00	9 880,00	9 880,00	0,00	50,00%	4 940,00	august 10	máj 11
317.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Veľa rehabilitačná	ka	438,00	10,00	4 380,00	4 380,00	0,00	50,00%	2 190,00	august 10	máj 11
318	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pisár so splachovačom	ka	115,00	6,00	690,00	690,00	0,00	50,00%	345,00	august 10	máj 11
319	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Deľacia stena k praoáru	ka	8,00	62,00	498,00	498,00	0,00	50,00%	248,00	august 10	máj 11
320	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rehový ventil	ka	50,80	8,00	304,80	304,80	0,00	50,00%	152,40	august 10	máj 11
321	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil sprchový, samouzatvárací	ka	25,50	24,00	612,00	612,00	0,00	50,00%	306,00	august 10	máj 11
322	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sídon chróm	ka	331,00	12,00	3 972,00	3 972,00	0,00	50,00%	1 986,00	august 10	máj 11
323	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sanzonová	ka	152,00	11,00	1 872,00	1 872,00	0,00	50,00%	936,00	august 10	máj 11
324	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria	ka	165,00	9,00	1 755,00	1 755,00	0,00	50,00%	877,50	august 10	máj 11
325	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová sada	ka	98,00	3,00	297,00	297,00	0,00	50,00%	148,50	august 10	máj 11
326	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vanička živorec	ka	127,40	3,00	382,20	382,20	0,00	50,00%	191,10	august 10	máj 11
327.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatura sprchová	ka	21,78	3,00	65,28	65,28	0,00	50,00%	32,64	august 10	máj 11
328	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchový odtok	ka	72,00	4,00	288,00	288,00	0,00	50,00%	144,00	august 10	máj 11
329	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výlevka	ka	2 985,00	1,00	2 985,00	2 985,00	0,00	50,00%	1 492,50	august 10	máj 11
330	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne práca	kpl	38,20	5,00	198,00	198,00	0,00	50,00%	99,00	august 10	máj 11
331	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kondenzačný alebo praškový sídon HL	ka	3,52	9,00	31,68	31,68	0,00	50,00%	15,84	august 10	máj 11
332	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvereka príslupové k inštaláciám	ka	2,70	3,00	8,10	8,10	0,00	50,00%	4,05	august 10	máj 11
333	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vetraca množka plastová	ka	515,00	5,00	2 575,00	2 575,00	0,00	50,00%	1 287,50	august 10	máj 11
334	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Požarný hydrant	ka	340,00	6,00	2 040,00	2 040,00	0,00	50,00%	1 020,00	august 10	máj 11
335	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchový žlab štípaný	ka	260,00	4,00	1 040,00	1 040,00	0,00	50,00%	520,00	august 10	máj 11
336	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nerezový podl. žiabok štípaný	kpl	60,00	1,00	60,00	60,00	0,00	50,00%	30,00	august 10	máj 11
337	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ostatných dnobností bižule nešpecififikovaných	ka	5,05	4,00	20,20	20,20	0,00	50,00%	10,10	august 10	máj 11
338	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž WC splachovačích s nádržkou	ka	3,74	1,00	3,74	3,74	0,00	50,00%	1,87	august 10	máj 11
339	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž prisoárov s nádržkou	ka	4,38	4,00	17,44	17,44	0,00	50,00%	8,72	august 10	máj 11
340	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž umyvadiel a výfukových výtokových armatúr	ka	2,80	7,00	19,60	19,60	0,00	50,00%	9,80	august 10	máj 11
341.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž batérií	ka	1 682,00	1,00	1 682,00	1 682,00	0,00	50,00%	841,00	august 10	máj 11
342.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, kotlina	m2	1,52	1 682,00	2 556,64	2 556,64	0,00	50,00%	1 278,32	august 10	máj 11
343	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP - Nopova doska - montáž	m2	11,57	1 682,00	19 480,74	19 480,74	0,00	50,00%	9 740,37	august 10	máj 11
344	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP - Nopova doska,	m2									



P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	limitačná pomôcka	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
345.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Rozdielny dilatčný profil	ke	11,38	435,00	4 950,30	4 950,30	0,00	50,00%	2 475,15	august 10	máj 11
346.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Okrajový izolčný pruh	m	18,75	1 137,00	22 455,75	22 455,75	0,00	50,00%	11 227,88	august 10	máj 11
347.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolčiaci Trubica	m	2,91	1 212,00	3 528,92	3 528,92	0,00	50,00%	1 763,46	august 10	máj 11
348.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oslňaný izolčný montážny, pomocný a iný materiál, presuny hŕdi	kpl	1 210,00	1,00	1 210,00	1 210,00	0,00	50,00%	605,00	august 10	máj 11
349.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Topná čerpadlo a montážou	ke	71 870,00	1,00	71 870,00	71 870,00	0,00	50,00%	35 835,00	august 10	máj 11
350.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslušenstvo tepelného čerpadla	kpl	92,80	1,00	92,80	92,80	0,00	50,00%	46,40	august 10	máj 11
351.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojnice tepelného čerpadla	kpl	2 189,75	1,00	2 189,75	2 189,75	0,00	50,00%	1 094,88	august 10	máj 11
352.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spustacie tepelného čerpadla	kpl	282,00	1,00	282,00	282,00	0,00	50,00%	141,00	august 10	máj 11
353.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž elektrokola a výkonom rád 35 do 60kW	ke	30,38	5,00	151,90	151,90	0,00	50,00%	75,95	august 10	máj 11
354.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrokotol PTE	ke	873,00	3,00	2 619,00	2 619,00	0,00	50,00%	1 309,50	august 10	máj 11
355.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulčný zásobník	ke	1 398,00	2,00	2 792,00	2 792,00	0,00	50,00%	1 396,00	august 10	máj 11
356.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolčiaci pásy	m2	33,84	37,70	1 275,77	1 275,77	0,00	50,00%	637,88	august 10	máj 11
357.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruha privarovača + brúlo	ka	28,99	8,00	215,92	215,92	0,00	50,00%	107,96	august 10	máj 11
358.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Membránová expanzná nádob	ke	58,90	13,00	765,70	765,70	0,00	50,00%	382,85	august 10	máj 11
359.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konzola a páskou	ke	7,24	4,00	28,96	28,96	0,00	50,00%	14,48	august 10	máj 11
360.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraulický vyrovnávací dynamických tlakov	ke	383,00	1,00	383,00	383,00	0,00	50,00%	191,50	august 10	máj 11
361.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oslňaný kúrňaný montážny, pomocný a iný režijný materiál, presuny hŕdi...	kpl	849,00	1,00	849,00	849,00	0,00	50,00%	424,50	august 10	máj 11
362.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nemrzúca náplň - MPG, MEG	l	2,02	450,00	909,00	909,00	0,00	50,00%	454,50	august 10	máj 11
363.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač	ka	10,25	33,00	338,25	338,25	0,00	50,00%	169,13	august 10	máj 11
364.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvyšný potrubný diel akost' normy 11 353 0	ke	125,55	1,00	125,55	125,55	0,00	50,00%	62,78	august 10	máj 11
365.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dierko mieme bombirované	ke	2,10	10,00	21,00	21,00	0,00	50,00%	10,50	august 10	máj 11
366.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo	ke	941,32	13,00	12 237,16	12 237,16	0,00	50,00%	8 118,56	august 10	máj 11
367.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahové kúrenie, montáž rozdeľovacej sústavy a rozdeľovacom, 1 okruh	ka	16,95	12,00	203,40	203,40	0,00	50,00%	101,70	august 10	máj 11
368.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahové kúrenie, príslušenstvo za montáž pripojenia k d' okruhu v rozdeľovači	ka	1,27	91,00	115,57	115,57	0,00	50,00%	57,79	august 10	máj 11
369.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Rozdeľovač pre plošnú výk. a pretekovými meracimi a regu vložkami	ka	219,60	14,00	3 074,40	3 074,40	0,00	50,00%	1 537,20	august 10	máj 11
370.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Skriňa pre rozdeľovač pre umiestnenie pod omietku	ka	108,70	12,00	1 304,40	1 304,40	0,00	50,00%	652,20	august 10	máj 11
371.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Skrutkovanie - vlnitý závit	ke	3,56	210,00	747,60	747,60	0,00	50,00%	373,80	august 10	máj 11
372.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Plastový vodiaci oblič	ka	14,90	514,00	7 658,60	7 658,60	0,00	50,00%	3 829,30	august 10	máj 11
373.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Prúžkovec hŕdi	ka	13,95	348,00	4 854,80	4 854,80	0,00	50,00%	2 427,30	august 10	máj 11
374.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Vyrovnávací prvok	m	8,78	17,00	149,26	149,26	0,00	50,00%	74,63	august 10	máj 11
375.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP - Guľový kohút DN20-DN25,	ka	22,02	86,00	1 959,78	1 959,78	0,00	50,00%	979,89	august 10	máj 11
376.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruha do betónových potarov	kg	2,91	370,00	1 078,70	1 078,70	0,00	50,00%	539,35	august 10	máj 11
377.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termoizol. 6 - 28 °C	ka	13,28	8,00	108,24	108,24	0,00	50,00%	53,12	august 10	máj 11
378.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypúšťací guľový kohút,	ka	4,15	26,00	107,90	107,90	0,00	50,00%	53,95	august 10	máj 11
379.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatický odfúkačovací ventil	ka	8,79	41,00	360,39	360,39	0,00	50,00%	180,20	august 10	máj 11

P.č.	Názyv aktivity	Skupina výdavkov podľa účtu	Název výdavku	kl.	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätovný výdavok	Neopätovaný výdavok	Indenčná pomôcka	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
390	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príelokový spínač	ks	115,95	3,00	347,85	347,85	0,00	50,00%	173,93	august 10	máj 11
391	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teploter roviny	ks	7,70	24,00	184,80	184,80	0,00	50,00%	92,40	august 10	máj 11
392	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stužka kondenzátu zahnutá	ks	3,02	8,00	24,16	24,16	0,00	50,00%	12,08	august 10	máj 11
393	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút tlakomerový obyčajný	ks	15,87	8,00	126,96	126,96	0,00	50,00%	62,88	august 10	máj 11
394	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakovmer D-600kPa	ks	37,51	8,00	300,08	300,08	0,00	50,00%	150,04	august 10	máj 11
395	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Posuvný ventil	ks	15,17	8,00	121,36	121,36	0,00	50,00%	60,68	august 10	máj 11
396	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1/2" ventíl	ks	9,32	21,00	195,72	195,72	0,00	50,00%	97,86	august 10	máj 11
397	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil škrupový, regulačný s manometrom ventiláciou	ks	48,70	15,00	745,50	745,50	0,00	50,00%	372,75	august 10	máj 11
398	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spälná klapka	ks	63,85	21,00	1 340,65	1 340,65	0,00	50,00%	670,43	august 10	máj 11
399	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný ventil s lasením	ks	34,75	1,00	34,75	34,75	0,00	50,00%	17,38	august 10	máj 11
400	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút so zavázaním	ks	65,41	3,00	196,23	196,23	0,00	50,00%	98,12	august 10	máj 11
401	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závitový fléier s ošlom na satlu	ks	61,95	7,00	433,65	433,65	0,00	50,00%	216,83	august 10	máj 11
402	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gumovaný kompenzátor filtračný vrátane montáže	ks	22,45	6,00	134,70	134,70	0,00	50,00%	67,35	august 10	máj 11
403	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3-cestná zmešávacia klapka	ks	38,45	5,00	192,25	192,25	0,00	50,00%	96,13	august 10	máj 11
404	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Servopohon	ks	101,47	1,00	101,47	101,47	0,00	50,00%	50,74	august 10	máj 11
405	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spälná klapka prírubová	ks	222,75	9,00	2 004,75	2 004,75	0,00	50,00%	1 002,38	august 10	máj 11
406	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia medzuprírubová špička	ks	80,80	17,00	1 545,30	1 545,30	0,00	50,00%	772,65	august 10	máj 11
407	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba s lasením nářubkom	ks	5,84	33,00	188,12	188,12	0,00	50,00%	93,06	august 10	máj 11
408	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba s lasením regulačné uzly	ks	130,00	3,00	390,00	390,00	0,00	50,00%	195,00	august 10	máj 11
409	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zmešávacia regulačné uzly	ks	656,43	6,00	5 738,58	5 738,58	0,00	50,00%	2 869,29	august 10	máj 11
410	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatný montážny, pomocný a iný materiál na ústredné kúrenie, presuny, bráni ...	lpl	987,00	1,00	987,00	987,00	0,00	50,00%	483,50	august 10	máj 11
411	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demoniaž vykurovacích teles lastunových štartových	m2	0,74	72,00	53,28	53,28	0,00	50,00%	26,65	august 10	máj 11
412	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie teleso "atena"	ks	1 297,00	2,00	2 594,00	2 594,00	0,00	50,00%	1 297,00	august 10	máj 11
413	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Univerzálna vykurovacie teleso	ks	125,00	8,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%	500,00	august 10	máj 11
414	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rychlomonlažna sada pre vykurovacie teleso typ 11 až 33,	ks	10,00	8,00	80,00	80,00	0,00	50,00%	40,00	august 10	máj 11
415	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Systémová rúrka z uhlíkovej oceľe rady 24000, 15x1 2	m	11,62	803,00	7 008,86	7 008,86	0,00	50,00%	3 503,43	august 10	máj 11
416	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus s koncom na vnútorné lasovanie rady 24000	ks	10,47	28,00	293,16	293,16	0,00	50,00%	146,58	august 10	máj 11
417	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia s koncom na vnútorné a vonkajšie lasovanie rady 24000,	ks	2,82	2,00	5,64	5,64	0,00	50,00%	2,82	august 10	máj 11
418	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obliuk 90° s koncom na vnútorné lasovanie a s vonkajším závitom	ks	20,41	188,00	3 798,28	3 798,28	0,00	50,00%	1 899,13	august 10	máj 11
419	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° s koncom na vnútorné lasovanie a s vonkajším závitom	ks	9,06	28,00	263,61	263,61	0,00	50,00%	131,81	august 10	máj 11
420	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodová vsavka s koncom na vnútorné lasovanie a s vonkajším závitom	ks	8,70	38,00	313,20	313,20	0,00	50,00%	156,60	august 10	máj 11
421	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatný montážny a reštrný materiál (spojky, predtopy, redukcie)	lpl	61,00	1,00	61,00	61,00	0,00	50,00%	30,50	august 10	máj 11
422	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP - Rurka COPEX	m	1,02	9 671,00	9 884,42	9 884,42	0,00	50,00%	4 932,21	august 10	máj 11
423	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Ochranná rúrka 3m,	ks	0,97	148,00	141,62	141,62	0,00	50,00%	70,81	august 10	máj 11
424	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP - Vaciacia spojovacia potrubie	m	7,73	356,00	2 751,68	2 751,68	0,00	50,00%	1 375,94	august 10	máj 11



P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
415.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Isorvaca prechodové koleno s vonkajším závitom	ks	12,89	12,00	152,28	152,28	0,00	50,00%	78,14	august 10	máj 11
416	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Isorvaca redukčné spojka	ks	23,11	16,00	369,76	369,76	0,00	50,00%	184,88	august 10	máj 11
417	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Isorvaca koleno 90°	ks	14,82	50,00	745,46	745,46	0,00	50,00%	362,73	august 10	máj 11
418	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-T-kus	ks	37,56	11,00	413,16	413,16	0,00	50,00%	206,58	august 10	máj 11
419	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OVENTROP-Isorvaca propojenie s vonkajším závitom	ks	35,80	6,00	214,80	214,80	0,00	50,00%	107,40	august 10	máj 11
420	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceťová rura černa	m	4,81	308,00	1 418,88	1 418,88	0,00	50,00%	709,94	august 10	máj 11
421	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno privarivaca	ks	1,93	178,00	343,54	343,54	0,00	50,00%	171,77	august 10	máj 11
422	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dienko varné DN40	ks	0,66	7,00	4,82	4,82	0,00	50,00%	2,31	august 10	máj 11
423	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery potrubí	m2	1,80	60,00	98,00	98,00	0,00	50,00%	48,00	august 10	máj 11
424	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výhovievanie rúraťakov pre lapomy, lakomery, animáča	kpl	235,00	1,00	235,00	235,00	0,00	50,00%	117,50	august 10	máj 11
425	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne práce	kpl	18 288,00	1,00	18 288,00	18 288,00	0,00	50,00%	8 149,00	august 10	máj 11
426	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revízie	kpl	595,00	1,00	595,00	595,00	0,00	50,00%	297,50	august 10	máj 11
427	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška ľanosti potrubia	m	0,30	1 287,50	381,52	381,52	0,00	50,00%	190,76	august 10	máj 11
428	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Traková skúška lakových nádob a labirýnych	ks	80,92	2,00	121,83	121,83	0,00	50,00%	60,92	august 10	máj 11
429	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkurovaca skúška	hod	10,81	72,00	764,06	764,06	0,00	50,00%	382,03	august 10	máj 11
430	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekanie vŕh, vyholovanie prietazov	kpl	318,00	1,00	318,00	318,00	0,00	50,00%	158,00	august 10	máj 11
431	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotvenie potrubí	kpl	1 282,00	1,00	1 282,00	1 282,00	0,00	50,00%	641,00	august 10	máj 11
432	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úradná skúška podľa vŕh 503/2009 pre uvedenie do prevádzky AW47 EVI	ks	121,00	3,00	363,00	363,00	0,00	50,00%	181,50	august 10	máj 11
433	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	kpl	920,00	1,00	920,00	920,00	34,17	50,00%	442,92	august 10	máj 11
434.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Konstruktívne tesniace									august 10	máj 11
435	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž kotvených želez, príložiek, pŕebek, ŕstadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	2,89	85,00	254,15	254,15	0,00	50,00%	127,08	august 10	máj 11
436	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Kotvenie drevenej dosky odtvárania pri znovej stene pomocou pozink. palazovej ocele	kg	3,60	35,00	128,00	128,00	0,00	50,00%	63,00	august 10	máj 11
437	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž vazaných konštrukcií krovov stiech z razva priemernej plochy	m	4,81	1 922,18	8 861,25	8 861,25	0,00	50,00%	4 430,82	august 10	máj 11
438	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Hranol smrkový	m3	187,70	33,58	6 937,78	6 937,78	0,00	50,00%	3 318,99	august 10	máj 11
439	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Hranby červeny smrek	m3	291,77	38,84	10 748,22	10 748,22	0,00	50,00%	5 374,11	august 10	máj 11
440	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž debnenia a latovania stiech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	2,59	1 077,45	2 790,59	2 790,59	0,00	50,00%	1 395,30	august 10	máj 11
441	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dosky - fošne - hranoly	m3	185,21	30,96	5 734,84	5 734,84	0,00	50,00%	2 867,42	august 10	máj 11
442	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž robu ľepálne izolácie a latovania	m2	0,78	265,34	222,56	222,56	0,00	50,00%	111,28	august 10	máj 11
443	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Spojovacia a ochranné prostriedky svorky, dosky, klauca, pásová oceľ, vlny, impregnačná aid	m3	5,97	135,90	811,29	811,29	0,00	50,00%	405,65	august 10	máj 11
444	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž pristrovových vazaných konštrukcií z razva hraničného priemerovej plochy 120-450 cm2	m	8,13	108,32	888,77	888,77	0,00	50,00%	444,39	august 10	máj 11
445	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošen	m2	3,25	117,10	380,69	380,69	0,00	50,00%	190,35	august 10	máj 11
446	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž drevených prvkov zárbradla balkónov a dielcov stienok	m	3,67	592,76	2 173,04	2 173,04	0,00	50,00%	1 086,52	august 10	máj 11
447	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr do 32 mm - horizontálna výplň zárbradla	m2	2,30	225,40	517,30	517,30	0,00	50,00%	258,65	august 10	máj 11
448	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Podlahové dosky pero-dŕážka	m2	21,98	125,52	2 758,84	2 758,84	0,00	50,00%	1 379,42	august 10	máj 11
449	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	D-HM Kvetnáča terasy	ks	63,00	14,00	742,00	742,00	0,00	50,00%	371,00	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Název výdavku	m2	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Intenzita pomoci	NPP	termín realizácie od	termín realizácie do
450	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž priestorových väzaniých kontraktov z reziva a guľatiny	m	10,82	45,00	496,81	0,00	496,81	50,00%	243,41	august 10	máj 11
451	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Základ stropov z dosiek CETRIS jednotnostových skrutkovaných na trávy na zraz	m2	14,11	390,56	5 511,08	0,00	5 511,08	50,00%	2 755,53	august 10	máj 11
452	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž podbižana stropov a stiech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane ošetrovania škár	m2	2,32	44,03	102,18	0,00	102,18	50,00%	51,10	august 10	máj 11
453	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž parapetnej dosky	m	4,18	108,16	441,83	0,00	441,83	50,00%	220,81	august 10	máj 11
454	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Parapetná doska	m	15,50	106,16	1 645,48	0,00	1 645,48	50,00%	822,74	august 10	máj 11
455	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Montáž prvkov dreveného podlahu - LS	m	5,23	253,80	1 327,37	0,00	1 327,37	50,00%	663,69	august 10	máj 11
456	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Drevené prvky podlahu - LS	m3	400,00	0,92	368,00	0,00	368,00	50,00%	184,00	august 10	máj 11
457	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	D+M drevený podlah - drevené doskové lamely	m2	10,00	88,50	885,00	0,00	885,00	50,00%	442,50	august 10	máj 11
458	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Uzáver parkovacie akustických panelov	m2	32,00	15,81	505,76	0,00	505,76	50,00%	252,88	august 10	máj 11
459	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Priestorový obklad bočového latta zavetrovanej konštrukcie drevom	m	32,00	8,00	268,00	0,00	268,00	50,00%	144,00	august 10	máj 11
460	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Príesun hmôt pre konštrukcie izolácie v obkľúčoch výšky od 12 do 24 m	l	42,71	71,66	3 060,68	12,84	3 047,84	50,00%	1 523,92	august 10	máj 11
461.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Konštrukcie klampiarake									august 10	máj 11
462	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	D+M Strešná krytina z plechu	m2	24,10	770,04	18 557,96	0,00	18 557,96	50,00%	9 278,98	august 10	máj 11
463	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Zlomy z plechu podoboprávne pokruchové, vrátane všetkých doplnkov a pripojovacieho materiálu	m	8,21	118,15	721,29	0,00	721,29	50,00%	360,65	august 10	máj 11
464	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Odpadové rúry z plechu kruhové vrátane všetkých doplnkov a pripojovacieho materiálu	m	16,88	26,60	417,09	0,00	417,09	50,00%	208,54	august 10	máj 11
465	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Odvodňovacia lišta z plechu, pod posilňujú hydroizoláciou, vrátane všetkých doplnkov a pripojovacieho materiálu	m	10,51	32,80	344,86	0,00	344,86	50,00%	172,43	august 10	máj 11
466	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717003 Prístavby, nadsťahy, stavebné úpravy	Substrónovane tvrdie pružným lamám	m	0,51	723,96	368,32	222,87	145,45	50,00%	71,73	august 10	máj 11
467.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Konštrukcie stoliarake									august 10	máj 11
468	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M vonkajšia drevená zaráž. stena	ks	2 087,00	3,00	6 261,00	0,00	6 261,00	50,00%	3 145,50	august 10	máj 11
469	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M vonkajšie drevené 2kr dvere plné, oblož. a lepažba izolované	ks	740,00	1,00	740,00	0,00	740,00	50,00%	370,00	august 10	máj 11
470.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M vnútorná drevená zasklená stena	ks	1 080,00	3,00	3 160,00	0,00	3 160,00	50,00%	1 590,00	august 10	máj 11
471	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené maslo vnút. schodov	m	21,10	44,73	44,73	0,00	44,73	50,00%	22,37	august 10	máj 11
472	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené vnút. 2kr dvere, plné so šírok. rázokom, dreviny obklad v nadspraži	ks	2 955,00	1,00	2 955,00	0,00	2 955,00	50,00%	1 477,50	august 10	máj 11
473	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené vnút. 2kr dvere, plné, v doskovej zárubeň. so samozavieračom	ks	1 085,00	1,00	1 085,00	0,00	1 085,00	50,00%	542,50	august 10	máj 11
474	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené vnútorné 2kr dvere, plné so šírok. rázokom, dreviny obklad v nadspraži	ks	2 450,00	1,00	2 450,00	0,00	2 450,00	50,00%	1 225,00	august 10	máj 11
475	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené vnútorné 2kr dvere, plné zvuk nepropustnosť 40dB, v doskovej zárubeň dreviny obklad v nadspraži	ks	6 390,00	1,00	6 390,00	0,00	6 390,00	50,00%	3 195,00	august 10	máj 11
476	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené vnútorné 2kr dvere, plné, v doskovej zárubeň zvuk nepropustnosť 40dB, dreviny obklad v nadspraži	ks	2 140,00	1,00	2 140,00	0,00	2 140,00	50,00%	1 070,00	august 10	máj 11
477	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené vnútorné 2kr dvere, plné, v doskovej zárubeň dreviny obklad v nadspraži	ks	1 040,00	1,00	1 040,00	0,00	1 040,00	50,00%	520,00	august 10	máj 11
478	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené vnútorné 1kr dvere, plné oblož.	ks	290,00	2,00	580,00	0,00	580,00	50,00%	290,00	august 10	máj 11
479	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Konštrukcia praxického boxu	m2	148,00	6 19	904,18	0,00	904,18	50,00%	452,09	august 10	máj 11
480	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vešaková stena A, B (obklad steny)	ks	282,00	2,00	524,00	0,00	524,00	50,00%	262,00	august 10	máj 11
481	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Madia rampy pre imobilných - vrchné maslo drevené	m	18,90	7,60	141,36	0,00	141,36	50,00%	70,68	august 10	máj 11
482	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Madia rampy pre imobilných - spodné 2 nerezové maslá kotvace prvky masla	kg	5,80	48,50	289,70	0,00	289,70	50,00%	134,85	august 10	máj 11
483	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevená krycia mrežba podčiadená pred VZT otvory	ks	295,00	1,00	295,00	0,00	295,00	50,00%	147,50	august 10	máj 11
484.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Maslo - vrchné maslo drevené + dreviny konár	m	71,30	2,30	163,98	0,00	163,98	50,00%	82,00	august 10	máj 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Název výdavku	hm.	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	MPP	termín realizácie od	termín realizácie do
465	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Jaskovica drevené okno, demontáž a znova osadenie do obvodovej steny, naliepene bezpečnostnej fólie	ks	120,00	2,00	250,00	250,00	0,00	50,00%	120,00	august 10	máj 11
466	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevený portál	ks	216,00	1,00	216,00	216,00	0,00	50,00%	108,00	august 10	máj 11
467	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené okno, zastlenie izolácia dvojitá, ždre , sklo odobné lepota 60st. C	ks	755,00	1,00	755,00	755,00	0,00	50,00%	377,50	august 10	máj 11
468	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené okno , zastlenie izolácia dvojitá , ždre , sklo odobné lepota 100 st. C	ks	1 845,00	1,00	1 845,00	1 845,00	0,00	50,00%	922,50	august 10	máj 11
469	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M vnútorné drevené okno - pevné zastlenie	ks	228,00	2,07	471,96	471,96	0,00	50,00%	235,98	august 10	máj 11
490	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vnútorné drevené okno, profil - lepené drevo - požiarne uzáver	ks	3 980,00	1,00	3 980,00	3 980,00	0,00	50,00%	1 990,00	august 10	máj 11
491	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevená záclama - lepené drevo - požiarne uzáver - parapet a nadpražie drevený plát	ks	8 456,00	1,00	8 456,00	8 456,00	0,00	50,00%	4 228,00	august 10	máj 11
492	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M a montáž dverového kridla	ks	122,45	77,00	9 428,95	9 428,95	0,00	50,00%	4 714,33	august 10	máj 11
493	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Dvere zabehá a montáž zárubní	ks	108,86	65,00	7 075,90	7 075,90	0,00	50,00%	3 537,95	august 10	máj 11
494	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad 4 centrálnych stĺpov fóliami z červeného smreká a neomazanou hranou na hrane stĺpa. Spodný sokel obložený medeným plechom D3c	m2	63,00	11,87	747,94	747,94	0,00	50,00%	373,97	august 10	máj 11
465	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad 1 stĺpa v registrácii fóliami z červeného smreká a neomazanou hranou na hrane stĺpa. Spodný sokel obložený medeným plechom vrátane dodávky recepcného pultu a obklad stenových nik pri pulte D3d	ks	5 316,00	1,00	5 316,00	5 316,00	4 693,46	50,00%	312,27	august 10	máj 11
496	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové									august 10	máj 11
487	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Zasklenie AL steny	m2	295,00	191,01	56 347,95	56 347,95	0,00	50,00%	28 173,98	august 10	máj 11
488	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Zasklenie AL steny a dverum	m2	365,00	75,76	28 167,60	28 167,60	0,00	50,00%	14 583,80	august 10	máj 11
489	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Zasklenie AL stien, automatické posuvné AL dvere	m2	405,00	37,39	15 128,78	15 128,78	0,00	50,00%	7 564,39	august 10	máj 11
500	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové požiarne izolačné schody	kg	4,25	652,50	2 773,13	2 773,13	0,00	50,00%	1 386,56	august 10	máj 11
501	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž schodov rovných a podiel, osadených na oceľovú konštrukciu zviazaním	ks	0,76	1 330,77	1 056,63	1 056,63	0,00	50,00%	528,32	august 10	máj 11
502	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oceľové maslo a zbraň	kg	7,99	296,70	2 370,63	2 370,63	0,00	50,00%	1 185,32	august 10	máj 11
503	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Ostatných stýpkových kovových stavebných doplnkových konštrukcií bez rozdielu hmotnosti	kg	0,68	48 147,40	33 567,97	33 567,97	0,00	50,00%	16 783,94	august 10	máj 11
504	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové konštrukcie	kg	1,43	16 293,50	23 299,71	23 299,71	0,00	50,00%	11 649,95	august 10	máj 11
505	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pevn. hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objemoch výšky nad 6 do 12 m	l	31,91	78,02	2 489,41	2 489,41	0,00	50,00%	1 244,71	august 10	máj 11
506	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Poklop pre zariadenie z pozink. ocele - vodotesné , plynotesné , hmot. 19,5 kg	ks	196,00	3,00	588,00	588,00	0,00	50,00%	294,00	august 10	máj 11
507	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Nerzavé zbraň	kg	2,99	218,85	654,36	654,36	0,00	50,00%	327,18	august 10	máj 11
508	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Oceľový valcový nosník	kg	1,56	28,60	44,82	44,82	0,00	50,00%	22,31	august 10	máj 11
509	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Automatické posuvné dvere sHM systém	ks	2 323,00	2,00	4 646,00	4 646,00	0,00	50,00%	2 323,00	august 10	máj 11
510	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vonkajšie AL dvere	ks	1 264,50	3,00	3 793,50	3 793,50	0,00	50,00%	1 896,75	august 10	máj 11
511	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M AL okno, izolácia sklo	m2	285,00	16,45	4 889,25	4 889,25	0,00	50,00%	2 444,63	august 10	máj 11
512	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Anglický dvorec	ks	656,00	1,00	656,00	656,00	0,00	50,00%	328,00	august 10	máj 11
513	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Rohoz A. gumená pila , hliníkové štruky	ks	770,00	2,00	1 540,00	1 540,00	0,00	50,00%	770,00	august 10	máj 11
514	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Externá žalúzia, ovládaná motorom, vrátane krycích plechov	ks	183,00	79,92	14 625,36	14 625,36	0,00	50,00%	7 312,69	august 10	máj 11
515	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomocná konštrukcia pre žalúzie K systému, -krovica pleťnky , vrátane povrch úpravy -zákl náter +1x syntetický	kg	2,99	170,55	509,94	509,94	0,00	50,00%	254,97	august 10	máj 11
516	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomocný okná	m2	78,50	22,99	1 758,69	1 758,69	0,00	50,00%	879,44	august 10	máj 11
517	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pomocná konzoly - pásovina	kg	2,30	17,37	39,95	39,95	0,00	50,00%	19,98	august 10	máj 11

P.č.	Název a aktivity	Skupina výdavkov podľa účtu	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Podiel jednotiek	Celkom	Opätovaný výdavok	Neopätovaný výdavok	Intenzita investičnej pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
518	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osočové konštrukcie zábradlia - lipek a kotvené platne - materiál žiarovo pozinkovaná oceľ	kg	4,25	1 310,03	5 567,83	5 567,83	0,00	50,00%	2 783,92	august 10	máj 11
519	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osočové madlo a osočové stupádo z ocele -kotravca planšický - vrátane ponch úpravy -zákl náler +1x vytečby	kg	2,98	11,94	35,70	35,70	0,00	50,00%	17,85	august 10	máj 11
520	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotravca prvky stav preobliabiatu , prekrývka kanál VZT	kg	2,99	20,22	60,47	60,47	0,00	50,00%	30,23	august 10	máj 11
521	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž osiatňných atypických kovových stavebných doplnkov konštrukcií	l	1,94	3 817,57	7 400,08	7 400,08	0,00	50,00%	3 703,04	august 10	máj 11
522	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trapezový plech pozink	m2	1 322,74	2,72	3 601,82	3 601,82	0,00	50,00%	1 800,91	august 10	máj 11
522	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trapezový plech pozinkovaný	m2	13,04	453,60	5 914,94	5 914,94	0,00	50,00%	2 957,47	august 10	máj 11
524	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krytiny striech plochom tvarovaným skrutkovanim -	m2	10,80	779,20	8 259,52	8 259,52	0,00	50,00%	4 129,76	august 10	máj 11
525	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osočové prvky konštrukcie stropu 3 n p - stropovne VZT a kolne	kg	1,44	1 091,57	1 566,41	1 566,41	0,00	50,00%	783,20	august 10	máj 11
526	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Statické osočové konštrukcie pre žb stenu	kg	1,44	2 086,10	2 993,55	2 993,55	0,00	50,00%	1 496,78	august 10	máj 11
527	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kotravca prvky stropnej dosky D102	kg	1,44	495,00	710,33	710,33	0,00	50,00%	355,16	august 10	máj 11
528	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osočové konštrukcie stropu a strechy nad 2 n.p	kg	1,44	32 853,37	47 144,58	47 144,58	0,00	50,00%	23 672,29	august 10	máj 11
529	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava stropu nad bazénom	kg	1,44	3 729,50	5 351,83	5 351,83	0,00	50,00%	2 675,92	august 10	máj 11
530	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výplne dverných a okenných otvorov z hliníkových profilov	m	13,90	94,47	1 313,11	1 313,11	0,00	50,00%	650,55	august 10	máj 11
531	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výplne otvorov z AL profilov izolované 3sklo, roleta	m2	349,00	68,71	24 330,19	24 330,19	0,00	50,00%	12 165,09	august 10	máj 11
532	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výplne otvorov z AL profilov - príplatok za vnútorné sklo spodnej časti bezpečnostné	m2	33,00	8,92	291,03	291,03	0,00	50,00%	145,51	august 10	máj 11
533	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Typové zachytávacie na strieňnej krytine , vrátane všetkých doplnkov a prípojovacieho materiálu	m	12,45	122,30	1 522,64	1 522,64	0,00	50,00%	761,32	august 10	máj 11
534	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpasové nohy kruhové vrátane všetkých doplnkov a prípojovacieho materiálu	m	22,97	21,10	484,87	484,87	0,00	50,00%	242,33	august 10	máj 11
535	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplachovanie vrátane všetkých doplnkov a prípojovacieho materiálu	m	9,25	345,38	3 194,77	3 194,77	0,00	50,00%	1 597,36	august 10	máj 11
536	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž a spätná montáž a úprava zábradlia	m	7,20	13,56	97,78	97,78	0,00	50,00%	48,89	august 10	máj 11
537	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zábradlie	m	78,51	13,50	1 059,89	1 059,89	0,00	50,00%	529,94	august 10	máj 11
538	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sokel z medeného plechu	m2	82,00	1,90	155,80	155,80	0,00	50,00%	77,90	august 10	máj 11
538	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalérny kovane	ka	54,60	74,00	4 040,40	4 040,40	0,00	50,00%	2 020,20	august 10	máj 11
540	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kovový dv zamozačiaráč	ka	126,30	14,00	1 768,20	1 768,20	0,00	50,00%	864,10	august 10	máj 11
541	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstavbné vitriny , vsavany prvok konštrukcie a presklenými dvierkami - uzamykateľné	ka	2 405,00	2,00	4 810,00	4 810,00	0,00	50,00%	2 405,00	august 10	máj 11
542	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závaný systém STAS na ukončení dreveného obkladu steny	m	15,00	24,10	361,50	361,50	0,00	50,00%	180,75	august 10	máj 11
543	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DVM Konštrukcia prezliekacieho boru zabudovaná	m2	148,00	6,19	904,18	904,18	0,00	50,00%	452,09	august 10	máj 11
544	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabudovaná lavica - kovová konštrukcia a čaluneným sedadlom a opierkou	ka	1 986,00	2,00	3 932,00	3 932,00	0,00	50,00%	1 966,00	august 10	máj 11
545	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy z dlažby	m								august 10	máj 11
546	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sokolčov	m	3,95	1 853,96	7 323,16	7 323,16	0,00	50,00%	3 661,58	august 10	máj 11
547	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc	m2	22,53	1 509,87	34 012,87	34 012,87	0,00	50,00%	17 006,43	august 10	máj 11
548	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba	m2	49,70	1 285,14	63 871,46	63 871,46	0,00	50,00%	31 935,73	august 10	máj 11
549	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M podlahová diaľachá lišta	m	17,80	468,83	8 345,17	8 345,17	0,00	50,00%	4 172,59	august 10	máj 11
550	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sokol vrátane sokolových tvaroviek	m	9,57	1 857,40	17 775,36	17 775,36	0,00	50,00%	8 887,68	august 10	máj 11
551	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba protišmyková "C"	m2	65,00	224,53	14 594,45	14 594,45	0,00	50,00%	7 297,23	august 10	máj 11
552	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajší zaeblujúci prvok	ka	12,25	367,00	4 495,75	4 495,75	0,00	80,00%	2 247,88	august 10	máj 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa zákona	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
553	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovka vykladacieho žrabu	ka	9,06	552,00	5 002,78	5 002,78	0,00	50,00%	2 501,39	august 10	máj 11
554	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorný znečisťovací prok	ks	11,67	266,00	3 127,29	3 127,29	0,00	50,00%	1 563,65	august 10	máj 11
555	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mozaika	m2	66,50	30,00	2 055,00	2 055,00	0,00	50,00%	1 027,50	august 10	máj 11
556	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pôvodná podlaha - mramor, dlažba, povrch mechanicky a chemicky odštiepiť poškodené časti praskliny, výšky vyspraviť epoxid, blokmarmi, celoplošne prebrúsať	m2	31,50	286,05	9 010,56	9 010,56	0,00	50,00%	4 505,28	august 10	máj 11
557	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba z pravouhlych dosiek alebo dlaždíc	m2	65,60	40,60	2 663,62	2 663,62	0,00	50,00%	1 331,81	august 10	máj 11
558	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie dlažby z pravouhlych dosiek alebo dlaždíc	m2	18,01	40,60	731,24	731,24	0,00	50,00%	365,62	august 10	máj 11
559	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mriežka prieťahového žrabu biela	m	44,66	57,00	2 545,62	2 545,62	0,00	50,00%	1 272,81	august 10	máj 11
560	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohové mriežka prieťahového žrabu	ks	45,68	3,00	137,04	137,04	0,00	50,00%	68,52	august 10	máj 11
561	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž mriežky prieťahového žrabu - vrátane osadenia rohových mriežok	m	8,00	57,00	456,00	456,00	0,00	50,00%	228,00	august 10	máj 11
562	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dlažieb a obkladov bazénovej keramiky	m2	24,60	180,00	4 464,00	4 464,00	0,00	50,00%	2 232,00	august 10	máj 11
563	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dlažieb a obkladov bazénovej keramiky - mozaika	m2	33,00	30,00	990,00	990,00	0,00	50,00%	495,00	august 10	máj 11
564	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kusových prvkov bazénovej keramiky	ks	4,33	1 364,00	5 906,12	5 906,12	0,00	50,00%	2 953,06	august 10	máj 11
565	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických	m2	23,00	75,43	1 734,80	1 734,80	0,00	50,00%	867,40	august 10	máj 11
566	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Špeciálna tvarovka	ks	52,00	9,00	468,00	468,00	0,00	50,00%	234,00	august 10	máj 11
567	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodová tvarovka	ks	13,85	165,00	2 285,25	2 285,25	0,00	50,00%	1 142,63	august 10	máj 11
568	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Biela lemovka hlavného kondoru - kladené obklady biely	m2	38,50	10,00	395,00	395,00	0,00	50,00%	197,50	august 10	máj 11
569	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pružné legádo	kg	3,96	3 064,50	12 254,22	12 254,22	0,00	50,00%	6 127,11	august 10	máj 11
570	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skierkové izolácie	kg	2,48	755,50	1 858,53	1 858,53	0,00	50,00%	929,27	august 10	máj 11
571	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spárovanie dlažby spozárovou škrabáčkou	kg	17,50	265,95	4 652,36	4 652,36	0,00	50,00%	2 326,18	august 10	máj 11
572	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štikovanie prvku a dlaždíc bazénu	m	5,25	250,00	1 312,50	1 312,50	0,00	50,00%	656,25	august 10	máj 11
573	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba z betónových dlaždíc do peaku	m2	19,43	63,08	1 225,57	1 225,57	0,00	50,00%	612,78	august 10	máj 11
574	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba betónová - vymyvaný brúsn	ks	3,54	1 478,03	5 232,23	5 232,23	0,00	50,00%	2 616,11	august 10	máj 11
575	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc na suchu,	m2	18,71	186,84	3 683,52	3 683,52	0,00	50,00%	1 841,76	august 10	máj 11
576	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc do mrazozodorného lemu	m2	5,01	26,26	131,60	131,60	0,00	50,00%	65,80	august 10	máj 11
577	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pružný mrazozodorný lmeľ	kg	1,78	105,02	184,64	184,64	0,00	50,00%	92,42	august 10	máj 11
578	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+H ukončovacia lišta	m	13,63	44,60	607,90	607,90	0,00	50,00%	303,95	august 10	máj 11
579	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Preznanie dlažbovej škvý	m	2,33	8,93	20,81	20,81	0,00	50,00%	10,40	august 10	máj 11
580	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hrnčiek pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 5 do 12 m	l	14,43	13,31	182,11	182,11	22,63	50,00%	84,74	august 10	máj 11
581	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy z prírodná konglomer.kamerňa									august 10	máj 11
582	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie dlažby z keramiky z pravouhlych dosiek alebo dlaždíc	m2	13,75	642,74	8 837,73	8 837,73	0,00	50,00%	4 418,87	august 10	máj 11
583	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pružné leprdo	kg	1,78	185,67	326,77	326,77	0,00	50,00%	163,39	august 10	máj 11
584	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skierkové izolácie	kg	1,81	185,67	336,06	336,06	0,00	50,00%	168,03	august 10	máj 11
585	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba konglomerát	m2	27,70	642,74	17 604,01	17 604,01	0,00	50,00%	8 802,00	august 10	máj 11
586	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hrnčiek pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	l	20,99	87,03	1 826,84	1 826,84	147,99	50,00%	839,43	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podopatka	Názov výdavku	km	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čistom	Opätívny výdavok	Neopätívny výdavok	Intenzita promoty	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
597.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy a obklady, drevené	m2	70,00	136,12	9 528,33	0 528,33	0,00	50,00%	4 784,17	august 10	máj 11
598.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Parketa veľkoplošná	m2	180,00	7,85	1 376,62	1 376,62	0,00	50,00%	688,41	august 10	máj 11
599.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené schodiskové stupne	m	15,18	200,54	3 044,20	3 044,20	0,00	50,00%	1 522,10	august 10	máj 11
600.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Podlahové soklová lišta	m2	114,00	6,56	747,84	747,84	0,00	50,00%	373,92	august 10	máj 11
601.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ležatko - vsilavany drevený prvok s obojstrannou plochou	l	24,86	0,50	12,53	12,53	0,00	50,00%	6,26	august 10	máj 11
602.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Právan hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 8 do 12 m	m2	89,00	347,59	33 021,05	33 021,05	0,00	50,00%	16 510,53	august 10	máj 11
603.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obklad výškovou doskou	m2	42,20	223,99	9 452,42	9 452,42	0,00	50,00%	4 726,21	august 10	máj 11
604.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad, povrchová úprava natier ten s napuštáním fenolovým olejom obostřezne (Cena vrátane povrchovej úpravy)	m2	9,45	215,38	2 035,30	2 035,30	0,00	50,00%	1 017,65	august 10	máj 11
605.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dreveného obkladu - vertikálne (vádzene - hladké (vrätane podkladného roštu)	m2	48,10	89,80	4 409,18	4 409,18	0,00	50,00%	2 204,59	august 10	máj 11
606.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fašiový obklad, listy (vádzene šupovým spôsobom a dierovým prstovaním)	ks	3 250,00	1,00	3 250,00	3 250,00	0,00	50,00%	1 625,00	august 10	máj 11
607.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevené schodiskové schody, vrátane zábradlia	m2	168,50	15,22	2 563,73	2 563,73	0,00	50,00%	1 281,86	august 10	máj 11
608.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad radiátorov	m2	41,85	47,82	1 992,90	1 992,90	0,00	50,00%	996,45	august 10	máj 11
609.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad pri bazéne	m2	28,61	12,87	342,52	342,52	0,00	50,00%	171,26	august 10	máj 11
610.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený obklad vrátane obojstranného náteru	m2	25,00	219,00	5 475,00	5 475,00	10,78	50,00%	2 732,11	august 10	máj 11
611.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pôvodný drevený podlažie - zdemontovať - repasovať - spaliť montáž									august 10	máj 11
612.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy povlakové	m2	4,94	213,90	1 058,67	1 058,67	0,00	50,00%	529,33	august 10	máj 11
613.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podlažky z pásov	m2	30,36	258,02	7 833,85	7 833,85	0,00	50,00%	3 931,92	august 10	máj 11
614.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahovna Marmoleum H Duty	M2	5,95	681,87	3 938,64	3 938,64	0,00	50,00%	1 969,47	august 10	máj 11
615.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklozenie povlakových podláh leštených vlnitých a vlnitých lepenie z pásov	m2	49,50	716,88	35 438,06	35 438,06	0,00	50,00%	17 719,03	august 10	máj 11
616.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koberiec ľahký pre vysokú záťaž	l	32,14	1,13	36,22	36,22	0,00	50,00%	18,11	august 10	máj 11
617.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Právan hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m									august 10	máj 11
618.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy syntetické	m2	12,00	26,28	331,13	331,13	0,00	50,00%	165,56	august 10	máj 11
619.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pôvodné schody - mechanicky očistiť pod látkom + saponál, repasácia poškodených častí (následne a podšupnic cca 10% epoxid biombami)	M2	12,53	301,25	3 774,66	3 774,66	0,00	50,00%	1 887,33	august 10	máj 11
620.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy zo sferky sublátovaj	M2	5,51	301,25	1 659,89	1 659,89	0,00	50,00%	829,94	august 10	máj 11
621.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Disperzný prednášer	M2	12,33	216,66	2 671,36	2 671,36	0,00	50,00%	1 335,68	august 10	máj 11
622.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samonavezácný poter	M2	5,19	216,66	1 124,44	1 124,44	0,00	50,00%	562,22	august 10	máj 11
623.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penetračný prednášer	l	17,83	3,14	55,96	42,74	13,22	50,00%	21,37	august 10	máj 11
624.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Právan hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m									august 10	máj 11
625.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce a obklady	m2	14,85	949,50	13 910,16	13 910,16	15,60	50,00%	6 947,29	august 10	máj 11
626.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov sien z obkladiek hutných, keramických do imelu, akrylovek rozmer, spoj v rohoch na pokos (jedn. cena bez dodávky imelu)	m2	26,42	1 055,87	30 007,80	30 007,80	0,00	50,00%	15 003,90	august 10	máj 11
627.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okladačky keramické	M2	1,20	608,54	967,85	967,85	0,00	50,00%	483,92	august 10	máj 11
628.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripalet k cene za rozsedávacia a krycia lišty PVC	l	16,50	26,08	482,52	482,52	0,00	50,00%	241,26	august 10	máj 11
629.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Právan hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	m2	25,65	295,65	7 583,42	7 583,42	0,00	50,00%	3 791,71	august 10	máj 11
630.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov vnútorných sien z mozaiky do imelu, keramické									august 10	máj 11



P.č.	Názyv aktivity	skupina výdavkov podpoložka	Názyv výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Priznaná pomoc	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
821.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mozaika keramická	m <sup>2</sup>	44,15	328,50	14 503,28	14 503,28	0,00	50,00%	7 251,64	august 10	máj 11
822.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pružné lepidlo	kg	1,78	7 001,33	12 482,37	12 482,37	0,00	50,00%	6 231,18	august 10	máj 11
823.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šperkové zolnice	kg	2,08	1 173,03	2 418,45	2 418,45	0,00	50,00%	1 208,22	august 10	máj 11
824.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pružná škrabacia hmota na keram obklady a dlažby	kg	10,75	498,04	4 854,64	4 854,64	0,00	50,00%	2 427,32	august 10	máj 11
825.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkladacia doska pre umývadla, vrátane novej košíčkovej zliedej	ks	2 750,00	5,00	13 750,00	13 750,00	0,00	50,00%	6 875,00	august 10	máj 11
826.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce a obklady z kam.									august 10	máj 11
827.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Monáž obkladu kamenného lepením	m <sup>2</sup>	14,78	482,04	8 828,01	8 828,01	0,00	50,00%	3 414,51	august 10	máj 11
828.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenný obklad	m <sup>2</sup>	28,58	482,04	12 281,02	12 281,02	0,00	50,00%	6 140,51	august 10	máj 11
829.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektach výšky nad 6 do 12 m	t	13,58	21,32	289,53	289,53	254,80	50,00%	17,36	august 10	máj 11
830.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery									august 10	máj 11
831.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nitý kov stavy doplniť kontr. syntetické na vzduchu ochrúce dvojitásobné (80 mikromet)	m <sup>2</sup>	3,12	1 215,36	3 791,93	3 791,93	10,81	50,00%	1 890,56	august 10	máj 11
832.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby, zasklievanie									august 10	máj 11
833.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penetrácia podkladu stien	m <sup>2</sup>	0,59	2 743,71	1 642,39	1 642,39	0,00	50,00%	821,19	august 10	máj 11
834.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľovaných zmesí tekutých dvoj- a viacfarbné	m <sup>2</sup>	2,34	3 010,77	7 045,20	7 045,20	0,00	50,00%	3 522,60	august 10	máj 11
835.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľovaných zmesí Eitaca na základe Anubche	m <sup>2</sup>	8,15	200,00	1 630,00	1 630,00	0,00	50,00%	815,00	august 10	máj 11
836.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľovaných zmesí tekutých náter na SDK konštrukcie dvojfarebné	m <sup>2</sup>	1,55	3 902,30	6 048,57	6 048,57	59,59	50,00%	2 995,99	august 10	máj 11
837.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná bezrámová celozasklenená stena , s celozaskľ dverami a nedvetlíkom	ks	3 850,50	1,00	3 850,50	3 850,50	0,00	50,00%	1 925,25	august 10	máj 11
838.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná bezrámová celozasklenená dvere, bočné sklenené pásy	ks	1 255,00	1,00	1 255,00	1 255,00	0,00	50,00%	627,50	august 10	máj 11
839.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná bezrámová celozasklenená stena, s automatizovými posuvnými dverami bočné sklenené pásy	ks	3 960,00	1,00	3 960,00	3 960,00	0,00	50,00%	1 980,00	august 10	máj 11
840.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná bezrámová celozasklenená stena kovová do podlahy a do priečky	ks	1 010,00	4,00	4 040,00	4 040,00	0,00	50,00%	2 020,00	august 10	máj 11
841.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná bezrámová celozasklenená stena kovová do podlahy a do priečky	ks	1 315,00	1,00	1 315,00	1 315,00	0,00	50,00%	657,50	august 10	máj 11
842.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zrkadlová stena - celoplošná lepené zrkadlo	ks	20,00	1,00	20,00	20,00	0,00	50,00%	10,00	august 10	máj 11
843.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zasklievanie v objektach výšky nad 12 do 24 m	t	23,02	0,58	13,31	13,31	0,00	50,00%	6,65	august 10	máj 11
844.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Hasiace prístroje (pôvodne 12 ks, teraz len 11)									august 10	máj 11
845.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rubný hasiaci prístroj	ks	89,70	11,00	986,70	986,70	11,10	50,00%	497,80	august 10	máj 11
846.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práca a dodávky M									august 10	máj 11
847.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektronmontáže									august 10	máj 11
848.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrika ohybná elektroinstalácia, údržavné pemne na príchytákoch, typ 23 - 16	m	0,41	1 707,00	899,87	899,87	0,00	50,00%	349,94	august 10	máj 11
849.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVOLT FXP 20 trubka	m	0,20	1 707,00	341,40	341,40	0,00	50,00%	170,70	august 10	máj 11
850.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škafuľa	ks	0,30	1 037,00	311,10	311,10	0,00	50,00%	155,55	august 10	máj 11
851.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škafuľa odborná s veľčkom, evortovnou vč, zapojena	ks	2,42	461,00	1 115,82	1 115,82	0,00	50,00%	557,91	august 10	máj 11
852.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekecie práce - drážky pre inžubku a kábli	m	1,73	872,00	1 508,56	1 508,56	0,00	50,00%	754,28	august 10	máj 11
853.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre krabco malu	ks	0,81	678,00	547,56	547,56	0,00	50,00%	273,78	august 10	máj 11
854.	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zrab všetkých rozmerov	m	3,11	1 082,00	3 118,22	3 118,22	0,00	50,00%	1 558,11	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
655	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OBO grip	ks	0,50	688,00	344,00	344,00	0,00	50,00%	172,00	august 10	máj 11
656	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov a celoplošných káblov	ks	0,75	2 008,00	1 508,00	1 508,00	0,00	50,00%	753,00	august 10	máj 11
657	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač polozapustený a zapustený vč zapojenia	ks	1,10	38,00	41,80	41,80	0,00	50,00%	20,90	august 10	máj 11
658	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač	ks	3,50	30,00	105,00	105,00	0,00	50,00%	52,50	august 10	máj 11
659	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slimáč pohybu IP20	ks	1,80	40,00	72,00	72,00	0,00	50,00%	36,00	august 10	máj 11
660	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka polozapustená alebo zapustená	ks	2,56	440,00	1 128,40	1 128,40	0,00	50,00%	563,20	august 10	máj 11
661	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahová a stenová zásuvková krabica vrátane zapojenia komponentov	ks	15,30	22,00	338,80	338,80	0,00	50,00%	168,30	august 10	máj 11
662	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahová a stenová zásuvková krabica osadená	ks	35,55	14,00	497,70	497,70	0,00	50,00%	248,85	august 10	máj 11
663	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 4S	ks	28,00	14,00	408,00	408,00	0,00	50,00%	203,00	august 10	máj 11
664	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednofázový transformátor prívodu nn vr zap vstavané, 1 prímalr - 1 sekundár do 200 VA	ks	5,00	38,00	190,00	190,00	0,00	50,00%	95,00	august 10	máj 11
665	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž osafotoelektronej rozvodnice	ks	25,00	10,00	250,00	250,00	0,00	50,00%	125,00	august 10	máj 11
666	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž, spustenie a naprogramovanie súpravných systémov	kpl	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00	50,00%	225,00	august 10	máj 11
667	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospajnanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uložené Cu	m	0,40	383,00	153,20	153,20	0,00	50,00%	76,60	august 10	máj 11
668	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY 750V	m	0,70	11 548,00	8 105,28	8 105,28	0,00	50,00%	4 052,65	august 10	máj 11
669	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevne uložený CY	m	0,44	278,00	121,92	121,92	0,00	50,00%	60,96	august 10	máj 11
670	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž menších komponentov	ks	6,00	83,00	558,00	558,00	0,00	50,00%	279,00	august 10	máj 11
671	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svietidiel	kpl	5 100,00	1,00	5 100,00	5 100,00	0,00	50,00%	2 550,00	august 10	máj 11
672	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Technické svedidlo	ks	25,80	782,00	19 859,60	19 859,60	0,00	50,00%	9 829,80	august 10	máj 11
673	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Neprasmé osvetlenie	m	3,77	238,60	903,28	903,28	0,00	50,00%	451,65	august 10	máj 11
674	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	LED pák	m	6,83	187,50	1 144,03	1 144,03	0,00	50,00%	572,01	august 10	máj 11
675	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svedidlo reťuzové 18W 1 hod	ks	13,20	66,00	887,50	887,50	0,00	50,00%	448,80	august 10	máj 11
676	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dekoračné svedidlo	ks	45,00	77,00	3 485,00	3 485,00	0,00	50,00%	1 732,50	august 10	máj 11
677	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svedidlo extenzívne	ks	23,65	46,00	1 087,90	1 087,90	0,00	50,00%	543,95	august 10	máj 11
678	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop rýhy 800/500, pieakové ližky, jdiča červená,záryp a provízičná úprava terénu	m	25,00	8,00	200,00	200,00	0,00	50,00%	100,00	august 10	máj 11
679	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná služka - REVIZIA	kpl	500,00	1,00	500,00	500,00	0,00	50,00%	250,00	august 10	máj 11
680	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Termosiat IP 44	ks	18,40	3,00	58,20	58,20	0,00	50,00%	29,10	august 10	máj 11
681	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Transformátor 220V/12V 150VA	ks	18,20	38,00	691,60	691,60	0,00	50,00%	345,80	august 10	máj 11
682	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový medený	m	0,77	13 154,00	10 181,20	10 181,20	0,00	50,00%	5 090,60	august 10	máj 11
683	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový hliníkový ATKY	m	5,89	102,00	601,08	601,08	0,00	50,00%	300,54	august 10	máj 11
684	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY zelenožltý	m	0,83	580,00	478,08	478,08	0,00	50,00%	239,54	august 10	máj 11
685	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič FaZn 30/4	m	0,94	82,00	76,87	76,87	0,00	50,00%	38,34	august 10	máj 11
686	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náplječ pre automobilku sploškovania	ks	18,80	9,00	178,20	178,20	0,00	50,00%	89,10	august 10	máj 11
687	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvážač	ks	1 450,00	7,00	10 150,00	10 150,00	0,00	50,00%	5 075,00	august 10	máj 11
688	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	ks	144,82	6,00	867,72	867,72	0,00	50,00%	433,86	august 10	máj 11
689	Aktivita 1 - SO 01 Kongrasové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podiel pridružených výkonov	ks	110,60	3,00	331,80	331,80	0,00	50,00%	165,90	august 10	máj 11



P.č.	Názyv aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názyv výdavku	M.J.	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
890.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	odborná služba - REVIZIA	kpl	150,00	1,00	150,00	150,00	0,00	50,00%	75,00	august 10	máj 11
891	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stabopružné rozvody	kpl	3 797,18	1,00	3 797,18	3 797,18	0,00	50,00%	1 898,59	august 10	máj 11
892.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektronický systém (EPS, EZS, rozčias, ozvučenie), príslušný systém, audiovizualná technika)	ke	51,38	104,00	5 343,52	5 343,52	0,00	50,00%	2 671,76	august 10	máj 11
892	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EPS: Multisenzorový hlásací optikodýmový, tepelný MTD vrátane palica hlásiača	ka	6,50	2,00	13,00	13,00	0,00	50,00%	6,50	august 10	máj 11
894	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranný kód pre autom. hlásac	ka	58,18	30,00	1 745,40	1 745,40	0,00	50,00%	872,70	august 10	máj 11
895	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlásac tlačítkový adresovateľný	ka	261,00	2,00	522,00	522,00	0,00	50,00%	261,00	august 10	máj 11
896	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Karta BR3	ka	83,60	4,00	374,40	374,40	0,00	50,00%	187,20	august 10	máj 11
897	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstupný modul REL4	ka	68,80	11,00	767,80	767,80	0,00	50,00%	383,90	august 10	máj 11
898	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vstupné - výstupný modul BA	ka	12,80	13,00	166,40	166,40	0,00	50,00%	83,20	august 10	máj 11
899	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa pre moduly IP66	ka	2,43	48,00	118,64	118,64	0,00	50,00%	58,32	august 10	máj 11
700	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PG16 vrátane MM SN ANB M18 PG16 + Zámok M18	ks	1,30	180,00	234,00	234,00	0,00	50,00%	117,00	august 10	máj 11
701	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telový náosok	ks	58,60	11,00	655,60	655,60	0,00	50,00%	327,80	august 10	máj 11
702	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prázosetina	ka	175,96	4,00	703,84	703,84	0,00	50,00%	351,92	august 10	máj 11
703	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Permanentný prídržný magnet, montáž na diaľku vrátane uvádzacieho štábla pre núdz. ovládanie	ka	985,00	1,00	985,00	985,00	0,00	50,00%	492,50	august 10	máj 11
704	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa so zdrojov	ka	108,90	2,00	218,80	218,80	0,00	50,00%	108,90	august 10	máj 11
705	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulátor 12V	ka	407,35	1,00	407,35	407,35	0,00	50,00%	203,68	august 10	máj 11
706	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EL: prepráčiaci zámok pre požiarne chrb. a monitorovanim kontaktnom, ovládane tlačívkou, s možnosťou preferenzia západky do 150N, celý plech uhľový	ka	1,78	425,00	756,50	756,50	0,00	50,00%	378,25	august 10	máj 11
707	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel K2XH	m	1,14	4 170,00	4 753,80	4 753,80	0,00	50,00%	2 376,90	august 10	máj 11
708	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel J-H(S)H, nízkohybný inštalovaný jehenný kábel s uzámkou a plátkom z oheňostojúcej zmesa výhovľaci norme IEC 60332-3-22	m	1,43	1 300,00	1 859,00	1 859,00	0,00	50,00%	929,50	august 10	máj 11
709	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upevňovací materiál Pvc rúrky	ke	0,37	1 330,00	492,10	492,10	0,00	50,00%	246,05	august 10	máj 11
710	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upevňovací materiál Pnychty a hmoždinky	ke	2 333,00	1,00	2 333,00	2 333,00	0,00	50,00%	1 166,50	august 10	máj 11
711	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne príloha pre EPS	kpl	93,00	1,00	93,00	93,00	0,00	50,00%	46,50	august 10	máj 11
712	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demoniáž zariadení a rozvodov EPS	kpl	1 150,00	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	50,00%	575,00	august 10	máj 11
713	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ozváne, programovane a uvedene do prevádzky EPS	ks	295,00	1,00	295,00	295,00	0,00	50,00%	147,50	august 10	máj 11
714	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EZS: Poplachová ústredňa, 16 zón, rozlíteľná na 48 zón.	ka	149,72	8,00	898,32	898,32	0,00	50,00%	449,16	august 10	máj 11
715	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ovládaca liaba s LCD displejom, Externý modul pripojenia konvenčných súčiek	ka	62,90	1,00	62,90	62,90	0,00	50,00%	31,45	august 10	máj 11
716.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Inštalovaný zálohovaný napájací zdroj so zabudovaným koncentrátorom	ka	31,98	19,00	607,24	607,24	0,00	50,00%	303,62	august 10	máj 11
717	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zrkadlová optika	ka	37,00	4,00	148,00	148,00	0,00	50,00%	74,00	august 10	máj 11
718.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Akumulátor	ka	40,11	6,00	240,66	240,66	0,00	50,00%	120,33	august 10	máj 11
719	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa so zámkom	ka	32,48	2,00	64,96	64,96	0,00	50,00%	32,48	august 10	máj 11
720	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Snímač zatopenia	ka	10,27	14,00	143,78	143,78	0,00	50,00%	71,89	august 10	máj 11
721	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mag dektor	ka	4,40	11,00	48,40	48,40	0,00	50,00%	24,20	august 10	máj 11
722	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorková škatuľa	ka	1 890,00	2,00	3 780,00	3 780,00	0,00	50,00%	1 890,00	august 10	máj 11
723	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Videonikoder setový digitálny	ka	1 890,00	2,00	3 780,00	3 780,00	0,00	50,00%	1 890,00	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa účtu	Názov výdavku	km	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Intenzita ponuky	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
724.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Monitor farbný	ks	231,00	2,00	462,00	462,00	0,00	50,00%	231,00	august 10	máj 11
725	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamera Day/Night s mechanickým IR filtrom	ks	184,00	15,00	2 910,00	2 910,00	0,00	50,00%	1 455,00	august 10	máj 11
726	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objektív - automatická clona	ks	80,00	5,00	400,00	400,00	0,00	50,00%	200,00	august 10	máj 11
727	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Držiak kamery	ks	13,90	4,00	54,40	54,40	0,00	50,00%	27,20	august 10	máj 11
728	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt kamery, držiak krytu	ks	58,25	1,00	58,25	58,25	0,00	50,00%	29,13	august 10	máj 11
728	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napájaci zariadený sťahovaný zdroj	ks	64,00	2,00	128,00	128,00	0,00	50,00%	64,00	august 10	máj 11
730	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UPC750VA/500W,	ks	335,00	1,00	335,00	335,00	0,00	50,00%	167,50	august 10	máj 11
731	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	BNC konektor	ks	2,20	84,00	140,80	140,80	0,00	50,00%	70,40	august 10	máj 11
732	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kablať EZS	m	0,98	1 270,00	1 219,20	1 219,20	0,00	50,00%	609,60	august 10	máj 11
733.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kablať PTV	m	0,89	3 285,00	2 923,65	2 923,65	0,00	50,00%	1 461,83	august 10	máj 11
734	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upevňovací materiál EZS a PTV	kpl	2 874,84	1,00	2 874,84	2 874,84	0,00	50,00%	1 337,42	august 10	máj 11
735	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne práce EZS a PTV	kpl	1 869,80	1,00	1 869,80	1 869,80	0,00	50,00%	834,90	august 10	máj 11
736	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Programovane a uvedenie systémov do úvahy prevádzky EZS	kpl	1 280,00	1,00	1 280,00	1 280,00	0,00	50,00%	630,00	august 10	máj 11
737	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR Rádiová jednotka so 6 zónami, vstavný zosilňovač 240W	ks	1 400,00	1,00	1 400,00	1 400,00	0,00	50,00%	700,00	august 10	máj 11
738.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polibovéť spálne výšby	ks	409,00	1,00	409,00	409,00	0,00	50,00%	204,50	august 10	máj 11
739	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkonový zosilňovač	ks	1 110,00	4,00	4 440,00	4 440,00	0,00	50,00%	2 220,00	august 10	máj 11
740	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Smernovač pre 6 zón	ks	720,00	3,00	2 160,00	2 160,00	0,00	50,00%	1 080,00	august 10	máj 11
741	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mikrofónna stanica hlasaťaľa	ks	222,00	1,00	222,00	222,00	0,00	50,00%	111,00	august 10	máj 11
742	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kľúčovnica sluchová hlasaťaľa	ks	187,00	2,00	384,00	384,00	0,00	50,00%	187,00	august 10	máj 11
743	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reproduktor stropný, obhovorový kryt	ks	44,80	82,00	3 881,60	3 881,60	0,00	50,00%	1 840,80	august 10	máj 11
744.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reproduktor panelový	ks	28,90	13,00	375,70	375,70	0,00	50,00%	187,85	august 10	máj 11
745	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna škatuľa pre montáž reproduktora	ks	11,88	13,00	155,74	155,74	0,00	50,00%	77,87	august 10	máj 11
746	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doška dohľadu nad reproduktorovú linkou (sada 6ks)	ks	143,00	4,00	572,00	572,00	0,00	50,00%	286,00	august 10	máj 11
747	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor hlasitosti	ks	45,10	23,00	1 037,30	1 037,30	0,00	50,00%	518,65	august 10	máj 11
748	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorkovnica keramická, súlad s EVAC, lepešná poistka	ks	3,10	45,00	139,50	139,50	0,00	50,00%	69,75	august 10	máj 11
749	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nástenný rack	ks	145,00	2,00	290,00	290,00	0,00	50,00%	145,00	august 10	máj 11
750	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil jednotka s termostatom, 3 ventilátory,	ks	107,00	2,00	214,00	214,00	0,00	50,00%	107,00	august 10	máj 11
751	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodnica	ks	30,00	4,00	120,00	120,00	0,00	50,00%	60,00	august 10	máj 11
752	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stojan vyhovovane, APC Smart-UPS On-Line	ks	3 360,00	2,00	6 720,00	6 720,00	0,00	50,00%	3 360,00	august 10	máj 11
753	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batašový modul SURT192XLBP, ukľadacia poistka	ks	898,00	2,00	1 772,00	1 772,00	0,00	50,00%	898,00	august 10	máj 11
754	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel JE-H(S)T)H FE 180	m	1,86	4 080,00	7 598,80	7 598,80	0,00	50,00%	3 794,40	august 10	máj 11
755	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upevňovací materiál	kpl	917,99	1,00	917,99	917,99	0,00	50,00%	459,00	august 10	máj 11
756	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne práce	kpl	1 228,00	1,00	1 228,00	1 228,00	0,00	50,00%	614,00	august 10	máj 11
757	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompleť a programovane rozhlasovej ústredne	kpl	1 835,00	1,00	1 835,00	1 835,00	0,00	50,00%	817,50	august 10	máj 11
758	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kartový a prístupový systém Kovane	ks	87,15	72,00	4 834,80	4 834,80	0,00	50,00%	2 417,40	august 10	máj 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podpodložka	Název výdavku	HMJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
759	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cylander Guard	ks	19,35	38,00	754,65	754,65	0,00	50,00%	377,33	august 10	máj 11
760	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž	kpl	1 793,80	1,00	1 793,80	1 793,80	0,00	50,00%	896,90	august 10	máj 11
761	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Off-line mediera jednolika a nástenná čiarka WRM4000's podložkou	ks	553,00	3,00	1 659,00	1 659,00	0,00	50,00%	829,50	august 10	máj 11
762	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstupná reťeť doska S	ks	189,87	2,00	379,74	379,74	0,00	50,00%	189,87	august 10	máj 11
763	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dverný samozavčiac	ks	46,72	11,00	513,92	513,92	0,00	50,00%	259,98	august 10	máj 11
764	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Alypecká dvorné maľo	ks	185,68	1,00	185,68	185,68	0,00	50,00%	92,84	august 10	máj 11
765	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strunkový zámk. iLocker	ks	127,46	34,00	4 333,64	4 333,64	0,00	50,00%	2 168,82	august 10	máj 11
766	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zadlabávací zámk	ks	14,95	2,00	29,90	29,90	0,00	50,00%	14,95	august 10	máj 11
767	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samozavčiac	ks	332,30	15,00	4 984,50	4 984,50	0,00	50,00%	2 492,25	august 10	máj 11
768	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrický dverný otvárač	ks	82,00	1,00	82,00	82,00	0,00	50,00%	41,00	august 10	máj 11
769	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Automatizácia dvera	ks	4 830,00	1,00	4 830,00	4 830,00	0,00	50,00%	2 415,00	august 10	máj 11
770	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Editor na vysťahovanie bazilikonálnych čpov	ks	302,06	2,00	604,12	604,12	0,00	50,00%	302,06	august 10	máj 11
771	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čiarka ku kase	ks	345,22	1,00	345,22	345,22	0,00	50,00%	172,61	august 10	máj 11
772	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Systém ozvučenia kongresových priestorov	kpl	12 609,00	1,00	12 609,00	12 609,00	0,00	50,00%	6 304,50	august 10	máj 11
773	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výdajovacia v kongresových priestoroch	kpl	12 149,00	1,00	12 149,00	12 149,00	0,00	50,00%	6 074,50	august 10	máj 11
774	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riešenie signálov	kpl	7 250,00	1,00	7 250,00	7 250,00	0,00	50,00%	3 625,00	august 10	máj 11
775	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Informačný systém	kpl	6 047,00	1,00	6 047,00	6 047,00	0,00	50,00%	3 023,50	august 10	máj 11
776	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a kabeľáž	kpl	9 750,00	1,00	9 750,00	9 750,00	15,28	50,00%	4 887,37	august 10	máj 11
777	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Montáž vzduchotechnických zariad.									august 10	máj 11
778	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT jednolika baz MaR	ks	14 751,00	4,00	59 004,00	59 004,00	0,00	50,00%	29 502,00	august 10	máj 11
779	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT s MaR	ks	45 135,00	1,00	45 135,00	45 135,00	0,00	50,00%	22 567,50	august 10	máj 11
780	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PROTIPOŽIARNA KLAPKA	ks	228,00	22,00	5 016,00	5 016,00	0,00	50,00%	2 508,00	august 10	máj 11
781	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VLOŽKY DO TLMIČA HLUKU TH 20	ks	65,96	135,00	8 904,60	8 904,60	0,00	50,00%	4 452,30	august 10	máj 11
782	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	REGULAČNÁ KLAPKA	ks	95,27	100,00	9 527,00	9 527,00	0,00	50,00%	4 763,50	august 10	máj 11
783	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	REGULAČNÁ KLAPKA JEDNOLIKA	ks	152,56	6,00	915,36	915,36	0,00	50,00%	457,68	august 10	máj 11
784	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ŠTRBINOVÁ VÝUSTKA	ks	155,59	154,00	23 960,86	23 960,86	0,00	50,00%	11 980,43	august 10	máj 11
785	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÍRIVÁ VÝUSTKOVÁ KRABICA	ks	89,14	13,00	1 158,82	1 158,82	0,00	50,00%	579,41	august 10	máj 11
786	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PROTIADŽOVÁ ŽALUZIA	ks	315,00	8,00	2 520,00	2 520,00	0,00	50,00%	1 260,00	august 10	máj 11
787	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TLMIČA VLOŽKA	ks	47,33	20,00	946,60	946,60	0,00	50,00%	473,30	august 10	máj 11
788	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONODEC 25	m	8,25	134,00	1 105,50	1 105,50	0,00	50,00%	552,75	august 10	máj 11
789	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ČTYRHRANNÉ POTRUBI SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	m	66,57	1 310,50	87 239,99	87 239,99	0,00	50,00%	43 619,99	august 10	máj 11
790	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KRUHOVÉ POTRUBI SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	m	30,66	323,00	9 809,64	9 809,64	0,00	50,00%	4 904,82	august 10	máj 11
791	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TALUROVÝ VENTIL	ks	9,29	25,00	232,25	232,25	0,00	50,00%	116,13	august 10	máj 11
792	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	STĚNOVÁ MRIEŽKA	ks	64,47	33,00	2 127,51	2 127,51	0,00	50,00%	1 063,76	august 10	máj 11
793	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ	ks	188,53	2,00	397,06	397,06	0,00	50,00%	198,53	august 10	máj 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podprojektu	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opŕavný výdavok	Neopŕavný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
794	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VODNÝ CHLADIČ	ks	1 940,00	2,00	3 880,00	3 880,00	0,00	50,00%	1 940,00	august 10	máj 11
795	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DIFUZOR SYSTEMAIR TST	ks	42,50	40,00	1 700,00	1 700,00	0,00	50,00%	850,00	august 10	máj 11
796	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrby Menerga	m	129,95	28,80	3 482,66	3 482,66	0,00	50,00%	1 741,33	august 10	máj 11
797	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	NÁSTENNÝ SPLIT SYSTÉM	ks	1 365,00	1,00	1 365,00	1 365,00	0,00	50,00%	682,50	august 10	máj 11
798	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Cu polnobe 6R12	m	20,00	48,00	1 421,00	1 421,00	0,00	50,00%	710,50	august 10	máj 11
799	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RADIÁLNI VENTILÁTOR KOVOVÝ	ks	214,09	3,00	642,27	642,27	0,00	50,00%	321,14	august 10	máj 11
800	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TLUMIČ HLUKU	ks	115,50	8,00	924,00	924,00	0,00	50,00%	462,00	august 10	máj 11
801	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VYFUKOVÁ HLAVICA	ks	75,71	2,00	151,42	151,42	0,00	50,00%	75,71	august 10	máj 11
802	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	AXIÁLNI NÁSTENNÝ VENTILÁTOR	ks	384,83	2,00	769,66	769,66	0,00	50,00%	384,83	august 10	máj 11
803	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLAST/ ZPĚTNÁ KLAPKA	ks	95,00	5,00	475,00	475,00	0,00	50,00%	237,50	august 10	máj 11
804	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RADIÁLNI VENTILÁTOR	ks	791,15	1,00	791,15	791,15	0,00	50,00%	395,58	august 10	máj 11
805	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBI	m2	53,76	191,00	10 288,16	10 288,16	0,00	50,00%	5 134,08	august 10	máj 11
806	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA	m2	20,87	2 418,80	50 722,24	50 722,24	0,00	50,00%	25 361,12	august 10	máj 11
807	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demonitáž ČTYRHRANNÉ POTRUBI	m	11,70	270,00	3 159,00	3 118,14	40,86	50,00%	1 559,07	august 10	máj 11
808	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demonitáž VZT JEDNOTKA	ks	415,00	3,00	1 245,00	1 245,00	0,00	50,00%	622,50	august 10	máj 11
809	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prev., mscr. a regul.zariadení									august 10	máj 11
810	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulácia teploty TUV, B1 - B4	ks	849,49	3,00	2 548,47	2 548,47	0,00	50,00%	1 274,24	august 10	máj 11
811	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalkádové ovládanie chodu kotlov	ks	210,34	3,00	631,02	631,02	0,00	50,00%	315,51	august 10	máj 11
812	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ponuchová signalizácia pre K2-K4	ks	265,06	3,00	795,18	795,18	0,00	50,00%	397,59	august 10	máj 11
813	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická regulácia UK - podlahové	ks	732,40	1,00	732,40	732,40	0,00	50,00%	366,20	august 10	máj 11
814	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spedovane lietu v systéme UK	ks	81,40	2,00	162,80	162,80	0,00	50,00%	81,40	august 10	máj 11
815	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT Kongras	ks	3 670,72	1,00	3 670,72	3 670,72	0,00	50,00%	1 835,36	august 10	máj 11
816	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT Foyer	ks	3 650,20	1,00	3 650,20	3 650,20	0,00	50,00%	1 825,10	august 10	máj 11
817	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT Reklárkas	ks	4 181,12	1,00	4 181,12	4 181,12	0,00	50,00%	2 090,56	august 10	máj 11
818	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT Wellness	ks	3 231,62	1,00	3 231,62	3 231,62	0,00	50,00%	1 615,81	august 10	máj 11
819	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spedovane teploty v nádrži chladiča	ks	184,13	2,00	388,26	388,26	0,00	50,00%	194,13	august 10	máj 11
820	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riadiaci systém pre DT1	ks	1 483,20	1,00	1 483,20	1 483,20	0,00	50,00%	741,60	august 10	máj 11
821	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riadiaci systém pre DT2	ks	1 139,20	1,00	1 139,20	1 139,20	0,00	50,00%	569,60	august 10	máj 11
822	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riadiaci systém pre DT3	ks	1 987,50	1,00	1 987,50	1 987,50	0,00	50,00%	993,75	august 10	máj 11
823	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riadiaci systém pre DT4	ks	3 290,10	1,00	3 290,10	3 290,10	0,00	50,00%	1 645,05	august 10	máj 11
824	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač DT1	ks	1 982,00	1,00	1 982,00	1 982,00	0,00	50,00%	991,00	august 10	máj 11
825	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač DT2	ks	2 160,00	1,00	2 160,00	2 160,00	0,00	50,00%	1 080,00	august 10	máj 11
826	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač DT 3	ks	2 580,00	1,00	2 580,00	2 580,00	0,00	50,00%	1 290,00	august 10	máj 11
827	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač DT4	ks	4 580,00	1,00	4 580,00	4 580,00	0,00	50,00%	2 290,00	august 10	máj 11
828	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač - doplnenie do kotolne hotela	ks	390,00	1,00	390,00	390,00	0,00	50,00%	195,00	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpodžlacia	Názov výdavku	šhJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita percento	NFP	termín realizácie do	termín realizácie do
828	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Fraktúry manč. a priústením	ka	615,00	9,00	5 535,00	5 535,00	0,00	50,00%	2 767,50	august 10	máj 11
830	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Kábel	m	1,21	7 001,00	9 560,21	9 560,21	0,00	50,00%	4 780,11	august 10	máj 11
831	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Bezhalogénová trubka	m	0,85	238,00	203,15	203,15	0,00	50,00%	101,58	august 10	máj 11
832	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Trubka	m	0,59	2 461,00	1 451,99	1 451,99	0,00	50,00%	726,00	august 10	máj 11
833	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Príchytka	ka	0,19	2 826,00	498,94	498,94	0,00	50,00%	249,47	august 10	máj 11
834	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Káblový žľab a veko	m	3,78	562,00	2 124,38	2 099,27	25,09	50,00%	1 049,64	august 10	máj 11
835	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Koleso 90° pre žľab a veko	ka	5,98	44,00	263,12	263,12	0,00	50,00%	131,56	august 10	máj 11
836	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M T-kus pre žľab a veko	ka	6,78	16,00	108,16	108,16	0,00	50,00%	54,08	august 10	máj 11
837	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Spojka na žľab	ks	0,13	279,00	36,27	36,27	0,00	50,00%	18,14	august 10	máj 11
838	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Konzola pre žľab	ka	2,11	560,00	1 181,90	1 181,90	0,00	50,00%	590,90	august 10	máj 11
839	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aplikované programové vybavenie	kpl	2 155,00	1,00	2 155,00	2 155,00	0,00	50,00%	1 077,50	august 10	máj 11
840	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Implementácia a odloženie	kpl	1 210,00	1,00	1 210,00	1 210,00	0,00	50,00%	605,00	august 10	máj 11
841	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revizna spava a zaškolenie	kpl	150,00	1,00	150,00	150,00	0,00	50,00%	75,00	august 10	máj 11
842.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Technológia bazéna a wellness									august 10	máj 11
843	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Relaxačný bazén - prúpnúdi, vodopád, atrakce B1, B2	ka	39 044,00	1,00	38 044,00	38 044,00	0,00	50,00%	19 022,00	august 10	máj 11
844	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Technológia pre úpravu vody U1 pre relaxačný bazén a deťský whirlpool	kpl	44 525,00	1,00	44 525,00	44 525,00	0,00	100,00%	22 262,50	august 10	máj 11
845	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Whirpool pre 10 osôb a technol. výbavu a riadením	ka	64 826,00	1,00	64 826,00	64 826,00	0,00	50,00%	32 413,00	august 10	máj 11
846.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Whirpool pre 6 osôb s technol. výbavu a riadením	ka	24 678,00	1,00	24 678,00	24 678,00	0,00	50,00%	12 339,00	august 10	máj 11
847	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Deľský whirlpool atrakce B5 s technol. výbavu a riadením	ka	15 795,51	1,00	15 795,51	15 795,51	0,00	50,00%	7 897,76	august 10	máj 11
848	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochladzovací bazén a súťažné brzo s technol. výbavu a riadením	ka	25 605,00	1,00	25 605,00	25 605,00	0,00	50,00%	12 802,50	august 10	máj 11
849	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ležovka pre deti s atrakciami	ka	7 315,00	1,00	7 315,00	7 315,00	0,00	50,00%	3 657,50	august 10	máj 11
850	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová vodné atrakce vrátane technologie a riadenia	ks	10 710,00	4,00	42 840,00	42 840,00	0,00	50,00%	21 420,00	august 10	máj 11
851	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fontána na pite vrátane technologie	ka	2 132,00	1,00	2 132,00	2 132,00	0,00	50,00%	1 066,00	august 10	máj 11
852	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Technológia pre úpravu vody U2 Whirpooly B3, B4	kpl	29 822,80	1,00	29 822,80	29 822,80	0,00	50,00%	14 911,40	august 10	máj 11
853	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armázy z PVC	ka	44,21	158,00	6 685,16	6 685,16	0,00	50,00%	3 342,58	august 10	máj 11
854.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pointáre lakové z PVC	m	4,10	917,00	3 759,70	3 759,70	0,00	50,00%	1 879,85	august 10	máj 11
855.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pointáre kanalizačné PVC	m	4,90	175,00	857,50	830,06	27,41	50,00%	415,05	august 10	máj 11
856	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovky z lakového PVC	ka	3,12	1 160,00	3 619,20	3 619,20	0,00	50,00%	1 809,60	august 10	máj 11
857.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovky kanalizačné	ka	2,14	185,00	395,90	395,90	0,00	50,00%	197,95	august 10	máj 11
858	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednotvo vrátane otvory	ka	32,73	50,00	1 638,50	1 638,50	0,00	50,00%	819,25	august 10	máj 11
859	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž odvlhč. a naprogramovane riadiaceho systému bazénovej a wellness technologie	kpl	29 646,00	1,00	20 846,00	20 846,00	0,00	50,00%	10 423,00	august 10	máj 11
860	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž výtahu pre mobilné osoby	ka	48 920,00	1,00	48 920,00	48 920,00	0,00	50,00%	24 460,00	august 10	máj 11
861.	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness		Technológia Wellness - výbava									august 10	máj 11
862	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lacovanie vrátane technologie a riadenia	ka	11 297,00	1,00	11 297,00	11 297,00	0,00	50,00%	5 648,50	august 10	máj 11
863	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sauna finiška A. vrátane technologie a riadenia	ka	18 933,00	1,00	18 933,00	18 933,00	0,00	50,00%	9 466,50	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa účtu	Názov výdavku	JM	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Optimálny výdavok	Neoprávnený výdavok	Prírodná hodnota	NFP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
864	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sauna finska B vrátane technológie a riadenia	ks	14 535,00	1,00	14 535,00	14 535,00	0,00	50,00%	7 287,50	august 10	máj 11
865	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sauna E Rim vrátane technológie a riadenia	ks	12 251,00	1,00	12 251,00	12 251,00	0,00	50,00%	6 125,50	august 10	máj 11
866	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sauna D Bylinka vrátane technológie a riadenia	ks	9 471,00	1,00	9 471,00	9 471,00	0,00	50,00%	4 735,50	august 10	máj 11
867	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Infra sauna vrátane technológie a riadenia	ks	2 259,00	1,00	2 259,00	2 259,00	0,00	50,00%	1 129,50	august 10	máj 11
868	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kneipov kúpeľ vrátane technológie a riadenia	ks	5 707,00	1,00	5 707,00	5 707,00	0,00	50,00%	2 853,50	august 10	máj 11
868	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sauna C Ličká diera vrátane technológie a riadenia	ks	12 102,00	1,00	12 102,00	12 102,00	0,00	50,00%	6 051,00	august 10	máj 11
870	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kúpeľná sauna vrátane technológie a riadenia	ks	1 546,00	1,00	1 546,00	1 546,00	0,00	50,00%	773,00	august 10	máj 11
871	Aktivita 1 - SO 01 Kongresové centrum + wellness	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súková pláž vrátane technológie a riadenia	ks	914,00	1,00	914,00	734,29	179,71	50,00%	367,15	august 10	máj 11
872	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala												
873	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala		Práce a dodávky HSV									august 10	máj 11
874	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala		Zemné práce									august 10	máj 11
875	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Odtoková a prikopárika nezapázaná v horene 4, nad 100 do 1000 m3	m3	5,06	957,85	4 837,12	4 837,12	0,00	50,00%	2 418,56	august 10	máj 11
876	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Príplatok za leposť horny 4	m3	1,03	287,36	295,69	295,69	0,00	50,00%	147,85	august 10	máj 11
877	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Výkop rýhy šírky	m3	11,11	88,14	756,69	756,69	0,00	50,00%	378,35	august 10	máj 11
878	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Hĺbenie rýh zapadánych i nezapadánych, a urovňovanie dna. Príplatok k cenám za leposť horny 3	m3	0,64	20,44	13,04	13,04	0,00	50,00%	8,52	august 10	máj 11
879	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Vodorovné premiestnenie výkopu k 1-4 do 10000 m	m3	8,18	703,39	4 346,95	4 346,95	0,00	50,00%	2 173,48	august 10	máj 11
880	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Uloženie stpanny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	0,78	703,30	550,68	550,68	0,00	50,00%	275,34	august 10	máj 11
881	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Poplatok za skladovanie - zemna a kamenivo (17 05) ostatné	m3	5,43	703,39	3 819,41	3 819,41	0,00	50,00%	1 909,70	august 10	máj 11
882	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Obrys objektov vypnanou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodena vypnaní	m3	10,05	322,80	3 242,09	3 200,45	41,64	50,00%	1 600,22	august 10	jun 11
883	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala		Zakladanie									august 10	máj 11
884	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Belón základových pásov železový (bez výstuže), B20	m3	148,44	68,14	9 878,42	9 878,42	0,00	50,00%	4 939,21	august 10	máj 11
885	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Dobrenie stien základného pásos, zhotovenie-dielce	m2	10,44	182,86	1 700,24	1 700,24	0,00	50,00%	850,12	august 10	máj 11
886	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Debnenie stien základného pásos, odstránenie-dielce	m2	2,51	182,86	408,77	408,77	0,00	50,00%	204,39	august 10	máj 11
887	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Výsluž základových pásov z ocele 10505	t	1 838,66	2,28	3 708,65	3 708,65	0,00	50,00%	1 853,32	august 10	máj 11
888	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Výsluž základových pásov zo zvar švík KARI	t	1 888,25	0,45	756,34	756,34	0,00	50,00%	378,17	august 10	máj 11
889	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trstvedu do rýh a úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	31,47	9,90	311,52	311,52	0,00	50,00%	155,76	august 10	máj 11
890	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Zhotovenie opádšena výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreza so stenami štrkými	m2	1,15	49,50	58,93	58,93	0,00	50,00%	29,46	august 10	máj 11
891	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	1,03	58,06	59,52	59,52	0,00	50,00%	29,76	august 10	máj 11
892	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Travnosť z špecifikovaných rúr	m	9,37	33,00	309,18	309,18	0,00	50,00%	154,59	august 10	máj 11
893	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Belón základových pásov, prostý	m3	122,41	0,92	112,37	112,37	0,00	50,00%	56,19	august 10	máj 11
894	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Belón základových pásek železový (bez výstuže), B30	m3	154,80	1,40	218,72	218,72	0,00	50,00%	109,36	august 10	máj 11
895	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Dobrenie základových pásek, zhotovenie-dielca	m2	11,44	4,20	48,05	48,05	0,00	50,00%	24,02	august 10	máj 11
896	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Dobrenie základových pásek, odstránenie-dielca	m2	2,51	4,20	10,54	10,54	0,00	50,00%	5,27	august 10	máj 11
897	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala	717003 Príslušenstvo, nadsťahy, stavobné úpravy	Tryskanie štipov tryskovej inekcia	m	185,00	58,00	11 310,00	11 278,69	31,31	50,00%	5 639,35	august 10	máj 11
898	Aktivita 2 - SO 01 Viscučiňová športová hala		Zväčš a kompletne konštrukcie									august 10	máj 11



P.č.	Názyv aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názyv výdavku	hmj	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oporný výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita prenosu	NFP	termín realizácie do
899	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Murovo nosné z tehál priľných pálených	m3	209,80	39,46	8 071,74	8 071,74	0,00	50,00%	4 035,87	august 10
900	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Murovo z obrubiacich tvárnic s belobou výplňou	m3	181,14	23,75	4 539,58	4 539,58	0,00	50,00%	2 269,79	august 10
901	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Beťón nadzákladových múrov, sien, priekok a klenieb železový bez výstuže	m3	187,94	118,48	19 897,53	19 897,53	0,00	50,00%	9 948,77	august 10
902	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie nadzákladových múrov, zhotovenie-dielca	m2	24,25	529,73	12 845,95	12 845,95	0,00	50,00%	6 422,98	august 10
903	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie nadzákladových múrov, odstránenie-dielca	m2	7,70	529,73	4 081,04	4 081,04	0,00	50,00%	2 040,52	august 10
904	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Výstuž nadzákladových múrov, sien, stĺpov	l	1 779,42	13,10	23 310,40	23 310,40	0,00	50,00%	11 655,20	august 10
905	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Beťón múnikov parapet, stik., schodisk., zábradl., železový (bez výstuže)	m3	153,99	0,48	73,30	73,30	0,00	50,00%	36,65	august 10
906	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Beťón prekladov a stĺpov železový (bez výstuže) B30	m3	188,35	9,89	1 831,82	1 831,82	0,00	50,00%	815,91	august 10
907	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie prekladu zhotovené	m2	20,92	83,52	1 328,73	1 328,73	0,00	50,00%	664,37	august 10
908	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie prekladu odstránene	m2	6,49	83,52	412,47	412,47	0,00	50,00%	206,23	august 10
909	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Beťón stĺpov a pilierov hranatých, (ahmed), rámových stĺpov, vzpier, železový (bez výstuže) B30	m3	175,42	2,22	388,72	388,72	0,00	50,00%	194,36	august 10
910	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie hranatých stĺpov a múnikov parapetov zhotovenie-dielca	m2	23,57	32,51	766,35	766,35	0,00	50,00%	383,18	august 10
911	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie hranatých stĺpov múnikov parapetov prietazu päť a vachodňu odstránenie-dielca	m2	2,82	32,51	91,89	91,89	0,00	50,00%	45,94	august 10
912	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Tokliátová sieť - stabilizácia svahu vrátane KARI rohoží a múcovaného zcmného/kotvenia	m2	188,70	88,85	13 680,50	13 680,50	0,00	50,00%	6 840,25	august 10
913	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Pnečky z tvárne YTONG na MC-5 a ľanovln., maľtu YTONG	m2	27,23	6,56	179,26	179,26	0,00	50,00%	89,63	august 10
914	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Priehľadná omietka s výstužnými vláknami a adhezívnym mostíkom	m3	34,75	130,57	4 537,31	4 537,31	0,00	50,00%	2 268,65	august 10
915	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala		Vodorovné konštrukcie									august 10
916	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Beťón stropov doskových z trámových, klenieb, štúpič, železový, B30	m3	147,58	9,87	1 427,25	1 427,25	0,00	50,00%	713,62	august 10
917	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie stropov doskových zhotovenie-dielca	m2	13,37	89,11	924,00	924,00	0,00	50,00%	462,00	august 10
918	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie stropov doskových odstránenie-dielca	m2	3,67	89,11	274,37	274,37	0,00	50,00%	137,18	august 10
919	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Podpoma konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	7,93	89,11	548,04	548,04	0,00	50,00%	274,02	august 10
920	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Podpoma konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	1,86	89,11	129,93	129,93	0,00	50,00%	64,96	august 10
921	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Výstuž stropov	l	1 647,24	0,41	670,43	670,43	0,00	50,00%	335,21	august 10
922	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov, prekladov, stik z betondárkej zmesi	l	1 847,24	0,99	1 829,12	1 829,12	0,00	50,00%	914,56	august 10
923	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Podtlieč SDK hladký typ Rf, zavesený na oceľ pozink roštie	m2	43,84	148,82	6 515,80	6 515,80	0,00	50,00%	3 257,90	august 10
924	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Beťón stúžujúcich pásov a vencov železový, B30	m3	148,22	8,83	1 318,21	1 318,21	0,00	50,00%	659,10	august 10
925	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Stupne dúšané z betónu bez poletu, so zahradením povrchu	m	8,36	0,37	3,11	3,11	0,00	50,00%	1,55	august 10
926	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie stĺpov na podstupňovej doske alebo na ľahne pôdorysne príamočiarych zhotovenia	m2	25,20	7,05	177,71	177,71	0,00	50,00%	88,86	august 10
927	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie stĺpov na podstupňovej doske alebo na ľahne pôdorysne príamočiarych odstránenie	m2	3,36	7,05	23,71	23,71	0,00	50,00%	11,85	august 10
928	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie bodíc stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,35	55,13	404,82	404,82	0,00	50,00%	202,46	august 10
929	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Dobrenie bodíc stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,27	55,13	125,14	125,14	0,00	50,00%	62,57	august 10
930	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Prezau hrubé pre dĺžkovú výšku do 12 m	l	37,53	5,86	213,22	213,22	0,00	50,00%	106,61	august 10
931	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Ľahko pod potrebu, stoly a strobne objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-33 mm	m3	38,50	9,90	381,15	381,15	0,00	50,00%	190,58	august 10
932	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Kontrolka zariadenia vlnitím vrátane otrykávanie a troyársobného náteru	ka	6 011,70	6,00	48 093,60	48 093,60	0,00	50,00%	24 046,80	august 10
933	Aktivita 2 - SO 01 Viscučelová športová hala	717003 Príslužby, nadsťahy, stavebné úpravy	Zlušťujúca konštrukcia vláznikov	kpl	5 456,00	1,00	5 456,00	5 456,00	0,00	50,00%	2 728,00	august 10

P.č.	Název a identy	Skladná výdavkov podpodkateg.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätívny výdavok	Neopätívny výdavok	Intenzita pomery	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
934.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konštrukcia zastrešenia vlnitými - montáž	ka	473,26	8,00	3 786,00	3 786,00	0,00	50,00%	1 693,00	august 10	máj 11
935	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D-M Dôčasná sťahovacia väzníkov	m2	14,98	184,80	2 784,61	2 784,61	0,00	50,00%	1 382,30	august 10	máj 11
936.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									august 10	máj 11
937.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná omietka stropov - výpennocementová, miešanie anorg. nánosárne ručne, jednová r	m2	10,57	69,20	731,44	731,44	0,00	50,00%	365,72	august 10	máj 11
938	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná omietka stropov - výpenná biela jemná štuková, miešajúce stropce	m2	8,81	69,20	609,65	609,65	0,00	50,00%	304,83	august 10	máj 11
939	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Oprava vnútorných výpenných omietok stien,	m2	4,97	31,41	158,21	158,21	0,00	50,00%	76,10	august 10	máj 11
940	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tladená nánosárne, jednová	m2	6,43	1,80	11,58	11,58	0,00	50,00%	5,79	august 10	máj 11
941	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná omietka stien - výpennocementová, ručne nánosárne, jednová	m2	10,12	491,73	4 876,31	4 876,31	0,00	50,00%	2 488,15	august 10	máj 11
942	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútorná omietka stien - výpenná biela jemná štuková, miešajúce stropce, nánosárne ručne	m2	8,93	392,57	2 720,51	2 720,51	0,00	50,00%	1 360,26	august 10	máj 11
943	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poliarizuje vnútorných stien, akvizitilnou rmežkou	m2	4,21	320,86	1 351,78	1 351,78	0,00	50,00%	675,89	august 10	máj 11
944	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zalepenie doskami polyuretán EPS a omietkou	m2	65,27	194,37	10 742,72	10 742,72	0,00	50,00%	6 371,36	august 10	máj 11
945	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Miazgarna z betónu	m3	178,89	84,30	15 083,57	15 083,57	0,00	50,00%	7 531,78	august 10	máj 11
946	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obklad vnútorných, vonkajších a tien betónových konštrukcií do debnena Kombidoka	m2	15,93	31,97	509,38	509,38	0,00	50,00%	254,69	august 10	máj 11
947	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dobrenie stien, rýh a otvorov v podlahách zbetovane	m2	7,52	98,98	728,10	728,10	0,00	50,00%	364,55	august 10	máj 11
948	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dobrenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránene	m2	2,38	98,98	230,52	230,52	0,00	50,00%	115,26	august 10	máj 11
949	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spojovane podkladu)	m3	41,85	23,02	965,91	965,91	662,62	50,00%	151,49	august 10	máj 11
950	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Poter pískovocementový	m2	7,09	0,54	3,83	3,83	0,00	50,00%	1,81	august 10	máj 11
951.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Xypex kr prísada do betónu + náter spojov, rntov	kg	66,11	346,56	22 812,40	22 812,40	0,00	50,00%	11 456,20	august 10	máj 11
952.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Náryp z nechtých valínov	m3	50,95	0,88	49,88	49,88	0,00	50,00%	24,94	august 10	máj 11
953	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prárebný náter betonovej podlahy	m2	2,76	98,02	243,29	243,29	0,00	50,00%	121,65	august 10	máj 11
954	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Anhydridový poter	m2	82,59	211,67	13 248,25	13 248,25	0,00	50,00%	6 623,12	august 10	máj 11
955	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený a podkladovou betónovou konštrukciou	m2	21,82	7,05	154,58	154,58	0,00	50,00%	77,29	august 10	máj 11
956	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kludene dlažby	m2	28,82	21,23	607,53	607,53	0,00	50,00%	303,77	august 10	máj 11
957	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Dlažba betonová	ka	7,74	138,66	1 057,76	1 057,76	0,00	50,00%	528,88	august 10	máj 11
958	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demovné kanaliz. šachty z betónu, s osadením kat. Poklopu	m3	298,89	0,32	96,84	96,84	0,00	50,00%	48,42	august 10	máj 11
959.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž kontrolnej šachy	ka	27,67	1,00	27,67	27,67	0,00	50,00%	13,84	august 10	máj 11
960	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC	ka	156,81	1,00	156,81	156,81	0,00	50,00%	78,40	august 10	máj 11
961	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Kryt kontrolnej šachty	ka	17,00	1,00	17,00	17,00	0,00	50,00%	8,50	august 10	máj 11
962.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala		Ostatné konštrukcie a práce-búrnie									august 10	máj 11
963	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lešenie ľahké pracovné pracovné, s výškou lešarovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m a výšky do 30 m	M2	4,86	213,50	1 041,88	1 041,88	0,00	50,00%	520,94	august 10	máj 11
964	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž ľahkého ľahkého pracovného rádového a podlahami šířky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	1,51	213,50	322,38	322,38	0,00	50,00%	161,19	august 10	máj 11
965	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípustok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia k cene - 1041	M2	0,83	213,50	178,78	178,78	0,00	50,00%	88,39	august 10	máj 11
966	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž ľahkého ľahkého pracovného rádového a s podlahami, šířky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	0,82	213,50	175,07	175,07	0,00	50,00%	87,54	august 10	máj 11
967	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výstavne bodov pri výške podlaží do 10m	M2	3,20	588,01	1 881,63	1 881,63	0,00	50,00%	940,82	august 10	máj 11
968.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Drobné práce pri rekonštrukčných prácach upravené v súhrn realizovaný projekt	%	0,09	98 494,60	8 864,51	8 864,51	0,00	50,00%	4 432,26	august 10	máj 11



P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podprojektu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Intenzita procento	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
968	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyburanie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy	m3	104,21	3,89	405,38	405,38	0,00	50,00%	202,89	august 10	máj 11
970	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyburanie bočných stien	m3	83,44	25,60	2 138,06	2 138,06	0,00	50,00%	1 068,03	august 10	máj 11
971	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vyburanie betónových podláh	m3	56,44	1,83	108,78	108,78	0,00	50,00%	54,39	august 10	máj 11
972	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lítie rohové	m	2,04	10,00	20,40	20,40	0,00	50,00%	10,20	august 10	máj 11
973	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Profil okenný, dverový dielčiny	m	3,68	24,80	90,69	47,16	43,53	50,00%	23,56	august 10	máj 11
974	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Lítie PVC s odkvapovým nosom	m	2,25	14,80	33,30	33,30	0,00	50,00%	18,65	august 10	máj 11
975	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmotí HSV									august 10	máj 11
976	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmotí pre opravy a údržbu objektov	l	26,50	2 035,41	53 938,37	53 873,87	64,40	50,00%	26 936,96	august 10	máj 11
977	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Práce a dodávky PSV									august 10	máj 11
978	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie proti vode a vlhkosti									august 10	máj 11
979	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej šikmej vode elšterkovou zložkou	m2	2,15	450,36	968,27	968,27	0,00	50,00%	484,14	august 10	máj 11
980	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácia proti radonú a zemnej vlhkosti	kg	3,21	2 361,94	7 581,83	7 581,83	0,00	50,00%	3 790,91	august 10	máj 11
981	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hydroizolačný náter	kg	3,95	53,70	212,12	212,12	0,00	50,00%	108,06	august 10	máj 11
982	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž nopyovej izolácie	m2	1,53	158,03	241,79	241,79	0,00	50,00%	120,89	august 10	máj 11
983	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nopyové fólia	m2	3,21	181,74	583,37	413,87	169,70	50,00%	206,83	august 10	máj 11
984	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmotí pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	26,95	0,07	1,86	1,86	0,00	50,00%	0,93	august 10	máj 11
985	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelné									august 10	máj 11
986	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie pásmu stropov, rebrovým spôsobom s úpravou väz d	m2	2,84	310,47	882,98	882,98	0,00	50,00%	441,48	august 10	máj 11
987	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Nobasil SPN, doska z minerálnej vlny	m2	32,13	326,00	10 474,36	10 474,36	0,00	50,00%	5 237,18	august 10	máj 11
988	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh	m2	0,66	248,22	165,48	165,48	0,00	50,00%	82,74	august 10	máj 11
989	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Polystyrén EPS T 3500	m2	2,28	262,45	598,39	598,39	0,00	50,00%	299,19	august 10	máj 11
990	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž ochranného fólia na tepelnej izolácii v podlažkách, s prelepovaním spojov	m2	0,81	211,87	171,45	171,45	0,00	50,00%	85,73	august 10	máj 11
991	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ochranná PE fólia	m2	1,46	243,42	355,39	355,39	0,00	50,00%	177,70	august 10	máj 11
992	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, lepením	m2	3,27	156,03	516,76	516,76	0,00	50,00%	258,38	august 10	máj 11
993	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Extrudovaný polystyrén XPS	m2	18,54	244,78	4 783,00	4 783,00	0,00	50,00%	2 391,50	august 10	máj 11
994	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Presun hmotí pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	l	27,31	8,45	258,01	258,01	0,00	50,00%	128,00	august 10	máj 11
995	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž pancúzbaný	m2	0,81	155,24	125,74	125,74	0,00	50,00%	62,87	august 10	máj 11
996	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Parozábrana AL fólia	m2	1,62	178,52	289,20	248,89	40,31	50,00%	124,45	august 10	máj 11
997	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zdravocných, vnútorná kamelizácia									august 10	máj 11
998	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zdravocetchné zariadenia	kpl		1,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	august 10	máj 11
999	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie, kotolno	kpl		1,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	august 10	máj 11
1000	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ústredné kúrenie	kpl		1,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	august 10	máj 11
1001	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Konstrukcie tesniako									august 10	máj 11
1002	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž vazaných kondenzácií krovov atďtech z rezna	m	5,62	343,35	1 928,63	1 928,63	0,00	50,00%	964,81	august 10	máj 11
1003	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Hranol antetkoy	m3	262,50	3,94	1 035,28	1 035,28	0,00	50,00%	517,64	august 10	máj 11



P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpožička	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Intenzita pomocí	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1039.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverového kridla kompletiz. obráňaného do zamurovanej rámovej zárubne jednokridlové	ks	8,45	3,00	26,34	26,34	26,34	0,00	14,17	august 10	máj 11
1040.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere drevené pHé	ks	237,17	2,00	474,34	474,34	474,34	0,00	237,17	august 10	máj 11
1041.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výpňi otvorov - okná a dvere	m	14,29	30,80	440,13	440,13	440,13	0,00	220,07	august 10	máj 11
1042.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zosilava okien - 3pevné šasi Zeklopné kridla	ks	3 660,00	2,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	3 660,00	august 10	máj 11
1043.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vonkajšia drevaná dvere obojstr. so samozatvázačom	ks	789,50	1,00	789,50	789,50	789,50	0,00	386,25	august 10	máj 11
1044.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevená zárubň	ks	198,50	3,00	595,50	595,50	595,50	0,00	284,75	august 10	máj 11
1045.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zárubni	ks	31,70	3,00	95,11	95,11	95,11	0,00	47,56	august 10	máj 11
1046.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Interiérové kovane VJK	ks	57,20	2,00	114,40	114,40	114,40	0,00	57,20	august 10	máj 11
1047.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Obklad stien	m2	286,00	40,50	11 583,00	11 583,00	11 583,00	119,14	5 731,93	august 10	máj 11
1048.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vstavaná lavica	m	215,30	12,00	2 583,60	2 583,60	2 583,60	0,00	1 291,80	august 10	máj 11
1049.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Chemických kotiev	ks	7,22	21,00	151,82	151,82	151,82	0,00	75,81	august 10	máj 11
1050.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Parapetná doska	m	15,50	13,00	201,50	201,50	201,50	0,00	100,75	august 10	máj 11
1051.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž parapetných dosiek	m	4,16	13,00	54,08	54,08	54,08	0,00	27,04	august 10	máj 11
1052.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený moliv	ks	785,00	1,00	785,00	785,00	785,00	0,00	382,50	august 10	máj 11
1053.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmbí pre stavbu doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	32,70	1,09	35,64	35,64	35,64	0,00	17,82	august 10	máj 11
1054.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové									august 10	máj 11
1055.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž schodov rovných a podest. osadených na oceľovú konštrukciu zväzanim	ks	0,78	331,54	263,24	263,24	263,24	0,00	131,62	august 10	máj 11
1056.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové podlaha úriťové súčoty PZ-SCH1 - malenai povrchové úprava žiarovným pozinkovaním	kg	4,25	191,90	814,30	814,30	814,30	0,00	407,15	august 10	máj 11
1057.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ponorský odt.-materiál povrchová úprava žiarovným pozinkovaním	m2	66,50	4,74	315,48	315,48	315,48	0,00	157,74	august 10	máj 11
1058.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vonkajšie oceľové zábradlie	kg	6,50	216,66	1 408,29	1 408,29	1 408,29	0,00	704,15	august 10	máj 11
1059.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Poklep z rybovaného plechu, vrátane rámu, výstuh a kotviacich prvkov	kg	2,25	30,45	69,51	69,51	69,51	0,00	34,26	august 10	máj 11
1060.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vonkajšie AL dvere, oboj. 1kr sklopné	m2	320,00	4,68	1 487,60	1 487,60	1 487,60	0,00	748,80	august 10	máj 11
1061.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmbí pre stavbu doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	21,91	23,12	506,45	506,45	493,73	12,72	246,86	august 10	máj 11
1062.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy z dlaždic									august 10	máj 11
1063.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždic keramických do imelu.	m2	16,23	7,05	114,47	114,47	114,47	0,00	57,23	august 10	máj 11
1064.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodová Ivanovka	ks	12,85	28,00	359,80	359,80	359,80	0,00	179,90	august 10	máj 11
1065.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž seklíkov z obkladciak hurných, keramických do imelu.	m	3,95	45,00	177,75	177,75	177,75	0,00	88,88	august 10	máj 11
1066.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Soklik keramický	m	5,82	45,00	261,90	261,90	261,90	0,00	131,00	august 10	máj 11
1067.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždic keramických	M2	21,30	45,63	972,00	972,00	972,00	0,00	486,00	august 10	máj 11
1068.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba keramická	m2	28,70	47,92	1 423,11	1 423,11	1 423,11	0,00	711,55	august 10	máj 11
1069.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba do exteriéru	m2	47,37	138,38	6 554,82	6 554,82	6 554,82	0,00	3 277,41	august 10	máj 11
1070.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kludné diažby na sucho	m2	28,82	135,00	3 893,70	3 893,70	3 893,70	0,00	1 931,85	august 10	máj 11
1071.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmbí pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	14,43	2,31	33,26	33,26	26,18	7,10	13,06	august 10	máj 11
1072.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy výškové a parkietové									august 10	máj 11
1073.	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevená opätovaná podlaha s povrchovou úpravou PÚ lakom	m2	195,50	130,70	25 551,85	25 551,85	25 551,85	0,00	12 775,93	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Podiel jednotiek	Čistom	Opätívny výdavok	Neopätívny výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1074	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie podlahy ukladáním vrstven doplnkov	m2	15,31	126,20	1 932,12	1 932,12	0,00	50,00%	966,06	august 10	máj 11
1075	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penová podložka pod podlahy	m2	1,21	130,70	158,15	158,15	0,00	50,00%	79,07	august 10	máj 11
1076	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Monolit líst	m	1,48	46,00	66,08	66,08	0,00	50,00%	34,04	august 10	máj 11
1077	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obvodová lišta	m	7,27	48,30	351,14	351,14	0,00	50,00%	175,57	august 10	máj 11
1078	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prásov hrubí pre podlahy výškové a parizelové v objektoch výšky nad 8 do 12 m	l	24,06	6,54	162,45	162,45	0,00	50,00%	81,23	august 10	máj 11
1079	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy syntetické									august 10	máj 11
1080	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Podlahy zo stierky silničovej	m2	12,53	11,20	140,34	140,34	0,00	50,00%	70,17	august 10	máj 11
1081	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Dispozitívny prediátor	m2	5,51	11,20	61,71	61,71	0,00	50,00%	30,86	august 10	máj 11
1082	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Samonivelizačný poter	m2	12,33	8,60	106,04	106,04	0,00	50,00%	53,02	august 10	máj 11
1083	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavobné úpravy	Penetračný prediátor	m2	5,19	8,60	44,63	44,63	0,00	50,00%	22,32	august 10	máj 11
1084	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce a obklady									august 10	máj 11
1085	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Monitáž obkladu lepením	m2	20,76	66,00	1 371,48	1 371,48	0,00	50,00%	685,74	august 10	máj 11
1086	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenný obklad	m2	48,05	69,30	3 329,87	3 329,87	0,00	50,00%	1 664,93	august 10	máj 11
1087	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prásov hrubí pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 8 do 12 m	l	3,56	25,32	90,65	90,65	37,62	50,00%	28,51	august 10	máj 11
1088	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery									august 10	máj 11
1089	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.srav.doplnk.konštr syntetické farby šedej na vzduchu ochr. zášuvky (60 mikromet)	m2	1,93	125,69	242,44	242,44	0,00	50,00%	121,22	august 10	máj 11
1090	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.srav.doplnk.konštr syntetické na vzduchu ochr. dvojnásobné (60 mikromet)	m2	3,39	18,66	63,31	63,31	0,00	50,00%	31,66	august 10	máj 11
1091	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery na drevo	m2	6,37	133,92	853,07	853,07	57,83	50,00%	397,62	august 10	máj 11
1092	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby									august 10	máj 11
1093	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penetračná podlaha sábn	m2	0,69	597,34	412,16	412,16	0,00	50,00%	206,06	august 10	máj 11
1094	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z masnýchých zmesí lebuých umývateľných viskoz. dvojnás.	m2	7,94	597,34	4 742,86	4 742,86	0,00	50,00%	2 371,43	august 10	máj 11
1095	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z masnýchých zmesí lebuých náter umývateľný na SDK konštrukčné včasťavné dvojnás.	m2	3,66	132,70	489,34	489,34	0,00	50,00%	244,17	august 10	máj 11
1096	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky M									august 10	máj 11
1097	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektromontáže									august 10	máj 11
1098	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúre sbybné elektrónistálné, úložné pevne na prichýťkách	m	0,53	371,00	196,63	196,63	0,00	50,00%	98,32	august 10	máj 11
1099	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skafuľa / krabica vč. zapojenia	ks	3,91	74,00	289,34	289,34	0,00	50,00%	144,67	august 10	máj 11
1100	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekácie práce - drážky pre trubku a kábel	m	3,44	71,00	244,24	244,24	0,00	50,00%	122,12	august 10	máj 11
1101	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre trubku masu bez zabítenia	ks	0,90	13,00	11,70	11,70	0,00	50,00%	5,85	august 10	máj 11
1102	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zrub	m	5,10	80,00	408,00	408,00	0,00	50,00%	204,00	august 10	máj 11
1103	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSO gip	ks	1,10	90,00	66,00	66,00	0,00	50,00%	33,00	august 10	máj 11
1104	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie ocpisťavných káblov zmrázť. zátkoploču alebo páskou	ks	1,23	110,00	135,30	135,30	0,00	50,00%	67,65	august 10	máj 11
1105	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodčov v rozvážč. vč. zapojenia a vodčověj koncovky	ks	5,39	19,00	102,41	102,41	0,00	50,00%	51,21	august 10	máj 11
1106	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínacé polozapustený a zapustený vč. zapojenia sémory prep.střed	ks	13,70	9,00	123,30	123,30	0,00	50,00%	61,65	august 10	máj 11
1107	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dornová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/10	ks	5,40	2,00	10,80	10,80	0,00	50,00%	5,40	august 10	máj 11
1108	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínacé polozapustený a zapustený vč. zapojenia sémory prep.střed	ks	6,55	16,00	136,90	136,90	0,00	50,00%	66,40	august 10	máj 11

P.č.	Názov zmluvy	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Príjemná zmena	NPP	termín realizácia od	termín realizácie do
1109.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednofázový transform prevod 1m v zap. vzávané, 1 primár - 1 sekundár do 200 VA	ke	8,67	6,00	52,02	52,02	0,00	50,00%	26,01	august 10	máj 11
1110.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospájanie pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	0,40	119,00	47,60	47,60	0,00	50,00%	23,90	august 10	máj 11
1111.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel uložený pod omietkou a pevne CYKY 750V	m	0,79	566,00	447,14	447,14	0,00	50,00%	223,57	august 10	máj 11
1112.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilátorov, pohonov	ke	7,87	6,00	47,22	47,22	0,00	50,00%	23,61	august 10	máj 11
1113.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž el. vykurovania	kpl	322,60	1,00	322,60	322,60	0,00	50,00%	161,30	august 10	máj 11
1114.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svetiel	ke	5,11	6,00	30,66	30,66	0,00	50,00%	15,33	august 10	máj 11
1115.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svetiel	kpl	240,00	1,00	240,00	240,00	0,00	50,00%	120,00	august 10	máj 11
1116.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná služba - REVIZIA	kpl	178,00	1,00	178,00	178,00	0,00	50,00%	89,00	august 10	máj 11
1117.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 230V/16A	ke	3,25	2,00	6,50	6,50	0,00	50,00%	3,25	august 10	máj 11
1118.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vypínač 400V/25A IP44	ke	18,90	1,00	18,90	18,90	0,00	50,00%	9,45	august 10	máj 11
1119.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Transformátor 220V/12V 150VA	ke	19,20	6,00	115,20	115,20	0,00	50,00%	57,60	august 10	máj 11
1120.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel sloby medený	m	1,89	655,00	1 237,95	1 237,95	0,00	50,00%	618,98	august 10	máj 11
1121.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVOLT FXP trubka	m	0,31	471,00	148,01	148,01	0,00	50,00%	73,01	august 10	máj 11
1122.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodné medený zelenožltý	m	0,42	119,00	49,98	49,98	0,00	50,00%	24,99	august 10	máj 11
1123.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DvM Hlavný rozvádzač	ke	7 652,00	1,00	7 652,00	7 652,00	0,00	50,00%	3 826,00	august 10	máj 11
1124.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DvM MCT reg. technického maxima	ke	3 156,00	1,00	3 156,00	3 156,00	0,00	50,00%	1 578,00	august 10	máj 11
1125.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická clona	ke	3 286,00	1,00	3 286,00	3 286,00	0,00	50,00%	1 643,00	august 10	máj 11
1126.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetlo	ke	66,50	23,00	1 529,50	1 529,50	0,00	50,00%	764,75	august 10	máj 11
1127.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svetlo núdzové	ke	41,00	4,00	164,00	164,00	0,00	50,00%	82,00	august 10	máj 11
1128.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrické panelové konvektory úsporné	ke	636,00	5,00	3 180,00	3 180,00	0,00	50,00%	1 590,00	august 10	máj 11
1129.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	21,16	6,00	128,96	128,96	0,00	50,00%	63,48	august 10	máj 11
1130.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	25,77	6,00	154,62	140,86	13,78	50,00%	70,43	august 10	máj 11
1131.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala		Montážne oznam. a zabezp. zarídení									august 10	máj 11
1132.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka chybná elektrónkataléžná, ukožená pevne na prídutkách, typ 23 - 16	m	0,50	56,00	29,00	29,00	0,00	50,00%	14,50	august 10	máj 11
1133.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvčlásk pre osvetlenie	ka	21,00	1,00	21,00	21,00	0,00	50,00%	10,50	august 10	máj 11
1134.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel ovládaci pre osvetlenie CFM 5x1	m	0,70	56,00	40,60	40,60	0,00	50,00%	20,30	august 10	máj 11
1135.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel ovládaci pre osvetlenie CFM 5x1+ trubka	m	4,65	74,00	358,90	358,90	0,00	50,00%	179,45	august 10	máj 11
1136.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EPS: Multisenzorový hlásč optikový, tepový MTD vrátane páliče hlásča	ka	61,39	4,00	205,52	205,52	0,00	50,00%	102,76	august 10	máj 11
1137.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlásč liččkový adresovateľný	ka	56,18	1,00	56,18	56,18	0,00	50,00%	29,09	august 10	máj 11
1138.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel N2XH + trubka PVC, prídutky hmoždinky	m	5,86	39,00	229,32	229,32	0,00	50,00%	114,66	august 10	máj 11
1139.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel J-H(S)H, nízkotekrový nízkoohybný tenký kábel s izoláciou a páličom z ohneterajúcej zmesi vyhovujúcej norme IEC 60332-3-22	m	1,89	74,00	139,86	139,86	0,00	50,00%	69,93	august 10	máj 11
1140.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upevňovaci materiál Prídutky a hmoždinky	ka	0,37	185,00	61,05	61,05	0,00	50,00%	30,53	august 10	máj 11
1141.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka + Montáž podružnej centrály EPS SO-01 + V5H	kpl	15 750,00	1,00	15 750,00	15 750,00	0,00	50,00%	7 875,00	august 10	máj 11
1142.	Aktivita 2 - SO 01 Viscúbeľová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepojovaci interfejs EPS, požiarnej rozhlas. EZS	ka	5 296,00	1,00	5 296,00	5 296,00	0,00	50,00%	2 648,00	august 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa čísla	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Ínsanďia pomoc	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1143	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamera farebná DYN s mech IR fibrom. konektory	ks	194,00	1,00	194,00	194,00	0,00	50,00%	97,00	august 10	máj 11
1144	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	BNC konektor	ks	2,20	5,00	11,00	11,00	0,00	50,00%	5,50	august 10	máj 11
1145	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabeláž EZS	m	0,96	59,00	55,69	55,69	0,00	50,00%	27,84	august 10	máj 11
1146	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabeláž PTV	m	0,89	59,00	51,62	51,62	0,00	50,00%	25,81	august 10	máj 11
1147	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upravovacia materiál EZS a PTV	kpl	114,84	1,00	114,84	114,84	0,00	50,00%	57,42	august 10	máj 11
1148	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne práce EZS a PTV	kpl	119,00	1,00	119,00	119,00	0,00	50,00%	59,50	august 10	máj 11
1148	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PR. Reprodukcia LBC stropný, ohňovzdorný kryt	ku	44,90	1,00	44,90	44,90	0,00	50,00%	22,45	august 10	máj 11
1150	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kabel JE-H5TJH FE 180	m	1,86	58,00	107,88	107,88	0,00	50,00%	53,94	august 10	máj 11
1151	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upravovacia materiál	kpl	64,80	1,00	64,80	64,80	0,00	50,00%	32,40	august 10	máj 11
1152	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne práce	kpl	149,00	1,00	149,00	118,02	32,38	50,00%	56,31	august 10	máj 11
1153	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala		Montážne vzduchotechnických zariadení									august 10	máj 11
1154	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	VZT jednotka bez MaR	ks	14 751,00	1,00	14 751,00	14 751,00	0,00	50,00%	7 375,50	august 10	máj 11
1155	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	PROTIPOŽIARNA KLAPKA	ks	228,00	3,00	684,00	684,00	0,00	50,00%	342,00	august 10	máj 11
1156	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	REGULAČNÁ KLAPKA	ks	95,27	8,00	762,16	762,16	0,00	50,00%	381,08	august 10	máj 11
1157	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	ŠTRBINOVÁ VYUŠTKA	ks	167,59	10,00	1 675,90	1 675,90	0,00	50,00%	837,95	august 10	máj 11
1158	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	TEPELNÉ A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONODEC 25	m	8,25	10,30	84,98	84,98	0,00	50,00%	42,49	august 10	máj 11
1159	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	PROTIADŽOVÁ ŽALUZIA	ks	315,00	3,00	945,00	945,00	0,00	50,00%	472,50	august 10	máj 11
1160	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	ČTYRHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH	m	66,96	121,70	8 149,03	8 149,03	0,00	50,00%	4 074,52	august 10	máj 11
1161	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH	m	30,88	22,50	690,30	690,30	0,00	50,00%	345,15	august 10	máj 11
1162	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	RADIÁLNI VENTILÁTOR KOVOVÝ	ks	284,09	2,00	568,18	568,18	0,00	50,00%	284,09	august 10	máj 11
1163	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	VLOŽKY DO TLUMIČA HLUKU	ks	85,96	2,00	131,92	131,92	0,00	50,00%	65,96	august 10	máj 11
1164	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	TLUMIČ HLUKU	ks	115,50	2,00	231,00	231,00	0,00	50,00%	115,50	august 10	máj 11
1165	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	TALÍROVÝ VENTIL	ks	9,29	5,00	46,45	46,45	0,00	50,00%	23,23	august 10	máj 11
1166	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	DIFUZOR SYSTEAMIR TST	ks	42,50	3,00	127,50	127,50	0,00	50,00%	63,75	august 10	máj 11
1167	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	ZPĚTNÁ KLAPKA	ks	34,99	1,00	34,99	34,99	0,00	50,00%	17,50	august 10	máj 11
1168	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	PROTIPOŽIADZOVÉ POTRUBÍ	m2	54,76	26,70	1 462,09	1 462,09	0,00	50,00%	731,05	august 10	máj 11
1169	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA	m2	21,97	318,80	7 004,04	6 042,50	361,54	50,00%	3 321,25	august 10	máj 11
1170	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala		Montáž prev. mer. a regul.zariadení									august 10	máj 11
1171	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	VZT 6 vacúbošová hala a ština	ks	3 148,12	1,00	3 148,12	3 148,12	0,00	50,00%	1 574,06	august 10	máj 11
1172	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	D+M Frakvenčný menič a príslušenstvom	ks	620,00	1,00	620,00	620,00	0,00	50,00%	310,00	august 10	máj 11
1173	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	D+M Kábel	m	1,21	387,00	489,27	489,27	0,00	50,00%	234,14	august 10	máj 11
1174	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	D+M Bazňalohňová trubka	m	0,85	34,00	28,90	28,90	0,00	50,00%	14,45	august 10	máj 11
1175	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	D+M Trubka	m	0,59	256,00	151,04	151,04	0,00	50,00%	75,52	august 10	máj 11
1176	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	D+M Prídychka	ks	0,19	299,00	56,81	56,81	0,00	50,00%	28,41	august 10	máj 11
1177	Aktivita 2 - SO 01 Vaciúbošová športová hala	717003 Prístavby, nadsťahy, stavobné úpravy	D+M Káblový žiab a veko	m	3,78	37,00	139,86	139,86	47,58	50,00%	48,14	august 10	máj 11



P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa zákona	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oporný výdavok	Naoportivný výdavok	Príspevková pomôcka	NFP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
1178	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D-M Kolená 90° pre žľab a veľa	ka	5,98	3,00	17,94	17,94	0,00	50,00%	8,07	august 10	máj 11
1179	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D-M Spojka na žľab	ks	0,13	21,00	2,73	2,73	0,00	50,00%	1,37	august 10	máj 11
1180	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	D-M Konzola pre žľab	ka	2,11	39,00	82,29	82,29	0,00	50,00%	41,15	august 10	máj 11
1181	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Implementácia a odladenie	kpl	895,00	1,00	895,00	895,00	0,00	50,00%	447,50	august 10	máj 11
1182	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Operačné stĺpce	ka	3 297,00	1,00	3 297,00	3 297,00	0,00	50,00%	1 648,50	august 10	máj 11
1183	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	SV pre export dĺž	ka	1 499,00	1,00	1 499,00	1 499,00	0,00	50,00%	749,50	august 10	máj 11
1184	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	PC1+ Dávkový + lišajník	kpl	550,00	1,00	550,00	550,00	0,00	50,00%	275,00	august 10	máj 11
1185	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala		Ostatné									august 10	máj 11
1186	Aktivita 2 - SO 01 Viacúčelová športová hala	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Viacúčelová halová kúty a prístupov	ke	59 750,00	2,00	119 500,00	119 500,00	1 100,00	50,00%	59 200,00	august 10	máj 11
1187	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia												
1188	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Práca a oodávky HSV									august 10	máj 10
1189	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Preložka kanalizácie - PVC DN 300, 67,0 m, 4 šachty	m3	8,15	14,000	114,10	114,10	0,00	50,00%	57,05	august 10	máj 10
1190	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Výkop nezapažené jamy v hĺbke 3 do 100 m3	m3	2,10	14,000	29,40	29,40	0,00	50,00%	14,70	august 10	máj 10
1191	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Príplatok za lepovosť horniny 3	m3	19,16	201,000	3 851,16	3 851,16	0,00	50,00%	1 925,58	august 10	máj 10
1192	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺbka 4 100-1000 m3	m3	0,91	201,000	182,91	182,91	0,00	50,00%	91,46	august 10	máj 10
1193	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Príplatok za lepovosť horniny 4	m3	3,77	335,000	1 262,95	1 262,95	0,00	50,00%	631,48	august 10	máj 10
1194	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Práca a rozoprate stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m3	1,82	335,000	608,70	608,70	0,00	50,00%	304,35	august 10	máj 10
1195	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m3	1,99	100,500	200,00	200,00	0,00	50,00%	100,00	august 10	máj 10
1196	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	6,15	144,720	880,03	880,03	0,00	50,00%	440,01	august 10	máj 10
1197	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 2000 m	m3	11,95	144,720	1 729,40	1 729,40	0,00	50,00%	864,70	august 10	máj 10
1198	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Popl. za skládku - Zeminy hľadný čistý	m3	15,54	40,200	624,71	624,71	0,00	50,00%	312,35	august 10	máj 10
1199	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Obtavy potrubia sypaninou z vlnitých hornin 1 až 4 bez prechodného sypání	l	16,91	78,390	1 325,57	1 325,57	0,00	50,00%	662,79	august 10	máj 10
1200	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Kameníaz hr 4-8 a	m	6,15	67,000	412,05	412,05	0,00	50,00%	206,03	august 10	máj 10
1201	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Tratívy z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	1,15	73,030	83,98	83,98	0,00	50,00%	41,99	august 10	máj 10
1202	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	m3	38,25	12,060	461,30	461,30	0,00	50,00%	230,65	august 10	máj 10
1203	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Lôžko pod potrubie, stoky a drenážne objekty, v otvorenom výkope zo štrkopy 0-63 mm	ke	13,51	4,000	54,04	54,04	0,00	50,00%	27,02	august 10	máj 10
1204	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Oseadenie prateľcom alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	m3	98,18	4,000	392,72	392,72	0,00	50,00%	196,36	august 10	máj 10
1205	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Došky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10	m2	5,17	4,000	20,68	20,68	0,00	50,00%	10,34	august 10	máj 10
1206	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Potery dna šachet hr 20 mm, hľadné hladidlom ocaťovým	m2	6,21	12,000	74,52	74,52	0,00	50,00%	37,26	august 10	máj 10
1207	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Omielky hľadné dreveným hladidlom, šachťových stien	m	0,65	67,000	43,55	43,55	0,00	50,00%	21,78	august 10	máj 10
1208	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v šikme do 20 % DN 300	ke	31,35	14,606	457,90	457,90	0,00	50,00%	228,95	august 10	máj 10
1209	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		PVC-U rúry odpodové tvrdované 160x 3.2x4000	ke	7,98	15,000	119,70	119,70	0,00	50,00%	59,85	august 10	máj 10
1210	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Testovanie gumové TM D 300 D 398 mm	ke	2,91	8,000	23,28	23,28	0,00	50,00%	11,64	august 10	máj 10
1211	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spájková kanalizácia		Montáž tvarovok na potrubia z rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v šikme do 20 % DN 300	ke	2,91	8,000	23,28	23,28	0,00	50,00%	11,64	august 10	máj 10

P.č.	Názyv aktivít	Skupina výdavkov podľa položky	Název výdavku	Obj.	Jednotková cena	Počet jednotiek	CELKOM	Opätívny výdavok	Neopätívny výdavok	Intenzita pomery	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1212	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC - U lavrový 300	ke	36,53	8 000	292,24	292,24	292,24	0,00	146,12	august 10	máj 10
1213	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri lakových skúškach DN do 300	ke	142,65	2 000	285,30	285,30	285,30	0,00	142,65	august 10	máj 10
1214	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Šachta kanalizačná a obloženie dna betónom tr. B30/C 25/30 na potrebie DN 250-300	ke	372,60	4 000	1 490,40	1 490,40	1 490,40	0,00	745,20	august 10	máj 10
1215	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prerábateľ betónový-vaľupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ke	42,30	4 000	169,20	169,20	169,20	0,00	84,60	august 10	máj 10
1216	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prerábateľ betónový-vaľupná šachta TBS 15-100 Ms 50x100x9	ke	98,36	32 000	3 147,92	3 147,92	3 147,92	0,00	1 573,96	august 10	máj 10
1217	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prerábateľ betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ke	14,56	4 000	58,24	58,24	58,24	0,00	29,12	august 10	máj 10
1218	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Slupečka poplastovaná	ke	5,80	203 000	1 177,40	1 177,40	1 177,40	0,00	588,70	august 10	máj 10
1219	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Oseadenie poklopu liatinového a oceťového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ka	22,80	4 000	91,20	91,20	91,20	0,00	45,60	august 10	máj 10
1220	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop kruhový D600 vstupný	ka	185,80	4 000	743,20	743,20	743,20	0,00	371,60	august 10	máj 10
1221	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Stúpačo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	ks	8,60	19 000	163,40	163,40	163,40	0,00	81,70	august 10	máj 10
1222	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Stúpačo do šachty a obrubných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysakaním otvoru v betóne	ks	17,26	16 000	278,16	278,16	278,16	0,00	139,08	august 10	máj 10
1223	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U odbočka kanalizačná	ke	10,59	4 000	42,36	42,36	42,36	0,00	21,18	august 10	máj 10
1224	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmot. pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmot. alebo sklolamin. v otvorenom výkope	l	31,71	150 668	4 777,68	4 777,68	4 754,37	23,31	2 377,19	august 10	máj 10
1225	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Dažď. kanalizácia a) Odstavň plochy PVC DN 200 , 300 , 128 Øm. , 4 šachty									august 10	máj 10
1226	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop nezapažené jany v hĺbenke 3, do 100 m3	m3	8,15	14 000	114,10	114,10	114,10	0,00	57,05	august 10	máj 10
1227	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za lepovosť horniny 3	m3	2,10	14 000	29,40	29,40	29,40	0,00	14,70	august 10	máj 10
1228	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor. 4, 100-1000 m3	m3	19,16	384 000	7 357,44	7 357,44	7 357,44	0,00	3 678,72	august 10	máj 10
1229	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za lepovosť horniny 4	m3	0,91	384 000	348,44	348,44	348,44	0,00	174,22	august 10	máj 10
1230	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a rozopätie šten rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m3	3,77	640 000	2 412,80	2 412,80	2 412,80	0,00	1 206,40	august 10	máj 10
1231	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia rýh, pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m3	1,82	640 000	1 164,80	1 164,80	1 164,80	0,00	582,40	august 10	máj 10
1232	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	1,99	192 000	382,08	382,08	382,08	0,00	191,04	august 10	máj 10
1233	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	6,15	276 480	1 700,35	1 700,35	1 700,35	0,00	850,18	august 10	máj 10
1234	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Popl. za skládku - Zemný hlušíny číste	m3	11,95	276 480	3 303,84	3 303,84	3 303,84	0,00	1 651,92	august 10	máj 10
1235	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypantiny	m3	15,54	76 800	1 193,47	1 193,47	1 193,47	0,00	596,74	august 10	máj 10
1236	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Kamen lez hr 4-8 a	l	16,81	149 760	2 532,44	2 532,44	2 532,44	0,00	1 266,22	august 10	máj 10
1237	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Trávovky z drsnýchtrých flexibilných rúr DN 100	m	6,15	128 000	787,20	787,20	787,20	0,00	393,60	august 10	máj 10
1238	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	m	1,15	139 520	160,45	160,45	160,45	0,00	80,22	august 10	máj 10
1239	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drenážne objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-63 mm	m3	31,25	23 040	720,00	720,00	720,00	0,00	360,00	august 10	máj 10
1240	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Oseadenie prateľcov alebo rámov pod poklopy a mraza, výšky do 100 mm	ke	13,51	4 000	54,04	54,04	54,04	0,00	27,02	august 10	máj 10
1241	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr B 10	m3	98,18	4 000	392,72	392,72	392,72	0,00	196,36	august 10	máj 10
1242	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Potery dna šachet hr 20 mm, hľadene hladidlom oceťovým	m2	5,17	4 000	20,68	20,68	20,68	0,00	10,34	august 10	máj 10
1243	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Omielky hladené draveným hladidlom, šachťových stien	m2	6,21	12 000	74,52	74,52	74,52	0,00	37,26	august 10	máj 10
1244	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tean gumovým kuzňkom v skl. do 20% DN 200	m	0,65	57 500	37,36	37,36	37,36	0,00	18,68	august 10	máj 10
1245	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a spádová kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Kanalizačná rúra PVC-U hladká s hrdlom 200x4,5/5000	ke	31,35	12 535	392,87	392,87	392,87	0,00	196,44	august 10	máj 10



P.č.	Názyv aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názyv výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1246	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Testovanie gumového TM D 200	ks	5,98	13,000	77,74	77,74	0,00	50,00%	36,87	august 10	máj 10
1247	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC lešan gumovým kružkom jednosých DN 160	ks	2,91	10,000	29,10	29,10	0,00	50,00%	14,55	august 10	máj 10
1248	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC- U lavrovky 300	ks	36,53	10,000	365,30	365,30	0,00	50,00%	182,65	august 10	máj 10
1249	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC lešan gumovým kružkom v akčné do 20 % DN 300	m	0,65	70,500	45,93	45,93	0,00	50,00%	22,91	august 10	máj 10
1250	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U rúry odpadové hadicované 160x 3 2x4000	ks	25,21	15,369	387,45	387,45	0,00	50,00%	193,73	august 10	máj 10
1251	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Testovanie gumového TM D 300 D 388 mm	ks	7,98	15,000	119,70	119,70	0,00	50,00%	59,85	august 10	máj 10
1252	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC lešan gumovým kružkom jednosých DN 160	ks	2,91	10,000	29,10	29,10	0,00	50,00%	14,55	august 10	máj 10
1253	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC- U lavrovky 300	ks	36,53	10,000	365,30	365,30	0,00	50,00%	182,65	august 10	máj 10
1254	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri lietkových skúškach DN do 300	ks	142,65	4,000	570,60	570,60	0,00	50,00%	285,30	august 10	máj 10
1255	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Šachta kanalizačná s obloženími dna betónom tr B30/C 25/30) na potrubie DN 250-300	ks	372,60	4,000	1 490,40	1 490,40	0,00	50,00%	745,20	august 10	máj 10
1256	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-veľupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	42,30	4,000	169,20	169,20	0,00	50,00%	84,60	august 10	máj 10
1257	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-veľupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	ks	98,36	25,000	2 459,00	2 459,00	0,00	50,00%	1 229,50	august 10	máj 10
1258	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ks	14,56	4,000	58,24	58,24	0,00	50,00%	29,12	august 10	máj 10
1259	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Oseadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hrudin. nad 100 do 150 kg	m	22,80	4,000	91,20	91,20	0,00	50,00%	45,60	august 10	máj 10
1260	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop kruhový D800 veľupný	ks	185,80	4,000	743,20	743,20	0,00	50,00%	371,60	august 10	máj 10
1261	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Štúpeľ do šachty liatinové vidlicové alebo z betónárkej ocele s vyzekáraním otvoru v betóne	ks	8,60	20,000	172,00	172,00	0,00	50,00%	86,00	august 10	máj 10
1262	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Štúpeľ do šachty s drobných objektov liatinové zapušťacia - kapsové s vyzekáraním otvoru v betóne	ks	17,26	20,000	345,20	345,20	0,00	50,00%	172,60	august 10	máj 10
1263	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U odbočka kanalizačná	ks	10,59	5,000	52,95	52,95	0,00	50,00%	26,48	august 10	máj 10
1264	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Napojenie na oceľné vpuťe	ks	15,56	8,000	124,48	124,48	0,00	50,00%	62,24	august 10	máj 10
1265	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Présun hmôt pre rúrov vedenie hiberné z rúr z plast. hmôt alebo sklolemin. v otvorenom výkope	l	31,71	252,980	8 022,00	7 956,81	65,19	50,00%	3 978,40	august 10	máj 10
1266	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Dažď. kanál. b) Strešné zvoje PVC DN 200 , 89,0 m , 1 šachta									august 10	máj 10
1267	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3,00 do 100 m3	m3	8,15	3,500	28,53	28,53	0,00	50,00%	14,26	august 10	máj 10
1268	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Pripúťok za lepkosť horniny 3	m3	2,10	3,500	7,35	7,35	0,00	50,00%	3,68	august 10	máj 10
1269	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop rýny šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	19,18	207,000	3 966,12	3 866,12	0,00	50,00%	1 963,06	august 10	máj 10
1270	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Pripúťok za lepkosť horniny 4	m3	0,91	207,000	188,37	188,37	0,00	50,00%	94,18	august 10	máj 10
1271	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a rozopratie stien rýn pre podzemné vedenie príložné do 2 m	m3	3,77	345,000	1 300,65	1 300,65	0,00	50,00%	650,33	august 10	máj 10
1272	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstárenie paženia rýn pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m3	1,82	345,000	627,90	627,90	0,00	50,00%	313,95	august 10	máj 10
1273	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zníšenie premiesnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, príhľbe výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	1,99	33,500	66,67	66,67	0,00	50,00%	33,33	august 10	máj 10
1274	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiesnenie výkopku ltr 1-4 do 2000 m	m3	6,08	149,040	908,16	908,16	0,00	50,00%	453,08	august 10	máj 10
1275	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Popl za skládku - Zeminy hľubiny číslé	m3	11,95	149,040	1 781,03	1 781,03	0,00	50,00%	890,51	august 10	máj 10
1276	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Obyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodna sypatinou	m3	15,54	41,400	643,36	643,36	0,00	50,00%	321,68	august 10	máj 10
1277	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Kamen taz hr 4-8 a	l	15,81	80,730	1 276,34	1 276,34	0,00	50,00%	638,17	august 10	máj 10
1278	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stĺky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-63 mm	m3	31,25	12,420	388,13	388,13	0,00	50,00%	194,06	august 10	máj 10
1279	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Oseadenie prstenecov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	13,51	1,000	13,51	13,51	0,00	50,00%	6,76	august 10	máj 10

P.č.	Názov súčty	Súplňná výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Podiel jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1280.	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope ú. B 10	m3	98,18	1,000	98,18	98,18	0,00	50,00%	49,09	august 10	máj 10
1281	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Polery dna šachet hr 20 mm, hladenie hladidlom oceľovým	m2	5,17	1,000	5,17	5,17	0,00	50,00%	2,59	august 10	máj 10
1282	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osmleky hladené dreveným hladidlom, šachetových stien	m2	6,21	3,000	19,83	19,83	0,00	50,00%	9,32	august 10	máj 10
1283.	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn gumových kružkom v skl. do 20% DN1 200	m	0,85	69,000	44,85	44,85	0,00	50,00%	22,43	august 10	máj 10
1284	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Kanalizačná rúra PVC-U hladká a hladlom 200/4 5/5000	ks	31,35	15,042	471,57	471,57	0,00	50,00%	235,78	august 10	máj 10
1285	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie gumové TM D 200	ks	5,98	15,000	89,70	89,70	0,00	50,00%	44,85	august 10	máj 10
1286	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC lesn gumovým kružkom jednotlivých DN 160	ks	2,91	10,000	29,10	29,10	0,00	50,00%	14,55	august 10	máj 10
1287	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC- U ľavkový 300	ks	36,53	10,000	365,30	365,30	0,00	50,00%	182,65	august 10	máj 10
1288	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri liskových skúškach DN do 300	ks	142,65	2,000	285,30	285,30	0,00	50,00%	142,65	august 10	máj 10
1289	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Šachta kanalizačná s obložiením dna belom t. B30(C 25/30) na potrubie DN 250-300	ks	372,60	1,000	372,60	372,60	0,00	50,00%	186,30	august 10	máj 10
1290.	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-vertikálna šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ks	42,30	1,000	42,30	42,30	0,00	50,00%	21,15	august 10	máj 10
1291	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-vertikálna šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9	ks	98,36	6,000	590,16	590,16	0,00	50,00%	295,08	august 10	máj 10
1292	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x8	ks	14,56	1,000	14,56	14,56	0,00	50,00%	7,28	august 10	máj 10
1293	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	22,80	1,000	22,80	22,80	0,00	50,00%	11,40	august 10	máj 10
1294	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop kruhový D600 vstupný	ks	185,80	1,000	185,80	185,80	0,00	50,00%	92,90	august 10	máj 10
1295	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Stúpačo do šachty liatinové vidlicové alebo z betónárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne	ks	8,60	4,000	34,40	34,40	0,00	50,00%	17,20	august 10	máj 10
1296	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Stúpačo do šachty a obrábny objektov liatinové zúplňujúce - kapsové a vysekaním otvoru v betóne	ks	17,26	4,000	69,04	69,04	0,00	50,00%	34,52	august 10	máj 10
1297	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U odbočka kanalizačná	ks	10,59	2,000	21,18	21,18	0,00	50,00%	10,59	august 10	máj 10
1298	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Napojenie dažďových zvodov	ks	15,56	8,000	124,48	124,48	0,00	50,00%	62,24	august 10	máj 10
1299	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmot. pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z písač. hmot. alebo sklozlamín. v otvorenom výkope	l	31,71	106,000	3 381,28	3 139,45	221,81	50,00%	1 569,73	august 10	máj 10
1300.	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia		Dažď. kanál. c) Vývážne potrubie z bazeňa PVC DN 80, 103,0 m									august 10	máj 10
1301	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop nezápežené jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	8,15	3,500	28,53	28,53	0,00	50,00%	14,26	august 10	máj 10
1302	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,10	3,500	7,35	7,35	0,00	50,00%	3,68	august 10	máj 10
1303	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop rýhy šírkou 600-2000mm hor. 4 100-1000 m3	m3	19,16	309,000	5 920,44	5 920,44	0,00	50,00%	2 960,22	august 10	máj 10
1304	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,91	309,000	281,19	281,19	0,00	50,00%	140,60	august 10	máj 10
1305	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Paženia a rozopretie alien rýh pre podzemné vedenie príložné do 2 m	m3	3,77	515,000	1 941,55	1 941,55	0,00	50,00%	970,78	august 10	máj 10
1306	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbkou do 2 m	m3	1,82	515,000	937,30	937,30	0,00	50,00%	468,65	august 10	máj 10
1307	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1, m do 2,5 m	m3	1,99	154,500	307,46	307,46	0,00	50,00%	153,73	august 10	máj 10
1308	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku hr 1-4 do 2000 m	m3	6,15	222,480	1 368,25	1 368,25	0,00	50,00%	684,13	august 10	máj 10
1309	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Popl za skládku - Zemný hľadáčik čistý	m3	11,95	222,480	2 658,64	2 658,64	0,00	50,00%	1 329,32	august 10	máj 10
1310	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Objav potrubia vypnutou z vlnitých hmotín 1 až 4 bez prehadenia vypnutý	m3	15,54	61,800	960,37	960,37	0,00	50,00%	480,19	august 10	máj 10
1311	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Kamen. laz hr 4-8 a	l	16,91	120,510	2 037,92	2 037,92	0,00	50,00%	1 018,91	august 10	máj 10
1312	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, sľoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej D-63 mm	m3	31,25	18,540	579,38	579,38	0,00	50,00%	289,69	august 10	máj 10
1313	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie pretenčov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	13,51	1,000	13,51	13,51	0,00	50,00%	6,76	august 10	máj 10

P.č.	Názyv a objektivita	Skupinová výdavková podpoložka	Názov výdavku	Obj.	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Operačný výdavok	Neoperačný výdavok	Intenzita prístupu	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1314	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope úr. B 10	m3	98,18	1,000	98,18	98,18	0,00	50,00%	49,09	august 10	máj 10
1315	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Polier dňa šachiet hr. 20 mm, hladenie hladidlom oceľovým	m2	5,17	1,000	5,17	5,17	0,00	50,00%	2,59	august 10	máj 10
1316	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osmelky hladené dreveným hladidlom, šachtových stien	m2	6,21	3,000	18,63	18,63	0,00	50,00%	9,32	august 10	máj 10
1317	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z ilakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	0,65	103,000	66,95	66,95	0,00	50,00%	33,48	august 10	máj 10
1318	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúry pre rozvod vody (12), (PE80) PN 10 90 x 6,7 x L	brn	5,56	112,270	624,22	624,22	0,00	50,00%	312,11	august 10	máj 10
1319	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri lakových skúškach DN do 300	ke	142,65	2,000	285,30	285,30	0,00	50,00%	142,65	august 10	máj 10
1320	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Šachta kanalizačná s obloženie dna betónom úr. B30/C25/30) na potrubie DN 250-300	ks	372,60	1,000	372,60	372,60	0,00	50,00%	188,30	august 10	máj 10
1321	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prerabnikáči betónový-vstupná šachta TBS 7*100 Ms	ka	42,30	1,000	42,30	42,30	0,00	50,00%	21,15	august 10	máj 10
1322	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prerabnikáči betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x8	ks	98,36	6,000	590,16	590,16	0,00	50,00%	295,08	august 10	máj 10
1323	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prerabnikáči betónový-prstenec výtornávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ke	14,56	1,000	14,56	14,56	0,00	50,00%	7,28	august 10	máj 10
1324	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátna rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ka	22,80	1,000	22,80	22,80	0,00	50,00%	11,40	august 10	máj 10
1325	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop kruhový D600 vstupný	ke	185,80	1,000	185,80	185,80	0,00	50,00%	92,90	august 10	máj 10
1326	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Stúpačo do šachty liatinovej vrdlicovej alebo z betonárskej occe s vyeakáním otvoru v betóne	ke	8,60	4,000	34,40	34,40	0,00	50,00%	17,20	august 10	máj 10
1327	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Stúpačo do šachty z trochých objektov liatinové zapuštěac - napsově s vyeakáním otvoru v betóne	ka	17,26	4,000	69,04	69,04	0,00	50,00%	34,52	august 10	máj 10
1328	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vystrojene výfukovej šachty	ke	4 817,60	1,000	4 817,60	4 817,60	0,00	50,00%	2 408,80	august 10	máj 10
1329	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmotí pre rúrové vedenie hiberně z rúr z plast hmotí alebo skloberním v otvorenom výkope	l	31,71	160,875	5 101,35	5 101,35	87,72	50,00%	2 508,81	august 10	máj 10
1330	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojka dažďovej kanalizácie PVC DN 300 , 88,0 m , 1 šachta									august 10	máj 10
1331	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop nezapáčené jamy v horně 3, do 100 m3	m3	8,15	3,500	28,53	28,53	0,00	50,00%	14,28	august 10	máj 10
1332	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Pripaletok za lepovost' horny 3	m3	2,10	3,500	7,35	7,35	0,00	50,00%	3,68	august 10	máj 10
1333	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop rýhy šířky 600-2000mm hor. 4 100-1000 m3	m3	19,16	329,280	6 308,00	6 308,00	0,00	50,00%	3 154,50	august 10	máj 10
1334	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Pripaletok za lepovost' horny 4	m3	0,91	329,280	298,64	298,64	0,00	50,00%	149,82	august 10	máj 10
1335	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop rýhy šířky 600-2000mm hor. 5 pre akékoľvek množstvo	m3	60,08	82,320	4 845,78	4 845,78	0,00	50,00%	2 422,89	august 10	máj 10
1336	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m3	3,77	686,000	2 588,22	2 588,22	0,00	50,00%	1 293,11	august 10	máj 10
1337	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Odsáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m3	1,79	686,000	1 227,64	1 227,64	0,00	50,00%	613,97	august 10	máj 10
1338	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zvrstvé premiestnenie výkopku bez naloženia z horny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	1,99	205,800	408,64	408,64	0,00	50,00%	204,77	august 10	máj 10
1339	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku úr. 1-4 do 2000 m	m3	5,15	329,280	1 685,78	1 685,78	0,00	50,00%	842,90	august 10	máj 10
1340	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Popl za sklěkku - Zemny hĺbny čisť	m3	10,95	329,280	3 605,82	3 605,82	0,00	50,00%	1 802,91	august 10	máj 10
1341	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Obvyp potrubia vypnamou z vřodných hornin 1 až 4 baz preřodenařeny	m3	15,54	58,800	913,75	913,75	0,00	50,00%	456,88	august 10	máj 10
1342	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Kamen laz hr 4-8 a	l	15,81	114,660	1 812,77	1 812,77	0,00	50,00%	908,39	august 10	máj 10
1343	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Tratřovy z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	6,15	98,000	802,70	802,70	0,00	50,00%	301,35	august 10	máj 10
1344	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	m	1,51	106,820	161,30	161,30	0,00	50,00%	80,65	august 10	máj 10
1345	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Lóžko pod potrubie, stoky a drenážne objekty, v otvorenom výkope do hřodky 0-63 mm	m3	28,25	17,940	498,33	498,33	0,00	50,00%	248,17	august 10	máj 10
1346	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadene prstenec alebo rámov pod potłopy a mreže, výřky do 100 mm	ka	13,51	1,000	13,51	13,51	0,00	50,00%	6,76	august 10	máj 10
1347	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope úr. B 10	m3	98,18	1,000	98,18	98,18	0,00	50,00%	49,09	august 10	máj 10

P.č.	Názov a aktivita	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Názov výdavku	JM	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1346	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Polery dna šachiet hr 20 mm, hladenie hladidlom ocaľovým	m2	5,17	1,000	5,17	5,17	0,00	50,00%	2,59	august 10	máj 10
1346	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Omrakly hladené drevenými hladidlom, šachových stien	m2	6,21	3,000	18,63	18,63	0,00	50,00%	9,32	august 10	máj 10
1350.	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,65	98 000	63,70	63,70	0,00	50,00%	31,85	august 10	máj 10
1351	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U rúry odpadové hrdočované 160x3 2x4000	ke	25,21	21,364	538,59	538,59	0,00	50,00%	269,29	august 10	máj 10
1352	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnenie gumové TM D 300 D 398 mm	ks	7,98	22,000	175,56	175,56	0,00	50,00%	87,78	august 10	máj 10
1353.	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvároviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom, kružkom jednoslovných DN 160	ks	2,91	10,000	29,10	29,10	0,00	50,00%	14,55	august 10	máj 10
1354.	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC - U javrovky 300	ke	36,53	10,000	365,30	365,30	0,00	50,00%	182,65	august 10	máj 10
1355	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových akúľkach DN do 300	ks	142,65	2,000	285,30	285,30	0,00	50,00%	142,65	august 10	máj 10
1356	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Šachta kanalizačná s obložaním dna betónom tr. B30(C 29/30) na potrubie DN 250-300	ke	372,60	1,000	372,60	372,60	0,00	50,00%	186,30	august 10	máj 10
1357	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-vertikálny šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	ke	42,30	1,000	42,30	42,30	0,00	50,00%	21,15	august 10	máj 10
1358	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-vertikálny šachta TBS 13-100 Ms 60x100x9	ks	98,36	5,000	491,80	491,80	0,00	50,00%	245,90	august 10	máj 10
1359	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	ke	14,56	1,000	14,56	14,56	0,00	50,00%	7,28	august 10	máj 10
1360	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu litinového a ocaľového vrátnice rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	22,80	1,000	22,80	22,80	0,00	50,00%	11,40	august 10	máj 10
1361	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop kruhový D600 vstupný	ke	195,80	1,000	195,80	195,80	0,00	50,00%	97,90	august 10	máj 10
1362.	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Slúpsko do šachty litinové vidlicové alebo z betónárskej ocele s vysekávaním otvoru v betóne	ke	8,60	9,000	77,40	77,40	0,00	50,00%	38,70	august 10	máj 10
1363	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Slúpsko do šachty a dŕobných objektov litinové zapušťiace - karpové s vysekávaním otvoru v betóne	ke	17,26	9,000	155,34	155,34	0,00	50,00%	77,67	august 10	máj 10
1364	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U odočka kanalizačná	ke	10,59	2,000	21,18	21,18	0,00	50,00%	10,59	august 10	máj 10
1365	Aktivita 3 - SO 01 Dažďová a splašková kanalizácia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmotl. pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmotl. alebo sklozlammi. v otvorenom výkope	t	31,71	165,199	5 365,30	5 365,30	0,00	50,00%	2 682,65	august 10	máj 10
1366	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah		Práca a oodávky HSV									júl 10	máj 11
1367.	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah		Zemné práce									júl 10	máj 11
1368.	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 4, nad 100 do 1000 m3	m3	4,69	228,162	1 070,15	1 070,15	0,00	50,00%	535,07	júl 10	máj 11
1370	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Hĺbenie nezapaženej jamy a zárezov. Prípiatok za leivosť horniny 4	m3	1,29	228,182	295,40	295,40	0,00	50,00%	147,70	júl 10	máj 11
1371	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	30,27	11,460	348,89	348,89	0,00	50,00%	174,44	júl 10	máj 11
1372	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm - Prípiatok za leivosť horniny 4	m3	2,19	12,024	26,32	26,32	0,00	50,00%	13,16	júl 10	máj 11
1373	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Vodovodné premiesnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	m3	6,33	145,150	919,29	919,29	0,00	50,00%	459,65	júl 10	máj 11
1374	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Pogliatok za uloženie zeminy na skládke	m3	10,39	45,150	469,24	469,24	0,00	50,00%	234,62	júl 10	máj 11
1375	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Pogliatok za depóniu zeminy na skládke	m3	3,15	145,150	457,72	457,72	443,16	50,00%	7,28	júl 10	máj 11
1376	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Zbýšyp sypaninou so zhutnením, jam, šachiel, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,62	95,040	249,23	249,23	0,00	50,00%	124,61	júl 10	máj 11
1377.	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah		Zakladanie									júl 10	máj 11
1378	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Mikropiloty (doprava, montáž, demont. vrhnej súpravy, komplet realizácie mikropilot, úprava hlavy mikropiloty)	m	212,79	105,000	22 342,91	22 342,91	0,00	50,00%	11 171,45	júl 10	máj 11
1379	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Debnenia stien základného pásu, zhotovenie-dielca	m2	7,44	20,700	153,61	153,61	0,00	50,00%	76,98	júl 10	máj 11
1380	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Debnenia stien základného pásu, odsúštieňenie-dielca	m2	1,51	20,700	31,26	31,26	0,00	50,00%	15,63	júl 10	máj 11
1381	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nadsťahova VI. + výťah	717003 Prístavby, nadsťahby, stavbné úpravy	Betón základových doziek, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	154,87	5,802	898,57	898,57	0,00	50,00%	449,29	júl 10	máj 11

P.č.	Název aktivít	Skupina výdavkov podľa účtu	Název výdavku	MJ	Ušetriť/objem ometa	Príbeh jednotiek	Čistom	Dopravný výdavok	Neoprátimný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1382	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Výstuž základových dobeok z ocele 10505	l	1 562,57	1,861	3 084,03	3 084,03	0,00	50,00%	1 547,02	ju 10	máj 11
1383	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Beitón základových pásov železozvy (bez výstuže), tr.C.25/30	m3	146,44	18,469	2 704,53	2 704,53	0,00	50,00%	1 352,26	ju 10	máj 11
1384	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Výstuž základových pásov z ocele 10505	l	1 638,66	0,541	880,52	591,46	285,06	50,00%	295,73	ju 10	máj 11
1385	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Postupné podbeí základného murvá bez výkopu, zapaž. a debnenia prietom beítónom tr.C.12/15	m3	154,87	0,564	87,35	87,35	0,00	50,00%	43,67	ju 10	máj 11
1386	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Zvlášť a kompletné konštrukcie									ju 10	máj 11
1387	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Murovo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D	m3	169,90	174,724	29 886,14	29 886,14	0,00	50,00%	14 843,07	ju 10	máj 11
1388	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Murovo nosné z tvárníc YTONG LAMBDA	m3	83,98	46,970	3 944,57	3 944,57	0,00	50,00%	1 972,28	ju 10	máj 11
1389	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Murovo nosné z tehál pálených a murovo komínov POROTHERM na pero a drážku P+D,	m3	262,72	55,3	14 526,15	14 526,15	0,00	50,00%	7 264,08	ju 10	máj 11
1390	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Montáž prelátkovaného prekladu pre svetlost' otvoru	ka	3,81	66,000	251,72	251,72	0,00	50,00%	125,86	ju 10	máj 11
1391	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP	ka	10,31	66,000	680,24	680,24	0,00	50,00%	340,12	ju 10	máj 11
1392	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Beítón stĺpov a pilierov obých, ížbašiel, rámových stĺpov, vzpier, železozvy (bez výstuže) tr.C.25/30	m3	174,33	10,663	1 659,86	1 659,86	0,00	50,00%	828,43	ju 10	máj 11
1393	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhloého štvoruholníka zhotovenie-dielca	m2	22,27	111,247	2 477,52	2 477,52	0,00	50,00%	1 238,76	ju 10	máj 11
1394	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhloého štvoruholníka odstránenie-dielca	m2	2,22	111,247	247,23	247,23	0,00	50,00%	123,61	ju 10	máj 11
1395	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Výstuž stĺpov 10 505	l	1 680,00	0,578	971,04	971,04	0,00	50,00%	485,52	ju 10	máj 11
1396	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Beítón stien a priebeok, železozvy (bez výstuže) tr.C.25/30	m3	152,24	74,827	11 391,58	11 391,58	0,00	50,00%	5 695,79	ju 10	máj 11
1397	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Debnenie stien a priebeok, obogiatranné zholovanie	m2	16,57	754,418	12 487,76	12 487,76	0,00	50,00%	6 248,88	ju 10	máj 11
1398	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Debnenie stien a priebeok, obogiatranné odstránenie	m2	4,42	754,418	3 335,86	3 335,86	0,00	50,00%	1 687,93	ju 10	máj 11
1399	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Výstuž stien a priebeok 10425	l	1 653,56	0,226	373,70	373,70	0,00	50,00%	186,85	ju 10	máj 11
1400	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Výstuž stien a priebeok 10505	l	1 653,56	7,259	12 003,18	12 003,18	0,00	50,00%	6 001,58	ju 10	máj 11
1401	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Priečky z tvárníc YTONG nuteinkovsl, maitu YTONG	m2	23,23	420,390	9 763,89	9 763,89	0,00	50,00%	4 881,84	ju 10	máj 11
1402	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Priečky sadrokart. na oceľ konštr. jedn. opláštené dosky RBl 12,5 mm	m2	23,56	146,090	3 444,94	3 444,94	0,00	50,00%	1 722,47	ju 10	máj 11
1403	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Priečky sadrokartónové tr 100mm - 2xSDK tr. 12,5mm. (vo vlykých prevádzkach RBl)	m2	22,80	458,283	10 448,46	10 448,46	0,00	50,00%	5 224,75	ju 10	máj 11
1404	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Priečky sadrokartónové dvoji opláštené RB 12,5 mm, zruková izolácia NPS tr 2x40 mm (vo vlykých prevádzkach RBl)	m2	24,45	1 320,730	32 292,69	32 292,69	0,00	50,00%	16 146,35	ju 10	máj 11
1405	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Prédasadená SDK so sandvíc doskam. - 1x SDK tr. 12,5 mm, SDK SDK priečka tr 90 mm 2 a 1x SDK tr. 12,5 mm.	m2	23,10	177,317	4 095,88	4 095,88	0,00	50,00%	2 047,68	ju 10	máj 11
1406	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Základný, penastrány náier	m2	25,19	61,056	1 538,26	1 538,26	0,00	50,00%	766,13	ju 10	máj 11
1407	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR z panelov 1500x500x25 mm bez podstýpu	m2	0,79	963,445	781,14	781,14	0,00	50,00%	380,57	ju 10	máj 11
1408	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Zárubna oceľová pre SDK priečky	m	25,43	1 102,105	28 026,38	28 026,38	0,00	50,00%	14 013,19	ju 10	máj 11
1409	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Ukončenie priebeok ku konštrukcam montážnou penou	ka	24,90	3,000	74,69	74,69	0,00	50,00%	37,34	ju 10	máj 11
1410	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Ukončenie priebeok ku konštrukcam montážnou penou	m	2,16	208,564	450,00	450,00	0,00	50,00%	225,00	ju 10	máj 11
1411	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Prasun hmđí pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	%	1 851,45	4,500	8 331,52	8 331,52	84,37	50,00%	4 123,58	ju 10	máj 11
1412	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Vodorovné konštrukcie									ju 10	máj 11
1413	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Beítón stĺpov doskových a trámových klieb, škrupín, železozvy tr.C.25/30	m3	147,58	161,629	23 882,46	23 882,46	0,00	50,00%	11 941,24	ju 10	máj 11
1414	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nadstavby, sávebné úpravy	Debnenie stĺpov doskových zhdovenie-dielca	m2	13,37	962,800	12 866,33	12 866,33	0,00	50,00%	6 434,17	ju 10	máj 11



P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa účtu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čistom	Opätívny výdavok	Neopätívny výdavok	Upravený výdavok	termín realizácie do	termín realizácie od	
1415	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielca	m2	3,97	962,800	3 823,91	3 823,91	0,00	3 823,91	1 911,95	juľ 10	máj 11
1416	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	7,93	962,800	7 830,24	7 830,24	0,00	7 830,24	3 915,12	juľ 10	máj 11
1417	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	1,88	962,800	1 813,68	1 813,68	0,00	1 813,68	906,84	juľ 10	máj 11
1418	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Debnenie stropu, zabudované a plechom profilovaným, pozinkovaným, výšky vŕn do 50mm	m2	19,58	249,500	4 886,31	4 886,31	0,00	4 886,31	2 443,16	juľ 10	máj 11
1419	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Priekvtenie profilovaného plechu natretelním	ka	0,03	1 011,000	33,58	33,58	0,00	33,58	16,78	juľ 10	máj 11
1420	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Výsluž stropov a kľemeb, 10505	l	1 718,15	19,160	32 919,75	32 919,75	0,00	32 919,75	16 459,88	juľ 10	máj 11
1421	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	SDK podhrád RB 12,5 upravenia na závesoch	m2	38,14	1 457,700	55 596,41	55 596,41	0,00	55 596,41	27 796,20	juľ 10	máj 11
1422	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	SDK sienka 800x250x700 mm, oceľový profil RB1 hr. 12,5	m2	28,21	2,840	82,85	82,85	0,00	82,85	41,48	juľ 10	máj 11
1423	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-č. 12 alebo výška do 120 mm	l	320,32	0,405	128,73	128,73	0,00	128,73	64,87	juľ 10	máj 11
1424	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Týc oceľová	l	1 415,72	5,090	7 208,02	7 208,02	0,00	7 208,02	3 603,01	juľ 10	máj 11
1425	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-č. 12 alebo výška do 220 mm	l	320,32	11,550	3 699,71	3 699,71	0,00	3 699,71	1 849,86	juľ 10	máj 11
1426	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Oceťové nosníky N501 až N511	l	1 415,72	7,208	10 204,51	10 204,51	0,00	10 204,51	5 102,26	juľ 10	máj 11
1427	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Brán stĺžujúcich pásov a vencov železový tr. C 25B0	m3	145,00	55,316	8 020,97	8 020,97	0,00	8 020,97	4 010,48	juľ 10	máj 11
1428	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Debnenie bočnic stĺžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,75	295,796	1 995,64	1 995,64	0,00	1 995,64	987,82	juľ 10	máj 11
1428	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Debnenie bočnic stĺžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier podstránenie	m2	2,27	283,716	687,36	687,36	0,00	687,36	333,68	juľ 10	máj 11
1430	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Výsluž stĺžujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	l	1 352,65	5,204	7 039,20	7 039,20	0,00	7 039,20	3 519,60	juľ 10	máj 11
1431	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Schodiskové konštrukcie betón železový tr. C 25/50	m3	142,15	2,249	319,69	319,69	0,00	319,69	159,85	juľ 10	máj 11
1432	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Výsluž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	l	1 641,44	0,245	402,15	402,15	0,00	402,15	201,08	juľ 10	máj 11
1433	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podbet. a podstĺžových dosiek	m2	18,85	31,799	596,38	596,38	0,00	596,38	299,69	juľ 10	máj 11
1434	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Debnenie do 4 m výšky - podbet. a podstĺžových dosiek	m2	3,24	31,799	102,87	102,87	0,00	102,87	51,48	juľ 10	máj 11
1435	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Stupne dŕazané z betónu bez poteru, so zariadením povrchu tr. C 16/20	m	142,15	7,680	1 091,70	1 017,72	73,98	1 017,72	508,86	juľ 10	máj 11
1436	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Debnenie stropov na podstĺžových doskách alebo na teréne	m2	8,43	3,379	28,49	28,49	0,00	28,49	14,24	juľ 10	máj 11
1437	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Debnenie stropov na podstĺžových doskách alebo na teréne	m2	2,14	3,379	7,23	7,23	0,00	7,23	3,62	juľ 10	máj 11
1438	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									juľ 10	máj 11
1439	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Vnútorá omietka vápencomentová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií šluková	m2	12,88	35,860	481,97	481,97	0,00	481,97	230,98	juľ 10	máj 11
1440	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Hrubá výplň rýh na stenách atekoufek mailou, atekoufek šifry rýhy	m2	6,92	42,127	375,77	375,77	0,00	375,77	187,88	juľ 10	máj 11
1441	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Omietka rýh v stenách mailou vápennou o šírke rýhy do 150 mm omietkou šluková	m2	22,13	42,127	932,43	932,43	0,00	932,43	466,21	juľ 10	máj 11
1442	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Omietka vápenná vnútorého ostena okenného alebo dverného šluková	m2	18,15	97,170	1 763,38	1 763,38	0,00	1 763,38	881,68	juľ 10	máj 11
1443	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Príprava podlahy, prednášiek BAUMIT, pod omietky vnúť sien, miešanie stropne nanášanie ručne tr. 4 mm	m2	5,28	2 044,218	10 802,81	10 802,81	0,00	10 802,81	5 401,31	juľ 10	máj 11
1444	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Vnútorá omietka sien BAUMIT, nanášanie stropne vápencomentová, miešanie a nanášanie stropne MCS 35 hr. 1,5 cm	m2	9,89	2 044,218	20 210,78	20 210,78	0,00	20 210,78	10 105,40	juľ 10	máj 11
1445	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Vnútorá omietka sien BAUMIT, vápenná biela jemná šluková, miešanie stropne nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	4,33	2 044,218	8 856,55	8 856,55	0,00	8 856,55	4 428,27	juľ 10	máj 11
1446	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Penetračný náter	m2	0,85	1 978,450	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	795,00	juľ 10	máj 11
1447	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V NP, nadsťahová VI. + výťah	717003 Práslavy, nadsťahy, slabebné úpravy	Oprava vnútorných vápenných omietok sien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % šlukových	m2	4,33	447,247	1 837,38	1 837,38	0,00	1 837,38	968,89	juľ 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1448	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípiatok za zabudované rohovníky (uhovníky) na hrany (meria sa v m. d.)	m	3,41	605,516	2 066,22	2 066,22	0,00	50,00%	1 033,11	juí 10	máj 11
1449	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vnútroštruktúrná omietka v podlaží a v schodisku muriva	M2	6,82	30,076	205,01	205,01	0,00	50,00%	102,50	juí 10	máj 11
1450	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Použitie vnútorných stien alebo vonk. stien a osiel. ploch sklotextilnou mrežkou	m2	3,39	1 211,033	4 105,52	4 105,52	0,00	50,00%	2 052,76	juí 10	máj 11
1451	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Vonkajšia omietka stien sčistená škrábaná zo zmesi, stredozrná	m2	23,07	318,200	7 340,80	7 340,80	0,00	50,00%	3 670,40	juí 10	máj 11
1452	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami polyuretán EPS-F hr 20 mm a silikátová omietka škrábaná hr zrna 2 mm. (ostenie)	m2	31,25	46,153	1 442,38	1 442,38	0,00	50,00%	721,19	juí 10	máj 11
1453	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami polyuretán EPS-F hr 50 mm a silikátová omietka škrábaná hr zrna 2 mm. (podtřady osien a konzol)	m2	34,87	108,640	3 788,66	3 788,66	0,00	50,00%	1 894,33	juí 10	máj 11
1454	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg s omietka BAUMIT hr.10cm	m2	40,29	1 000,168	40 294,23	40 294,23	0,00	50,00%	20 147,11	juí 10	máj 11
1455	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT bez omietky	m2	31,53	284,070	8 957,93	8 957,93	0,00	50,00%	4 478,96	juí 10	máj 11
1456	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Zateplenie podlažia v skládbe - doska Celtra 15 mm, izolácia 30 mm, sklotextilná mrežka, omietka silikátová škrábaná hr zrna 2 mm	m2	52,79	215,730	11 388,02	11 388,02	0,00	50,00%	5 694,01	juí 10	máj 11
1457	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Levý samonivelujúci poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr 7 mm	m2	21,92	135,040	2 959,80	2 959,80	0,00	50,00%	1 479,90	juí 10	máj 11
1458	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Anhydridový poter hr 40 - 60 mm	m2	42,82	106,680	4 568,05	4 568,05	0,00	50,00%	2 284,03	juí 10	máj 11
1459	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Mazanina z betónu prostého hr C, hr nad 80 do 120 mm	m3	147,05	6,760	994,05	994,05	0,00	50,00%	497,03	juí 10	máj 11
1460	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípiatok za střítnutie povrchu mazaniny ľatou pre hr. obložku vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	3,29	4,846	15,92	15,92	0,00	50,00%	7,96	juí 10	máj 11
1461	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výleží mazanín z betónov (z kameniva) a z ľatých betónov zo zväzárňých sietí z drôtov typu KARI	t	1 654,72	0,302	499,72	499,72	0,00	50,00%	249,86	juí 10	máj 11
1462	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Návsy z riebných valúnov (okapový chodník)	m3	69,38	12,940	897,72	897,72	0,00	50,00%	448,86	juí 10	máj 11
1463	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uprava povrchov ľatkových konštrukcií na vzduchu suchého lazrovacím ľatom podľa PD -2x ľakovním	m2	4,63	2655,93	12 307,24	12 307,24	0,00	50,00%	6 153,62	juí 10	máj 11
1464	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Uprava povrchov ľatkových konštrukcií (povrchová impregnácia Bochemilom QB	m2	2,31	9 167,351	21 208,73	21 208,88	3,84	50,00%	10 602,95	juí 10	máj 11
1465	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah		Ostřtné konštrukcie a práce-búrání									juí 10	máj 11
1466	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Osadenie česnej obnuby bočnou oporou z bet. triedy C 12/15 do ľážka z betónu	m	5,56	5,500	30,56	30,56	0,00	50,00%	15,29	juí 10	máj 11
1467	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Obnubník 500x80x150 mm	m	8,46	5,500	48,55	48,55	0,00	50,00%	23,28	juí 10	máj 11
1468	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž ľatenia ľatkého pracovného radového s podlahami ľrky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	1,72	3 142,900	5 419,89	5 419,89	0,00	50,00%	2 709,85	juí 10	máj 11
1469	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prípiatok za prvý a ľatký deň ľ zbeťný mesiac použítia ľatenia K. cena -1D41	M2	1,03	12 571,600	12 915,46	12 915,46	0,00	50,00%	6 457,73	juí 10	máj 11
1470	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž ľatenia ľatkého pracovného radového a a podlahami, ľrky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	1,03	3 142,900	3 249,73	3 249,73	0,00	50,00%	1 624,86	juí 10	máj 11
1471	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Ľatenie ľatke pomoci, s výškou ľatkeovej podlahy nad 1,00 do 2,50 m	m2	4,63	1 590,420	7 365,59	7 365,59	0,00	50,00%	3 682,78	juí 10	máj 11
1472	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	2,36	1 940,916	4 588,48	4 588,48	0,00	50,00%	2 294,23	juí 10	máj 11
1473	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Prístřek 1. n.p. - Kotvenie do základových stien BMF IS-Maxi	ks	92,46	8,000	832,13	832,13	0,00	50,00%	416,06	juí 10	máj 11
1474	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Profil sklotový ľuníkový SL 10 BAUMIT	m	4,62	156,100	720,76	720,76	0,00	50,00%	360,38	juí 10	máj 11
1475	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Profil bočnej rotny s integrovanou siet'ovinou na spevnenie hrán	m	2,17	556,445	1 207,88	1 207,88	0,00	50,00%	603,96	juí 10	máj 11
1476	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Demontáž podlažiev + rotnov SDK	m2	3,62	472,820	1 710,73	1 710,73	0,00	50,00%	855,36	juí 10	máj 11
1477	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Búrání muriva nadzákladového kamenného príp. zmes' na sklotekovej malte, -2,36500t	m3	18,12	3,589	65,05	65,05	0,00	50,00%	32,52	juí 10	máj 11
1478	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Búrání pneok z ľat' pátiených, plyných alebo ľutých hr do 150 mm. -0,19600t	m2	3,18	643,673	2 049,00	2 049,00	0,00	50,00%	1 024,50	juí 10	máj 11
1479	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	Búrání muriva nadzákladového z ľat' pátiených, vápenopískových, cementových na malte, -1,90500t	m3	17,50	77,021	1 347,85	1 347,85	0,00	50,00%	673,93	juí 10	máj 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1480	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Búranie korníkov muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek malú x. -1,633000	m3	18,75	18,482	346,62	346,62	0,00	50,00%	173,31	juľ 10	máj 11
1481	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Búranie priečok z betónu prostého, hr. do 150 mm, -0,297000	m2	3,52	8,750	30,78	30,78	0,00	50,00%	15,38	juľ 10	máj 11
1482	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie prekrytia suterénu v sklade - drevené kroky, doskový základ, asfaltová lepenka, oplechovanie	m2	9,46	3,510	33,21	33,21	0,00	50,00%	16,60	juľ 10	máj 11
1483	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie dreveného prístrešku (1 n.p.) v sklade - slupy, väznice, kroky, drevená bočná stena a čelo, krytina drevený štand	m2	9,46	14,224	134,56	134,56	0,00	50,00%	67,28	juľ 10	máj 11
1484	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,200000	m3	59,44	3,191	189,67	189,67	0,00	50,00%	94,83	juľ 10	máj 11
1485	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,082000	m2	4,26	58,635	241,46	241,46	0,00	50,00%	120,74	juľ 10	máj 11
1486	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm, -2,400000	m3	104,21	11,304	1 178,02	1 178,02	0,00	50,00%	589,01	juľ 10	máj 11
1487	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,392000	m2	23,03	16,170	372,39	372,39	0,00	50,00%	186,20	juľ 10	máj 11
1488	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie prekrytí železobetónových prefabrikovaných, df do 3 m, do 150 kg/m, -2,400000	m3	83,65	0,382	31,95	31,95	0,00	50,00%	15,98	juľ 10	máj 11
1489	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Odsúrenie náspynu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 100 mm, -1,400000	m3	9,15	61,000	497,40	497,40	0,00	50,00%	248,70	juľ 10	máj 11
1490	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Búranie diaľnic, bez podklad ľožka z rybič, alebo keramických diaľnic hr. do 10 mm, -0,020000	m2	1,89	68,100	128,74	128,74	0,00	50,00%	64,37	juľ 10	máj 11
1491	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Demontáž zřabov podokopy švorťovaných rovných, obklákových, do 30st	m	0,76	129,630	98,62	98,62	0,00	50,00%	49,31	juľ 10	máj 11
1492	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1,5 m2	ke	0,47	45,000	21,35	21,35	0,00	50,00%	10,67	juľ 10	máj 11
1493	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvierneho kridla do 2 m2	ke	0,40	98,000	38,78	38,78	0,00	50,00%	19,39	juľ 10	máj 11
1494	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých, kvonových dverových zrubní alebo zřabných, plochy do 1 m2, -0,082000	m2	5,50	131,858	724,59	724,59	0,00	50,00%	362,30	juľ 10	máj 11
1495	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie drevených stien plyných, zasklenených alebo výkladných, -0,024000	m2	8,71	32,327	281,46	281,46	0,00	50,00%	140,73	juľ 10	máj 11
1496	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zřabných, plochy do 4 m2, -0,054000	m2	6,72	144,887	873,66	873,66	0,00	50,00%	436,83	juľ 10	máj 11
1497	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do 52 mm -0,0131	m	1,17	172,300	202,18	202,18	0,00	50,00%	101,09	juľ 10	máj 11
1498	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,0371	m	4,03	28,000	112,63	112,63	0,00	50,00%	56,46	juľ 10	máj 11
1499	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie otvorov v murive lehi, plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,875000	m3	41,80	30,007	1 254,23	1 254,23	0,00	50,00%	627,11	juľ 10	máj 11
1500	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie otvorov v stropoch alebo klenbách železobetónových, plochy do 1 m2, hr. nad 80 mm	m3	183,89	0,540	99,30	99,30	0,00	50,00%	49,65	juľ 10	máj 11
1501	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie otvoru v murive lehi, priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,002000	ke	5,01	8,000	40,10	40,10	0,00	50,00%	20,05	juľ 10	máj 11
1502	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie otvorov v murive lehi, plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,270000	m2	4,50	14,041	63,16	63,16	0,00	50,00%	31,58	juľ 10	máj 11
1503	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie otvorov v murive lehi, plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,875000	m3	30,21	0,954	28,82	28,82	0,00	50,00%	14,41	juľ 10	máj 11
1504	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vysekanie rýh v murive tehlovom na malú väpnu alebo väpnozementovú do hl. 70 mm a š. do 70mm	m	2,57	79,600	204,77	204,77	0,00	50,00%	102,39	juľ 10	máj 11
1505	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vysekanie rýh v bet. diaľbe do hlky 50 mm a šírky do 150mm, -0,013000	m	2,86	12,000	34,34	34,34	0,00	50,00%	17,17	juľ 10	máj 11
1506	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vysekanie rýh v bet. diaľbe do hlky 100mm a šírky do 150mm, -0,028000	m	4,64	60,000	278,23	278,23	0,00	50,00%	139,12	juľ 10	máj 11
1507	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Očistenie omliek vnútorných väpenných alebo väpnozementovaných v rozsahu do 100 %, -0,050000	m2	0,63	236,410	148,32	148,32	0,00	50,00%	74,16	juľ 10	máj 11
1508	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Odkalenie a odbratie okládov alien z okládčiek vnútorných do 2 m2 -0,0681	m2	3,63	149,500	542,65	542,65	0,00	50,00%	271,32	juľ 10	máj 11
1509	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Vybúranie střešnej konštrukcie nad 5 n.p. (kompletná vrstva)	M2	20,65	971,930	20 071,45	20 071,45	0,00	50,00%	10 035,73	juľ 10	máj 11
1510	Aktivita 4 - SO 02 Prístavba V NP, nedeľavba VI + výťah	717003 Prístavby, nedeľavby, stavebné úpravy	Viacvrstvé podchytí stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytí 3,50 m a zariadenia 800-1500 kg/m2	m	11,94	19,600	222,05	222,05	0,00	50,00%	111,03	juľ 10	máj 11



P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	IMJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Operatívny výdavok	Neoperatívny výdavok	Intenzita pomod	NFP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
1511	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Zvislá doprava suliny a výburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	l	13,17	628,150	8 274,00	8 274,00	0,00	50,00%	4 137,00	juí 10	máj 11
1512	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Zvislá doprava suliny a výburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	l	3,94	2 512,580	9 891,52	9 891,52	0,00	50,00%	4 945,76	juí 10	máj 11
1513	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Odvoz suliny a výburaných hmôt na skládku do 1 km	l	12,84	573,208	7 358,70	7 358,70	0,00	50,00%	3 679,35	juí 10	máj 11
1514	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Odvoz suliny a výburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	l	0,43	5 732,080	2 484,00	2 484,00	0,00	50,00%	1 232,00	juí 10	máj 11
1515	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Poplatok za skládovanie - betón, lehty, diaždice (17 01 )	l	26,24	573,208	15 041,81	15 041,81	0,00	50,00%	7 520,91	juí 10	máj 11
1516	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Vnútrostenisková doprava suliny a výburaných hmôt do 10 m	l	6,83	628,150	4 291,09	4 291,09	0,00	50,00%	2 145,54	juí 10	máj 11
1517	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Vnútrostenisková doprava suliny a výburaných hmôt za každý ďalších 5 m	l	0,75	1 884,440	1 407,42	1 407,42	0,00	50,00%	703,71	juí 10	máj 11
1518	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Nájom za kontajner	ka	96,86	75,000	7 284,49	7 284,49	0,00	50,00%	3 632,24	juí 10	máj 11
1518	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Drobné pomocné porácie-zakývanie a ochrana konštrukcií vč spotreb mal	hod	6,20	1 200,000	7 438,77	7 438,77	220,08	50,00%	3 608,34	juí 10	máj 11
1520	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Presun hmôt HSV			5,000	34 302,60	34 302,60	14,70	50,00%	17 143,95	juí 10	máj 11
1521	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812, zvislá komár leht, tvárnica z kovu výšky do 24 m	l	25,73	1 728,765	44 472,98	44 472,98	0,00	50,00%	22 236,49	juí 10	máj 11
1522	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Doprava, montáž, práca a demontáž výškovožerava	mesiac	6 860,52	5,000	34 302,60	34 302,60	14,70	50,00%	17 143,95	juí 10	máj 11
1523	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Práce a dodávky PSV									juí 10	máj 11
1524	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Izolácie proti vode a vlhkosti									juí 10	máj 11
1525	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Zhrovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej liakovej vode na ploche vodornnej	m2	2,93	34,716	101,69	101,69	0,00	50,00%	50,85	juí 10	máj 11
1526	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Zhrovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej liakovej vode sferkovou izoláciou na ploche zvislej	m2	2,16	65,480	141,28	141,28	0,00	50,00%	70,64	juí 10	máj 11
1527	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Hydroizolácia - nálier	kg	2,04	108,168	221,18	221,18	0,00	50,00%	110,59	juí 10	máj 11
1528	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Zhrovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej liakovej vode sferkovou izoláciou na ploche vodornnej	m2	2,62	223,306	885,58	885,58	0,00	50,00%	392,79	juí 10	máj 11
1528	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Izolácia	kg	2,29	253,833	581,37	581,37	0,00	50,00%	290,69	juí 10	máj 11
1530	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Zhrovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej liakovej vode sferkovou izoláciou na ploche vodornnej	m2	2,99	223,306	887,49	887,49	0,00	50,00%	333,74	juí 10	máj 11
1531	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Izolácia ARDALON 2K PLUS	kg	2,12	611,190	1 298,42	1 298,42	0,00	50,00%	649,21	juí 10	máj 11
1532	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Ochranná PE fólia	m2	1,16	97,292	113,03	113,03	0,00	50,00%	56,52	juí 10	máj 11
1533	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Hydroizolačná fólia	m2	1,64	1 856,384	3 050,22	3 050,22	0,00	50,00%	1 525,11	juí 10	máj 11
1534	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Montáž ochrannej PE fólie	m2	0,66	84,602	58,17	58,17	0,00	50,00%	28,08	juí 10	máj 11
1535	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Zhotovenie krytiny stiech plochých do 10sl. ostatné z ochran text. pozypom kramlikom	m2	0,58	1 614,247	837,71	837,71	0,00	50,00%	468,85	juí 10	máj 11
1536	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Montáž separačnej vrstvy	m2	0,63	1 607,747	1 013,98	1 013,98	0,00	50,00%	509,99	juí 10	máj 11
1537	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Separabačná fólia	m2	1,23	1 816,754	2 231,28	2 231,28	0,00	50,00%	1 115,85	juí 10	máj 11
1538	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Montáž spoj steny s podlažou páskou Dichtband 120	m	2,98	9,750	28,13	28,13	0,00	50,00%	14,56	juí 10	máj 11
1538	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Stierková izolácia ASO Dichtband 2000-výsti páska	m	2,32	9,750	22,85	22,85	0,00	50,00%	11,33	juí 10	máj 11
1540	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Montáž elastického tmelu	m	0,50	1 894,039	948,83	948,83	0,00	50,00%	473,42	juí 10	máj 11
1541	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Trvale elastický tmel	m	1,06	1 894,039	2 007,46	2 007,46	0,00	50,00%	1 003,73	juí 10	máj 11
1542	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Montáž nopolovej izolácie	m2	1,33	65,480	87,38	87,38	0,00	50,00%	43,69	juí 10	máj 11
1543	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Nopolová fólia	m2	2,38	75,301	178,97	178,97	0,00	50,00%	89,48	juí 10	máj 11
1544	Aktivita 4 - SO 02 Preslabva V. NP, nedislabva VI. + výťah	717003 Prísľavy, nedislabva, slabebné úpravy	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektach výšky nad 12 do 60 m	%	14 271,92	1,55%	221,21	221,21	73,01	50,00%	74,10	juí 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková	Opätivný výdavok	Neopätivný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1545.	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Izolácia tepelná	m2	0,88	1 153,280	1 014,85	0,00	1 014,85	50,00%	507,43	juj 10	máj 11
1546	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým spodkom s úpravou viz. d	m2	16,56	692,358	11 468,06	0,00	11 468,06	50,00%	5 734,03	juj 10	máj 11
1547	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Nobasil SPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	7,80	568,951	4 578,55	0,00	4 578,55	50,00%	2 289,28	juj 10	máj 11
1548	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Nobasil MPS hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	0,84	576,840	484,46	0,00	484,46	50,00%	242,23	juj 10	máj 11
1548.	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Montáž parozábrany	m2	2,60	663,136	1 725,75	0,00	1 725,75	50,00%	862,87	juj 10	máj 11
1550	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Parozábrana	m2	1,07	1 494,464	1 599,03	0,00	1 599,03	50,00%	799,91	juj 10	máj 11
1551	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojnásobná	m2	4,97	574,088	2 852,72	0,00	2 852,72	50,00%	1 426,36	juj 10	máj 11
1552	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Nobasil MPS hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	m2	0,74	615,550	457,89	0,00	457,89	50,00%	228,84	juj 10	máj 11
1553	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Montáž parozábrany z AL fólie v podlažiach, s preletami	m2	6,36	687,533	437,27	0,00	437,27	50,00%	219,63	juj 10	máj 11
1554	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Extrudovaný polyuretán XPS	m2	1,42	1 714,039	2 437,98	0,00	2 437,98	50,00%	1 218,99	juj 10	máj 11
1555	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelnej izolácie pásmi stropov, rebrovým spodkom s úpravou viz. d	m2	0,70	541,719	377,58	0,00	377,58	50,00%	189,79	juj 10	máj 11
1556	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Fólia JUTAFOL AL	m2	20,37	462,053	9 412,53	2 303,45	7 109,08	50,00%	3 554,54	juj 10	máj 11
1557	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Nobasil SPN hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	0,73	2 353,178	1 708,73	0,00	1 708,73	50,00%	853,36	juj 10	máj 11
1558	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Polystyrén EPS T 3500	m2	3,27	241,637	790,14	0,00	790,14	50,00%	395,07	juj 10	máj 11
1559	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením bodovo	m2	6,59	17,430	114,90	0,00	114,90	50,00%	57,45	juj 10	máj 11
1560	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Nobasil ADN hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	%	39 459,07	1,55%	811,02	0,00	811,02	50,00%	305,81	juj 10	máj 11
1561	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Presun hmôt pre izolácie tepelnej v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	39 459,07	0,45%	177,57	0,00	177,57	50,00%	68,78	juj 10	máj 11
1562.	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Izolácie tepelnej izolácie pásmi nad vymezenú najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m										
1563.	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Zetravotenie, vnútorná kanalizácia										
1564.	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Potrubié z rúr PVC pre ležaté potrubia,	m	6,25	37,500	234,38	0,00	234,38	50,00%	117,19	juj 10	máj 11
1565	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 75 do DN14, 0.00198 l	m	0,32	180	57,08	0,00	57,08	50,00%	28,53	juj 10	máj 11
1566	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Potrubié z rúr PP systém HT, DN125 odpadné zvislé	m	9,39	28,000	263,03	0,00	263,03	50,00%	131,51	juj 10	máj 11
1567	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Potrubié z rúr PP systém HT, DN100 odpadné zvislé	m	7,48	187,000	1 398,50	0,00	1 398,50	50,00%	699,25	juj 10	máj 11
1568.	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Potrubié z rúr PP systém HT, DN50 odpadné prípojné	m	5,69	225,000	1 280,27	1 104,65	175,42	50,00%	87,71	juj 10	máj 11
1569	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Zastavenie odpadového potrubia DN50	ka	1,83	44,000	80,48	0,00	80,48	50,00%	40,24	juj 10	máj 11
1570	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Znáznenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusiek	ka	1,72	111,000	190,87	0,00	190,87	50,00%	95,34	juj 10	máj 11
1571	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Lapač sifónnych splavenín	ka	3,00	7,000	21,01	0,00	21,01	50,00%	10,50	juj 10	máj 11
1572.	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,46	477,500	220,32	0,00	220,32	50,00%	110,16	juj 10	máj 11
1573.	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Odvodňovací žlab + lapač nečistí	ka	149,37	1,000	149,37	0,00	149,37	50,00%	74,69	juj 10	máj 11
1574	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenia doterajšieho potrubia D 110	ka	6,83	18,000	122,93	0,00	122,93	50,00%	61,47	juj 10	máj 11
1575.	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Číslica tvarovka rúr HT priemer DN100	ka	2,27	3,000	6,82	0,00	6,82	50,00%	3,41	juj 10	máj 11
1576	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Vieč so suchou zápchovou závierkou, kĺbový odtok	ka	46,44	1,000	46,44	0,00	46,44	50,00%	23,22	juj 10	máj 11
1577	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Podlahový vpust H+L, vodorovný odtok	ka	52,68	1,000	52,68	0,00	52,68	50,00%	26,34	juj 10	máj 11
1578	Aktivita 4 - SO 02 Práslavba V. NP, nedislavba VI. + výťah	717003 Práslavby, nedislavby, stavebné úpravy	Ostatné bližšie nešpecifikované náklady spojené s dokončením vnútorného kanalizácie	kompl	66,39	1,000	66,39	0,00	66,39	50,00%	33,19	juj 10	máj 11

P.č.	Názyv aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názyv výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1578	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Vnútorná kanalizácia príj. za prasnú nad vymezd. najväčš dopr. vzdial. do 1000m	%	41,90	1,000	41,90	41,90	0,00	50,00%	20,95	juč 10	máj 11
1580.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	m	12,12	3,500	42,41	42,41	0,00	50,00%	21,20	juč 10	máj 11
1581.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Potrúbe z oceľ. rúr pozriek.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	m	13,26	8,000	106,09	106,09	0,00	50,00%	53,04	juč 10	máj 11
1582	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Potrúbe z oceľ. rúr pozriek.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	m	15,83	61,000	985,84	985,84	0,00	50,00%	482,92	juč 10	máj 11
1583	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Potrúbe z oceľ. rúr pozriek.bežných-11 353,0,10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	m	1,42	110,000	159,28	159,28	0,00	50,00%	78,14	juč 10	máj 11
1584	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Demoniáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 l	m	0,64	110,000	70,11	70,11	0,00	50,00%	35,05	juč 10	máj 11
1585.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Demoniáž píslaných pásov z rúr do D50 0,00023 l	ke	0,37	40,000	14,87	14,87	0,00	50,00%	7,44	juč 10	máj 11
1586	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Demoniáž armatúry závitovej a jedným závitom do G 3/4 0,00069 l	m	4,81	612,000	2 845,93	2 845,93	0,00	50,00%	1 472,81	juč 10	máj 11
1587.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Potrúbe z plastických rúrok , priemer d 20mm, vrätane spojovacieho materiálu a uchytienia	m	5,54	332,000	1 840,40	1 840,40	0,00	50,00%	920,20	juč 10	máj 11
1588	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Potrúbe z plastických rúrok l, priemer d 25mm, vrätane spjovovacieho materiálu a uchytienia	m	0,60	224,000	133,84	133,84	0,00	50,00%	66,92	juč 10	máj 11
1589.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Izolácia Trubice Tubolit 20/9mm-DG Armacell AZ FLEX	m	0,70	239,500	166,25	166,25	0,00	50,00%	83,13	juč 10	máj 11
1591	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Izolácia Trubice Tubolit 28/20mm-DG Armacell AZ FLEX	m	0,65	554,000	358,56	358,56	0,00	50,00%	179,30	juč 10	máj 11
1592	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Montáž izolácie tepelnej potrubia trubcami TUBOLIT DG, hrúbka steny trubice 20mm	m	1,16	1 016,500	1 180,96	1 180,96	0,00	50,00%	590,48	juč 10	máj 11
1593	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Vývedenie a upravenie výpusky DN 15	ke	4,55	39,000	150,07	150,07	0,00	50,00%	75,03	juč 10	máj 11
1594	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Montáž armatúry závitovej a jedným závitom.nástienka pre výtakový ventíl G 1/2	ka	4,15	65,000	269,70	269,70	0,00	50,00%	134,85	juč 10	máj 11
1595	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,99	1 016,500	1 008,87	1 008,87	0,00	50,00%	504,44	juč 10	máj 11
1596	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 hadice 30m, pneiak 1,1 L/S, v skrížovom prevedení	ka	224,06	7,000	1 569,41	1 569,41	0,00	50,00%	784,21	juč 10	máj 11
1598	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Armatúry a príslušenstvo gufovej kohúť 1/2" a vypuslom omeľku poistného, redukčného, škrtného G 3/4	ka	4,15	84,000	348,54	348,54	0,00	50,00%	174,27	juč 10	máj 11
1599	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Prasnú hmotú pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	ka	2,19	46,000	100,78	100,78	0,00	50,00%	50,39	juč 10	máj 11
1600	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	%	126,80	0,750	95,10	95,10	0,00	50,00%	47,55	juč 10	máj 11
1601.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Ostatné bližšie nedisťavované náklady spojené s dokompletovaním vnútorného vodovodu	ke	3,98	59,000	235,01	235,01	0,00	50,00%	117,51	juč 10	máj 11
1602.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Drážky v podlahe, resp. v murive pre potrubie vodovodu, a vysekávaním, zaliehaním alebo zamurovaním a zalisávaním.	kompl	66,39	1,000	66,39	66,39	0,00	50,00%	33,19	juč 10	máj 11
1603	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Stavebné práce spojené s prístupom ku potrubiu cirkulácie v urti jadrách	m	2,19	75,000	164,31	164,31	0,00	50,00%	82,15	juč 10	máj 11
1604	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Zdravotechnika - zariadenie, predmety	kompl	43,82	8,000	350,53	250,82	98,71	50,00%	125,41	juč 10	máj 11
1605	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717003 Práslavy, nedisťavby, stavebné úpravy	Demoniáž záchoda odsávacieho alebo kombinovaného 0,0342l	sub	3,65	20,000	73,03	73,03	0,00	50,00%	36,51	juč 10	máj 11
1606.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Montáž záchoda závesného do fankých elien a kovovou konštrukciou	sub	24,40	27,000	658,73	658,73	0,00	50,00%	329,37	juč 10	máj 11
1608	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia staveb	WC závesné bielo +konštrukcie pre závesné WC+ liacilka+ protihluková sada	ke	112,50	27,000	3 037,50	3 037,50	0,00	50,00%	1 518,75	juč 10	máj 11
1610	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Sedátko na WC bielo	ke	11,62	27,000	313,68	313,68	0,00	50,00%	156,84	juč 10	máj 11
1611.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedisťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia staveb	Demoniáž batérie stojanikovej do 2 alebo do 3 otvorov 0,00176 l, + západchovye uzávery	ka	1,83	20,000	36,51	36,51	0,00	50,00%	18,26	juč 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa účtu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Podiel jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomery	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1812	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla do ľahkých sien a kovovou konštrukciou	kompil	10,62	46,000	489,81	489,81	0,00	50,00%	244,31	ju 10	máj 11
1813	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo	ks	58,09	44,000	2 555,98	2 555,98	0,00	50,00%	1 277,98	ju 10	máj 11
1814	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo dieruľové , s otvorom pre batériu, biele	ks	29,87	2,000	59,75	59,75	0,00	50,00%	29,87	ju 10	máj 11
1815	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sarlatiobk montážny rám pre umývadlá montáž do ľahkých priečok + nerezový sílon pod umývadla+ zápch uzáveru	ks	109,37	46,000	5 031,20	5 031,20	0,00	50,00%	2 515,60	ju 10	máj 11
1816	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trikotvorová vaňová batéria s ručnou sprchou + montážna doska	ks	290,00	2,000	580,00	580,00	0,00	50,00%	290,00	ju 10	máj 11
1817	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nešpecifikované náklady spojené s demontážou ZTI	kompil	165,00	1,000	165,00	165,00	0,00	50,00%	82,50	ju 10	máj 11
1818	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vent bez výfukových amaliúr	kompil	40,83	18,000	734,91	734,91	0,00	50,00%	367,46	ju 10	máj 11
1819	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňa s mediami chrom, vršiene nožiček ku vani + vaňová odpadová súrava + Kompletčná súrava pre vanu s napúšťaním a odtokom	ks	190,00	14,000	2 660,00	2 660,00	0,00	50,00%	1 330,00	ju 10	máj 11
1820	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchovej zásteny	kompil	24,90	7,000	174,27	174,27	0,00	50,00%	87,13	ju 10	máj 11
1821	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaňa oválna + nožičky ku vani + vaň odpadová súrava	ks	350,00	2,000	700,00	700,00	0,00	50,00%	350,00	ju 10	máj 11
1822	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásienka ku sprche z bezpečnostného skla, bezrámová, stp	ks	400,00	7,000	2 800,00	2 800,00	0,00	50,00%	1 400,00	ju 10	máj 11
1823	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchový podlahový žrb	ks	275,00	14,000	3 850,00	3 850,00	0,00	50,00%	1 925,00	ju 10	máj 11
1824	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž umývadiel alebo umývadiel bez výfukovej amaliúry 0,01946 l	kompil	1,59	20,000	31,87	31,87	0,00	50,00%	15,93	ju 10	máj 11
1825	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny rám samierblock pre smobilné medlá	ks	99,58	2,000	199,16	199,16	0,00	50,00%	99,58	ju 10	máj 11
1826	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mádo sklopné	ks	150,00	2,000	300,00	300,00	0,00	50,00%	150,00	ju 10	máj 11
1827	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohový ventil G1/2", chrom, pre umývadlá, drezy, oválne vanu a bidety	ks	5,51	102,000	562,04	562,04	0,00	50,00%	281,02	ju 10	máj 11
1828	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	kompil	4,15	102,000	423,22	423,22	0,00	50,00%	211,61	ju 10	máj 11
1828	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž sprchového podlahového odtokového žrbu	kompil	9,96	14,000	139,41	139,41	0,00	50,00%	69,71	ju 10	máj 11
1830	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 l	kompil	1,83	18,000	32,86	32,86	0,00	50,00%	16,43	ju 10	máj 11
1831	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	4,41	46,000	203,08	203,08	0,00	50,00%	101,54	ju 10	máj 11
1832	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlovej jednopáková jednotlivorová	ks	70,70	46,000	3 252,34	3 252,34	0,00	50,00%	1 626,17	ju 10	máj 11
1833	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vrchná krytka chrom , vaňová	ks	70,37	14,000	985,20	985,20	0,00	50,00%	492,60	ju 10	máj 11
1834	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria sprch., + podomietková časť batérie + sprcha + držiak + hadica + pripojenie	ks	94,60	27,000	2 554,27	2 554,27	0,00	50,00%	1 277,14	ju 10	máj 11
1835	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprch. nástennej, podomietkovej G 1/2	kompil	9,79	27,000	264,39	264,39	0,00	50,00%	132,19	ju 10	máj 11
1836	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria varová sprcha hlavová + vrchná krytka	ks	173,77	15,000	2 606,55	2 606,55	0,00	50,00%	1 303,28	ju 10	máj 11
1837	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie vaňovej nástennej s pevnou výfukou, lemosťalická	ks	6,80	15,000	102,07	102,07	0,00	50,00%	51,04	ju 10	máj 11
1838	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvierka ku sprche z bezpečnostného skla, bezrámové,	ks	381,73	1,000	381,73	381,73	0,00	50,00%	190,87	ju 10	máj 11
1839	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drezu jednoduchého bez výfukovej amaliúry, nerezového, so zápchovou uzávierkou	kompil	13,11	2,000	26,22	26,22	0,00	50,00%	13,11	ju 10	máj 11
1840	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drez nerezový jednotlivý bez odvápkávača	ks	49,79	2,000	99,58	99,58	0,00	50,00%	49,79	ju 10	máj 11
1841	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výfuku bez výfukovej amaliúry a splachovacej nádrže, dieruľová	kompil	17,26	5,000	86,30	86,30	0,00	50,00%	43,15	ju 10	máj 11
1842	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfuk so sklopnou mriežkou,	ks	78,01	5,000	390,03	390,03	0,00	50,00%	0,00	ju 10	máj 11
1843	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	5,31	5,000	26,56	26,56	0,00	50,00%	0,00	ju 10	máj 11
1844	Aktivita 4 - SO 02 Preslavia V NP, nadväzba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria kuchynská nástenná s otočným ramenom	ks	39,83	5,000	199,16	199,16	0,00	50,00%	0,00	ju 10	máj 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa účelu	Název výdavku	M.j.	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Informačná pomôcka	NFP	termín realizácie do	termín realizácie od
1645	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drazovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	5,97	2,000	11,95	0,00	11,95	50,00%	0,00	júl 10	máj 11
1646	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria kuchynská jednocitovorová jednopásková	ks	50,79	2,000	101,57	0,00	101,57	90,00%	0,00	júl 10	máj 11
1647	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batária vaňovej stojankovej G 1/2	komp	5,97	2,000	11,95	0,00	11,95	50,00%	0,00	júl 10	máj 11
1648	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny rám Sanitarblock pre sklopné sedátko do sprchy	ks	99,58	2,000	199,16	0,00	199,16	50,00%	0,00	júl 10	máj 11
1649	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sklopné sedátko do sprchového kúty imobilní	ks	129,46	2,000	258,91	0,00	258,91	50,00%	0,00	júl 10	máj 11
1650	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahovej zápchtovej uzáverky pre murované sprchy	ks	3,98	2,000	7,97	0,00	7,97	50,00%	0,00	júl 10	máj 11
1651	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzáver zápchtovej pre sprchové vaničky, vodotrovny odtok	ks	53,11	2,000	106,22	0,00	106,22	50,00%	0,00	júl 10	máj 11
1652	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dvierok kovových	ks	0,22	24,000	5,18	0,00	5,18	50,00%	0,00	júl 10	máj 11
1653	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krycie dvierka pre armatúry, magnetické do obkladu,	ks	9,63	24,000	231,03	0,00	231,03	50,00%	0,00	júl 10	máj 11
1654	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmŕi pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	377,19	0,300	113,18	0,00	113,18	50,00%	0,00	júl 10	máj 11
1655	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zariadenovacie predmety, prípi za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	377,19	0,250	94,30	5,29	89,01	50,00%	2,85	júl 10	máj 11
1656	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné bližšie nešpecifikované náklady spojené s dokončovaním inštalácie zariadení	komp	99,58	1,000	99,58	0,00	99,58	50,00%	49,79	júl 10	máj 11
1657	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie rozvodby, kotlone, strojovne	m								júl 10	máj 11
1658	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demonitáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,003008	m	0,50	150,000	74,99	74,99	0,00	50,00%	37,34	júl 10	máj 11
1659	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potruba z rúrok závitových oceľových bezzávitových bežných	m	6,47	202,000	1 307,51	1 307,51	0,00	50,00%	853,75	júl 10	máj 11
1660	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potruba plastilínkové PE-RT z rúrok rovných	m	4,28	1 186,000	5 078,47	1 106,93	3 971,54	50,00%	553,47	júl 10	máj 11
1661	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potruba z rúrok závitových Príslušk k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových	ks	2,42	88,000	237,14	237,14	0,00	50,00%	118,57	júl 10	máj 11
1662	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška oceťového a plastového potrubia	m	0,11	1 388,000	152,04	152,04	0,00	50,00%	78,02	júl 10	máj 11
1663	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Isolácia Trubica Tubolit AZ FLEX	m	0,40	1 291,550	514,48	514,48	0,00	50,00%	257,23	júl 10	máj 11
1664	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubice z PE	m	1,83	1 215,000	2 218,18	2 218,18	0,00	50,00%	1 108,09	júl 10	máj 11
1665	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo obehové NTD	ks	131,12	2,000	262,23	262,23	0,00	50,00%	131,12	júl 10	máj 11
1666	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie rýh a hrubá výplň rýh na stenách akouktovek matlou, akouktovek šírky rýhy	m	3,21	30,000	98,20	98,20	0,00	50,00%	48,10	júl 10	máj 11
1667	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmŕi, pre rozvodby potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,05	1,740	0,09	0,09	0,00	50,00%	0,04	júl 10	máj 11
1668	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	komp	13,94	2,000	27,88	27,88	0,00	50,00%	13,94	júl 10	máj 11
1669	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvodby potrubia, prípi za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,00	0,610	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	júl 10	máj 11
1670	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmŕi, pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	9 968,89	1,50%	149,53	149,53	0,00	50,00%	74,77	júl 10	máj 11
1671	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné, prípi za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	9 968,89	0,55%	54,83	54,83	0,00	50,00%	27,41	júl 10	máj 11
1672	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, armatúry.									júl 10	máj 11
1673	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demonitáž armatúr	ks	1,29	120,000	155,35	155,35	0,00	50,00%	77,67	júl 10	máj 11
1674	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klepačka spätná L 10-117-516 P1, PN 1,6/2000° C	komp	2,11	2,000	4,22	4,22	0,00	50,00%	2,11	júl 10	máj 11
1675	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitových armatúr	ks	2,49	330,000	821,55	821,55	0,00	50,00%	410,77	júl 10	máj 11
1676	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil regulačný HERZ STROMAX - M DN 32a DN 40	komp	4,86	2,000	9,71	9,71	0,00	50,00%	4,86	júl 10	máj 11
1677	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvzdušňovací závitový	ks	1,83	134,000	244,84	244,84	0,00	50,00%	122,32	júl 10	máj 11
1678	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ošlepné armatúry, koňútky pŕiaci a vypúšťací normy 13 7081, PN 1,0/100° C	ks	5,37	33,000	177,24	177,24	0,00	50,00%	88,62	júl 10	máj 11



P.č.	Názov a aktivita	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1678	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil spätný regulovateľný	ks	5,28	89,000	469,73	469,73	0,00	50,00%	234,88	ju 10	máj 11
1680	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bypass HERZ 3000	ks	6,51	5,000	32,53	32,53	0,00	50,00%	16,27	ju 10	máj 11
1681	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ruřivka delená krycia V 2558	ks	2,02	196,000	398,87	398,87	0,00	50,00%	198,43	ju 10	máj 11
1682	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter pre vodu	ks	6,48	2,000	12,96	12,96	0,00	50,00%	6,48	ju 10	máj 11
1683	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlavica ovládania termostatická Desang Mini	ks	8,50	54,000	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	ju 10	máj 11
1684	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlakomer do 0,4 MPa 2x kohút a impulzná potreuba	ks	32,20	5,000	160,99	160,99	0,00	50,00%	60,50	ju 10	máj 11
1685	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Teplomer 0 - 150 C	ks	18,26	6,000	109,54	109,54	0,00	50,00%	54,77	ju 10	máj 11
1686	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné bližšie nešpecifikované práce a dodávky	kpl	4,15	1,000	4,15	4,15	0,00	50,00%	2,07	ju 10	máj 11
1687	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3 058,34	0,31%	9,48	4,95	4,53	50,00%	2,48	ju 10	máj 11
1688	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry, prípojka za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	3 058,34	0,70%	21,41	0,00	21,41	50,00%	0,00	ju 10	máj 11
1689	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá									ju 10	máj 11
1690	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vykurovacích telies lalinových článkových. - 0,02300l	m2	0,85	154,000	130,35	130,35	0,00	50,00%	65,16	ju 10	máj 11
1691	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ a prípojkom 8 %	ks	1,49	32,000	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	ju 10	máj 11
1692	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vykurovacích telies panelových	ks	16,43	95,000	1 560,94	1 560,94	0,00	50,00%	780,47	ju 10	máj 11
1693	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové 11K, 22K,	ks	46,14	32,000	1 476,47	1 476,47	0,00	50,00%	738,23	ju 10	máj 11
1694	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá doskové, 33K	ks	97,92	36,000	3 525,19	3 525,19	0,00	50,00%	1 762,60	ju 10	máj 11
1695	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov poir a armatúr sýtiat do DN 50 mm farby bielej dvojnás so základným náterom	m	1,84	234,000	454,39	253,79	200,60	50,00%	126,90	ju 10	máj 11
1698	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia rebriky	ks	68,05	27,000	1 837,28	1 837,28	0,00	50,00%	918,64	ju 10	máj 11
1697	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacia skúška	kpl	6,64	1,000	6,64	6,64	0,00	50,00%	3,32	ju 10	máj 11
1698	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška telesa vodou VSŽ Kořica	ks	2,99	95,000	283,81	283,81	0,00	50,00%	141,90	ju 10	máj 11
1699	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závesné konzoly P 90 + Opeřky P 90	ks	1,33	136,000	180,57	180,57	0,00	50,00%	90,28	ju 10	máj 11
1700	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9 915,60	2,50%	247,89	247,89	0,00	50,00%	123,95	ju 10	máj 11
1701	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvzdušň. zářka	ks	1,09	32,000	34,73	34,73	0,00	50,00%	17,37	ju 10	máj 11
1702	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záslepka	ks	1,05	100,000	105,22	105,22	0,00	50,00%	52,61	ju 10	máj 11
1703	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vykurovacie telesá, prípojka za presun nad vymeď. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	9 915,60	1,20%	118,99	118,99	0,00	50,00%	59,49	ju 10	máj 11
1704	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov slay doplnk. koršúr. syntetické farby ľadkej na vzduchu schůvacia dvojnás. 1x s emailov	m2	4,98	2,000	9,96	9,96	0,00	50,00%	4,98	ju 10	máj 11
1705	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náater špek smeru prúdania	kpl	16,60	1,000	16,60	16,60	0,00	50,00%	8,30	ju 10	máj 11
1706	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bližšie nešpecifikované demontáže	kpl	29,87	1,000	29,87	29,87	0,00	50,00%	14,94	ju 10	máj 11
1707	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyregulovanie systému	kpl	116,18	1,000	116,18	116,18	0,00	50,00%	58,09	ju 10	máj 11
1708	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lukvidácia odpadu	kpl	99,58	1,000	99,58	99,58	0,00	50,00%	49,79	ju 10	máj 11
1709	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konstruktie tesniãke									ju 10	máj 11
1710	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž viazaných konštrukcií krovov střeřech z reziva	m	4,61	3 233,320	14 918,39	14 918,39	0,00	50,00%	7 459,20	ju 10	máj 11
1711	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol smreřkový - hobľovaný 1	m3	206,40	6,171	1 273,68	1 273,68	0,00	50,00%	638,85	ju 10	máj 11
1712	Aktivita 4 - SO 02 Presiavba V NP, nedaivba VI. + vyřah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol smreřkový 1 40x140,160,200	m3	197,70	66,364	13 515,77	13 515,77	0,00	50,00%	6 757,88	ju 10	máj 11

P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Název výdavku	m2	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Percento pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1713.	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž debnenia a latovania stiech rovinných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm	m2	2,99	1 574,541	4 703,87	4 703,87	0,00	50,00%	2 351,93	juľ 10	máj 11
1714	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky a fošne neomietané SMJUD akost' I 24-32x250-300	m3	172,28	40,638	7 000,97	7 000,97	0,00	50,00%	3 500,48	juľ 10	máj 11
1715.	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky a fošne neomietané SMJUD akost' I 24-32x250-300	m2	3,29	58,500	192,24	192,24	0,00	50,00%	96,12	juľ 10	máj 11
1716	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky a fošne neomietané SMJUD akost' I 24-32x250-300	m3	212,37	4,423	939,33	939,33	0,00	50,00%	469,67	juľ 10	máj 11
1717	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž času krovu nad prístavkom [2. n.p.]	m2	16,60	12,870	213,90	213,90	0,00	50,00%	106,95	juľ 10	máj 11
1718.	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž latovania lepelej zvláše	m2	2,16	546,750	1 179,87	1 179,87	0,00	50,00%	589,94	juľ 10	máj 11
1719	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž latovania štítových odvapových rima -	m2	0,98	1 477,770	1 447,06	1 447,06	0,00	50,00%	723,53	juľ 10	máj 11
1720	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranolček smrek. I 676-1001 100-175	m3	205,64	9,745	2 003,93	2 003,93	0,00	50,00%	1 001,96	juľ 10	máj 11
1721	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spopovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinca, pásová oceľ, vlnity, impregnácia	m3	14,04	117,583	1 650,98	1 650,98	0,00	50,00%	825,49	juľ 10	máj 11
1722	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokáženie podláh pod PVC na drevený podklad z drevooskovoých dosiek prasknutokaním	m2	4,33	12,707	55,04	55,04	0,00	50,00%	27,52	juľ 10	máj 11
1723	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokáženie podláh nehořobovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	3,30	440,050	1 453,39	1 453,39	0,00	50,00%	726,70	juľ 10	máj 11
1724	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokáženie vaničkúv pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	3,77	452,757	1 705,77	1 705,77	0,00	50,00%	852,88	juľ 10	máj 11
1725	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol smrekový I 140x140,160,200	m3	197,07	3,894	767,40	767,40	0,00	50,00%	383,70	juľ 10	máj 11
1726	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky a fošne neomietané SMJUD akost' I 60-100x250-300	m3	209,06	5,299	1 107,78	1 107,78	0,00	50,00%	553,89	juľ 10	máj 11
1727	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska drevošlepková OSB	m2	15,00	13,978	209,63	209,63	0,00	50,00%	104,81	juľ 10	máj 11
1728	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvýšená podlaha v opt. 6A6-05 -Jalový slupeň - lepený profil dúb., odlietá parný zář	m2	27,01	2,038	55,04	55,04	0,00	50,00%	27,52	juľ 10	máj 11
1729	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zakrytia kanálov spojovacie a ochranné prostriedky klinca, akručky, impregnácia	m3	7,63	11,231	85,74	85,74	0,00	50,00%	42,87	juľ 10	máj 11
1730	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž drevených prvkov a deliacich súenok	m	3,82	480,610	1 872,81	1 872,81	0,00	50,00%	936,40	juľ 10	máj 11
1731	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	4,26	306,209	1 304,08	1 304,08	0,00	50,00%	652,04	juľ 10	máj 11
1732	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž preslonových väzaných konsúrkací z rezaiva hraneľného prerazovej plochy	m	8,13	1 145,950	9 319,45	9 319,45	0,00	50,00%	4 659,72	juľ 10	máj 11
1733	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pokáženie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	5,15	227,300	1 169,47	1 169,47	0,00	50,00%	584,74	juľ 10	máj 11
1734	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahové dosky pero-drážka materiál červeny smrek masiv	m2	13,44	236,392	3 177,94	3 177,94	0,00	50,00%	1 588,97	juľ 10	máj 11
1735	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranoly červeny smrek - hobľovaný	m3	291,77	31,233	9 112,99	9 112,99	0,00	50,00%	4 556,50	juľ 10	máj 11
1736	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranoly červeny smrek - lepené profily	m3	313,68	6,799	2 132,73	2 132,73	0,00	50,00%	1 066,38	juľ 10	máj 11
1737	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spopovacie a ochranné prostriedky klinca, svorky, fúškové dosky, impregnácia	m3	12,45	43,666	543,54	543,54	0,00	50,00%	271,77	juľ 10	máj 11
1738.	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz	m2	20,25	5 650	114,40	114,40	0,00	50,00%	57,20	juľ 10	máj 11
1739	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska drevošlepková OSB	m2	16,17	6,498	105,04	105,04	0,00	50,00%	52,52	juľ 10	máj 11
1740	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zátkopu vrchné na pero a drážku, pobodrážku	m2	2,37	63,300	150,23	150,23	0,00	50,00%	75,12	juľ 10	máj 11
1741.	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený doskový základ hr. 30 mm (perodrážka), jednostranná hobľovaná	m2	27,74	69,630	1 931,55	1 931,55	0,00	50,00%	965,77	juľ 10	máj 11
1742	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž stropnic z hraneľného a pokotraneľného rezaiva prerazovej plochy do 144 cm2	m	1,99	186,000	370,44	370,44	0,00	50,00%	185,22	juľ 10	máj 11
1743	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hranol smrekový I 140x140,160,200	m3	198,83	1,943	388,33	388,33	0,00	50,00%	193,16	juľ 10	máj 11
1744	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podbajama stropov a stiech (rovinných z hobľovaných dosiek na zraz, vřtane ořtšovane škr	m2	3,65	371,760	1 357,42	1 357,42	0,00	50,00%	678,71	juľ 10	máj 11
1745	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska smreková jednostranne hobľovaná	m3	212,11	10,223	2 169,39	2 169,39	0,00	50,00%	1 084,20	juľ 10	máj 11
1746	Aktivita 4 - SO 02 Presávača V NP, nedisávača VI, + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spopovacie a ochranné prostriedky klinca, svorky, impregnácia	m3	5,97	13,645	81,53	81,53	0,00	50,00%	40,76	juľ 10	máj 11

P.č.	Název a aktivita	Skupina výdavkov podľa podkategorie	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opätívny výdavok	Neopätívny výdavok	Intenzita pomoci	NFP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
1747	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obloženia podlahov doskami tvrdými Cebris	m2	3,09	227,300	702,44	702,44	0,00	50,00%	351,22	juj 10	máj 11
1748	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska cementotrietková CETRIS	m2	14,11	236,392	3 334,88	3 334,88	0,00	50,00%	1 667,44	juj 10	máj 11
1749	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Stiežny výkop	ks	244,64	1,000	244,64	244,64	0,00	50,00%	122,32	juj 10	máj 11
1750	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obloženie palubovka SM	m2	12,58	242,675	3 052,97	3 052,97	0,00	50,00%	1 526,49	juj 10	máj 11
1751	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obloženia podlahov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými.	m2	7,97	233,341	1 859,82	1 859,82	0,00	50,00%	928,46	juj 10	máj 11
1752.	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojovacie a ochranné prosničky klinosa, svorky, impregnačné	m3	5,97	4,091	24,44	24,44	0,00	50,00%	12,22	juj 10	máj 11
1753.	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prasun hmôt pre konštrukcie tesniť v obj. výšky od 12 do 24 m	%	98 995,96	4,70%	4 652,81	4 652,81	0,00	50,00%	2 326,41	juj 10	máj 11
1754.	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie klampiarne									juj 10	máj 11
1755	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Stiežna krytina AL plechová s doplnkami	m2	50,47	1 633,447	82 442,28	82 442,28	0,00	50,00%	41 221,14	juj 10	máj 11
1756	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zřaby, oplechovanie a zvozy, vrátane žľabových háčkov a ostatných doplnkov a pripojovacieho materiálu	m	32,40	259,840	8 418,11	8 418,11	0,00	50,00%	4 209,05	juj 10	máj 11
1757	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oplechovanie balkónov	m	18,06	180,000	3 250,35	3 250,35	0,00	50,00%	1 625,17	juj 10	máj 11
1758.	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž snehových zachytávačov	m	19,88	385,500	7 683,78	7 683,78	0,00	50,00%	3 831,89	juj 10	máj 11
1759	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štítové lemovania striech záveternou lištou , vrátane všetkých doplnkov a pripojovacieho materiálu	m	16,50	78,000	1 286,80	1 286,80	0,00	50,00%	643,40	juj 10	máj 11
1760	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadové rúry kruhové , vrátane všetkých doplnkov a pripojovacieho materiálu	m	29,41	318,530	9 397,32	9 397,32	0,00	50,00%	4 698,66	juj 10	máj 11
1761	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvorcovité rúry z plechu	m	18,26	563,000	10 643,83	10 643,83	0,00	50,00%	5 321,82	juj 10	máj 11
1762	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové rúry z plechu	m	7,80	210,000	1 638,12	1 638,12	0,00	50,00%	819,06	juj 10	máj 11
1764	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lemovacia konštrukcia zplechom a ukončenie plechovej krytiny na rúrech VZT, vrátane všetkých doplnkov a pripojovacieho materiálu	m	16,43	27,700	455,14	455,14	0,00	50,00%	227,57	juj 10	máj 11
1765	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prasun hmôt pre konštrukcie klampiarne v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	128 416,11	1,95%	2 504,11	2 495,10	9,01	50,00%	1 247,55	juj 10	máj 11
1766.	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie stoliarne									juj 10	máj 11
1767	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútročné drevené medzo pre oceľové zábradlie schodiška - 14/2 - masív	m	64,73	12,000	776,74	776,74	0,00	50,00%	386,37	juj 10	máj 11
1768	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž interierových dverí	ks	27,22	113,000	3 075,75	3 075,75	0,00	50,00%	1 537,87	juj 10	máj 11
1769	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere so zárubňou š. 60 70, 80, 90	ks	222,07	113,000	25 083,81	25 083,81	0,00	50,00%	12 546,80	juj 10	máj 11
1770	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obloženia podlahov, podlahový nášl	m	5,96	700,023	4 172,11	598,98	3 573,13	50,00%	288,49	juj 10	máj 11
1771	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kovane SNI - WC	ks	20,91	87,000	1 818,36	1 818,36	0,00	50,00%	909,68	juj 10	máj 11
1772	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kovane k čističkám	ks	26,20	26,000	681,20	681,20	0,00	50,00%	340,60	juj 10	máj 11
1773.	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž parapetnej dosky	m	5,48	92,300	505,53	505,53	0,00	50,00%	252,76	juj 10	máj 11
1774	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Celodrevené schodiško	ks	177,59	1,000	177,59	177,59	0,00	50,00%	88,79	juj 10	máj 11
1775	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M drevené zábradlie na podlahe 6 n. p	ks	84,64	1,000	84,64	84,64	0,00	50,00%	42,32	juj 10	máj 11
1776	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vnútročné drevené medzo pred zasklenenými stenami - dub masív , kotvenie medzo	m	38,17	14,150	540,15	540,15	0,00	50,00%	270,07	juj 10	máj 11
1777	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Drevené vorkajšie zábradlie , materiál , masív	m	49,79	1,850	92,11	92,11	0,00	50,00%	46,06	juj 10	máj 11
1778	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drevený prah	ks	21,58	3,000	64,73	64,73	0,00	50,00%	32,36	juj 10	máj 11
1779	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Praszor a reliafka va dvere TUPAI	ks	10,62	24,000	254,83	254,83	0,00	50,00%	127,46	juj 10	máj 11
1780	Aktivita 4 - SO 02 Preslávba V. NP, nedlávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doprava	kpl	82,98	1,000	82,98	82,98	0,00	50,00%	41,48	juj 10	máj 11



P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa podpoľnosti	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomery	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1781.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Sirešné okno, lemovanie, ovládanie	ks	308,04	19,000	5 852,75	5 852,75	0,00	50,00%	2 926,38	ju 10	máj 11
1782	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zateplenie dverí hr izolácie 40 mm	m2	14,94	1,576	23,54	23,54	0,00	50,00%	11,77	ju 10	máj 11
1783	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcia stolarska v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	43 297,72	0,80%	346,38	346,38	0,00	50,00%	173,19	ju 10	máj 11
1784.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové									ju 10	máj 11
1785	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Zábradlie - medlo drevéné morené, sĺpky 5,85 kg, prepojenie sĺpkov 3,14 kg, mosadz, komaxi starý bronz	m	102,90	1,410	145,09	145,09	0,00	50,00%	72,55	ju 10	máj 11
1786	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vonkajšia zasklenená stena	ks	21 800,00	4,000	87 200,00	87 200,00	0,00	50,00%	43 600,00	ju 10	máj 11
1787	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vonkajšia zasklenená AL stena, automat posuvné vstupné dvere, bezp sklo	ks	7 700,00	1,000	7 700,00	7 700,00	0,00	50,00%	3 950,00	ju 10	máj 11
1788.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vnútroň zasklenená AL automat posuvné vstupné dvere, bezp sklo	ks	7 100,00	1,000	7 100,00	7 100,00	0,00	50,00%	3 550,00	ju 10	máj 11
1789	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lišiel (vrátane vysekania otvorov, zapustenia výškov a kotvacích prvkov)	ks	71,37	46,000	3 282,88	3 282,88	0,00	50,00%	1 641,44	ju 10	máj 11
1790	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záves- Tiahlo S- komplet-FV	ks	151,03	46,000	8 947,49	8 947,49	0,00	50,00%	3 473,74	ju 10	máj 11
1791	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Rohož A, zapustená (polypropylénové vlákna kartónová násadá)	ks	750,00	1,000	750,00	750,00	0,00	50,00%	375,00	ju 10	máj 11
1792	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Rohož B, zapustená (polypropylénové vlákna kartónová násadá)	ks	1 130,00	1,000	1 130,00	1 130,00	0,00	50,00%	565,00	ju 10	máj 11
1793	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prítlaba výťahov - kotvenie A - oceľové prvky nerez, vrátane chemických kotiev	ks	78,50	10,000	785,04	785,04	0,00	50,00%	392,52	ju 10	máj 11
1794	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	11,18	115,000	1 295,67	1 295,67	0,00	50,00%	642,63	ju 10	máj 11
1795	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M samozarabáča	ka	115,00	53,000	8 095,02	8 095,02	0,00	50,00%	3 047,51	ju 10	máj 11
1796	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Prechodová lišta dilatčná Schluter Dilex-MBT	m	16,13	93,130	1 502,09	1 502,09	0,00	50,00%	751,04	ju 10	máj 11
1797	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Vložka kovová R90 S	ka	875,32	2,000	1 750,65	1 750,65	0,00	50,00%	875,32	ju 10	máj 11
1798.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Kominovej vložky	ks	90,00	14,000	1 260,00	1 260,00	0,00	50,00%	630,00	ju 10	máj 11
1799	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M AL vetraca mriežka so sieťou proti hmyzu	kg	0,83	3 655,100	3 033,18	3 033,18	0,00	50,00%	1 516,59	ju 10	máj 11
1800	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	2,10	3 655,100	7 678,79	7 678,79	0,00	50,00%	3 839,40	ju 10	máj 11
1801	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové konštrukcie krovu - dodávka	m	109,50	2,700	295,65	295,65	0,00	50,00%	147,83	ju 10	máj 11
1802	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M odvodňovací žrab	kg	3,15	9,066	28,68	28,68	0,00	50,00%	14,34	ju 10	máj 11
1803	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	2,27	320,850	728,48	728,48	0,00	50,00%	364,24	ju 10	máj 11
1804	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 12 do 24 m	kg	1,91	212,238	405,09	405,09	0,00	50,00%	202,54	ju 10	máj 11
1805	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	151 954,30	1,10%	1 871,50	1 871,50	0,00	50,00%	935,75	ju 10	máj 11
1806	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	151 954,30	1,10%	1 871,50	1 428,78	241,72	50,00%	714,80	ju 10	máj 11
1808.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Zárubka oceťová CGU	ks	32,86	21,000	890,52	890,52	0,00	50,00%	345,26	ju 10	máj 11
1809	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové výrobky									ju 10	máj 11
1810.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plastových výrobkov - okná - dvere	m	10,29	858,780	8 836,94	8 836,94	0,00	50,00%	4 418,47	ju 10	máj 11
1811	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	gPL Plastové okno	ks	164,00	6,000	1 312,01	1 312,01	0,00	50,00%	656,00	ju 10	máj 11
1812	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	gPL Plastové okno	ks	227,00	4,000	908,00	908,00	0,00	50,00%	454,00	ju 10	máj 11
1813	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	gPL Plastové okno	ks	291,00	5,000	1 155,02	1 155,02	0,00	50,00%	577,51	ju 10	máj 11
1814.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nasledujúca VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	gPL Plastové okno	ks	216,00	18,000	3 924,02	3 924,02	0,00	50,00%	1 962,01	ju 10	máj 11

P.č.	Názyv a identifikácia	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Názyv výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita poskytnutia	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1815	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1PL Zostava plastových výrubkov balkónové dvere + okno	ks	646,00	23,000	14 858,00	14 858,00	0,00	50,00%	7 429,00	juľ 10	máj 11
1816	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2PL Zostava plastových výrubkov okno + balkónové dvere	ks	646,00	21,000	13 566,00	13 566,00	0,00	50,00%	6 783,00	juľ 10	máj 11
1817	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3PL Balkónové dvere	ks	410,00	2,000	820,00	820,00	0,00	50,00%	410,00	juľ 10	máj 11
1818	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastové okno pevné lichobežník tvaru 13 - 16 PL	ks	532,99	4,000	2 131,98	2 131,98	0,00	50,00%	1 065,99	juľ 10	máj 11
1818	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Parapetná doska š 270 -420 mm+ plastové koncovky PVC	m	42,96	99,300	4 259,00	4 259,00	0,00	50,00%	2 129,50	juľ 10	máj 11
1820	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	4PL Plastové okno	ks	195,00	2,000	390,00	390,00	0,00	50,00%	195,00	juľ 10	máj 11
1821	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	10PL Plastové okno	ks	378,01	2,000	756,02	756,02	0,00	50,00%	378,01	juľ 10	máj 11
1822	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	11PL Plastové vonkajšie 2kr dvere oloč. presklená	ks	2 638,00	1,000	2 638,00	2 638,00	0,00	50,00%	1 319,00	juľ 10	máj 11
1822	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	18PL Plastové okno	ks	405,00	1,000	405,00	405,00	0,00	50,00%	202,50	juľ 10	máj 11
1824	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19PL Plastové okno	ks	145,06	1,000	145,06	145,06	0,00	50,00%	72,53	juľ 10	máj 11
1825	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové plastové doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	56 102,05	4,000%	2 244,08	2 244,08	42,11	50,00%	1 100,99	juľ 10	máj 11
1826	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy z dlaždíc									juľ 10	máj 11
1827	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do línelu	m2	23,90	22,079	527,88	527,88	0,00	50,00%	263,84	juľ 10	máj 11
1828	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba keramická -s úpravou pre schod stupne	m2	37,20	23,183	862,42	862,42	0,00	50,00%	431,21	juľ 10	máj 11
1829	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklikov z obkladáčiek hutných, keramických do línelu rovné	m	4,95	215,000	1 063,37	1 063,37	0,00	50,00%	531,68	juľ 10	máj 11
1830	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž soklikov z obkladáčiek hutných, keramických do línelu rovné	m	4,95	110,000	544,05	544,05	0,00	50,00%	272,02	juľ 10	máj 11
1831	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Soklik keramický	m	6,57	110,000	722,98	722,98	0,00	50,00%	361,48	juľ 10	máj 11
1832	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Soklik keramický	m	6,57	215,000	1 413,07	1 413,07	0,00	50,00%	706,53	juľ 10	máj 11
1833	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do línelu bez povrchové úpravy alebo glaz.	M2	23,57	153,890	3 628,63	3 628,63	0,00	50,00%	1 813,42	juľ 10	máj 11
1834	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba keramická	m2	41,80	180,744	7 555,30	7 555,30	0,00	50,00%	3 777,65	juľ 10	máj 11
1835	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do línelu bez povrchové úpravy alebo glaz.	m2	23,90	172,239	4 118,45	4 118,45	0,00	50,00%	2 059,22	juľ 10	máj 11
1836	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba keramická protišmyková	m2	37,10	161,692	5 998,91	5 998,91	0,00	50,00%	2 999,45	juľ 10	máj 11
1837	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pružné lepidlo ARDALITH PRO	kg	0,96	592,277	568,21	568,21	0,00	50,00%	283,10	juľ 10	máj 11
1838	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stierkové zložce šperovacia maľa, balenie 25kg	kg	2,05	84,611	174,13	174,13	0,00	50,00%	87,07	juľ 10	máj 11
1839	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	27 171,37	3,90%	1 059,68	1 059,68	131,37	50,00%	484,18	juľ 10	máj 11
1840	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa									juľ 10	máj 11
1841	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodiskové stupne z podsiupnica	ks	7,80	13,000	101,41	101,41	0,00	50,00%	50,70	juľ 10	máj 11
1842	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladová doska z vymývaného belónu	ks	33,00	12,000	396,02	396,02	0,00	50,00%	198,01	juľ 10	máj 11
1843	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladu schodiskových stupňov podsiupnicovými doskami	m	10,79	12,000	128,48	128,48	0,00	50,00%	64,73	juľ 10	máj 11
1844	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodiskové stupne z vymývaného belónu - upravené hrany	ks	31,40	13,000	408,18	408,18	0,00	50,00%	204,09	juľ 10	máj 11
1845	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladu schodiskových stupňov + míznok doskami z vymývaného belónu	m	14,27	21,044	300,37	300,37	0,00	50,00%	150,18	juľ 10	máj 11
1846	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba z vymývaného kameňa 40x40x40 mm	ks	6,53	156,384	1 020,85	1 020,85	0,00	50,00%	510,28	juľ 10	máj 11
1847	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlych dosiek alebo dlaždíc	m2	13,18	31,360	413,20	413,20	0,00	50,00%	206,60	juľ 10	máj 11
1848	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky rovná leštené	m2	112,53	31,987	3 599,41	3 599,41	0,00	50,00%	1 799,71	juľ 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotlivá cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1848	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba na rektifikovaných podlažkách - podlažky v cene montáže	m2	24,90	23,380	582,06	518,93	65,13	50,00%	258,46	juí 10	máj 11
1850	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	6 950,84	5,15%	357,98	357,98	0,00	50,00%	178,98	juí 10	máj 11
1851	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy výškové a parketové									juí 10	máj 11
1852	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podlahových soklikov	m	1,28	1 367,039	1 747,03	1 747,03	0,00	50,00%	873,51	juí 10	máj 11
1853	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Soklik podlahový	m	2,40	1 736,110	4 166,53	4 166,53	0,00	50,00%	2 083,26	juí 10	máj 11
1854	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prvky k lišlám	ks	0,50	15,000	7,47	7,47	0,00	50,00%	3,73	juí 10	máj 11
1855	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie parketovej podlahy a podlažkou, parozábranou, a ošetrovaním, veľkoplošné parkety	m2	3,65	22,500	82,15	82,15	0,00	50,00%	41,08	juí 10	máj 11
1856	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Veľkoplošné parkety	m2	31,53	23,175	730,81	648,03	82,78	50,00%	324,01	juí 10	máj 11
1857	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6 733,98	1,05%	70,71	70,71	0,00	50,00%	35,35	juí 10	máj 11
1858	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy povlakové									juí 10	máj 11
1859	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie povlakových podláh textúrnych väzbových a výtvarných lepenie z pásov	M2	4,03	1 138,739	4 592,60	4 592,60	0,00	50,00%	2 286,30	juí 10	máj 11
1860	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koberce textúry s požiarou odolnosťou A2	m2	26,30	1 249,545	32 882,48	32 882,48	0,00	50,00%	16 431,23	juí 10	máj 11
1861	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepenie povlakových podláh z plastov bez podkladu z pásov	m2	6,31	228,300	1 438,85	1 438,85	0,00	50,00%	719,93	juí 10	máj 11
1862	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahovina	m2	12,55	246,564	3 093,71	3 093,71	0,00	50,00%	1 546,86	juí 10	máj 11
1863	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž soklikov alebo lišt, gumových alebo z PVC	m	0,24	692,400	166,93	166,93	0,00	50,00%	83,32	juí 10	máj 11
1864	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsústrženie povlakových podláh z náštrapej plochy lepených bez podlaží, -0,001008	m2	0,80	445,800	355,15	321,44	33,71	50,00%	160,72	juí 10	máj 11
1865	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	42 510,41	0,35%	148,78	148,78	0,00	50,00%	74,38	juí 10	máj 11
1866	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy syntetické									juí 10	máj 11
1867	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou z Terallu DB 3 x [411,78m <sup>2</sup> ]	M2	8,23	1 235,430	10 170,17	10 170,17	0,00	50,00%	5 085,09	juí 10	máj 11
1868	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Disperzný prednáter	M2	0,71	921,664	657,78	654,15	3,61	50,00%	327,06	juí 10	máj 11
1869	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 12 m	%	0,02	0,700	0,02	0,02	0,00	50,00%	0,01	juí 10	máj 11
1870	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce a obklady									juí 10	máj 11
1871	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladáčik hutných, keramických do imetu	m2	17,49	354,555	6 202,30	6 202,30	0,00	50,00%	3 101,15	juí 10	máj 11
1872	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladučky keramické	m2	18,50	372,283	6 888,85	6 888,85	0,00	50,00%	3 443,43	juí 10	máj 11
1873	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prísluok k cene za rozdeľovacie a krycie lišty PVC	m2	1,83	354,555	647,30	647,30	0,00	50,00%	323,65	juí 10	máj 11
1874	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	13 736,45	2,20%	302,20	302,20	0,00	50,00%	151,10	juí 10	máj 11
1875	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien - kameň lepený do imetu	m2	25,73	114,660	2 949,66	2 949,66	0,00	50,00%	1 474,83	juí 10	máj 11
1876	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenný obklad	m2	35,50	123,840	4 398,43	4 398,43	0,00	50,00%	2 198,22	juí 10	máj 11
1877	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladu zvyšných ostiení doskami z mäkkých kameňov, hr do 50 mm	m2	24,90	47,858	1 181,45	1 181,45	0,00	50,00%	595,72	juí 10	máj 11
1878	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky obkladové leštené mramor	m2	71,00	28,468	2 082,28	2 082,28	28,68	50,00%	1 031,60	juí 10	máj 11
1879	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	10 628,82	3,40%	381,41	381,41	0,00	50,00%	180,71	juí 10	máj 11
1880	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - nátery									juí 10	máj 11
1881	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov. slaboabných konštrukcií na vzduchu ochruca dvojnásobné -2x vrchný(60 mikrometr)	m2	4,98	247,043	1 230,05	1 230,05	0,00	50,00%	615,02	juí 10	máj 11
1882	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadsťavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kovových slaboabných konštrukcií, na vzduchu ochruca - základný (60 mikrometr)	m2	1,78	247,030	441,15	441,15	0,00	50,00%	220,58	juí 10	máj 11

P. č.	Názov a číselný kód	Skupina výdavkov podľa účelu	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čistom	Opätovný výdavok	Neopätovný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1883	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery korových slavnobných kontrúkcii na vzduchu technúca dvojnás. - 2x vrchný	m2	5,70	31,384	178,77	178,77	0,00	50,00%	89,38	juľ 10	máj 11
1884	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov slavnobných kontrúkcii na vzduchu technúca základný	m2	1,79	31,384	58,05	51,57	4,48	50,00%	25,78	juľ 10	máj 11
1885	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokončovacie práce - maľby									juľ 10	máj 11
1886	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Penetrácia podlažia	m2	0,59	7 066,882	4 147,33	4 147,33	0,00	50,00%	2 073,87	juľ 10	máj 11
1887	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby z maľarských zmesí	m2	2,41	7 066,882	17 042,06	18 933,77	108,29	50,00%	8 466,88	juľ 10	máj 11
1888	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky M									juľ 10	máj 11
1889	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektroinštalácie - silnoprád									juľ 10	máj 11
1890	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	208,16	3,000	624,48	624,48	0,00	50,00%	312,24	juľ 10	máj 11
1891	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	209,47	3,000	628,41	628,41	0,00	50,00%	314,21	juľ 10	máj 11
1892	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná skúška - revízia	kpl	155,50	1,000	155,50	155,50	0,00	50,00%	77,75	juľ 10	máj 11
1893	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka ohýbná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	0,49	563,000	275,87	275,87	0,00	50,00%	137,94	juľ 10	máj 11
1894	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škafuľa priateľová bez zapojenia (190, KP 68, KZ 3)	ka	0,49	854,000	418,46	418,46	0,00	50,00%	209,23	juľ 10	máj 11
1895	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škafuľa odbočná a viackómová vč zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ka	2,88	814,000	2 344,32	2 344,32	0,00	50,00%	1 172,16	juľ 10	máj 11
1896	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OBO grip	ka	1,14	200,000	228,00	228,00	0,00	50,00%	114,00	juľ 10	máj 11
1897	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sekacie práce	m	1,08	840,000	907,20	907,20	0,00	50,00%	453,60	juľ 10	máj 11
1898	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otvor pre krabicu majú bez záčistenia	ka	0,85	406,000	345,10	345,10	0,00	50,00%	172,55	juľ 10	máj 11
1899	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ka	0,28	1 632,000	458,88	458,88	0,00	50,00%	229,44	juľ 10	máj 11
1900	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ka	0,91	680,000	818,90	818,90	0,00	50,00%	409,45	juľ 10	máj 11
1901	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplošných káblov zmrzač. základnou alebo páskou do 75mm2	ka	5,15	20,000	103,00	103,00	0,00	50,00%	51,50	juľ 10	máj 11
1902	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie celoplošných káblov zmrzač. základnou alebo páskou do 7mm2	ka	1,16	66,000	78,56	78,56	0,00	50,00%	39,28	juľ 10	máj 11
1903	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač nášterný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia stredový prop. - radenie 6	ka	2,25	6,000	13,50	13,50	0,00	50,00%	6,75	juľ 10	máj 11
1904	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač poloautomatický a zpusťovaný vč zapojenia	ka	1,07	307,000	328,48	328,48	0,00	50,00%	164,25	juľ 10	máj 11
1905	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stimovacia jednotka LUTRON	ka	8,24	4,000	32,98	32,98	0,00	50,00%	16,48	juľ 10	máj 11
1906	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač šelnt kartový	ka	1,26	26,000	32,78	32,78	0,00	50,00%	16,39	juľ 10	máj 11
1907	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka poloautomatická zapustená	ka	2,04	470,000	958,80	958,80	0,00	50,00%	479,40	juľ 10	máj 11
1908	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč zapojenia	ka	2,86	6,000	17,18	17,18	0,00	50,00%	8,59	juľ 10	máj 11
1909	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stimovateľ	ka	1,26	28,000	35,28	35,28	0,00	50,00%	17,64	juľ 10	máj 11
1910	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priemyslová zásuvka 380 V, 500 V, vč zapojenia,	ka	2,57	1,000	2,57	2,57	0,00	50,00%	1,29	juľ 10	máj 11
1911	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 3f pre ovládanie obvy 25A	ka	5,28	1,000	5,28	5,28	0,00	50,00%	2,64	juľ 10	máj 11
1912	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štinač pohybu IP20	ka	2,01	3,000	6,03	6,03	0,00	50,00%	3,02	juľ 10	máj 11
1913	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač OFF pre jednotku LUTRON	ka	3,08	2,000	6,16	6,16	0,00	50,00%	3,08	juľ 10	máj 11
1914	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Jednofázový transform. prevod nn vr. zap. vetařanã, veľkty prevody 1 primãr - 1 sekundãr do 200 VA	ka	1,99	32,000	63,68	63,68	0,00	50,00%	31,84	juľ 10	máj 11
1915	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montãž oceľolechovej rozvodnice RI	ka	4,85	27,000	130,95	130,95	0,00	50,00%	65,48	juľ 10	máj 11
1916	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montãž oceľolechovej rozvodnice R6, R7, Lutron	ka	13,33	3,000	39,99	39,99	0,00	50,00%	20,00	juľ 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čiastkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Uhradená časť	NFP	Termín realizácie od	Termín realizácie do
1917	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy 900/500, pieskové múžko, fólia červ., zátěp a provizórna úprava terénu	m	10,87	248 000	2 895,76	2 895,76	0,00	50,00%	1 347,88	juí 10	máj 11
1918	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilátorov	ks	2,91	38 000	110,58	110,58	0,00	50,00%	55,28	juí 10	máj 11
1919	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kartových spínačov	ks	2,91	26 000	75,66	75,66	0,00	50,00%	37,83	juí 10	máj 11
1920	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž svediel	ke	2,91	874 000	2 543,34	2 543,34	0,00	50,00%	1 271,67	juí 10	máj 11
1921	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochranné pospájanie v prácovních, kúpeľniach, pevné ułożené ČU 4-16mm2	m	0,35	1 087 000	380,45	380,45	0,00	50,00%	190,23	juí 10	máj 11
1922	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel ułożený pod omietkou v srope CYKY 750V 2 x 1,5	m	0,39	342 000	133,38	133,38	0,00	50,00%	66,69	juí 10	máj 11
1923	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel ułożený pod omietkou v srope CYKY 750V 3 x 1,5 - 6	m	0,39	6 185 000	3 192,15	3 192,15	0,00	50,00%	1 596,08	juí 10	máj 11
1924	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel ułożený pod omietkou srope CYKY 750V 5 x 1,5 - 16	m	0,39	1 018 000	387,02	387,02	0,00	50,00%	198,51	juí 10	máj 11
1925	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel ułożený v trubke CFM 4x1 (LUTRON)	m	0,39	441 000	171,99	171,99	0,00	50,00%	86,00	juí 10	máj 11
1926	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel ułożený pod omietkou srope CYKY 5 x 50,70	m	0,39	144 000	58,18	58,18	0,00	50,00%	28,08	juí 10	máj 11
1927	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič NN a VN pevné ułożený CY 10 - 25	m	0,39	264 000	102,98	102,98	0,00	50,00%	51,48	juí 10	máj 11
1928	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osalné				0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	juí 10	máj 11
1929	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač 1 3553	ka	1,55	99 000	153,45	153,45	0,00	50,00%	76,73	juí 10	máj 11
1930	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač 5 - 7 3553	ka	1,35	155 000	209,25	209,25	0,00	50,00%	104,63	juí 10	máj 11
1931	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač ser. sined 5B	ke	2,90	5 000	14,50	14,50	0,00	50,00%	7,25	juí 10	máj 11
1932	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač 6+8 3553	ke	3,00	48 000	144,00	144,00	0,00	50,00%	72,00	juí 10	máj 11
1933	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stimeveca jednotka LUTRON / Nico	ks		0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	juí 10	máj 11
1934	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač šerit kartový	ka	12,70	26 000	330,20	330,20	0,00	50,00%	165,10	juí 10	máj 11
1935	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepínač sropeový kompletný 6, IP44 35558A-06940 B	ka	5,03	6 000	30,18	30,18	0,00	50,00%	15,09	juí 10	máj 11
1936	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozváždač R1	ka	106,89	26 000	2 779,14	2 779,14	0,00	50,00%	1 389,57	juí 10	máj 11
1937	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozváždač R6	ks	425,50	1 000	425,50	425,50	0,00	50,00%	212,75	juí 10	máj 11
1938	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozváždač R7	ks	624,85	1 000	624,85	624,85	0,00	50,00%	312,43	juí 10	máj 11
1939	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Downlight prisađený	KS	59,00	14 000	828,00	828,00	0,00	50,00%	413,00	juí 10	máj 11
1940	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Downlight	KS	57,00	2 000	114,00	114,00	0,00	50,00%	57,00	juí 10	máj 11
1941	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Downlight prisađený do exteriéru	KS	72,00	4 000	288,00	288,00	0,00	50,00%	144,00	juí 10	máj 11
1942	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bodový halogén 230V, 50W do SDK alebo dreva,	KS	4,20	38 000	159,60	159,60	0,00	50,00%	79,80	juí 10	máj 11
1943	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bodový halogén 230V, 50W do SDK alebo dreva výklopný - nasvelenie obrázku na atléne	KS	4,20	10 000	42,00	42,00	0,00	50,00%	21,00	juí 10	máj 11
1944	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bodový halogén 230V, 50W Zavesený zo stropu	KS	4,20	4 000	18,80	18,80	0,00	50,00%	9,40	juí 10	máj 11
1945	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bodový halogén zo stropu prisađený,	KS	4,20	6 000	25,20	25,20	0,00	50,00%	12,60	juí 10	máj 11
1946	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stojanová lampa	KS	25,00	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	juí 10	máj 11
1947	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nástenné svedidlo na chodbe	KS	49,50	22 000	1 089,00	1 089,00	0,00	50,00%	544,50	juí 10	máj 11
1948	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodiskové svedidlo do atlény	KS	49,50	12 000	594,00	594,00	0,00	50,00%	297,00	juí 10	máj 11
1949	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Schodiskové svedidlo do steny-exteriér LED	KS	49,50	14 000	693,00	693,00	0,00	50,00%	346,50	juí 10	máj 11
1950	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	LED zapustené svedidlo, lumínex sk. 3 5W/230V,	KS	31,00	8 000	248,00	248,00	0,00	50,00%	124,00	juí 10	máj 11

P. č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa podrobnosti	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Podiel jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomery	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1951.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lineárne svietidlo pás LED biely z ozubú v SDK v atropie alebo v nábytku	KS	31,00	2,000	62,00	0,00	62,00	50,00%	31,00	juj 10	máj 11
1952	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lineárne svietidlo pás LED biely Externérové	KS	35,00	8,000	280,00	0,00	280,00	50,00%	140,00	juj 10	máj 11
1953	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nábytkové svietidlo bodové 20W	KS	4,50	2,000	9,00	0,00	9,00	50,00%	4,50	juj 10	máj 11
1954	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Externérové svietidlo halogénové	KS	10,80	2,000	21,60	0,00	21,60	50,00%	10,80	juj 10	máj 11
1955	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bodový halogén 230V	KS	4,20	237,000	995,40	0,00	995,40	50,00%	497,70	juj 10	máj 11
1956	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bodové svietidlo do SDK nad vanu alebo sprchu,	KS	4,20	26,000	109,20	0,00	109,20	50,00%	54,60	juj 10	máj 11
1957	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Atypická svietidlo Paper nad lamyvedom, svetielidial osadených do dreveného konára, zaveseňé do stropu	KS	12,80	26,000	332,80	0,00	332,80	50,00%	166,40	juj 10	máj 11
1958	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nočné lampy na posteli alebo nočnom stoliku	KS	21,00	52,000	1 092,00	0,00	1 092,00	50,00%	546,00	juj 10	máj 11
1959	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stojanová lampy v svetelnom okruhu	KS	105,00	8,000	840,00	0,00	840,00	50,00%	420,00	juj 10	máj 11
1960	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stolová lampy vo svetelnom okruhu	KS	85,00	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	juj 10	máj 11
1961	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrázkové svietidlo na stene	KS	19,50	14,000	273,00	0,00	273,00	50,00%	136,50	juj 10	máj 11
1962	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nástenné svietidlo nasvetlenie dreveného podlahu emar svetla hore	KS	8,75	11,000	96,25	0,00	96,25	50,00%	48,13	juj 10	máj 11
1963	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lineárne svietidlo biely	KS	17,00	14,000	238,00	0,00	238,00	50,00%	119,00	juj 10	máj 11
1964	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nábytkové svietidlo	KS	3,90	54,000	210,60	0,00	210,60	50,00%	105,30	juj 10	máj 11
1965	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Závesná lampy	KS	125,00	1,000	125,00	0,00	125,00	50,00%	62,50	juj 10	máj 11
1966	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo 2x36W IP 20- 43	ks	14,74	62,000	913,68	0,00	913,68	50,00%	456,84	juj 10	máj 11
1967	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo 1x 60- 100W IP 20 - IP43	ka	16,05	40,000	642,00	0,00	642,00	50,00%	321,00	juj 10	máj 11
1968	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo rúdzové atropné/sienové	ka	23,79	48,000	1 141,92	0,00	1 141,92	50,00%	570,96	juj 10	máj 11
1969	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stĺpkové svietidlo	ka	75,00	12,000	900,00	0,00	900,00	50,00%	450,00	juj 10	máj 11
1970	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stĺpkové svietidlo s usmerným svietením dolu	ka	75,00	8,000	600,00	0,00	600,00	50,00%	300,00	juj 10	máj 11
1971	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo prísadené na pohybové čidlo	KS	55,00	2,000	110,00	0,00	110,00	50,00%	55,00	juj 10	máj 11
1972	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo včesťranové	KS	55,00	26,000	1 430,00	0,00	1 430,00	50,00%	715,00	juj 10	máj 11
1973	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svietidlo prísadené na fasáde	KS	55,00	24,000	1 320,00	0,00	1 320,00	50,00%	660,00	juj 10	máj 11
1974	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nasvetlenie loga hotela Parizán	KS	48,00	1,000	48,00	0,00	48,00	50,00%	24,00	juj 10	máj 11
1975	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka jednoduchá / dvojitá	ka	1,31	470,000	615,70	0,00	615,70	50,00%	307,85	juj 10	máj 11
1976	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka IP 44	ka	4,64	6,000	27,84	0,00	27,84	50,00%	13,92	juj 10	máj 11
1977	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Slimevák osvetlenia	ke	18,86	28,000	528,64	0,00	528,64	50,00%	264,32	juj 10	máj 11
1978	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 1653	ks	7,52	1,000	7,52	0,00	7,52	50,00%	3,76	juj 10	máj 11
1979	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Shmač pohybu	sada	11,90	3,000	35,70	0,00	35,70	50,00%	17,85	juj 10	máj 11
1980	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Shmač	sada	9,74	1,000	9,74	0,00	9,74	50,00%	4,87	juj 10	máj 11
1981.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spinač OFF pre jednotku LUTRON / Nico	ke	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	juj 10	máj 11
1982.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica	ks	0,27	814,000	219,78	0,00	219,78	50,00%	109,89	juj 10	máj 11
1983.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica prítoľová	ks	0,11	406,000	44,66	0,00	44,66	50,00%	22,33	juj 10	máj 11
1984.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica prítoľová do zádkaršteru v zostavách podľa PD	ke	0,37	448,000	165,76	0,00	165,76	50,00%	82,88	juj 10	máj 11
1985	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadsťavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel síľový medený CYKY 2x01,5	m	0,24	359,100	88,18	0,00	88,18	50,00%	43,09	juj 10	máj 11



P. č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	km	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Operačný výdavok	Neoperačný výdavok	Intenzita poskytnutia	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1886	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel alubový medený CYKY 3Ax01,5 - 0,6	m	0,36	8 594,000	3 093,84	3 093,84	0,00	50,00%	1 546,92	juí 10	máj 11
1887	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel alubový medený CYKY 5Cx1,5 - 70	m	2,48	1 242,000	3 080,16	3 080,16	0,00	50,00%	1 540,08	juí 10	máj 11
1888	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVOLT FXP 16 inčbika	m	0,12	591,150	70,94	70,94	0,00	50,00%	35,47	juí 10	máj 11
1889	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič medený CY 06 - 25 žliozelený	m	0,79	329,200	260,07	260,07	0,00	50,00%	130,03	juí 10	máj 11
1890	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič FeZn	m	0,37	200,000	74,00	74,00	0,00	50,00%	37,00	juí 10	máj 11
1891	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Grp OBO	ks	73,00	1,000	73,00	73,00	0,00	50,00%	36,50	juí 10	máj 11
1892	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Revizie - odborná skúška	%	13,44	3,000	40,32	40,32	0,00	50,00%	20,16	juí 10	máj 11
1893	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	43,42	3,000	130,26	130,26	0,00	50,00%	65,13	juí 10	máj 11
1894	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	%	3 055,00	1,000	3 055,00	3 055,00	0,00	50,00%	1 527,50	juí 10	máj 11
1895	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bleskozvod	komp	0,48	100,000	48,00	48,00	0,00	50,00%	24,00	juí 10	máj 11
1896	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka Univolt FXP 32	m	0,62	48,000	29,76	29,76	0,00	50,00%	14,88	juí 10	máj 11
1897	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PV 15-21	m	0,36	10,000	3,60	3,60	0,00	50,00%	1,90	juí 10	máj 11
1898	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorka SZ, SR	m	0,39	100,000	38,00	38,00	0,00	50,00%	19,50	juí 10	máj 11
1899	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka elektrónštátna pod omietkou	m	2,51	178,000	446,78	446,78	0,00	50,00%	223,39	juí 10	máj 11
2000	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodič FeZn B	m	120,40	1,000	120,40	120,40	0,00	50,00%	60,20	juí 10	máj 11
2001	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Aktivný bleskozvod	ka	2,29	10,000	22,90	22,90	0,00	50,00%	11,45	juí 10	máj 11
2002	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž avoriek	ka	21,25	2,000	42,50	42,50	0,00	50,00%	21,25	juí 10	máj 11
2003	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž uzemnenia	ka	3,92	30,000	117,60	117,60	0,00	50,00%	58,80	juí 10	máj 11
2004	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nespecifikované práce	hod	55,00	1,000	55,00	55,00	0,00	50,00%	27,50	juí 10	máj 11
2005	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odborná skúška - revízia	komp	71,70	3,000	2,29	2,29	68,41	50,00%	1,15	juí 10	máj 11
2006	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PPV	%	27,35	3,000	82,05	0,00	82,05	50,00%	0,00	juí 10	máj 11
2007	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	m	0,35	563,000	197,05	197,05	0,00	50,00%	98,53	juí 10	máj 11
2008	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž káblu vykurovania žľabov a zvodov	ka	3,68	2,000	7,36	7,36	0,00	50,00%	3,68	juí 10	máj 11
2009	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž termostatu	ka	141,73	5,000	708,65	708,65	0,00	50,00%	354,33	juí 10	máj 11
2010	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel vykurovací 18W/m	ka	0,89	15,000	13,35	13,35	0,00	50,00%	6,68	juí 10	máj 11
2011	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová retez 10m	ks	4,36	43,000	187,48	187,48	0,00	50,00%	93,74	juí 10	máj 11
2012	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastová príchytka do žľabu	ks	192,92	1,000	192,92	192,92	0,00	50,00%	96,46	juí 10	máj 11
2013	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor EM 52489	ks	59,43	1,000	59,43	59,43	0,00	50,00%	29,72	juí 10	máj 11
2014	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sonda ESD 524003	ks	15,71	1,000	15,71	15,71	0,00	50,00%	7,86	juí 10	máj 11
2015	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sonda TFD 524004	ka	484,62	1,000	484,62	484,62	0,00	50,00%	242,31	juí 10	máj 11
2016	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Regulátor RNET-P + RT05	ka								juí 10	máj 11
2017	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oznam., a zabezp. zaríadení, alaboprúd	ka	459,65	1,000	459,65	459,65	0,00	50,00%	229,83	juí 10	máj 11
2018	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stojanový rozvádzač. 21U	ks	35,58	1,000	35,58	35,58	0,00	50,00%	17,79	juí 10	máj 11
2019	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19" rozvodný panel	ks	95,93	1,000	95,93	95,93	0,00	50,00%	47,97	juí 10	máj 11
2020	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podstavec	ks								juí 10	máj 11

P.č.	Názov aktivít	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Podiel jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
2021.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Stĺpik do podlažia	ks	12,70	1,000	12,70	12,70	0,00	50,00%	6,35	juj 10	maj 11
2022.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	11,37	3,000	34,11	34,11	0,00	50,00%	17,06	juj 10	maj 11
2023.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážna sada skrutiek	ks	0,99	36,000	35,64	35,64	0,00	50,00%	17,82	juj 10	maj 11
2024.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19" perforovaná police	ks	20,84	1,000	20,84	20,84	0,00	50,00%	10,42	juj 10	maj 11
2025.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	19" Patch panel 24xRJ45	ks	55,86	3,000	187,58	187,58	0,00	50,00%	83,79	juj 10	maj 11
2026.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Telefónny patch panel 50xRJ45	ks	44,80	1,000	44,80	44,80	0,00	50,00%	22,40	juj 10	maj 11
2027.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka	ks	8,54	29,000	247,66	247,66	0,00	50,00%	123,83	juj 10	maj 11
2028.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel JYTY	m	0,98	777,000	761,46	761,46	0,00	50,00%	380,73	juj 10	maj 11
2029.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel CYKY	m	0,43	528,000	227,04	227,04	0,00	50,00%	113,52	juj 10	maj 11
2030.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Patch kábel FTP	ks	3,89	58,000	225,62	225,62	0,00	50,00%	112,81	juj 10	maj 11
2031.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel FTP (UJFTP)	m	0,45	3 290,000	1 480,50	1 480,50	0,00	50,00%	740,25	juj 10	maj 11
2032.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel SYKPY	m	3,20	60,000	192,00	192,00	0,00	50,00%	96,00	juj 10	maj 11
2033.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	RK klapka	ks	72,54	78,000	5 730,66	5 730,66	0,00	50,00%	2 865,33	juj 10	maj 11
2034.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka FX 25	m	0,39	900,000	351,00	351,00	0,00	50,00%	175,50	juj 10	maj 11
2035.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príhybka 60	ks	0,23	400,000	92,00	92,00	0,00	50,00%	46,00	juj 10	maj 11
2036.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sieťový žiab + príslušenstvo	m	4,98	8,000	39,84	39,84	0,00	50,00%	19,92	juj 10	maj 11
2037.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabica a viečkom	ks	0,25	96,000	24,00	24,00	0,00	50,00%	12,00	juj 10	maj 11
2038.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príchytky pre trubky/kábel	ks	0,12	800,000	96,00	96,00	0,00	50,00%	48,00	juj 10	maj 11
2039.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hrnčovníky pre zariadenia, trubky	ks	0,01	800,000	8,00	8,00	0,00	50,00%	4,00	juj 10	maj 11
2040.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a inštalácia STK	kgl	5 966,34	1,000	5 966,34	5 966,34	0,00	50,00%	2 983,17	juj 10	maj 11
2041.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reproduktor LBC	ks	46,22	10,000	462,20	462,20	0,00	50,00%	231,10	juj 10	maj 11
2042.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohňovzdorný kryt pre LBC	ks	10,56	10,000	105,60	105,60	0,00	50,00%	52,80	juj 10	maj 11
2043.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska dohľadú nad reproduktorovou linkou	ks	198,01	1,000	198,01	198,01	0,00	50,00%	99,01	juj 10	maj 11
2044.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorkovnica keramická, súľad s EVAC, tepelná poisťka,	ks	1,14	11,000	12,54	12,54	0,00	50,00%	6,27	juj 10	maj 11
2045.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1-CXKE-V 3Ax1,5mm2	m	2,76	250,000	690,00	690,00	0,00	50,00%	345,00	juj 10	maj 11
2046.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel JE-(ST)H FE nízkofrekvenčný inštalatérny kábel s izoláciou	m	1,75	65,000	114,75	114,75	0,00	50,00%	57,38	juj 10	maj 11
2047.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Univerzálna škatuľa KU, KO a viečkom pod ormeľku	ks	3,10	12,000	37,20	37,20	0,00	50,00%	18,60	juj 10	maj 11
2048.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC rúrka EXP	m	2,56	230,000	588,80	588,80	0,00	50,00%	294,40	juj 10	maj 11
2049.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Značenie trasy vedenia	m	0,09	250,000	22,50	22,50	0,00	50,00%	11,25	juj 10	maj 11
2050.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prerazy do tehly a betonu	ks	2,99	15,000	44,85	44,85	0,00	50,00%	22,43	juj 10	maj 11
2051.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie otvoru	ks	2,01	11,000	22,11	22,11	0,00	50,00%	11,06	juj 10	maj 11
2052.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekávanie drážky v ľahovej stene šírka do 50mm	m	2,25	20,000	45,00	45,00	0,00	50,00%	22,50	juj 10	maj 11
2053.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie kábla	ks	0,60	20,000	12,00	12,00	0,00	50,00%	6,00	juj 10	maj 11
2054.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zosilnovac	kus	775,55	1,000	775,55	775,55	0,00	50,00%	387,78	juj 10	maj 11
2055.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nedisavba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škrtna	kus	38,44	1,000	38,44	38,44	0,00	50,00%	19,22	juj 10	maj 11



P.č.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Název výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomery	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
2056	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TV zásuvka	kus	5,98	28 000	187,44	187,44	0,00	50,00%	83,72	juľ 10	máj 11
2057	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozbočovač PTO	kus	11,57	12 000	138,84	138,84	0,00	50,00%	68,42	juľ 10	máj 11
2058	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koax kábel	m	1,49	700 000	1 043,00	1 043,00	0,00	50,00%	521,50	juľ 10	máj 11
2059	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OH chránička z pozinkovaného plechu	m	5,22	33 000	172,28	172,28	0,00	50,00%	88,13	juľ 10	máj 11
2060	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konektor	kus	0,19	104 000	19,76	19,76	0,00	50,00%	9,88	juľ 10	máj 11
2061	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž, inštalácia a meranie STA	kpl	2 189,50	1 000	2 189,50	2 189,50	0,00	50,00%	1 084,75	juľ 10	máj 11
2062	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prekládka STA stĺnce	hod	11,85	50 000	592,50	592,50	0,00	50,00%	296,25	juľ 10	máj 11
2063	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dokumentácia, projekt a merací protokol	kpl	959,20	1 000	959,20	959,20	0,00	50,00%	479,60	juľ 10	máj 11
2064	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Farebná DIN kamera, 540 TV r.	ks	686,00	6 000	4 116,00	4 116,00	0,00	50,00%	2 058,00	juľ 10	máj 11
2065	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	IPS27/5A	ke	267,82	1 000	267,82	267,82	0,00	50,00%	133,91	juľ 10	máj 11
2066	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	BNC konektor	ks	0,98	24 000	23,52	23,52	0,00	50,00%	11,76	juľ 10	máj 11
2067	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VCCCKY 75-4-B	m	0,86	400 000	344,00	344,00	0,00	50,00%	172,00	juľ 10	máj 11
2068	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	H05VV 2Ax1,0mm	m	0,71	400 000	284,00	284,00	0,00	50,00%	142,00	juľ 10	máj 11
2069	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC rúrka FX	m	1,19	300 000	357,00	357,00	0,00	50,00%	178,50	juľ 10	máj 11
2070	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plastový žiab OBO a vekom a príslušenstvom	m	9,92	50 000	496,00	496,00	0,00	50,00%	248,00	juľ 10	máj 11
2071	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektronizujúca škatuľa KO68	ka	3,10	14 000	43,40	43,40	0,00	50,00%	21,70	juľ 10	máj 11
2072	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorková škatuľa so svorkovcou	ka	7,42	2 000	14,84	14,84	0,00	50,00%	7,42	juľ 10	máj 11
2073	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapojenie svorkovacej škatule	ka	1,26	6 000	7,56	7,56	0,00	50,00%	3,78	juľ 10	máj 11
2074	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmožinky do tehy a betonu D8	ka	0,38	57 000	21,66	21,66	0,00	50,00%	10,83	juľ 10	máj 11
2075	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie drážky v tehlovej stene	m	2,02	10 000	20,20	20,20	0,00	50,00%	10,10	juľ 10	máj 11
2076	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie kábla a vodiča	ks	0,40	24 000	9,60	9,60	0,00	50,00%	4,80	juľ 10	máj 11
2077	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čiarka kariet SALT0 komplet	ks	525,00	8 000	4 200,00	4 200,00	0,00	50,00%	2 100,00	juľ 10	máj 11
2078	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Positkové puzdro kompletne	ks	1,56	6 000	9,36	9,36	0,00	50,00%	4,68	juľ 10	máj 11
2079	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SP Vedenie	ka	9,16	7 000	64,12	64,12	0,00	50,00%	32,06	juľ 10	máj 11
2080	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Terárový ventil	ks	14,21	53 000	753,13	753,13	0,00	50,00%	376,57	juľ 10	máj 11
2081	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prekládka olony	ka	85,60	1 000	85,60	85,60	0,00	50,00%	42,80	juľ 10	máj 11
2082	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výuska dvojradá, prívodná	ke	22,54	9 000	202,86	202,86	0,00	50,00%	101,43	juľ 10	máj 11
2083	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príslužková žatka PZ AI	ks	109,80	4 000	439,20	439,20	0,00	50,00%	219,60	juľ 10	máj 11
2084	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vtŕny výusky a prelatviteŕny lamelam VVKR	ka	50,72	2 000	101,44	101,44	0,00	50,00%	50,72	juľ 10	máj 11
2085	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trnaca vložky IMOS-TV /trnaci/	ks	18,67	4 000	74,68	74,68	0,00	50,00%	37,34	juľ 10	máj 11
2086	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vent. KT	ks	1 376,00	1 000	1 376,00	1 376,00	0,00	50,00%	688,00	juľ 10	máj 11
2087	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žaluziová klapka PAR	ks	511,73	1 000	511,73	511,73	0,00	50,00%	255,87	juľ 10	máj 11
2088	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výusky VS	ks	57,99	4 000	231,96	231,96	0,00	50,00%	115,98	juľ 10	máj 11
2089	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vent. Axialny	ks	175,90	36 000	6 092,40	6 092,40	0,00	50,00%	3 046,20	juľ 10	máj 11
2090	Aktivita 4 - SO 02 Preoslava V NP, nasledujúca VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Meracie úseku vedenia	ka	1,76	6 000	10,56	10,56	0,00	50,00%	5,28	juľ 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Prírodná pomoc	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
2091	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava na montáž	ka	339,80	1,000	339,80	339,80	0,00	50,00%	169,90	juč 10	máj 11
2092	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Snímace lepty do potrubia s rýchlou odozvou.	ks	149,20	4,000	598,80	598,80	0,00	50,00%	298,40	juč 10	máj 11
2093	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrický servopohon, 16 Nm.	ks	346,50	2,000	693,00	693,00	0,00	50,00%	346,50	juč 10	máj 11
2094	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínací lítkovej diferencie + ovládacia hlavička	ks	53,73	5,000	268,65	268,65	0,00	50,00%	134,33	juč 10	máj 11
2095	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrický servopohon, 16 Nm.	ks	281,51	9,000	2 533,59	2 533,59	0,00	50,00%	1 266,80	juč 10	máj 11
2096	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	P. klapka so signalizáciou	ks	67,85	12,000	814,20	814,20	0,00	50,00%	407,10	juč 10	máj 11
2097	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa	ka	101,52	1,000	101,52	101,52	0,00	50,00%	50,76	juč 10	máj 11
2098	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Riadiaci systém modul pre DT 1 + DTV	kpl	2 399,50	2,000	4 799,00	4 799,00	0,00	50,00%	2 399,50	juč 10	máj 11
2099	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvádzač DTV + DT 1	ks	2 445,00	2,000	4 890,00	4 890,00	0,00	50,00%	2 445,00	juč 10	máj 11
2100	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Frekvenčný menič Darfos a príslušenstvom	ka	553,10	2,000	1 106,20	1 106,20	0,00	50,00%	553,10	juč 10	máj 11
2101	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Súmrak lišku / ovládanie, regulácia, signalizácia	kpl	1 290,40	1,000	1 290,40	1 290,40	0,00	50,00%	645,20	juč 10	máj 11
2102	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel celoplastový, liemny	m	1,77	275,000	488,75	488,75	0,00	50,00%	243,38	juč 10	máj 11
2103	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel silový 750V, pevne ukožený	m	1,96	180,000	352,80	352,80	0,00	50,00%	176,40	juč 10	máj 11
2104	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel bezhalogenový / silový	m	2,93	1 060,000	3 105,80	3 105,80	0,00	50,00%	1 552,90	juč 10	máj 11
2105	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábelový kľúčik	ka	0,35	142,000	49,70	49,70	0,00	50,00%	24,85	juč 10	máj 11
2106	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trubka plastová, pevná, avelbová, UNIVOLT	m	1,55	260,000	403,00	403,00	0,00	50,00%	201,50	juč 10	máj 11
2107	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prichytka kúp avelbová	ka	0,69	520,000	358,80	358,80	0,00	50,00%	179,40	juč 10	máj 11
2108	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N	m	1,95	260,000	507,00	507,00	0,00	50,00%	253,50	juč 10	máj 11
2109	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábelový žrb - rovny diel + veľko	m	8,54	150,000	1 281,00	1 281,00	0,00	50,00%	640,50	juč 10	máj 11
2110	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno + veľko + T kus 90° pre žrb 250/50	ka	14,50	13,000	188,50	188,50	0,00	50,00%	94,25	juč 10	máj 11
2111	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spojka na žrb	ka	0,25	75,000	18,75	18,75	0,00	50,00%	9,38	juč 10	máj 11
2112	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konzola pre žrb 250/50	m	2,29	150,000	343,50	343,50	0,00	50,00%	171,75	juč 10	máj 11
2113	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vkládacia lišta	m	1,90	25,000	47,50	47,50	0,00	50,00%	23,75	juč 10	máj 11
2114	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa svetlosv. CENTRAL STOP + pripojnica VDE	ks	27,32	1,000	27,32	27,32	0,00	50,00%	13,66	juč 10	máj 11
2115	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodíci uzamíňovači + zeleno žltý 8 mm	m	3,23	130,000	419,90	419,90	36,47	50,00%	180,72	juč 10	máj 11
2116	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Svorinka pripájacia + pasík	ka	1,22	13,000	15,86	15,86	0,00	50,00%	7,93	juč 10	máj 11
2117	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	ka	0,85	53,000	45,05	45,05	0,00	50,00%	22,53	juč 10	máj 11
2118	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	MONTÁŽNY materiál doplnenie pre DT 1	kpl	2 680,00	1,000	2 680,00	2 680,00	0,00	50,00%	1 340,00	juč 10	máj 11
2119	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Programovane, Revizná správa, zaklekanie DT 1 + DTV	kpl	3 300,00	1,000	3 300,00	3 300,00	0,00	50,00%	1 650,00	juč 10	máj 11
2120	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah		Elektronický požiarly systém (EPS)									juč 10	máj 11
2121	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Multisenzorový hlásič optickodymový, tepelný MTD	ks	42,90	74,000	3 174,60	3 174,60	0,00	50,00%	1 587,30	juč 10	máj 11
2122	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pálica hlásiča	ks	6,05	74,000	447,70	447,70	0,00	50,00%	223,85	juč 10	máj 11
2123	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hlásič liččíkový adresovateľný	ks	59,48	9,000	535,32	535,32	0,00	50,00%	267,66	juč 10	máj 11
2124	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstupný modul	ks	109,80	3,000	329,40	329,40	0,00	50,00%	164,70	juč 10	máj 11
2125	Aktivita 4 - SO 02 Presávba V. NP, nedisávba VI. + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skriňa pre výstupný modul	ka	10,45	3,000	31,35	31,35	0,00	50,00%	15,68	juč 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa položky	Názov výdavku	M.J.	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	líhava (pomocí)	NFP	termín realizácia od	termín realizácia do
2126.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PG16	ke	0,35	18,000	6,30	6,30	0,00	50,00%	3,15	juí 10	máj 11
2127.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Textový náskok 2x20 znakov	ke	0,45	98,000	44,10	44,10	0,00	50,00%	22,05	juí 10	máj 11
2128.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prézsovrána	ke	16,85	6,000	101,10	101,10	0,00	50,00%	50,55	juí 10	máj 11
2129.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popisný šliok kruhový, šedý (20 ks)	ks	1,55	5,000	7,75	7,75	0,00	50,00%	3,86	juí 10	máj 11
2130.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štiúbový plyn pre požiarne hlásiče	ke	6,72	3,000	20,16	20,16	0,00	50,00%	10,08	juí 10	máj 11
2131.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel J-H(S)H	m	0,79	450,000	355,50	355,50	0,00	50,00%	177,75	juí 10	máj 11
2132.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kábel JE-H(ST)H	m	1,19	470,000	559,30	450,17	109,13	50,00%	225,09	juí 10	máj 11
2133.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PVC rúrka	m	1,34	370,000	495,80	495,80	0,00	50,00%	247,90	juí 10	máj 11
2134.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hmočidlnky do tehly a betonu	ke	0,35	155,000	54,25	54,25	0,00	50,00%	27,13	juí 10	máj 11
2135.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príchytky	ks	0,19	120,000	22,80	22,80	0,00	50,00%	11,40	juí 10	máj 11
2136.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prerazy do tehly a betonu	ke	2,89	48,000	138,72	138,72	0,00	50,00%	69,36	juí 10	máj 11
2137.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysekanie drážky v stene	m	2,02	20,000	40,40	40,40	0,00	50,00%	20,20	juí 10	máj 11
2138.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočná škatuľa pod omietku	ke	2,90	4,000	11,60	11,60	0,00	50,00%	5,80	juí 10	máj 11
2139.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ukončenie a zapojenie káblov a vodičov	ke	0,35	186,000	65,10	65,10	0,00	50,00%	32,55	juí 10	máj 11
2140.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mierane úseku vedenia	ke	1,36	65,000	115,80	115,80	0,00	50,00%	57,90	juí 10	máj 11
2141.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zapojenie vstupovýslupu	ke	1,15	12,000	13,80	13,80	0,00	50,00%	6,90	juí 10	máj 11
2142.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Testovací tmeľ	ke	10,53	3,000	31,59	31,59	0,00	50,00%	15,80	juí 10	máj 11
2143.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prskúšanie zariadení	ke	3,56	7,000	24,92	24,92	0,00	50,00%	12,46	juí 10	máj 11
2144.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Označenie požiarneho hlásiča vstupovýslupu	ke	0,20	95,000	19,00	19,00	0,00	50,00%	9,50	juí 10	máj 11
2145.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž hlásiča	ks	2,50	4,000	10,00	10,00	0,00	50,00%	5,00	juí 10	máj 11
2146.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž hlásiča	ke	7,11	4,000	28,44	28,44	0,00	50,00%	14,22	juí 10	máj 11
2147.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž rozvodov EPS v objektoch v neposredíkovanvej výmere	seča	28,60	1,000	28,60	28,60	0,00	50,00%	14,30	juí 10	máj 11
2148.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Programovanie , ožvenie, zaškolenie, uvedenie do prevádzky	ks	95,75	1,000	95,75	95,75	0,00	50,00%	47,88	juí 10	máj 11
2149.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prvá odborná prehliadka systému, vypracovanie protokolu	ke	48,50	1,000	48,50	48,50	0,00	50,00%	24,25	juí 10	máj 11
2150.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vzduchotechnických zariadení.									juí 10	máj 11
2151.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VZT jednotka	ke	3 980,00	1,000	3 980,00	3 980,00	0,00	50,00%	1 990,00	juí 10	máj 11
2152.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vezky do límča TH-20	ke	13,87	24,000	332,88	332,88	0,00	50,00%	166,44	juí 10	máj 11
2153.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka tesná PKI	ke	74,16	18,000	1 334,88	1 334,88	0,00	50,00%	667,44	juí 10	máj 11
2154.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kol	316,65	1,000	318,95	318,95	0,00	50,00%	159,33	juí 10	máj 11
2155.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zaregulovalanie a výskúšanie	kol	168,57	1,000	168,57	28,02	142,55	50,00%	13,01	juí 10	máj 11
2156.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montážne práce	kol	1 050,00	1,000	1 050,00	1 050,00	0,00	50,00%	525,00	juí 10	máj 11
2157.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dopr.zariadení,led.zar.a váh									juí 10	máj 11
2158.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M osobný výťah 1000 kg 7 alanc	ks	40 100,00	2,000	80 200,00	80 200,00	0,00	50,00%	40 100,00	juí 10	máj 11
2159.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Výťah 675 kg osobný predĺženie	ks	5 655,00	1,000	5 655,00	5 655,00	0,00	50,00%	2 827,50	juí 10	máj 11
2160.	Aktivita 4 - SO 02 Práslava V NP, nedlávba VI + výťah	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	D+M Výťah naldatny 400kg predĺženie	ke	9 350,00	1,000	9 350,00	9 245,58	104,42	50,00%	4 622,79	juí 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Názov výdavku	HLJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Čistom	Optimovaný výdavok	Neoptimovaný výdavok	Intenzita pomoci	NPP	termín realizácie od	termín realizácie do
2161.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	Interiér									ju 10	máj 11
2162	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A1 Dvojčlôžko s čelom	ka	1 240,00	21	26 040,00	26 040,00	0,00	50,00%	13 020,00	ju 10	máj 11
2163	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A2 Zostava s pracovným stolikom	ka	890,00	18	16 020,00	16 020,00	0,00	50,00%	8 010,00	ju 10	máj 11
2164.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A2 Vol stôl pracovný stolík	ka	310,00	3	930,00	930,00	0,00	50,00%	465,00	ju 10	máj 11
2165	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A2 Nízky stôlik pod TV	ka	295,00	7	2 065,00	2 065,00	0,00	50,00%	1 032,50	ju 10	máj 11
2166	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A3 Minibar	ke	545,00	7	3 815,00	3 815,00	0,00	50,00%	1 907,50	ju 10	máj 11
2167	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A3 Zost.mnibar+skrinia	ke	975,00	6	5 850,00	5 850,00	0,00	50,00%	2 925,00	ju 10	máj 11
2168	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A3 Zost.mnibar+polica	ke	645,00	9	5 805,00	5 805,00	0,00	50,00%	2 902,50	ju 10	máj 11
2169	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A3 Polica	ka	130,00	4	520,00	520,00	0,00	50,00%	260,00	ju 10	máj 11
2170	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A4 Šat.skrinia otv.s pos.dverami	ka	795,00	20	15 900,00	15 900,00	0,00	50,00%	7 950,00	ju 10	máj 11
2171	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A4 Šat.skrinia zav.	ka	515,00	11	5 665,00	5 665,00	0,00	50,00%	2 832,50	ju 10	máj 11
2172	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A5 Kuforik	ks	180,00	10	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00%	900,00	ju 10	máj 11
2173	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A7 Hokerik v.kupeľni	ka	55,00	12	660,00	660,00	0,00	50,00%	330,00	ju 10	máj 11
2174.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A8 Oklad vane drevom	ks	105,00	13	1 365,00	1 365,00	0,00	50,00%	682,50	ju 10	máj 11
2175.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A9 Umyvadlový pult so zrkadlom	ka	445,00	23	10 235,00	10 235,00	0,00	50,00%	5 117,50	ju 10	máj 11
2176.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A11 Parapetná doska	ka	52,00	1	52,00	52,00	0,00	50,00%	26,00	ju 10	máj 11
2177	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A11 Del.sienka v obývačke kmetre	ke	375,00	6	2 250,00	2 250,00	0,00	50,00%	1 125,00	ju 10	máj 11
2178	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A12 Stolček pred soľou	ka	115,00	22	2 530,00	2 530,00	0,00	50,00%	1 265,00	ju 10	máj 11
2179	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A13 Bobný stolik pri sofe	ka	85,00	22	1 870,00	1 870,00	0,00	50,00%	935,00	ju 10	máj 11
2180	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	A17 Polica vedľa nad sedackou	ka	179,00	11	1 969,00	1 969,00	0,00	50,00%	984,50	ju 10	máj 11
2181	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	S1 Stolička pre pracovný stôl	ke	105,00	23	2 415,00	2 415,00	0,00	50,00%	1 207,50	ju 10	máj 11
2182.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	S2 Taburetka čalunená	ke	104,00	27	2 808,00	2 808,00	0,00	50,00%	1 404,00	ju 10	máj 11
2183	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	S3 Pohovka	ke	808,00	22	17 776,00	17 776,00	0,00	50,00%	8 888,00	ju 10	máj 11
2184	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	S4 Levnica	ke	377,00	4	1 508,00	1 508,00	0,00	50,00%	754,00	ju 10	máj 11
2185	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	S5 Rozšírená kreslo čalunené	ke	675,00	1	675,00	675,00	0,00	50,00%	337,50	ju 10	máj 11
2186	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	S6 Dvojseď čalunený	ke	290,00	2	580,00	580,00	0,00	50,00%	290,00	ju 10	máj 11
2187	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B1 Oklad steny za dvoji	ke	1 490,00	2	2 980,00	2 980,00	0,00	50,00%	1 490,00	ju 10	máj 11
2188.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B2 Oklad vane elipsa	ke	620,00	2	1 240,00	1 240,00	0,00	50,00%	620,00	ju 10	máj 11
2189	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B3 Dvojčlôžko	ks	3 120,00	2	6 240,00	6 240,00	0,00	50,00%	3 120,00	ju 10	máj 11
2190	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B4 Polik zosiava s umývadlom	ke	1 090,00	2	2 180,00	2 180,00	0,00	50,00%	1 090,00	ju 10	máj 11
2191	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B5 Polik zosiava s kameňom	ke	380,00	2	760,00	760,00	0,00	50,00%	380,00	ju 10	máj 11
2192.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B6 Polik zosiava so stol. a kameňom	ka	1 130,00	2	2 260,00	2 260,00	0,00	50,00%	1 130,00	ju 10	máj 11
2193	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B7 Pohovka	ka	1 390,00	2	2 780,00	2 780,00	0,00	50,00%	1 390,00	ju 10	máj 11
2194	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B8 Stolik k pohovke	ke	240,00	4	960,00	960,00	0,00	50,00%	480,00	ju 10	máj 11
2195.	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V. NP, nadstavba VI. + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B10 Taburetka čalunená	ka	220,00	2	440,00	440,00	0,00	50,00%	220,00	ju 10	máj 11

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa zoznamu	Názov výdavku	IMJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NPP	termín realizácie od	termín realizácie do
2196	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadstavba VI + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B11 Svetlido na stolík atyp	ka	370,00	4	1 480,00	1 480,00	0,00	50,00%	740,00	jul 10	maj 11
2197	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP nadstavba VI + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B12 Zrkadlo	ks	275,00	2	550,00	550,00	0,00	50,00%	275,00	jul 10	maj 11
2198	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadstavba VI + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	B17 Úložný priestor v kúpeľni	ka	61,00	1	61,00	60,99	0,11	50,00%	30,45	jul 10	maj 11
2199	Aktivita 4 - SO 02 Prestavba V NP, nadstavba VI + výťah	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závasy, prehozy, záclony	ka	855,00	26	22 230,00	22 230,00	0,00	50,00%	11 115,00	jul 10	maj 11
<b>Celkom:</b>							<b>25 321 200,00</b>	<b>22 230,45</b>	<b>2 920,55</b>		<b>€ 3 425 506,21</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>

