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Číslo zmluvy objednávateľa :                                                         Číslo  zmluvy  zhotoviteľa:  

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená  podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.( Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 569/2007 Z .z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 
Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 409/2011 Z.z.. o niektorých opatreniach 
na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon .č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

                                                              Článok I. 

                                                      Zmluvné strany 

Objednávateľ :                 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  

sídlo:   Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava  

štatutárny zástupca :         Ing . Branislav Žec, CSc. – riaditeľ 

zástupca pre rokovanie vo veciach odborných :  

IČO:    31753604 

DIČ:                  2020719646 

IČ DPH :                           SK2020719646 

bankové spojenie:            Štátna pokladnica 

číslo účtu:              7000076680/8180 

Právna forma:                  Príspevková organizácia zriadená MŽP SR 

 

 (ďalej len  „Objednávateľ“) 

 

a 

Zhotoviteľ 1:  ESPRIT spol s r. o. 

sídlo:   Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica 

štatutárny zástupca: RNDr. Dalibor Maďar – riaditeľ 

IČO:   31563538 

DIČ:   2020478119 

IČ DPH:   SK2020478119 

bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom 

číslo účtu:  269149422/0200 

Právna forma :  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

a 
Zhotoviteľ 2:  SENSOR, spol. s r.o. 

sídlo:   Ormisova 6, 831 02 Bratislava  

štatutárny zástupca: RNDr. Tomáš Gregor, CSc. – konateľ spoločnosti 



2 

   RNDr. Vladimír Nosko, CSc. – konateľ spoločnosti 

IČO:   00679844     

DIČ:   2020295200   

IČ DPH:   SK2020295200 

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  

číslo účtu:  0015311012/0200 

Právna forma :  Spoločnosť s ručením obmedzeným  

(Zhotovite+ 1 a Zhotoviteľ 2 ďalej len  „Zhotoviteľ“) 

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „Zmluvné strany“) 

 

Preambula 

Objednávateľ je prijímateľom nenávratného finančného príspevku v znení Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného  príspevku č.001/4.4MP/2012(ďalej len  „ Zmluvy o NFP “ ) v zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti  
o nenávratný finančný príspevok  na realizáciu aktivít projektu : 

 „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“, 

 

Kód ITMS: 24140110231 

Miesto realizácie projektu : celé  územie Slovenskej republiky  (NUTS I ) 

Operačný program : Životné prostredie 

Spolufinancovanie  : Kohézny fond 

Prioritná os             : 4. Odpadové hospodárstvo 

Opatrenie              :  4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania               

(A) Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 52 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní 
vyhlásil Užšiu súťaž. 

(B)  Zhotoviteľ bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač v Užšej súťaži v súlade so Súťažnými podkladmi Užšej 
súťaže a Zákonom o verejnom obstarávaní . 

(C) Zhotoviteľ berie zároveň na vedomie, že financovanie ceny za predmet zmluvy je zabezpečené 
prostredníctvom nenávratného finančného príspevku v znení Zmluvy o NFP formou predfinancovania 
a objednávateľ  úhradu svojich záväzkov realizuje až po doručení  prostriedkov z EÚ a ŠR  na 
spolufinancovanie. 

(D) Objednávateľ a zhotoviteľ  vzájomne súhlasia s tým, že zmluvný vzťah sa bude riadiť  v nadväznosti    na  
znenia  cit. Zmluvy o NFP v znení Všeobecných zmluvných podmienok, Usmernení (o zmene) Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov  a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013,( 
o zmene) Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-
2013,(o zmene) Príručky prijímateľa, (o  zmene) schémy  štátnej pomoci,  vrátane  zmeny v rámci 
implementácie  operačného programu.  

 

 

 

 



3 

1 PREDMET ZMLUVY 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje  pre Objednávateľa  zhotoviť Dielo, jeho Časti v súlade  so Súťažnými  podkladmi  zo dňa 
01.08.2013 a  Cenovou ponukou  zo dňa 11. 9. 2013 na realizáciu aktivít  projektu : 

„Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“, (ďalej len 
„Projekt“)  v tomto členení : 

 

Časť XI.: Geologické prieskumné služby diaľkového prieskumu Zeme ( DPZ) pre projekt :  „Monitorovanie 
environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej  republiky“  

 

1.1. realizácia geologických prieskumných služieb diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) pre časť XI. Projektu v 
znení Súťažných  podkladov  zo dňa 01.08.213  z toho pre :   

Časť XI. Projektu : 

1.2.1. stanovenie plošného a priestorového rozsahu vybraných environmentálnych záťaží, 

1.2.2. popis a sledovanie historického vývoja znečistenia na základe porovnania, analýzy, interpretácie 
leteckých a družicových snímok s veľmi vysokým rozlíšením, resp. s vysokým rozlíšením z 
rozličných časových období, 

1.2.3. z výsledkov DPZ poskytnutie čo najväčšieho množstva priestorových informácií pre sledovanie 
existujúcich a vybudovanie nových monitorovacích systémov na jednotlivých lokalitách, 

1.2.4. odovzdanie výsledkov DPZ pre potreby GIS vo vopred dohodnutých vhodných formátoch, 

1.2.5. vypracovanie databázy analytických a interpretačných výsledkov získaných metódami DPZ, 

1.2.6. vypracovanie záverečnej správy z monitoringu environmentálnych záťaží pomocou metód DPZ. 

1.3.  Realizačnými výstupmi Časti XI. Diela  - Projektu   „ Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných 
lokalitách Slovenskej republiky“, 

budú:              

Časť XI. Projektu : 

1.3.1 čiastkové správy za diaľkový prieskum Zeme (DPZ), ktorej súčasťou bude Metodický pokyn na 
použitie metód DPZ pre monitorovanie environmentálnych záťaží, 

1.3.2 interpretačné a analytické vrstvy pre GIS získané metódami DPZ, 

1.3.3 databáza analytických a interpretačných výsledkov získaných metódami DPZ pre monitorovanie 
environmentálnych záťaží, 

1.3.4 záverečná správa výsledkov získaných metódami DPZ, v tlačenej forme v počte 3 ks a na 
CD/DVD nosičoch v počte 2 ks vo vopred dohodnutých formátoch, 

1.3.5 dva nezávislé oponentské posudky vypracované pre záverečnú správu. 

 

1.4 Podrobná Špecifikácia Časti XI. Diela bude uvedená v zmysle  Súťažných podkladov k Užšej súťaži  a tvorí 
Prílohu č.2. 

Objednávateľ sa zaväzuje  Časť XI. Diela prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi  dohodnutú cenu . 
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2 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Časť XI. Diela na vlastné nebezpečenstvo, odborne, racionálne a v lehotách 
dohodnutých v článku 3 tejto Zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie a odborné spôsobilosti potrebné pre výkon všetkých činností, ktoré 
sú predmetom tejto Zmluvy.  

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Časti XI. Diela s odbornou starostlivosťou, v súlade 
s touto Zmluvou, Východiskovými podkladmi, s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na Dielo. 

2.4 Východiskovými podkladmi Diela sú: 

2.4.1 Špecifikácia ceny - Cenová ponuka, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy, 

2.4.2 Súťažné podklady Užšej súťaže , 

              2 4.3         Špecifikácia Časti XI. Diela, ktorá tvorí Prílohu č.2  tejto Zmluvy. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať  podľa pokynov Objednávateľa; tým nie je dotknutá povinnosť 
Zhotoviteľa upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov a na dôsledky 
vykonania  nevhodných pokynov. 

2.6 Objednávateľ je oprávnený dávať Zhotoviteľovi pokyny týkajúce sa Diela, jeho Častí a kontrolovať spôsob 
vykonávania Diela, jeho Častí. Bez zbytočného odkladu po obdržaní pokynu Objednávateľa Zhotoviteľ 
upozorní Objednávateľa na prípadnú nevhodnosť pokynu a na dôsledky vykonania tohto pokynu na Dielo, 
jeho vady alebo priebeh jeho zhotovenia. Pokiaľ napriek upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť pokynu 
Objednávateľ trvá na jeho použití, Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené nevhodnosťou 
pokynu. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku pokynov Objednávateľa, na 
ktorých nevhodnosť Zhotoviteľ Objednávateľa neupozornil. 

2.7 Ak Zhotoviteľ zistí pri realizácii geologických prác, že je potrebný zásadne iný metodický alebo technický 
postup, než predpokladal projekt geologickej úlohy, alebo je potrebné vykonať iný rozsah geologických 
prác, ako je uvedený v projekte geologickej úlohy, je povinný postupovať podľa ustanovení § 14 zákona č. 
569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a § 26 vyhlášky 
MŽP SR č. 51/2008 Z.z.. 

2.8 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné 
vykonanie Diela alebo jeho Časti. 

2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje ohlásiť vykonávanie geologických prác príslušným orgánom štátnej správy 
a samosprávy a zabezpečiť povolenia vstupov na pozemky a riešiť všetky strety záujmov. 

2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať geologické práce tak, aby boli obmedzené negatívne zásahy do 
životného prostredia. 

2.11 Zhotoviteľ je povinný  strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s dodaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP medzi príslušným riadiacim 
orgánom a verejným obstarávateľom / prijímateľom, a to oprávnenými osobami  a poskytnúťim všetku 
potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú : 

a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby 

b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný úrad a nimi poverené osoby  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
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V prípade zániku alebo zmeny Zhotoviteľa, Zhotoviteľ zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich 
z tejto zmluvy na jeho nástupcu. 

 

3 ČAS  A MIESTO PLNENIA 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi  realizačné výstupy zo  zhotovenia Diela, jeho Častí  
vypracované v súlade so zákonom č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou č. 51/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon a v súlade  s 
ostatnou platnou legislatívou.   

3.2 Dielo bude Zhotoviteľom ukončené a Objednávateľovi odovzdané ako jednotlivé Časti ,Celok v zmysle 
Objednávateľom potvrdeného Čiastkového, Finálneho preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
spracovať a odovzdať celé Dielo, jeho Časti  najneskôr do 18 (osemnásť) mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo, jeho Časti Objednávateľovi v Mieste plnenia, ktorým je sídlo 
Objednávateľa a vo vybraných lokalitách SR. 

 

4 ODOVZDANIE  A PREVZATIE DIELA 

 

4.1 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy sa považuje za splnený  riadnym zhotovením Diela, 
jeho Častí a  prevzatím odovzdaného Diela, jeho Častí Objednávateľom podpísaním Finálneho 
preberacieho protokolu. 

4.2 Dielo sa považuje za riadne zhotovené, ak bolo Zhotoviteľom zhotovené v súlade s touto 
Zmluvou, Východiskovými podkladmi, príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na Dielo, Zhotoviteľ 
odovzdá Objednávateľovi všetky príslušné doklady a dokumentáciu k Dielu, jeho častiam.   

4.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne ukončené Dielo, jeho časti Objednávateľovi. 

4.4 Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude: 

4.4.1 každá časť diela, 

4.4.2 dielo ako celok. 

4.5 Odovzdanie a prevzatie častí diela sa uskutoční na Čiastkovom preberacom konaní. O výsledku 
Čiastkového preberacieho konania sa vyhotoví Čiastkový preberací protokol. Súčasťou Čiastkového 
preberacieho protokolu bude: 

4.5.1 pokiaľ Objednávateľ časť  diela preberie: 

4.5.1.1 vyhlásenie o odovzdaní časti diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom, 

4.5.1.2 zoznam vád časti diela spolu s určením termínu odstránenia každej z nich, 

4.5.1.3 zoznam odovzdávaných dokladov vzťahujúcich sa k odovzdávanej časti diela, 
príp. zoznam dokladov, ktoré neboli odovzdané s určením termínu ich 
odovzdania. 

4.5.2 pokiaľ Objednávateľ časť diela nepreberie: 

4.5.2.1 vyhlásenie Objednávateľa o neprebraní časti diela a jeho dôvodoch, 

4.5.2.2 určenie termínu nového Čiastkového preberacieho konania; na prípadné nové 
Čiastkové preberacie konanie sa vzťahujú ustanovenia o Čiastkovom preberacom 
konaní. 

4.6 Finálne preberacie konanie bude pozostávať z komplexného posúdenia realizácie Diela a kontroly 
odstránenia Vád spísaných v Čiastkových preberacích protokoloch. 
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4.7 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo finálne prevziať, pokiaľ bolo riadne zhotovené a nemá žiadne Vady.  

4.8 Po skončení Finálneho preberacieho konania sa Zmluvné strany zaväzujú spísať Finálny preberací 
protokol. Súčasťou Finálneho preberacieho protokolu bude: 

4.8.1 pokiaľ Objednávateľ Dielo, jeho Časti preberie: 

4.8.1.1 vyhlásenie o odstránení Vád spísaných v Čiastkových preberacích protokoloch 
a o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom, 

4.8.1.2 zoznam odovzdaných dokladov spolu s vyhlásením o úplnosti dokladov. 

4.8.2 pokiaľ Objednávateľ Dielo nepreberie: 

4.8.2.1 vyhlásenie Objednávateľa o neprebraní Diela a jeho dôvodoch, 

4.8.2.2 určenie termínu nového Finálneho preberacieho konania; na prípadné nové 
Finálne preberacie konanie sa vzťahujú ustanovenia o Finálnom preberacom 
konaní. 

4.9 K Čiastkovým preberacím konaniam alebo k Finálnemu preberaciemu konaniu vyzve Zhotoviteľ 
Objednávateľa písomne vždy najmenej päť (5) pracovných dní pred dňom ich konania. 

 

5 VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO VZNIKU ŠKODY NA DIELE 

 

5.1 Vlastnícke právo k Dielu, jeho Častiam alebo k hmotným a nehmotným častiam diela prechádza na 
Objednávateľa momentom odovzdania Diela alebo Časti diela Objednávateľovi. 

5.2 Bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa nesmú byť výsledky geologických prác počas riešenia 
geologickej úlohy: 

5.2.1 použité Zhotoviteľom na iný ako dohodnutý účel,  

5.2.2 poskytnuté Zhotoviteľom tretej osobe, 

5.2.3 použité Zhotoviteľom na svoju potrebu. 

5.3 Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele alebo Ćasti diela prechádza na Objednávateľa dňom podpisu  
Čiastkového ,Finálneho preberacieho protokolu. 

5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na Diele, Časti diela spôsobené v súvislosti s odstraňovaním Vád 
Zhotoviteľom. V prípade vzniku škody na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje túto škodu oznámiť Objednávateľovi  
a prednostne, bez zbytočného odkladu, uviesť Dielo do pôvodného stavu. 

 

6 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Cena za dielo je Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a  v súlade s Cenovou ponukou zo dňa 4.9.2013 
nasledovne: 

a) Cena  bez DPH:   583 188,00 EUR (slovom päťstoosemdesiattri tisíc stoosemdesiatosem eur) 

b) Cena s DPH:  699 825,60 EUR (slovom šestodeväťdesiatdeväť tisíc osemstodvadsaťpäť eur šesťdesiat 
centov)  

6.2 Podrobná Špecifikácia ceny bude stanovená v zmysle  Súťažných podkladov k Užšej súťaži .  

6.3 Zvýšenie sadzby DPH vzhľadom na sadzbu DPH platnú v čase uzatvorenia Zmluvy o NFP znáša 
Zhotoviteľ. 
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6.4 Cena za dielo bude Zhotoviteľom uhrádzaná postupne na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom po 
vykonaní príslušnej Časti diela, t.j. po podpísaní Čiastkového preberacieho protokolu príslušnej časti 
Diela. 

6.5 Splatnosť faktúr  Zhotoviteľa je 30 dní odo dňa  doručenia. 

6.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v ust. zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla Zmluvy podľa evidencie Zhotoviteľa 
a Objednávateľa. Súčasťou faktúry bude Súpis vykonaných prác, ktorý bude podpísaný osobou 
oprávnenou za zhotoviteľa a objednávateľa a Preberací protokol. Zhotoviteľ dodá faktúru, vrátane Súpisu 
vykonaných prác a Preberacieho protokolu v 3 vyhotoveniach. 

6.7 V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom nebude spĺňať požiadavky, Objednávateľ je oprávnený vrátiť 
faktúru bez jej zaplatenia Zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas doby prepracovávania faktúry 
Zhotoviteľom, nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou príslušnej faktúry, ktorej lehota splatnosti 
prestáva plynúť. Nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá 
spĺňa požiadavky stanovené touto Zmluvou a zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších zákonov. Zhotoviteľ berie na vedomie ,že financovanie ceny za predmet zmluvy je 
zabezpečené prostredníctvom nenávratného finančného príspevku v znení Z o NFP  formou 
predfinancovania. 

 

7 OMEŠKANIE 

 

7.1 V prípade, ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať Dielo, jeho Časti v termíne 
stanovenom v článku 3 tejto Zmluvy, pričom toto omeškanie nie je spôsobené konaním alebo nekonaním 
Objednávateľa,  je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % 
z ceny tej časti Diela, s vykonaním ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý začatý deň omeškania.  

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných údajov k vykonaniu úhrady. 

7.3 Vznikom nároku na zmluvnú pokutu, alebo jej zaplatením, nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
škody v plnom rozsahu a tiež nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa splniť si svoje záväzky z tejto zmluvy, 
ktorých splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou. 

7.4 V prípade, ak na strane niektorej zo zmluvných strán nastanú okolnosti, pre ktoré nie je druhá zmluvná 
strana objektívne schopná plniť si svoje zmluvné povinnosti (napr. vyššia moc), nemôže byť táto 
skutočnosť v neprospech tej zmluvnej strany, ktorej tieto skutočnosti bránia v plnení si zmluvných 
povinností. 

7.5 Nárok na náhradu škody podľa ust.§ 374   týmto nie je dotknutý.Náhrada škody sa bude riadiť podľa  § 
373- 386 Obchodného zákonníka. 

 

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady Diela, ktoré má Dielo v čase odovzdania Diela, ako aj za Vady, ktoré 
vzniknú počas záručnej doby. Záručná doba je Zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní dvadsaťštyri (24) 
mesiacov a začína plynúť odo dňa podpisu Čiastkového alebo  Finálneho preberacieho protokolu. 
Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania Vady v Záručnej dobe. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť Vadu bez zbytočného odkladu po oznámení Objednávateľom,  výmenou 
vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi Objednávateľa. 
Ak ide o neodstrániteľnú Vadu, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať primeranú zľavu z Ceny za dielo, 
jeho časť a ak v dôsledku zhotovenia vadného Diela bola táto Zmluva porušená podstatným spôsobom, je 
Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre účely tohto bodu je porušenie zmluvy podstatné, ak sú 
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splnené podmienky uvedené v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Všetky náklady  v súvislosti 
s odstraňovaním Vád Diela znáša Zhotoviteľ. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni Vady podľa pokynov 
Objednávateľa v lehote určenej Objednávateľom, má Objednávateľ právo odstrániť Vady sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. 

8.3 Vadami geologických prác je nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok v zmysle podkladov k užšej 
súťaži.. 

8.4 Vadami geologických prác nie je vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena technických 
parametrov geologických prác, ak sa tak stalo s dokázateľným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho 
pokyn a dosiahne sa splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy. 

 

9 ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÁVNE VADY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

9.1 Zhotoviteľ zaručuje, že vykonané Dielo alebo jeho Časti nemajú právne vady, predovšetkým nie sú 
zaťažené právami z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva tretích osôb.  

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi uplatnením nárokov tretích osôb z titulu 
porušenia ich chránených práv v súvislosti s plnením Zhotoviteľa a zaväzuje sa takto spôsobenú škodu 
Objednávateľovi  nahradiť. 

9.3 Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým 
spôsobenú druhej Zmluvnej strane, ibaže sa preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ust. § 374 Obchodného zákonníka. 

 

10 DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 

 

10.1 Obidve Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, ibaže by z tejto 
Zmluvy alebo z Príslušných právnych predpisov vyplývalo iné. Záväzok Zmluvných strán obsiahnutý 
v tomto článku nezaniká ani po zániku účinnosti tejto Zmluvy. 

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
Zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia 
prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov 
Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 
informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe Príslušných právnych predpisov. 

10.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

10.3.1 informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe, alebo ktoré je možné už 
v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

10.3.2 informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno po 
tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

10.3.3 prípady, kedy na základe Príslušných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej 
postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť 
Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú 
Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto 
povinnosti bez zbytočného odkladu, 

10.3.4 použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych 
alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy. 
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11 OPRÁVNENÉ OSOBY 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úkony spojené s plnením tejto Zmluvy sú okrem štatutárnych orgánov 
oprávnené vykonávať nasledovné osoby: 

11.1.1 za Objednávateľa:  

vo veciach technických: ................................................. 

za Zhotoviteľa:   

 vo veciach technických: RNDr. Ivan Zvara, tel. 045/6921535, email: zvara@esprit-bs.sk 

11.2 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy, a úkony v súdnom, správnom, 
rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené vykonávať výlučne 
štatutárne orgány. 

11.3 Každá Zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu o rozsahu 
oprávnenia oprávnených osôb uvedených v bode 11.1 tejto Zmluvy, o obmedzeniach a/alebo zmenách 
ich oprávnenia. Každá zmluvná strana je oprávnená zmeniť oprávnené osoby podľa bodu 11.1 tejto 
zmluvy a to písomným oznámením adresovaným druhej zmluvnej strane. Dňom doručenia oznámenia je 
zmena účinná.  

 

12 DORUČOVANIE 

 

12.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, písomnosti musia byť doručené v písomnej forme na adresu 
druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná 
strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 

12.1.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe uvedenej 
v bode 11.1 tejto Zmluvy alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú 
stranu  a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo 
odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou, ktoré bude preukázané vyhlásením tejto 
osoby alebo najmenej dvoch osôb prítomných pri odmietnutí prevzatia; 

12.1.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa 
doručením na adresu Zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním 
Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu  a podpisom 
takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa 
uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia; 

12.1.3 v prípade doručovania prostredníctvom faxu a elektronickou poštou prijatím potvrdenia 
druhej Zmluvnej strany o doručení Písomnosti, najneskôr však uplynutím troch (3) 
pracovných dní od odoslania faxu alebo elektronickej správy, pokiaľ najneskôr do troch (3) 
dní odo dňa takéhoto odoslania bude táto Písomnosť doručená aj inou formou podľa tohto 
článku. 

 

13 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY 

 

13.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

13.2 Platnosť a účinnosť tejto Zmluvy končí: 

-                13.21     uplynutím času a splnením záväzku,  

13.22     odstúpením od Zmluvy podľa bodov 13.3 a 13.4 tohto článku, 
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13.23    rozhodnutím zriaďovateľa Objednávateľa  

13.24    zánikom Zhotoviteľa alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu, 

13.25   dohodou Zmluvných strán o ukončení účinnosti tejto Zmluvy ku dňu uvedenému v tejto dohode. 

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 
Objednávateľovi, a to z nasledovných dôvodov: 

13.3.1 ak je Objednávateľ v omeškaní  s úhradou Ceny za dielo v zmysle článku 7 tejto  Zmluvy 
o viac ako stopäťdesiat (150) dní, pričom Objednávateľ neuhradil Cenu za dielo ani 
v dodatočnej lehote štrnástich (14) dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa k úhrade, 

13.3.2 z iných dôvodov stanovených Zmluvou alebo Obchodným zákonníkom. 

13.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním písomného odstúpenia od Zmluvy 
Zhotoviteľovi, a to z nasledovných dôvodov: 

13.4.1 ak Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s  Východiskovými podkladmi, Príslušnými právnymi 
predpismi, technickými alebo inými normami vzťahujúcimi sa na Dielo, jeho Časti alebo nesplní  

              pokyny dané Objednávateľom a nápravu nevykoná ani v dodatočnej primeranej lehote určenej 
Objednávateľom, 

13.4.2 ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením Diela, jeho Častí v zmysle termínov uvedených 
v článku 4 tejto Zmluvy o viac ako tridsať (30) dní, 

13.4.3 z iných dôvodov stanovených Zmluvou alebo Obchodným zákonníkom. 

13.5 Odstúpením od Zmluvy podľa bodu 13.3 alebo 13.4  tohto článku nie je dotknutý: 

(i) nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku 7 bodu 7.1 tejto Zmluvy, 

(ii) nárok na náhradu škody v zmysle článku 9 tejto Zmluvy. 

13.6 Odstúpením od Zmluvy zaniká účinnosť tejto Zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať vzťahy, ktoré na 
základe tejto Zmluvy vznikli. 

13.7 Pokiaľ bude účinnosť tejto Zmluvy ukončená dohodou Zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu 
vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy podstatnú náležitosť dohody o ukončení 
účinnosti tejto Zmluvy. 

13.8 V prípade, ak dôjde k zániku účinnosti tejto Zmluvy v dôsledku odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán 
od Zmluvy: 

13.8.1 Zhotoviteľ ukončí práce na Diele, jeho Časti  a objednávateľ uhradí  zhotoviteľovi vykonané 
a prevzaté Dielo, jeho Časti. 

13.8.2 Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi zaplatenú Cenu za dielo, alebo jej Časť spolu 
s úrokom vo výške podľa ustanovenia § 502 Obchodného zákonníka, a to od zaplatenia Ceny 
za dielo alebo jej časti do jej vrátenia, pričom úrok z omeškania týmto nie je dotknutý, 

13.8.3 Objednávateľ je povinný oproti vráteniu zaplatenej  Ceny za dielo alebo jej časti Zhotoviteľovi 
vydať Dielo alebo jeho časť, ktoré boli preukázateľne odovzdané Objednávateľovi. 

 

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

14.1 Ustanovenia tejto Zmluvy možno meniť a/alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných 
oboma Zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
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14.2 Táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti výslovne 
neupravené v texte tejto Zmluvy sa spravujú Príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

14.3 V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 
Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle Príslušných právnych predpisov samotná povaha takého 
ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré 
z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie 
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase 
uzatvorenia tejto Zmluvy. 

14.4 Prípadný spor, ktorý vznikne medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, sa 
Zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou na úrovni štatutárnych orgánov oboch Zmluvných strán. Pokiaľ 
Zmluvné strany nedospejú k dohode ohľadom riešeného sporu, tento bude riešený s konečnou 
platnosťou príslušným súdom Slovenskej republiky. 

14.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 –  Cenová ponuka – Špecifikácia ceny a  
Príloha č.2 –  Špecifikácia Časti XI. Diela. 

14.6 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy 
obdrží Zhotoviteľ. 

14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje 
ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve 
zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných 
podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť 
niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy 
túto Zmluvu podpísali. 

 

za Objednávateľa:     za Zhotoviteľa: 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra   ESPRIT spol. s r.o. a SENSOR, spol. s r.o.  

       na základe plnej moci 

v Bratislave  dňa       v  .............................  dňa .............................. 

 

 

________________________                                                   ________________________ 

Ing. Branislav Žec, CSc.     RNDr. Dalibor Maďar                            

riaditeľ       konateľ spol. ESPRIT spol. s r.o. 
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Príloha č. 1 –  Cenová ponuka – Špecifikácia ceny 

  

 

  

Číslo a názov časti: Časť XI. - Geologické prieskumné služby diaľkového prieskumu Zeme ( DPZ) pre 
projekt :  „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej  republiky“ 

Druh prác (číslo položky) Jednotková cena v Eur 
bez DPH 

množstvo 
Celková cena v Eur bez 

DPH 

Projekt geologickej úlohy (1) 18,00 200 3 600,00 

Geologické práce (2) 18,00 500 9 000,00 

Spracovanie archívnych údajov 
DPZ (3) 

21,00 523 10 983,00 

Nákup leteckých a družicových 
snímok (4) 

230,00 523 120 290,00 

Interpretácia leteckých a 
družicových snímok (5) 

350,00 523 183 050,00 

Vyhodnotenie výsledkov DPZ 
(6) 

330,00 523 172 590,00 

Spracovanie výsledkov DPZ do 
GIS (7) 

18,00 

 
1200 21 600,00 

Spracovanie databázy 
výsledkov DPZ (8) 

18,00 800 14 400,00 

Záverečné spracovanie (9) 18,00 1000 18 000,00 

Oponentské posudky (10) 1 000,00 2 2 000,00 

Rozpočtová rezerva (5% z 
položiek (1-9) 

27 675,00 1 27 675,00 

Cena spolu bez DPH 583 188,00 

DPH 116 637,60 

Cena spolu s DPH 699 825,60 
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Príloha č. 2 –  Špecifikácia Časti XI. Diela 

 

Cieľom časti XI. zákazky je:  

- stanovenie plošného a priestorového rozsahu vybraných environmentálnych záťaží na 161 lokalitách,  

- popis a sledovanie historického vývoja znečistenia na základe porovnania, analýzy, interpretácie leteckých a 
družicových snímok s veľmi vysokým rozlíšením, resp. s vysokým rozlíšením z rozličných časových období,  

- z výsledkov DPZ poskytnutie čo najväčšieho množstva priestorových informácií pre sledovanie existujúcich a 
vybudovanie nových monitorovacích systémov na jednotlivých lokalitách,  

- odovzdanie výsledkov DPZ pre potreby GIS vo vhodných formátoch,  

- vypracovanie databázy analytických a interpretačných výsledkov získaných metódami DPZ,  

- vypracovanie záverečnej správy z monitoringu environmentálnych záťaží pomocou metód DPZ.  

 

Vyžaduje sa realizácia nasledovných druhov služieb a činností.  

 

1. Vypracovanie projektu čiastkovej geologickej úlohy  

 

Prvotným krokom realizácie zákazky je vypracovanie „Projektu geologickej úlohy“ (ďalej len Projekt), ktorá bude 
čiastkovou geologickou úlohou v rámci riešeného projektu „Monitorovanie environmentálnych záťaží na 
vybraných lokalitách Slovenskej republiky“. Projekt musí byť vypracovaný v súlade so zákonom č. 5692007 Z.z. o 
geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 51/2008 Z.z., ktorou sa 
vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.  

Projekt bude vypracovaný na základe odborných podkladov a pokynov Objednávateľa a ďalších potrebných 
údajov získaných Zhotoviteľom tak, aby sa jeho realizáciou naplnil základný cieľ geologickej úlohy – 
zhromaždenie a vyhodnotenie súboru podkladov a informácií potrebných pre vytvorenie a realizáciu optimálneho 
monitorovacieho systému vybraných environmentálnych záťaží v rámci Slovenskej republiky.  

Rámcový harmonogram úlohy navrhne Objednávateľ a bude súčasťou Zmluvy. Na základe tohto harmonogramu 
Zhotoviteľ pripraví harmonogram riešenia geologickej úlohy (ďalej len Harmonogram). Harmonogram riešenia 
geologickej úlohy v Projekte musí zabezpečovať plynulé a bezodkladné vykonávanie projektovaných prác DPZ a 
bude obsahovať čiastkové etapy riešenia (bude obsahovať členenie úlohy podľa skupín lokalít), ktoré budú 
ukončené prebratím prác Objednávateľom a odovzdaním priebežných výsledkov prác formou čiastkových 
záverečných správ z jednotlivých lokalít, vrátane príslušnej dokumentácie a údajov v digitálnej podobe na 
zodpovedajúcich nosičoch (CD, DVD, USB, bude spresnené ďalej) podľa dohodnutých míľnikov Projektu.  

V prípade sporných bodov pri vypracovaní Projektu geologickej úlohy, ktoré sa nepodarí odstrániť rokovaním 
Objednávateľa so Zhotoviteľom do stanoveného termínu predloženia projektu, môžu jednotlivé strany odstúpiť od 
zmluvy písomnou cestou.  
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Projekt bude odsúhlasovať Objednávateľ prác. Lehota na predloženie Projektu bude definitívne určená v Zmluve 
na návrh Zhotoviteľa (v zmysle súťažnej ponuky). Lehota na predloženie Projektu môže byť predĺžená len v 
odôvodnených prípadoch.  

 

2. Riešenie diaľkového prieskumu Zeme  

 

V projekte „Monitorovanie environmentálnych záťaží (EZ) na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ bude 
sledovaných 161 lokalít podľa tabuľky 1 o celkovej čistej plošnej rozlohe takmer 39 km2.  

Tabuľka 1 Zoznam lokalít 

ID názov lokality IDSAZP okres kraj 

4 Bratislava-Staré Mesto-Chalupk. Bottova ul. Chemika- areál závodu SK/EZ/B1/116 BAI BA 

5 Bratislava - Ružinov - Gumou - areál závodu  SK/EZ/B2/122 BAII BA 

6 Bratislava - Nové Mesto -CHZJD - širší priestor bývalého závodu SK/EZ/B3/138 BAIII BA 

46 Bratislava - Ružinov - SPP Votrubova ul. SK/EZ/B2/131 BAII BA 

48 Bratislava - Petržalka - Matador - areál bývalého závodu SK/EZ/B5/161 BAV BA 

83 Svätý Jur - Brestová - skládka s OP SK/EZ/PK/665 PK BA 

86 Pernek - oblasť starých banských diel SK/EZ/MA/467 MA BA 

89 Pernek - Dolná Karol štôlňa a halda SK/EZ/MA/466 MA BA 

92 Pernek - Pavol štôlňa a halda  SK/EZ/MA/468 MA BA 

102 Pezinok - Tehelná ul. potok Mahulianka SK/EZ/PK/663 PK BA 

123 Báhoň - staré koryto potoka - skládka SK/EZ/PK/640 PK BA 

138 Bratislava - Ružinov - Malý Dunaj - vtokový objekt SK/EZ/PK/640 BAII BA 

157 Modra - Hliny - skládka s OP SK/EZ/PK/645 PK BA 

22 Piešťany - Chirana  SK/EZ/PN/676 PN TT 

24 Sereď - Niklová huta - skládka lúženca  SK/EZ/GA/222 GA TT 

25 Sereď - Niklová huta - areál bývalého podniku  SK/EZ/GA/221 GA TT 

26 Piešťany – bývalá Tesla – kontaminačný mrak pod sídliskom  SK/EZ/PN/675 PN TT 

70 Veľké Úľany obecná skládka KO  SK/EZ/GA/230 GA TT 

72 Piešťany - bývalá STS  SK/EZ/PN/674 PN TT 

73 Mad - skládka TKO  SK/EZ/DS/194 DS TT 

82 Skalica - areál bývalých ZVL  SK/EZ/SI/857 SI TT 

95 Unín - zberné naftové stredisko Cunín  SK/EZ/SI/863 SI TT 

100 Hlohovec - Šulekovo - skládky TKO  SK/EZ/HC/243 HC TT 

107 Piešťany - prečerpávacia stanica na ropné látky  SK/EZ/PN/678 PN TT 

108 Zlaté Klasy – skládka TKO  SK/EZ/DS/206 DS TT 

118 Skalica - skládka Zlatnícka dolina  SK/EZ/SI/860 SI TT 

147 Smolenice - areál Chemolak  SK/EZ/TT/981 TT TT 
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163 Hlohovec - priemyselný areál (vrátane bývalej Drôtovne)  SK/EZ/HC/241 HC TT 

164 Unín - skládka odpadu  SK/EZ/SI/862 SI TT 

165 Hlohovec - Šulekovo - Fekaly  SK/EZ/HC/242 HC TT 

166 Majcichov - skládka TKO  SK/EZ/TT/979 TT TT 

169 Špačince - skládka TKO  SK/EZ/TT/982 TT TT 

27 Nové Zámky - Real - H.M. –terminál  SK/EZ/NZ/588 NZ NR 

35 Zlaté Moravce - bývalý areál Calexu  SK/EZ/ZM/111 ZM NR 

44 Bajč - skládka TKO  SK/EZ/KN/324 KN NR 

47 Komárno - SPP Bratislava  SK/EZ/KN/337 KN NR 

49 Trnovec nad Váhom - skládka  RSTO (Duslo)  SK/EZ/SA/804 SA NR 

65 Nové Zámky - rušňové depo - diagnostické stredisko  SK/EZ/NZ/589 NZ NR 

69 Levice - obchodné stredisko Benzinolu  SK/EZ/LV/433 LV NR 

74 Neded - areál bývalého PD (QUEEN)  SK/EZ/SA/795 SA NR 

75 Nitra - nelegálne vypustenie RL pri ČOV (Horné Krškany)  SK/EZ/NR/557 NR NR 

85 Bojná - skládka TKO A (stará)  SK/EZ/TO/961 TO NR 

87 Nitra - rušňové depo (Cargo)  SK/EZ/NR/559 NR NR 

105 Čierne Kľačany - skládka TKO   SK/EZ/ZM/110 ZM NR 

106 Nové Zámky - bývalé kasárne  SA - Novocentrum  SK/EZ/NZ/585 NZ NR 

109 Komárno - Madzagoš  SK/EZ/KN/336 KN NR 

120 Nitra - bývalé sklady PHM na Novozámockej ceste  SK/EZ/NR/553 NR NR 

122 Vráble - skládka KO (časť Židová)  SK/EZ/NR/567 NR NR 

124 Kolárovo - Pačérok  SK/EZ/KN/333 KN NR 

129 Levice - Levitex  SK/EZ/LV/432 LV NR 

134 Štúrovo - bývalé JCP. sklad asfaltov a olejov s prevádzkami  SK/EZ/NZ/595 NZ NR 

136 Nové Zámky - mestská skládka TKO  SK/EZ/NZ/587 NZ NR 

137 Trnovec nad Váhom - odkalisko Amerika I   SK/EZ/SA/803 SA NR 

140 Nitra - skládka TKO Katruša  SK/EZ/NR/560 NR NR 

141 Tlmače -areál SES  SK/EZ/LV/449 LV NR 

149 Šaľa - Duslo - výroba LAD a dusičnanu amónneho  SK/EZ/SA/798 SA NR 

150 Šaľa - Duslo - výroba kyseliny dusičnej  SK/EZ/SA/797 SA NR 

151 Šaľa - Duslo - výroba gumárenských chemikálií  SK/EZ/SA/796 SA NR 

159 Levice - skládka PO Levitex - Nixbrod  SK/EZ/LV/436 LV NR 

1 Nováky - NCHZ - areál závodu  SK/EZ/PD/626 PD TR 

12 Dubnica nad Váhom – ZŤS  SK/EZ/IL/271 IL TR 

21 Nové Mesto nad Váhom -skládka KO Mnešice - Tušková  SK/EZ/NM/533 NM TR 

66 Lednické Rovne - skládka Podstránie  SK/EZ/PU/727 PU TR 
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139 Bystričany - ENO - dočasné odkalisko  SK/EZ/PD/623 PD TR 

145 Stará Turá - areál Chirana  SK/EZ/NM/534 NM TR 

148 Lubina - skládka KO Palčekové  SK/EZ/NM/526 NM TR 

171 Zemianske Kostoľany - areál podniku Xella  SK/EZ/PD/634 PD TR 

7 Liptovský Mikuláš - Kožiarske závody  SK/EZ/LM/406 LM ZA 

13 Lazisko - odkaliská L. Dúbrava  SK/EZ/LM/397 LM ZA 

14 Dúbrava - štôlne a haldy L. Dúbrava  SK/EZ/LM/390 LM ZA 

15 Zubrohlava - kalové pole ZŤS Námestovo  SK/EZ/NO/541 NO ZA 

18 Nesluša - skládka PO a KO I  SK/EZ/KM/321 KM ZA 

33 Kysucké Nové Mesto - NN Slovakia  SK/EZ/KM/315 KM ZA 

39 Kysucké Nové Mesto - K1NEX KLF  SK/EZ/KM/312 KM ZA 

50 Istebné - OFZ - haldy trosky  SK/EZ/DK/178 DK ZA 

51 Medzibrodie nad Oravou - S TKO Dolný Kubín - Široká  SK/EZ/DK/180 DK ZA 

53 Kysucké Nové Mesto - KLF - Energetika  SK/EZ/KM/313 KM ZA 

54 Nižná - OTF - kalové pole Malá Orava  SK/EZ/TS/969 TS ZA 

57 Podtureň - skládka Žadovica  SK/EZ/LM/417 LM ZA 

63 Veterná Poruba - skládka I.  SK/EZ/LM/424 LM ZA 

78 Partizánska Ľupča - štôlne a haldy Magurka  SK/EZ/LM/416 LM ZA 

79 Partizánska Ľupča - odkalisko Magurka  SK/EZ/LM/414 LM ZA 

80 Veľké Rovné - skládka KO I  SK/EZ/BY/113 BY ZA 

84 Petrovice - Pšurnovice - ihrisko  SK/EZ/BY/104 BY ZA 

88 Hlboké nad Váhom - skládka KO II  SK/EZ/BY/98 BY ZA 

98 Kotešová - skládka PO a KO  SK/EZ/BY/101 BY ZA 

99 Hlboké nad Váhom - skládka KO (pod brezami) V  SK/EZ/BY/97 BY ZA 

113 Ružomberok - tehelňa  SK/EZ/RK/753 RK ZA 

10 Hriňová - ZŤS Hriňová  SK/EZ/DT/209 DT BB 

30 Sliač - letisko - juh  SK/EZ/ZV/112 ZV BB 

36 Zvolen - Bučina - čierna impregnácia  SK/EZ/ZV/113 ZV BB 

38 Banská Bystrica - Uľanka -areál Chemika a.s.  SK/EZ/BB/6 BB BB 

40 Detva - PPS Group  SK/EZ/DT/207 DT BB 

41 Pohorela - Strojsmalt Holding  SK/EZ/BR/69 BR BB 

42 Lesť (vojenský obvod -garážové dvory  SK/EZ/ZV/112 ZV BB 

43 Zvolen - Bučina - biela impregnácia  SK/EZ/ZV/113 ZV BB 

45 Žiar nad Hronom - ZSNP - areál skup.spoločností  SK/EZ/ZH/110 ZH BB 

58 Predajná - skládka PO Predajná II.  SK/EZ/BR/74 BR BB 

59 Predajná - skládka PO Predajná I.  SK/EZ/BR/73 BR BB 
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60 Zvolen - Železničné opravovne a strojárne  SK/EZ/ZV/113 ZV BB 

67 Nemecká - areál Petrochema  SK/EZ/BR/67 BR BB 

68 Kalinovo - fenolová jama (Žiaromat)  SK/EZ/PT/720 PT BB 

71 Lučenec - Práčovne a čistiarne pri mestskom parku  SK/EZ/LC/371 LC BB 

77 Špania Dolina - flotačná úpravňa  SK/EZ/BB/17 BB BB 

81 Zvolen - Bučina - stará depónia  SK/EZ/ZV/113 ZV BB 

90 Banská Štiavnica - odkalisko Lintich  SK/EZ/BS/85 BS BB 

91 Lučenec - Marián Šustek - M Fruit  SK/EZ/LC/370 LC BB 

96 Banská Bystrica - bývalá galvanizovňa LOBB  SK/EZ/BB/1 BB BB 

97 Ľubietová - Podlipa  SK/EZ/BB/12 BB BB 

101 Polomka - drevokombinát  SK/EZ/BR/71 BR BB 

111 Rimavská Sobota - areál Slovenských cukrovarov  SK/EZ/RS/768 RS BB 

112 Rimavská Sobota - areál Gemer nákup  SK/EZ/RS/767 RS BB 

116 Hnúšťa - areál bývalých SLZ  SK/EZ/RS/756 RS BB 

117 Sliač - letisko - produktovod  SK/EZ/ZV/112 ZV BB 

125 Lešť (vojenský obvod) - hlavný tábor  SK/EZ/ZV/112 ZV BB 

133 Rimavská Sobota - areál bývalých ZŤS  SK/EZ/RS/766 RS BB 

142 Žiar nad Hronom - kalové pole ZSNP  SK/EZ/ZH/109 ZH BB 

152 Banská Belá - odkalisko Sedem žien  SK/EZ/BS/79 BS BB 

154 Hontianske Tesáre - Dlhé Hoňaje - skládka TKO  SK/EZ/KA/289 KA BB 

162 Kremnické Bane - Ovčín  SK/EZ/ZH/109 ZH BB 

168 Žiar nad Hronom - stará skládka PO ZSNP  SK/EZ/ZH/110 ZH BB 

170 Žiar nad Hronom - skládka TKO Horné Opatovce  SK/EZ/ZH/110 ZH BB 

61 Haniska – SPP  SK/EZ/PN/676 KS KE 

76 Košice - Juh - stará plynáreň  SK/EZ/PN/676 KEIV KE 

93 Dobšiná - skládka odpadov Bingarten  SK/EZ/PN/676 RV KE 

103 Rožňava - mrak chlór. uhľovodíkov pri kasárňach  SK/EZ/PN/676 RV KE 

104 Plešivec - retenčné nádrže  SK/EZ/PN/676 RV KE 

110 Košice - Juh - VSS Košice  SK/EZ/PN/676 KEIV KE 

126 Jovsa - skládka komunálneho odpadu  SK/EZ/PN/676 MI KE 

135 Košice Šaca areál U.S. steel Košice  SK/EZ/PN/676 KE KE 

153 Lastomír - skládka TKO  SK/EZ/PN/676 MI KE 

156 Medzev - Strojsmalt  SK/EZ/PN/676 KS KE 

161 Vojany - odkalisko EVO  SK/EZ/PN/676 MI KE 

8 Bardejov - areál Bardejovských strojární (ZŤS)  SK/EZ/PN/676 BJ PO 

11 Udavské - obaľovačka bitúmenových  zmesí  SK/EZ/PN/676 HE PO 
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16 Stropkov - obaľovačka  SK/EZ/PN/676 SP PO 

20 Stropkov - areál TESLA Stropkov  SK/EZ/PN/676 SP PO 

28 Nižný Hrabovec - odkalisko Bukocel  SK/EZ/PN/676 VT PO 

29 Poša - odkalisko Chemka Strážske  SK/EZ/PN/676 VT PO 

31 Kežmarok - OKTAN  SK/EZ/PN/676 KK PO 

37 Nižný Hrabovec - skládka v areáli firmy Bukocel  SK/EZ/PN/676 VT PO 

52 Bardejov - elektrická stanica (ES)  SK/EZ/PN/676 BJ PO 

55 Myslina - stará skládka TKO  SK/EZ/PN/676 HE PO 

56 Svit - skládka Chemosvit  SK/EZ/PN/676 PP PO 

64 Snina - stará riadená skládka odpadov  SK/EZ/PN/676 SV PO 

94 Giraltovce - skládka TKO  SK/EZ/PN/676 SK PO 

114 Stakčín - skládka TKO s OP  SK/EZ/PN/676 SV PO 

115 Belá nad Cirochou - skládka TKO  SK/EZ/PN/676 SV PO 

119 Chotča - skládka TKO Stropkov  SK/EZ/PN/676 SP PO 

121 Komárov - skládka TKO Lukavica  SK/EZ/PN/676 BJ PO 

127 Zlaté - skládka TKO  SK/EZ/PN/676 BJ PO 

128 Čaklov - skládka TKO  SK/EZ/PN/676 VT PO 

130 Stropkov - cintorín jedov Vojtovce  SK/EZ/PN/676 SP PO 

131 Papín - skládka NNO  SK/EZ/PN/676 HE PO 

132 Krásny Brod - skládka Monastýr - starý odpad  SK/EZ/PN/676 ML PO 

143 Stará Ľubovňa - skládka Skalka  SK/EZ/PN/676 SL PO 

144 Spišská Belá - skládka Za potokom  SK/EZ/PN/676 KK PO 

146 Veľký Slavkov - skládka Pod farmou  SK/EZ/PN/676 PP PO 

155 Žakovce - skládka Úsvit  SK/EZ/PN/676 KK PO 

158 Udavské - skládka Janov dol  SK/EZ/PN/676 HE PO 

160 Hrabovčík - skládka TKO Technických služieb Svidník  SK/EZ/PN/676 SK PO 

 

Z hľadiska typu lokalít ide o rôznorodú zmes objektov, v ktorých prevažujú skládky komunálneho odpadu (cez 
30%), nasledujú objekty strojárenskej výroby (cca 10%), skládky priemyselného odpadu (9,5%), výroby 
chemikálií (6,3%), odkaliská (5,7%), ťažba rúd (4,4%), základne po bývalej armáde Sovietskeho zväzu (3,2%) a 
ďalších 25 typov lokalít s percentuálnym zastúpením 2,5% až 0,6%. Ich prejav bude na snímkach DPZ vzájomne 
medzi jednotlivými typmi odlišný, niekde menej výrazný, no na niektorých typoch charakteristický a kontrastný.  

Jednotlivé lokality sa okrem typu líšia aj veľkosťou, lokalizáciou v krajine a teréne, stupňom preskúmanosti a už 
existujúcim určením rizikovosti pre svoje okolie (viď register environmentálnych záťaží), ktoré bolo zistené počas 
predchádzajúcich úloh. V rámci „Štátneho programu sanácie EZ“ boli taktiež určené lokality s vysokou, resp. 
strednou prioritou riešenia.  

Z hľadiska DPZ sú predmetom zákazky 3 skupiny lokalít:  

- jednoduché (76 lokalít),  

- stredne zložité (67 lokalít),  
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- zložité (19 lokalít).  

 

Pre jednotlivé lokality sa vyžaduje zabezpečiť:  

Jednoduché lokality:  

- 1 historická satelitná snímka so stredným rozlíšením (pred rokom 2000),  

- 1 farebná ortofotosnímka s rozlíšením 50cm alebo lepším (obdobie 2002-2003),  

- 1 satelitná snímka s vysokým rozlíšením (2003-2011, najlepšie však okolo roku 2006),  

- 1 najnovšia farebná ortofotosnímka s rozlíšením 50cm alebo lepším (2011-2013).  

 

Stredne zložité lokality:  

- 1 historická satelitná snímka so stredným rozlíšením (pred rokom 2000),  

- 1 farebná ortofotosnímka s rozlíšením 50cm alebo lepším (2002-2003),  

- 1 satelitná snímka s veľmi vysokým rozlíšením (2003-2011),  

- 1 najnovšia farebná ortofotosnímka s rozlíšením 25cm alebo lepším a s infrakanálom (2011-2013).  

 

Zložité lokality:  

- 1 historická satelitná snímka so stredným rozlíšením (pred rokom 2000),  

- 2 farebné ortofotosnímky s rozlíšením 50cm alebo lepším (obdobie 2002-2007),  

- 1 satelitná snímka s veľmi vysokým rozlíšením (2003-2011),  

- 2 farebné ortofotosnímky s rozlíšením 25cm alebo lepším a s infrakanálom (2008-2013),  

- u niektorých vhodne zvolených lokalít môže byť požadované nové snímkovanie územia s veľmi vysokým 
rozlíšením a s viac ako 4 multispektrálnymi kanálmi.  

 

Základné technické parametre požadovaných leteckých snímok DPZ:  

 

Druh snímky  Rozlíšenie 
[cm]  

farebné ortofoto  50  

farebné ortofoto s NIR  25  

 

 

Základné technické parametre požadovaných družicových snímok DPZ: 

 

Druh snímky  Rozlíšenie [m] 

 Panchromatické  multispektrálne 

stredné rozlíšenie  15  30  

veľké rozlíšenie  1 - 2  4 - 10  

veľmi veľké rozlíšenie  <1  < 4  
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Požaduje sa dôsledné preskúmanie jednotlivých lokalít z hľadiska existencie/neexistencie archívnych snímok 
podľa požadovanej schémy. Snímky musia byť vyhovujúce aj z hľadiska ročného obdobia (sú požadované 
snímky bez snehovej pokrývky), najvhodnejšie sú z obdobia mesiacov august – október. Nie sú prípustné 
archívne nočné snímky. Pri analýze archívnych družicových snímok (keďže ide o údaje z minimálnej plochy 25 
km2) je dovolené maximálne 20% pokrytie scény oblačnosťou, aby mohli byť údaje použité na skúmanie vplyvu 
EZ na svoje okolie bez obmedzení. Pri neexistencii takejto pokratostije nutné preskúmať scény s maximálne 50% 
oblačnosťou, no zároveň také, aby EZ a jej najbližšie okolie bolo viditeľné. Na snímke nesmie byť ani difúzna 
oblačnosť.  

Pri výbere typu snímky sa požaduje prednostne skúmať a vybrať tie, ktoré majú lepšie priestorové a spektrálne 
rozlíšenie.  

Minimálny počet požadovaných archívnych družicových snímok DPZ podľa schémy plnenia: 

 

Roky Typ rozlíšenie [cm]  počet [ks]  

Letecké snímky 

2002-2003 ortofoto RGB 50 161 

2005-2007  ortofoto RGB  50  18  

2008-2010  RGB+NIR  25  18  

2011-2013  RGB+NIR  25  161  

družicové  snímky 

1974-2000 Pan, MS Stredné 161*10 

2000-2012  pan, MS  vysoké  76  

2009-2013  pan, MS  veľmi vysoké  79  

 

Letecké snímky (LS) je požadované objednávať v ortorektifikovanom tvare (oprava skreslenia snímky vzhľadom 
na reliéf). Družicové snímky (DS) sú dodávané v rôznych stupňoch spracovania od „surových“ snímok, až po 
snímky s korekciami na reliéf (ortorektifikácia), atmosférické korekcie, korekcie vzhľadom na zatienenie 
spôsobené azimutom a sklonom snímania, korekcie vzhľadom na dennú dobu a pod. Ak takéto predspracovanie 
existuje, požaduje sa objednanie snímok s týmito parametrami, ak nie, bude nevyhnutné snímky takto 
„predspracovať“.  

Minimálna požadovaná plocha LS je 1 km2, minimálna plocha archívnych DS je 25 km2 a nových DS bude 100 
km2.  

Predspracované snímky je možné následne použiť na interpretácie a analýzu. Vzhľadom na splnenie cieľov úlohy 
monitoringu ide predovšetkým o analýzu zmien územia, skúmanie variability, nehomogénností v textúre a 
štruktúre snímok, o hľadanie anomálií a pod., vektora zmien v priestore a čase v sledovanom území. Pri tomto 
type úloh sú to metódy, ako napríklad: rôzne spektrálne zvýraznenia, odstraňovanie šumu, zvýrazňovanie hrán, 
filtre, smerové filtre a pod. Ďalšie požadované výpočty budú: rôzne vegetačné a pôdne indexy, faktorová analýza, 
Fourierová analýza, neriadené a riadené združovanie, hľadanie extrémov, výber a uloženie spektrálnych 
vlastností sledovaných plôch a podobne. Pre niektoré lokality bude požadované využiť na sledovanie smerov 
digitálny model reliéfu (DMR) a jeho geometrické vlastnosti. Všetky spomenuté postupy budú vykonané so 
zreteľom na hľadanie priestorových vzťahov: EZ – kontaminačný mrak a jeho rozšírenie v priestore a sledovanie 
zmien v čase. Zhotoviteľ bude postupy konzultovať s Objednávateľom a riadiť sa jeho odporúčaniami. Každá 
použitá metóda bude zdôvodnená a vysvetlená.  
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V rámci riešenia úloh DPZ sa predpokladá z prevažnej časti práca s archívnymi údajmi. Tieto však musia byť 
najmodernejšie, aké sú momentálne dostupné a časovo budú presne zodpovedať potrebám projektu. Pre potreby 
projektu sa očakáva nasnímanie 5-6 nových družicových snímok s veľmi vysokým rozlíšením.  

 

3. Výstupy riešenia  

 

Výsledky úlohy budú slúžiť ako podklad pre splnenie hlavných cieľov projektu, ktorými je stanovenie plošného a 
priestorového rozsahu potvrdených environmentálnych záťaží a popis a sledovanie historického vývoja 
znečistenia na lokalitách.  

 

Harmonogram:  

Zhotoviteľ na základe rámcového harmonogramu úlohy, navrhnutom Objednávateľom, predloží v projekte 
geologickej úlohy Harmonogram riešenia projektu, ktorý bude posudzovaný z hľadiska odôvodnenosti 
jednotlivých úloh, komplexnosti a realizovateľnosti riešenia. Súčasťou Harmonogramu bude tabuľka zdrojov a 
cenové kalkulácie jednotlivých etáp a úloh. Po schválení Harmonogramu Objednávateľom bude tento záväzný 
pre plnenie úloh projektu, kontrolu plnenia úloh ako aj fakturáciu jednotlivých etáp projektu pri splnení jednotlivých 
míľnikov riešenia Projektu.  

 

Metodika:  

V rámci riešenia projektu bude navrhnutá, odskúšaná a vykonaná metodika (ďalej len Metodika) použitia metód 
DPZ pre monitorovanie znečistených území, resp. environmentálnych záťaží ako takých. Metodický postup bude 
dopracovaný do formy Metodického pokynu pod vedením Objednávateľa a bude súčasťou záverečnej správy v 
kapitole „Metodický postup spracovania údajov DPZ pre potreby monitorovania environmentálnych záťaží" v 
čiastkovej záverečnej správe. Súčasťou metodického postupu bude návrh typu snímok, ich technické parametre, 
intervaly sledovania, spôsob vyhodnotenia, určenie ceny podľa typu lokalít a pod.  

 

Odovzdávanie údajov:  

Pri riešení úlohy bude použitá v práci navrhnutá Metodika a všetky skúmané lokality budú zhodnotené z hľadiska 
použitých snímok DPZ, metód spracovania, interpretácie, analýzy údajov a záverečnej syntézy, tieto poznatky 
budú odovzdané formou čiastkovej záverečnej správy.  

Originálne snímky DPZ (v takej forme, v akej budú zakúpené), budú priebežne odovzdávané Objednávateľovi. 
Ďalšie spracovávané rastrové výstupy budú odovzdávané v jednotlivých etapách riešenia podľa schváleného 
Harmonogramu úlohy v štandardných rastrových formátoch s priestorovou lokalizáciou. Keďže jednotlivé 
medzivýsledky môžu byť viac ako 3 vrstvové, požadujeme výsledky odovzdať vo formátoch, ktoré túto skutočnosť 
zohľadňujú. (napr. IMG, GeoTIFF). Popis, vysvetlenie jednotlivých vrstiev a metód ich vytvorenia bude súčasťou 
odovzdávacieho protokolu, ktorý schváli Objednávateľ po overení dodaných údajov.  

 

Licenčné práva:  

Pri objednávaní snímok Zhotoviteľom bude potrebné uviesť úlohu, v rámci ktorej budú údaje použité a údaje o 
Objednávateľovi, ktorý bude vlastníkom licencie k snímkam, resp. užívateľských práv k interpretovaným vrstvám, 
ako aj analytickým výsledkom zo snímok. Uvedené skutočnosti budú zároveň limitované touto úlohou a budú 
môcť byť ďalej použité len so súhlasom Objednávateľa.  

Súradné systémy:  

Všetky odovzdávané vrstvy budú v súradnom systéme S-JTSK. Originálne družicové snímky budú akceptované 
aj v súradnom systéme WGS-84, resp. UTM.  
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Databázové údaje:  

Jednotnú a pre všetky skúmané lokality záväznú štruktúru a fyzickú náplň dátových súborov navrhuje Zhotoviteľ v 
spolupráci s Objednávateľom, ktorý návrh odsúhlasuje. V databáze musia byť uvedené údaje o názve lokality, 
identifikátoroch podľa databázy registra environmentálnych záťaží, popis lokality, použité snímky DPZ, použité 
metódy hodnotenia a výsledky hodnotenia, ako sú sledované prejavy v čase, smery, intenzita prejavov a pod. Pri 
tvorbe databáz budú navrhnuté vhodné číselníky. Súčasťou databázy budú meta-údaje, kde bude uvedený aj 
spôsob archivácie použitých údajov.  

 

GIS údaje:  

Rastrové formáty musia byť kompatibilné s rezortnými GIS systémami. Niektoré interpretačné vrstvy môžu byť na 
návrh Objednávateľa vektorizované a budú odovzdané v kompatibilných formátoch (napr. SHP). V rámci úlohy 
nie je požadovaná tvorba špeciálnych aplikácií, serverového riešenia a podobne.  

 

Digitálny model reliéfu a morfometrická analýza terénu:  

Pre potreby riešenia projektu „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej 
republiky“, bude na niektorých vhodne zvolených lokalitách v spolupráci s Objednávateľom vypočítaný bilančný 
model lokality, pre ktorý bude v tejto časti úlohy použitý existujúci digitálny model reliéfu (dodá Objednávateľ) a 
údaje morfometrickej analýzy (geometrické vlastnosti reliéfu). V rámci riešenia bude na niektorých lokalitách 
vypočítaný erózno-akumulačný model, model šírenia znečistenia ako podklad pre bilančný model toku vody, látky 
a energie na lokalite.  

 

Archívne médiá:  

Výsledky budú pre potreby archivácie odovzdávané na optických médiách (CD-ROM / DVD±R) v 2 
vyhotoveniach, z ktorých jedno bude bezpečne uložené len pre prípad poškodenia prvej série. Na médiách budú 
všetky výsledky úlohy: alfanumerické (databázy, tabuľky, ...), textové (čiastkové záverečné správy, textové 
prílohy, ...) a grafické (obrázky, mapy, rezy, schémy, modely, ...) vo formátoch, vopred odsúhlasených 
Objednávateľom prác (MS Office®, Adobe®). Družicové a letecké snímky budú odovzdané vo vhodných 
formátoch (IMG, GeoTIFF) v originálnej verzii, ako aj jednotlivé spracované multispektrálne výsledky, tematické 
vrstvy a podobne.  

Všetky grafické výstupy musia byť na archívnych médiách dostupné vo formáte použitého aplikačného softvéru, 
ale aj v bežne používaných rastrových (bitmapových) formátoch (JPG / TIFF, rozlíšenie min. 300 dpi, podľa 
potreby vo farbe / monochromaticky). Kompletné čiastkové záverečné správy musia byť dokladované aj vo 
formáte PDF.   

 

Čiastková záverečná správa (ČZS):  

ČZS bude obsahovať účelovú stručnú charakteristiku každej lokality, prehľad použitých snímok DPZ, 
realizovaných prác DPZ (služieb), ako sú interpretácia, klasifikácia, analýza medzivýsledkov v súčinnosti s 
geologickou situáciou, prípadným overením zistených skutočností v teréne, syntéza a stručné zhrnutie poznatkov 
a potrebnú dokumentáciu. Súčasťou ČZS bude odovzdanie DPZ, GIS a databázových vrstiev podľa požiadaviek 
Objednávateľa v dohodnutých formátoch a podľa schváleného harmonogramu. Súčasťou správy bude Metodika 
riešenia úlohy „Použitie metód DPZ pre monitorovanie environmentálnych záťaží“  

Vypracovanie správy musí byť v súlade s geologickým zákonom v rozsahu primeranom účelu správy. Správa 
bude vypracovaná v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške č. 51/2008 Z.z.  

Čiastková záverečná správa výsledkov prác DPZ (služieb) bude odovzdaná v troch kompletných „papierových“ 
vyhotoveniach a 2x na CD/DVD vo vopred dohodnutých formátoch.  
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Terénne práce:  

Pre overenie súčasného stavu môže byť na niektorých lokalitách potrebné vykonať jednoduché terénne práce.  

Rozpočtová rezerva:  

V rámci vypracovania návrhu riešenia úlohy bude alokovaná rozpočtová rezerva pre prípad neočakávaných 
udalostí vo výške 5% ceny rozpočtovanej úlohy.  

 


