

## Kontrakt na rok 2014

uzavretý

podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest  
(ďalej len „kontrakt“)

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu  
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.  
IČO: 30416094  
Osoby oprávnené rokovať o kontrakte: Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania  
Mgr. Michal Halabica, generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií

(ďalej len „MDVRR SR“)

a

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
IČO : 00003328  
Osoby oprávnené rokovať o kontrakte: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ  
Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja  
Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu  
Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky  
každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

(ďalej len „SSC“, MDVRR SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci kontraktu“)

### Úvodné ustanovenie

Kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi MDVRR SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom roku 2014.

### Článok I

#### Doba trvania kontraktu

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

### Článok II

#### Práva a povinnosti účastníkov kontraktu

- MDVRR SR sa zaväzuje:
  - pisomne informovať SSC o zmenách rozsahu činností podľa článku IV kontraktu a ich financovania.

2. MDVRR SR je oprávnené:

- a) kontrolovať hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov poskytnutých podľa tohto kontraktu,
- b) zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbách, preberacích konaniach a tiež pravidelných kontrol siete ciest I. triedy so zameraním na výkon bežnej údržby,
- c) vyžadovať podklady od SSC, najmä:
  - podklady k vedeniu Registra investícií Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“),
  - súhrnnú správu o výsledkoch záverečného hodnotenia dokončených stavieb,
  - podklady pre vypracovanie záverečného účtu,
  - podklady k monitorovaniu a hodnoteniu programovej štruktúry,
  - podklady k návrhu rozpočtu na roky 2015 – 2017,
  - podklady k spracovaniu koncepčných, strategických a legislatívnych materiálov,
  - a ostatné,
- d) v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, vykonávať prostredníctvom rozpočtových opatrení úpravy v rozpočte SSC na rok 2014,
- e) schvaľovať zmeny účelu použitia finančných prostriedkov uvedených v článku III a IV kontraktu v priebehu platnosti kontraktu, s výnimkou tých zmien účelu použitia finančných prostriedkov, ktorých schválenie podlieha MF SR a vláde SR.

3. SSC sa zaväzuje:

- a) v termínoch a v požadovanej kvalite vykonávať činnosti uvedené v článku IV kontraktu,
- b) dodržať rozpis rozpočtu na rok 2014 uvedený v článku III kontraktu,
- c) predložiť MDVRR SR v termíne do 10 (slovom desať) pracovných dní od podpísania kontraktu a špecifikácie návrh plánu verejného obstarávania SSC na rok 2014 v členení na tovary, služby a práce,
- d) zabezpečiť nepretržitú prevádzkovú spôsobilosť ciest vo vlastníctve štátu a správe SSC a organizáciu ich bežnej a zimnej údržby na celom území Slovenskej republiky v rozsahu povinností správcu pozemných komunikácií podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v rozsahu výšky pridelených finančných prostriedkov na daný účel,
- e) hospodárne, účelne a efektívne vynakladať finančné prostriedky poskytnuté na zabezpečenie všetkých činností podľa plánu úloh uvedených v odseku 2. článku IV kontraktu v rozsahu rozpisu záväzných ukazovateľov na rok 2014 vrátane jeho úprav, refundovaných finančných prostriedkov a v rozsahu špecifikácie,
- f) predkladať vecné a finančné plnenie činností SSC v zmysle článku V kontraktu,
- g) začať verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a zhotoviteľa stavebných prác z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu len v zmysle uznesenia vlády č. 588/2013,
- h) osobám oprávneným konať vo veciach kontraktu za MDVRR SR zasielať v dostatočnom časovom predstihu mailom pozvánky na kontrolné dni na všetky investičné stavby v gescii SSC, preberacie konania a zasielať záznamy z vyššie uvedených činností spravidla do 20 kalendárnych dní od ich uskutočnenia.

4. SSC je oprávnená:

- a) uplatňovať si opodstatnené návrhy na zmeny činností v priebehu roka 2014 dohodnutých v článku IV kontraktu,
- b) uplatňovať si opodstatnené návrhy na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov v priebehu platnosti kontraktu,
- c) predkladať návrhy na riešenie následkov mimoriadnych udalostí, najmä živelných pohrôm (povodne, záplavy, snehová kalamita, lavíny, zosuvy a pod.).

5. SSC pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami je povinná dodržiavať najmä zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **Článok III. Rozpočet na rok 2014**

1. Výška rozpočtu na rok 2014 je stanovená zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte a rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 nasledovne:
 

a) Príjmy	400 000,00 Eur
b) Výdavky	50 383 942,00 Eur
z toho:	
bežné výdavky	39 726 901,00 Eur
v tom:	
Funkčná klasifikácia 04.5.1.2	32 529 233,00 Eur
Funkčná klasifikácia 04.5.1.4	7 197 668,00 Eur
kapitálové výdavky	10 657 041,00 Eur
v tom:	
Funkčná klasifikácia 04.5.1.2	9 926 775,00 Eur
Funkčná klasifikácia 04.5.1.4	730 266,00 Eur
  
2. Výdavky podľa odseku 1 tohto článku sú rozpočtované v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra pre prvky (projekty):
  - 0530101 Správa, údržba a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov,
  - 0530201 Výstavba cestnej siete,
  - 0530202 Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic,
  - 0530208 ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN OPD (nad GAP).
  
3. Okrem prvkov(projektov) uvedených v odseku 2 tohto článku sú v programovej štruktúre SSC vedené aj nasledovné prvky (projekty):
  - 0530203Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná
  - 0530209 Príprava projektov na financovanie z fondov EÚ
  - 0530503 Projekty PPP – Balík 2.
  
4. Okrem výdavkov uvedených v odseku 1 tohto článku budú v roku 2014 SSC poskytnuté finančné prostriedky EÚ a príslušné spolufinancovanie štátneho rozpočtu z opatrenia 5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy Operačného programu Doprava. Tieto finančné prostriedky budú poskytované zo strany MDVRR SR až na základe účinnosti Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a na základe schválenej žiadosti o platbu formou rozpočtového opatrenia MDVRR SR.
  
5. Výška rozpočtu na rok 2014 sa v priebehu roka 2014 môže upravovať - zvyšovať alebo znižovať na základe rozpočtových opatrení MF SR a MDVRR SR v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. , pričom uvedená úprava kontraktu nepodlieha ustanoveniu uvedenému v odseku 6 článku VII kontraktu. O všetkých rozpočtových opatreniach sú účastníci kontraktu povinní, v zmysle § 15 odsek 4 zákona č. 524/2003 Z. z., viesť operatívnu evidenciu.
  
6. SSC je povinná do 23 (slovom dvadsiatich troch) dní od ukončenia mesiaca predložiť MDVRR SR
  - a) prehľad výkonov (vecné plnenie) na opravu a údržbu ciest I. triedy,
  - b) prehľad čerpania výdavkov na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca,
  - c) prehľad čerpania kapitálových výdavkov FK 04.5.1.2 k poslednému dňu mesiaca

v rozsahu vzorových tabuliek 1 až 8 tvoriacich prílohu č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto kontraktu.

#### **Článok IV** **Účel použitia finančných prostriedkov**

1. Účelom použitia finančných prostriedkov podľa článku III kontraktu je zabezpečenie financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC.
2. Podrobné vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov je predmetom samostatného dokumentu „Špecifikácia účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014“, ktorej predmetom je časový, vecný a finančný plán úloh v roku 2014 (ďalej len „špecifikácia“), ktorý spracuje SSC podľa požiadaviek MDVRR SR. Špecifikácia môže byť v priebehu roka upravená podľa potrieb SSC alebo požiadaviek MDVRR SR alebo možností štátneho rozpočtu v roku 2014.
3. Finančné prostriedky z prvku 0530208 môžu byť poukázané iba na projekty, na realizáciu ktorých je účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi SSC a MDVRR SR.
4. SSC je povinná v termíne do 15-tich dní od ukončenia príslušného štvrťroka spracovať aktualizáciu špecifikácie. Za posledný štvrťrok spracuje SSC aktualizáciu špecifikácie do 31. 12. 2014.
5. Za SSC je osobou oprávnenou podpísať špecifikáciu a jej aktualizácie generálny riaditeľ, alebo ním písomne poverená osoba. Za MDVRR SR sú osobami oprávnenými podpísať špecifikáciu a jej aktualizácie generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií a generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania.
6. V odôvodnených prípadoch môže dôjsť k aktualizácii špecifikácie aj v iných termínoch ako je uvedené v odseku 4 tohto článku, pričom zmeny špecifikácie musia byť podpísané v súlade s odsekom 5 tohto článku kontraktu.

#### **Článok V** **Spôsob a termíny vyhodnocovania kontraktu**

1. MDVRR SR je povinné vykonávať štvrťročné priebežné hodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC.
2. Na vykonanie priebežného hodnotenia vecného a finančného plnenia činností SSC podľa odseku 1 tohto článku kontraktu je SSC povinná predložiť MDVRR SR najneskôr do 30 dní od ukončenia príslušného štvrťroka dokumentáciu v rozsahu odseku 3 tohto článku kontraktu.
3. Dokumentáciu k priebežnému hodnoteniu vecného a finančného plnenia činností SSC za jednotlivé štvrťroky roka 2014 tvorí:
  - prehľad o plnení prioritných činností v oblasti prípravy a výstavby stavieb,
  - prehľad o stave predprojektovej a projektovej príprave stavieb,
  - prehľad o vecnom plnení stavieb v realizácii spolu s komentárom,
  - prehľad o priebehu verejného obstarávania v rámci organizácie v členení na tovary, služby a práce,
  - prehľad čerpania kapitálových výdavkov v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a v členení podľa programov/podprogramov/prvkov,
  - prehľad čerpania bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, pričom v rámci opráv a údržby ciest budú tieto údaje poskytované po analytických skupinách.

4. Komplexné vyhodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC za rok 2014 uskutoční MDVRR SR do 15. 04. 2015, pričom podkladom na vyhodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC bude Výročná správa za rok 2014, ktorá bude podliehať schváleniu MDVRR SR. SSC doručí návrh Výročnej správy za rok 2014 najneskôr do 15. 03. 2015.

## **Článok VI**

### **Spôsob zverejnenia kontraktu**

Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť ho na svojom webovom sídle, a to do 7 dní odo dňa jeho podpisu. Zverejnenie Výročnej správy za rok 2013 vykoná Slovenská správa ciest na internetovej stránke do 30. 04. 2014.

## **Článok VII**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi kontraktu.
2. Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť ho v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Úlohy a činnosti vyplývajúce z tohto kontraktu vykonané v roku 2014 pred podpísaním kontraktu sú považované za úlohy a činnosti podľa tohto kontraktu.
4. Kontrakt je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MDVRR SR a 3 (tri) rovnopisy pre SSC.
5. Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu.
6. Zmeny a úpravy kontraktu sa vykonávajú formou písomného dodatku podpísaného oboma účastníkmi kontraktu.
7. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

Za MDVRR SR:

Za SSC:

.....  
**Ing. Martin Čtloš**  
vedúci služobného úradu

.....  
**Ing. Roman Žembera**  
generálny riaditeľ

**VZOR - Mesačný prehľad výkonov na opravu a údržbu ciest I. triedy**

Tabuľka č. 1

*IVSC ..... za ... (uviest' príslušný mesiac/2014)*

Skupina	Názov	Výkony					
		neúčel. kraj	neúčel. kraj	neúčel. kraj	neúčel. spolu	účelové	spolu
1	Zimná údržba						
2	Oprava a údržba ciest						
3	Dopravné značenie						
4	Bezpečnostné zariadenia a vybavenie						
5	Cestné teleso a odvodnenie						
6	Opravy a údržba mostov						
7	Ostatné objekty						
8	Sadovníctvo, cestná zeleň						
9	Ostatné činnosti						
	<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Opravy ciest a mostov**

Okres	Druh opravy	Dĺžka úpravy (km)	Náklad v €
	<b>SPOLU :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Vodorovné dopravné značenie :**

Cesta	Okres realizácie VDZ	Dĺžka úpravy (km)	Náklad v €
	<b>SPOLU :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VZOR - Čerpanie výdavkov FK 04.5.1.2 oprava a údržba ciest I. triedy za ....(uviest' príslušný mesiac/2014)**

v Eur

<b>Činnosti SSC</b>	<b>600 bežné výdavky v tom 630 – Tovary a služby</b>
<b>špeciálne činnosti (GR)</b>	
v tom napr.:	
prevádzka IS CMS	
servis a údržba meracej a diagnostickej techniky	
prevádzka a údržba vážnych a meracích zariadení	
konzultačné a iné špeciálne služby	
prevádzka IS DSS	
štúdie realizovateľnosti	
meranie hluku	
a iné	
<b>bežná údržba a opravy (IVSC)</b>	
V tom:	
IVSC Bratislava	
IVSC Banská Bystrica	
IVSC Žilina	
IVSC Košice	
<b>SSC spolu výdavky na opravu a údržbu ciest I. triedy (630) FK 04.5.1.2</b>	<b>0,00</b>





Por.č.	OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Program 0530207				Program 0530208			
					výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom	výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Celkom
<b>SPOLU IVSC BA</b>												
<b>SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA</b>												
<b>SPOLU IVSC KOŠICE</b>												
<b>SPOLU IVSC ŽILINA</b>												
<b>SPOLU SSC</b>												

Tabuľka č. 5

**Program 053 02 02 - Obnova technickej základne údržby ciest – čerpanie za ..( uviesť príslušný mesiac/2014)**

Por.číslo	OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Program 053 02 02				
					výkupy	Projekt. práce	Staveb. práce	Strojné investície	Celkom
1	SSC			Informačný model cestnej siete					
<b>spolu</b>									



Tabuľka č.7

**Program 053 05 03 PPP 2 balík- severný obchvat BB – čerpanie za ..(uviest' príslušný mesiac/2014)**

Por.číslo	OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Program 053 05 03			
					výkupy	Projekt . práce	Staveb. práce	Celkom
1	IVSC BB			I/66 B.Bystrica- preložka cesty (severný obchvat)				
<i>spolu</i>								

Tabuľka č. 8

**Program 053 02 03 Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná – čerpanie za ..(uviest' príslušný mesiac/2014)**

Por.číslo	OZ SSC	RIS	Číslo stavby	Názov stavby	Program 053 02 03			
					výkup y	Projekt. práce	Staveb. práce	Cel- kom
1	IVS C ZA			II/520 Nová Bystrica - Oravská lesná				
<i>spolu</i>								