

ZMLUVA O DIELO č. 40/500/13/ZM

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení

Článok 1. Zmluvné strany

Trnavská teplárenská, a.s.	
Ev. číslo:	1990 / 1.9.96
Došlo:	1 - -08- 2013
Úsek:	
Referent:	

1.1 Objednávateľ: Trnavská Teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava

Štatutárny zástupca: Ing. Alexander Mézeš, podpredseda predstavenstva
Ing. Anton Pobjecký, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Igor Pély, riaditeľ investičnej výstavby, služieb a informatiky

vo veciach technických: Peter Kafún, vedúci investičnej výstavby a služieb

IČO: 362 46 034

DIČ: 2020166632

IČ DPH: SK2020166632

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Trnava

číslo účtu: 101 023 3005/5600

telefón: 033/555 31 11, 555 31 16

fax: 033/553 61 68

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10219/T

1.2 Zhotoviteľ: KLIMAK, s.r.o., ŠTÚROVA 105, 949 01 NITRA

Štatutárny zástupca: ĽUBOŠ LABOŠ

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: ING. RASTISLAV DIC

vo veciach technických: ING. JURAJ KOPČEK

IČO: 36545 198

DIČ: 2020153729

IČ DPH: SK2020153729

bankové spojenie: ČSOB a.s., POBOČKA NITRA

číslo účtu: 0602491513 / 7500

telefón: 037 / 65 60 700

fax: 037 / 65 60 701

registrácia: OBCHODNÝ REGISTER OKRESNÉHO SÚDU NITRA ODDIEL
SRO, VLOŽKA Č. 12971 / N

Článok 2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri dodržaní kvalitatívnych znakov a technických podmienok riadne vykonať dielo:

“Klimatizácia priestorov budovy OST TN a VR v TAT, a.s. - II. etapa“

v rozsahu určenom investičnou požiadavkou objednávateľa č. 4/500/2013

2.2 Predmetom tejto zmluvy je :

2.2.1 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v papierovej aj digitálnej forme, v štyroch vyhotoveniach v nasledovnom členení :

- technická správa
- výkresová časť
- špecifikácia technologického zariadenia

Dokumentácia skutočného vyhotovenia 4 x potvrdená zhotoviteľom so zakreslenými zmenami červeným perom odovzdaná aspoň 7 pracovných dní pred začiatkom preberacieho konania.

2.2.2 Vybudovanie týchto častí zákazky:

- Vybudovanie dodatočnej klimatizácie vo vybraných administratívnych priestoroch a kanceláriách (objekt skladu MTZ, budova elektrodien, admin. budova RT, admin. budova výroby) v TAT, a. s. Trnava.
Vnútorné klimatizačné jednotky sú navrhnuté v :
 - kancelárii skladu MTZ, 1 ks
 - kancelárii a dielni elektro, 3 ks
 - kanceláriách admin. budovy RT 2. np., 5 ks
 - kanceláriách admin. budovy výroby, 5 ks
- Návrh a vyhotovenie systému prívodu el. energie k navrhnutým zariadeniam vetrania a chladenia, v uvedených kancelárskych priestoroch z vonkajšieho priestoru.

Projektová dokumentácia rieši :

- posúdenie vhodnosti stavebných konštrukcií v mieste uvažovaného umiestnenia prestupov rozvodných potrubí a upevnenia vonkajších a vnútorných klimatiz. jednotiek,
- výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov a návrh veľkosti klimatiz. jednotiek,
- výpočet dimenzie rozvodných potrubí chladiaceho média v kanceláriách,
- doplnenie, prípadne zmenu rozvodov elektroinštalácie z dôvodu doplnenia klimatiz. jednotiek,
- posúdenie zaťaženia nosných stien a priečok od zavesených klimatiz. jednotiek, rozvodného potrubia a doplnkových nosných konštrukcií,
- návrh technického riešenia zavesenia klimatizačných jednotiek,
- úpravu a doplnenie existujúcej elektrickej inštalácie.

Predmet stavby - stavebná časť:

- Vypracovať podrobný časový harmonogram stavebných a montážnych prác.
- Návrh a statické posúdenie narušenia stavebnej konštrukcie v riešených objektoch prestupnými rozvodmi klimatizačných jednotiek. Optimálny návrh prestupných otvorov, podľa veľkosti navrhovaných rozvodných potrubí a vetracích prvkov.
- Odvod kondenzátu od jednotiek plastovým potrubím vyspádovaním do najbližšej kanalizácie cez zápachové uzávierky.
- Optimálne osadenie vnútorných jednotiek v priestore kancelárií.
- Doplnenie, prípadne zmena rozvodov elektroinštalácie z dôvodu doplnenia klimatiz. jednotiek.

- Vo vnútorných priestoroch sa po montáži vnútorných jednotiek klimatizácie vyspraví stavebne okraje prestupov rozvodných potrubí, elektroinštalácie zasekaním pod omietku. Miesto prestupov sa opatrí novou maľovkou.

Statika:

- Posúdenie zaťaženia nosných stien a priečok od zavesených vnútorných a vonkajších klimatizačných jednotiek, rozvodného potrubia a doplnkových nosných konštrukcií.
- Návrh technického riešenia zavesenia klimatizačných jednotiek.

Elektroinštalácie a slaboprúd:

- Úprava elektroinštalácie zasekaním pod omietku v niektorých prípadoch, kde ju treba rozšíriť o nové okruhy.
- Úprava EPS v prípade kolízie s návrhom osadenia klimatizačných rozvodov a novej technológie.

2.2.3 Technická dokumentácia a doklady:

- doklady o povinnej certifikácii (vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody a značku zhody)
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia 4x so zakreslenými zmenami farebným perom (jedno paré), potvrdenú zhotoviteľom; 1 x digitálne na CD disku vo formáte Autocad. dwg.,
- osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku a montáže,
- protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach,
- prevádzkové predpisy 3x,
- doklady podľa príslušných STN,
- stavebný denník,
- montážny list,
- podklady pre montáž, návod na obsluhu.

2.3 Stavebné a montážne práce, ktorých vykonanie nie je v tejto zmluve dohodnuté a ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať na základe stanoviska objednávateľa vykonaného zápisom do stavebného denníka ako navyše práce. Rozsah navyše prác a cena za ich vykonanie musí byť predmetom odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektom zhotovené dielo, zaplatiť dohodnutú cenu za dielo.

Článok 3. Termín plnenia

3.1 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa nasledovného harmonogramu :

- | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.1 | Vypracovanie realizačného projektu : | do 5 dní od podpisu ZoD. |
| 3.1.2 | Začiatok stavby : | dňom odovzdania staveniska. |
| 3.1.3 | Dodávka a montáž klimatizácie: | do 43 dní od odovzdania staveniska. |
| 3.1.4 | Ukončenie stavby : | do 48 dní od odovzdania staveniska. |

3.2 Lehota výstavby začína plynúť dňom odovzdania staveniska. Po dobu omeškania objednávateľ s poskytnutím protiplnenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.3 Sprevádzkovaním sa rozumie kompletne ukončenie montážnych prác, úspešné vykonanie predpísaných skúšok. Dodržanie času plnenia zhotoviteľom je závislé od riadneho a včasného protiplnenia objednávateľa. V prípade omeškania objednávateľa s plnením, zaväzuje sa dohodnúť so zhotoviteľom nový termín ukončenia diela, resp. jeho častí, dodatkom k zmluve o dielo ešte pred uplynutím termínu plnenia.

Článok 4. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena pevná vo výške:

- | | | | |
|--|------------------------|----------|------|
| | Cena bez DPH | 18583,22 | - €. |
| | Sadzba DPH a výška DPH | 3716,64 | - €. |
| | Cena vrátane DPH | 22299,86 | - €. |
- 4.2 Podrobný rozpis ceny tvorí Príloha č. 1 (rozpočet), ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto ZoD.
- 4.3 Cena bola dohodnutá na základe prehľadu nákladov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 4.4 Cenu diela je možné meniť i pri zmluvnými stranami dohodnutom rozšírení, resp. znížení rozsahu predmetu diela podľa čl. 2 tejto zmluvy, pričom pre ocenenie navyšiac prác budú použité rovnaké jednotkové ceny ako pri ponukovej kalkulácii.

Článok 5. Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ prehlasuje, že financovanie diela má zabezpečené.
- 5.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na spôsobe úhrady diela systémom faktúry, a to po dodávke a odovzdaní diela do činnosti. Podkladom pre faktúru je zápis o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. 7 tejto zmluvy. Faktúru vystaví zhotoviteľ objednávateľovi po úspešnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Faktúra je splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. Vo faktúre bude vyúčtovaná aj daň z pridanej hodnoty, tzn. faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v čase a výške platnej pri vystavení faktúr.
- 5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 Z. z., je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová doba splatnosti opravenej faktúry znovu začne plynúť odo dňa doručenia tejto faktúry objednávateľovi.
- 5.4 Ak sa zhotoviteľ dostane kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy na zoznam osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZodPH“), vedený a zverejňovaný Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „Zoznam“), zaväzuje sa o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať objednávateľa; inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú objednávateľovi. Bez ohľadu na vyššie uvedené, odo dňa zverejnenia zápisu zhotoviteľa do Zoznamu je objednávateľ oprávnený zadržiavať z faktúr vystavovaných zhotoviteľom sumy zodpovedajúce výške fakturovanej DPH (ďalej len „Zádržné“), a to bez ohľadu na právny titul celkovej fakturovanej čiastky. Objednávateľ je povinný uvoľniť zhotoviteľovi Zádržné, avšak znížené o sumy, ktoré si voči objednávateľovi uplatnil príslušný správca dane z titulu zákonného ručenia objednávateľa podľa § 69b ZoDPH, iba ak zhotoviteľ bude vymazaný zo Zoznamu a predloží objednávateľovi potvrdenie od príslušného správcu dane o neexistencii nedoplatkov zhotoviteľa na DPH, nie staršie ako päť (5) dní. Ak zhotoviteľ nebude vymazaný zo Zoznamu ani do tridsiatich (30) dní odo dňa jeho zápisu do Zoznamu, objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou. Objednávateľ je aj v prípade odstúpenia od tejto Zmluvy podľa predchádzajúcej vety oprávnený zadržiavať Zádržné, a to až do momentu splnenia podmienok pre jeho uvoľnenie zhotoviteľom podľa tohto bodu Zmluvy.

Článok 6. Spolupôsobenie zmluvných strán

- 6.1 Zhotoviteľ a objednávateľ v úzkej spolupráci budú plniť svoje povinnosti súvisiace s prípravou a realizáciou predmetu tejto zmluvy a budú sa zúčastňovať konzultácií, kontrolných dní zvolaných na podnet ktoréhokoľvek účastníka.
- 6.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične stavenisko zbavené práv a nárokov tretích osôb v rozsahu vymedzenom v projekte najneskôr do 3 dní po odsúhlasení projektovej dokumentácie.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sa odstráni stavebné závady a nedorobky.
- 6.4 Ak oprávnený pracovník objednávateľa prípadne zhotoviteľa nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný

pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 6.5 Denné zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje oprávnený zástupca zhotoviteľa zásadne v deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Okrem oprávneného zástupcu zhotoviteľa môže vykonávať potrebné záznamy v stavebnom denníku stavebný dozor, prípadne aj iné príslušné orgány štátnej správy a k tomu splnomocnení zástupcovia objednávateľa. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ takýto zápis zástupca objednávateľa podpíše. Ak sa objednávateľ na poverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady odkrytia, pokiaľ takéto odkrytie požaduje. Keď sa však zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 6.6 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru svojho pracovníka: Peter Kafún, Martin Klenovič.
- 6.7 Funkciu stavbyvedúceho zhotoviteľa bude vykonávať: ING. JURAJ KOPČEK
- 6.8 Stavebný denník bude archivovaný podobu desiatich rokov od odovzdania diela bez väd a nedorobkov.

Článok 7.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom odovzdania a prevzatia bude ukončené dielo. O odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí“, ktorý bude podpísaný zástupcami zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela a úhrady konečnej faktúry bude ukončenie stavby bez väd a nedorobkov.
- 7.2 Objednávateľ písomne zvolá preberacie konanie v lehote najneskôr do 10 dní od oznámenia zhotoviteľa, že dielo je riadne ukončené. Pre zabezpečenie preberacieho konania objednávateľ menuje preberaciu komisiu.
- 7.3 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží aspoň 5 dní vopred:
- a/ projekt stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vyhotovených prác – 4x, a 1x digitálne vo forme *.dwg.,
 - b/ stavebný denník – 1x,
 - c/ protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach,
 - d/ osvedčenia akosti, atesty použitých materiálov, komponentov v slovenskom jazyku.
- 7.4 Z preberacieho konania sa vyhotoví zápis, ktorý bude obsahovať najmä:
- a/ zhodnotenie kvality odovzdávaného diela,
 - b/ súpis zistených väd a nedorobkov,
 - c/ dohodu o spôsobe a lehotách na odstránenie prípadných väd a nedorobkov,
 - d/ záručné lehoty,
 - e/ súpis odovzdávaných dokladov,
 - f/ súpis dodatočne požadovaných naviac prác,
 - g/ prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
- 7.5 Ukončením diela alebo jeho príslušnej časti sa rozumie dielo bez väd a nedorobkov. Menšie vady a nedorobky, ktoré nemajú vplyv na bezpečnosť a neovplyvnia prevádzku zariadení, nebránia prevzatíu. Zhotoviteľ je však povinný odstrániť tieto vady a nedorobky na svoje náklady v lehotách vzájomne dohodnutých v zápise z odovzdania a prevzatia diela, inak objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zmluvy.
- 7.6 Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať spíšu účastníci preberacieho konania zápis, v ktorom uvedú svoje stanovisko s odôvodnením. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré odmietol objednávateľ dielo prevziať, sa bude preberacie konanie opakovať v nevyhnutnom rozsahu na náklady zhotoviteľa diela.
- 7.7 Vlastnícke právo na predmet diela prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po prevzatí diela. Zhotoviteľ má do doby prevzatia právo na nakladanie s dodávkami a výkonmi tak, aby mohol splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej dodatkov.

Článok 8.

Záruky, vady diela, zmluvné pokuty

- 8.1 Zhotoviteľ poskytuje na zhotovený predmet diela podľa čl. 2 zmluvy záručnú dobu v dĺžke ... mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaručuje, že predmet diela bude vykonaný bezchybne a bude spĺňať požiadavky stanovené v zmluve o dielo. Na vady diela sa vzťahujú ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.3 Ak sa v dohodnutej záručnej dobe zistia vady a tieto vady objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, je zhotoviteľ povinný v dohodnutom primeranom čase a na vlastné náklady odstrániť vadu opravou alebo náhradnou dodávkou či dodaním náhradného výkonu alebo dodávky.
- 8.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu do 3 dní od jej oznámenia, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela, za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- O odstránení vady spíšu zmluvné strany zápis. Zápis podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán
- 8.5 Ak zhotoviteľ nesplní zmluvne dohodnuté termíny zhotovenia diela podľa čl. 3 má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť:
- pri plnení podľa bodov 3.1.1 a 3.1.4 zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania
- 8.6 Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením úhrad faktúr, zhotoviteľ má nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

Článok 9.

Zodpovednosť za škody

- 9.1 Zodpovednosť za škody sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.
- 9.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
- 9.3 Ak by vznikla škoda porušením povinností, na ktoré je dohodnutá zmluvná pokuta, má oprávnená strana nárok aj na náhradu preukázateľnej škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

Článok 10.

Iné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že dodávky a výkony uvedené v predmete zmluvy nebudú mať žiadne patentové alebo iné právne vady. Ďalej prehlasuje, že je objednávateľovi plne zodpovedný za prípady, že tretia osoba voči nemu uplatní nároky, ktoré sú výsledkom patentových alebo iných priemyslových väd dodaných výkonov alebo dodávok.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku poriadok a čistotu.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci, požiarnu ochranu a ochranu zdravia svojich pracovníkov počas realizácie diela v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z.z. a zák. č. 314/2001 Z.z. v znení noviel č. 508/2009 Z.z. a 367/2001 Z.z.
- 10.4 Pokiaľ zhotoviteľ poruší bezpečnostné predpisy platné pre príslušné pracovisko, s ktorými objednávateľ zhotoviteľa riadne oboznámil, je objednávateľ oprávnený dať príkaz prerušiť práce do tých čias, než zhotoviteľ urobí nápravu. Toto prerušenie prác nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za dodržanie lehôt výstavby.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne podľa dodaného projektu stavby, dodržiavať zákony, vyhlášky STN, technologické postupy, podmienky stavebného povolenia stavby i povolenia na užívanie staveniska v areáli TAT.

- 10.6 Počas realizácie prác je povinný zhotoviteľ manipulovať s náradím, mechanizmami a materiálom tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa, resp. tretej osoby. V prípade poškodenia zodpovedá zhotoviteľ za škodu.
- 10.7 Vynútenie odchýlky od realizačného projektu je povinný zhotoviteľ vopred prerokovať s objednávateľom.
- 10.8 Zhotoviteľ na naviac práce zvlášť upozorní objednávateľa v stavebnom denníku. Objednávateľ všetky požiadavky na práce naviac potvrdí v stavebnom denníku a následne uzatvorí dodatok k tejto zmluve. Za takto odsúhlasené a vykonané práce uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu vykalkulovanú v jednotkových cenách podľa cenovej ponuky.
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a prístupových komunikáciách poriadok a čistotu.
- 10.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie zariadení uvedených v dokladoch o odovzdaní staveniska a na stavenisku.
- 10.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vzniknutý odpad, zlikviduje v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z..
- 10.12 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela na vlastné náklady, v prípade chyby projektového riešenia za úhradu.
- 10.13 Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 dní odo dňa podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. Plochy zariadenia staveniska budú dané do pôvodného stavu.
- 10.14 Zhotoviteľ prác umožní kontrolu realizovaného diela počas výkonu prác.

Článok 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia kogentnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zmluvnými dojednaniami. Pre právne vzťahy, ktoré nie sú zmluvou riešené, inak platia príslušné dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.2 Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané.
- 11.3 V prípade, že orgán štátnej správy alebo štátneho dohľadu SR vydá rozhodnutie, ktoré bude znamenať zmenu názorov na predtým schválené alebo doporučené riešenie a toto zapríčini dodatočné náklady alebo posunutie termínov, bude táto skutočnosť zmluvnými stranami prerokovaná. Tak isto sa bude postupovať aj pri zmenách zákonov Slovenskej republiky.
- 11.4 Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zákonníka. Podstatným porušením zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 3 tejto zmluvy o viac ako 30 dní.
- 11.5 Zhotoviteľ môže zmluvu vypovedať ako celú alebo len čiastočne, ak:
- omeškanie platby od objednávateľa prekročí 150 dní,
 - objednávateľ vyhlási bankrot alebo ide do konkurzu.
- V takomto prípade prináležia zhotoviteľovi následné nároky:
- úhrada za riadne realizované dodávky a výkony podľa tejto zmluvy,
 - úhrada za preukázané a vzájomne odsúhlasené náklady.
- V takomto prípade úhrada prebehne 120 dní po predložení faktúry.
- 11.6 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov neležiacych na strane objednávateľa alebo pri odstúpení objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ dielo riadne nezhotovuje a ani v primeranej lehote nevykoná nápravu sa zhotoviteľ zaväzuje:
- a/ uhradiť objednávateľovi všetky náklady spojené so zabezpečením náhradného zhotoviteľa,
 - b/ uhradiť všetky škody, ktoré objednávateľovi vzniknú z dôvodov odstúpenia od zmluvy do 120 dní od predloženia vyčíslenia škôd a faktúry.
- 11.7 Obidve zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za čiastkové alebo úplné neplnenie zmluvných povinností v prípade vyššej moci. Za vyššiu moc je považovaná neodvratiteľná náhoda – udalosť, ktorej človek nemôže zabrániť. Pre účel tejto zmluvy považujú zmluvné strany za vyššiu moc také neodvratiteľné okolnosti, ktoré bránia dočasne alebo trvale plneniu zmluvou stanovených

- povinností, ktoré nastanú po nadobudnutí platnosti zmluvy, a ktoré nemohli ani jednou zo zmluvných strán byť objektívne predvídateľné alebo odvrátiteľné, ako napríklad vojna, povstanie, mobilizácia, živelné pohromy všetkého druhu a podobne.
- Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ stav vyššej moci, alebo jej následok netrvá dlhšie ako 3 mesiace, trvá i naďalej povinnosť strán splniť svoje zmluvné záväzky. Zmluvné strany sa zaväzujú pre tento prípad dohodnúť sa na nových lehotách plnenia.
 - V prípade, že stav vyššej moci alebo jej následok bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany sa zaväzujú stretnúť sa s cieľom nájdania riešenia vzniknutej situácie.
 - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že stav vyššej moci alebo jej následok bude trvať dlhšie ako 6 mesiacov, a ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným a nedôjde k dohode o celom obsahu zmenenej zmluvy, majú zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy proti strane.
- 11.8 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa druhej zmluvnej strane doručujú poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú na prednej strane tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za doručenie aj v prípade, ak adresát písomnosti odmietne písomnosť prevziať, a to v deň odmietnutia, alebo ak sa písomnosť vráti ako nedoručená z akýchkoľvek dôvodov, a to v deň vrátenie tejto zásielky odosielateľovi. V prípade zmeny adresy na doručovanie platí predchádzajúca veta tohto odseku vo vzťahu k novej adrese odo dňa oznámenia zmeny adresy druhej zmluvnej strane.
- 11.9 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prejavom súhlasu s celým jej obsahom podpisom štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.10 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) exemplároch, z ktorých po vzájomnom podpísaní objednávateľ si ponechá tri (3) exempláre a zhotoviteľ dva (2) exempláre.

V NITRE, dňa

V Trnave, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
✓
ĽUBOŠ LABOŠ, KONATEĽ

.....
 Ing. Alexander Mézeš
 podpredseda predstavenstva

.....
 Ing. Anton Pobjecký
 člen predstavenstva