Zmluva o dielo €. 1100038315/2014/5400/023

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel”

Pravna forma:
Zapisané:

Statutarny organ:
Opravneny rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
SWIFT/BIC:

IBAN:

(dalej ako ,objednavatel®)

2. Zhotovitel”

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny organ:

Osoba opravnena na podpis:

Opravneny konat:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(dalej ako ,zhotovitel”)

v zneni neskorSich predpisov

Clanok L.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava .,
Oddiel: Po, vlozka: ¢. 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR

Ing. Regina Vitekova, riaditel ZSR - Centrum logistiky a
obstaravania

Ing. Stefan Sedlagek, riaditel ZSR odbor investorsky GR
ZSR

31 364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

AZD SLOVAKIA a.s.

RuZinovska 1G, Bratislava 821 02

Akciova spolo¢nost’

Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1., Oddiel:
Sa, vlozka: €. 3650/B

Predstavenstvo

Ing. Maro$ Kohut, predseda predstavenstva

Ing. Ivan Barto$, Clen predstavenstva

Ing. lvan Barto§, riaditel

Ing. Jozef Sivak, stavbyveduci

36 194 522

2020030606

SK2020030606

CSOB as.,

302106513/7500

CEKOSKBX

SK18 7500 0000 0003 0210 6513



Clanok IL.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo: “Cielené investicie — Michalfany Zv 48,
PZM - zkm 46,899 PZM — Zkm 48,639

Dielo spociva v realizacii podla projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostami
pre realizaciu stavby (DSPRS) spracovanej generalnym projektantom spolo¢nostou PROJEKT
SIGNAL s.r.0., Ruzinovska 1G, Bratislava 821 02, ICO: 35 820 161 v mesiaci december 2011 (dalej
len ,PD") 3.

Dielo sa povazuje za vykonané diiom prebratia diela bez vad a nedorobkov braniacim v uzivani diela.

Objednavatel sa zavazuje riadne a vCasne vykonané dielo prevziat a zaplatit za takéto dielo cenu
vzmysle Clanku IV. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela spisu
zmluvné strany preberaci protokol v zmysle Clanku VI. bod 3 tejto zmluvy.

Nasledovné dokumenty su povazované za sucast’ tejto zmluvy a za zavazné dokumenty podla ktorych

bude dielo realizované. V tychto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne S3pecifikovany aich

zostupné poradie zavaznosti je nasledovné:

- Projektova dokumentacia $pecifikovana v ¢l. Il. bod 2. tejto zmluvy

- Cenova ponuka zo dia 11.11.2013 (vratane navrhovanej ceny, vykaz — vymer), Ziadost
o vysvetlenie cenového navrhu zo strany vyhlasovatela zo dfa 03.12.2013 a jej nasledné
vysvetlenie zo strany zhotovitela zo dfa 09.12.2013

- Vyzva na predlozenie navrhu ¢. 1089/2013ClaO/KoD zo dra 24.10.2013

- Zapisnica z obhliadky zo dfia 06.11.2013

Clanok Ill.
Miesto a €as plnenia predmetu zmluvy

Miestom vykonu diela je ZST Michalany, medzistaniény usek Slovenské nové Mesto -
Michalany

Zhotovitel zagne dielo vykonavat bezodkladne po nadobudnuti U€innosti tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje dielo vykonat’ najneskér do 4 mesiacov odo dia prevzatia staveniska od
objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrZzal od objednavatela vSetky podklady a
dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi diela primeranu sucinnost tak, aby dielo mohlo byt zrealizované
v pozadovanom termine.

Clanok IV.
Cena

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktora je stanovena v sulade so zakonom NR SR ¢&.
18/1996 Z. z. o0 cenach v zneni neskorsich predpisov a povazuje sa za cenu maximalnu, platni pocas
celej doby trvania zmluvy s vynimkou pripadov uvedenych v bode 5. tohto ¢lanku

vo vysSke: 341 305,25 € bez DPH (slovom: tristostyridsatjedentisic tristopat eur a dvadsatpat centov
bez DPH). DPH bude fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivych poloZiek celkovej ceny diela podla prilohy &. 1
(Zoznam poloZiek diela - Oceneny Vykaz vymer) tejto zmluvy. Ceny jednotlivych poloziek Oceneného
vykazu vymer boli stanovené na zéklade cennika AZD Praha s.r.o., ktory bol Gginny ku dfiu
predlozenia cenovej ponuky zhotovitela. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze priloha ¢€. 1
tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo
definované podla tejto zmluvy. Maximalna celkova cena diela podla bodu 1. tohto ¢lanku je pevna a
nemenna.
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V celkovej cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitefa, ktoré mu vzniknu pri vykonavani diela
podla ¢&lanku II. tejto zmluvy, vratane nakladov suvisiacich s likvidaciou odpadu, prip. vylukovou
¢innostou, vydanim reviznych sprav a iné, ktoré mu vznikna po vykonani diela podla ¢lanku Il. tejto
zmluvy a v suvislosti s uvedenym dielom.

K zmene zmluvnej ceny moze déjst:

a) pri zmene rozsahu prac vocCi vykazu vymer, (t. j. pri zmene mnozstva v ramci jednotlivych poloZiek
vykazu vymer, ako aj pri zmene (doplneni) novych poloZiek do vykazu vymer resp. nevykonani
uvedenych poloziek vo vykaze vymer), ktoré pri uzatvarani zmluvy neboli zmluvnym stranam
zname a ktoré zmluvné strany nemohli objektivne predvidat. Cena takychto prac bude stanovena
takym istym spdsobom ako bola stanovena cena diela podla druhej vety bodu 2. tohto ¢lanku, t.|.
uplatni sa cennik AZD Praha s.r.o., G&inny ku diiu predloZenia cenovej ponuky zhotovitela. Zmena
rozsahu prac, ako aj s tym suvisiaca zmena ceny, musi byt v sulade s ustanovenim § 10a ods. 1
Zakona o verejnom obstaravani.

b) pri zakonnej zmene DPH,

c) pri zavedeni dovoznej prirazky a zmene colnych predpisov, ale iba u materialov a vyrobkov, ktoré
su nedostupné u slovenskych vyrobcov a podliehaju uvedenym poplatkom. Toto zhotovitel musi
preukazat.

Kazda zmena ceny podla pism. a), b) a c) tohto bodu zmluvy musi byt urobena pisomnym dodatkom
k tejto zmluve podpisanym opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Clanok V.
Platobné podmienky

Cenu za vykonané dielo v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy uhradi objednavatel zhotovitelovi postupne
na zaklade odsuhlasenych mesacnych faktir, ktoré je zhotovitel opravneny vystavit najskér
v posledny defi prislusného mesiaca. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru len za skutocne
zrealizované prace v prislusnom mesiaci. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
diela.

Zhotovitel vystavi kone¢nu fakturu na zaklade preberacieho protokolu (s presnym zadefinovanim
terminov odstranenia pripadnych nedorobkov a poSkodeni) podpisaného objednavatefom najneskér do
5 pracovnych dni od odovzdania diela.

Zhotovitel vystavi a za$le faktiru v troch vyhotoveniach na adresu objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Adresa na doru€ovanie faktur:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky GR ZSR

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Koneény prijemca objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
OR Kosice — Sekcia OZT

Tomasikova 27

40 KosSice

Prilohou kazdej faktury vyhotovenej v zmysle dohodnutych podmienok fakturacie je objednavatefom
odsuhlaseny a potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych prac za dany mesiac.
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Uhrada faktur bude realizovana prevodnym prikazom na G&et zhotovitela uvedenym v tejto zmluve.
Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na
jej uhradu svojmu pefiaznému ustavu.
Faktira musi spifiat predpisané nalezitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov.
Okrem toho musi obsahovat:

- nazov diela

- predmet thrady

- ICO zhotovitela, nazov zhotovitela

- Cislo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podfa evidencie objednavatela

- Ciastku k uhrade spolu

- splatnost faktury
Kone¢na faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a vyrazné oznaéenie ,KONECNA FAKTURA".

Faktura musi byt dolozena zistovacim protokolom vratane popisu prac a dodavok vratane ocenenia
odsuhlaseného stavebnym dozorom, podfa skutoCne vykonanych prac a dodavok v sulade
s Rozpoctom - oceneny vykaz vymer.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplnu faktdru vratit, priCom lehota splatnosti takejto faktary
zacina plynut od zadiatku v deri vratenia opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti kazdej faktury je 30 dni odo dfia dorucenia faktury objednavatelovi.

Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona o DPH ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, objednavatel
uhradi zhotovitefovi sumu znizent o Ciastku rovnajucu sa vySke DPH uvedenej na fakture. Tuto
nezaplatenu sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH dariovému
uradu za prislusné obdobie ¢estnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na faktdre pre objednavatela bola
v lehote splatnosti uhradena danovému udradu, fotokdpiou danového priznania a fotokdpiou vypisu
0 zaplateni DPH.

Uznanie koneCnej faktury vyluCuje dodatoCné naroky zhotovitefa. Konecnu fakturu uhradi
objednavatel najneskdr do 30 dni od jej odsuhlasenia.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpec€enstvo, na viastnu
zodpovednost a svoje naklady v €ase a kvalite podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré vyZaduju na
vykon diela platné pravne predpisy aZe je oboznameny so vSetkymi internymi predpismi
objednavatela, ktorych dodrZanie je potrebné na riadny vykon diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone
diela dodrzat' vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajice sa vykonu
diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela
a v tejto zmluve. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonané (zhotovené) dielo bude spifiat vSetky parametre,
ktoré su pre takéto dielo vyzadované podmienkami vyrobcu pre montaz zariadeni, predpismi
a normami technickymi, bezpe€nostnymi, a pravnymi, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
internymi predpismi objednavatela a touto zmluvou.

Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouZit len materidly a zariadenia Specifikované
v projektovej dokumentacii diela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje
iné vady a nedostatky.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela, tuto vyzvu za8le na adresu: OR KoSice —
Sekcia OZT, Tomasikova 27, 040 01 KoSice bezodkladne po ukonceni prac na diele. Dielo
objednavatel prevezme v mieste vykonu diela na zaklade preberacieho Protokolu o odovzdani
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a prevzati, v ktorom sa zhodnoti akost vykonaného diela ajeho sufastou budu aj doloZzené
preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, noriem, ako aj internych
predpisov objednavatela. Ak objednavatel vyhlasi, Zze dielo neprebera, uvedie dévody neprebratia
diela so supisom zistenych vad a nedorobkov a supisom terminov/lehét na ich odstranenie.
Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatela je: Ing. FrantiSek Gabor, tel.: 0911 785 465,
Sekcia OZT KoSice.

Zhotovitel je povinny najneskdr 10 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude dielo alebo jeho
Cast pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat od objednavatefa miesto vykonu diela (dalej len ,stavenisko®) na
zaklade pozvanky objednavatela. Zhotovitel vyty€i obvod staveniska a tieZ v oblasti staveniska vytyci
polohy inzinierskych sieti pred zahajenim stavebnych prac. Pripadné naklady na opravy spojené s
poSkodenim vytyCenych inzinierskych sieti znasa v plnej miere zhotovitel.

Stavebnym dozorom objednavatefa je: Ing. Jozef Magdolen, tel.: 0903 730 610, OR Kosice, Sekcia
OZT, SMSU OZT ZT KoSice.

Stavbyveduci uréeny zhotovitelom je: Ing. Jozef Sivak tel.: 0903 655 616.

Zhotovitel sa zavazuje ze stavbyveduci bude k dispozicii po€as celej doby plnenia predmetu zmluvy.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podla potreby stavby.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvi koépiu
odobera stavebny dozor, druhu kopiu je zhotovitel povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi
zapismi. Okrem tychto oséb su opravneni robit zdznam stavebny dozor objednavatela, obvyklym
spbsobom.. V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Objednavatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskuto€nenych
zaznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit alebo dopifat Ziadne ustanovenie
tejto zmluvy.

Ak zastupca objednavatela do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zpisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

V pripade potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny deri. Zhotovitel
musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje postup prac na diele.

Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeéi pre svojich pracovnikov povolenie vstupu do kolajiska
v obvode staveniska pocas celého vykonu prace.

Zhotovitel je povinny na prevzatom mieste vykonu diela pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonu
diela dodrziavat v8etky platné normy a predpisy, udrZiavat poriadok a Cistotu a je povinny odstrafiovat
odpady vzniknuté z jeho Cinnosti.

Za bezpec&nost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpeénostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny preukézatelne
poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpec&nosti a
ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného
predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR".
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Zmluvné strany sa zavazuju, ze uzatvoria Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecénosti a ochrane zdravia
pri praci v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych uprav
a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je
opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej
dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v ilom uvedené v plnom rozsahu akceptuje.
Zavazny vzor tejto dohody tvori prilohu &. 2 k tejto zmluve. Pokial zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je
objednavatel opravneny postupovat podla ¢&l. X. bod 5.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpelnostnému
technikovi objednavatela a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a Case.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti
s vykonom diela podfa tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas vykonu diela uskutoCnit kontrolu vykonu diela
z hladiska vykonu diela v sllade stouto zmluvou. Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela. Zhotovitel' je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred preukazatefne vyzve
objednavatela na prevzatie zakryvanych Casti diela.

Zhotovitel zabezpeci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela, ktorym
je: Ing. Daniel Veneni tel.: 911 797 363 Objednavatel, v nadvaznosti na uvedené podpisom tejto
zmluvy poveruje funkciou koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci: Ing.Daniela Veneniho.

Zmenu poverenych oséb podla bodov 4., 7., 8. a 22. tohto &lanku si zmluvné strany budd oznamovat’
pisomne formou doporu¢eného listu.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, podla
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, Ze bude spdsobilé k zmluvnému
UCelu a Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel dava na prace zaruku v
dizke trvania 60 mesiacov. Na ostatné komponenty diela dava zhotovitel taku zaruku aku dava
vyrobca zariadenia najmenej vSak 24 mesiacov. Zaru€na doba zadina plynat dfiom odovzdania a
prevzatia diela podfa tejto zmluvy.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat
pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii
do 10 pracovnych dni po jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s
opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplatne,
najneskoér vsak do 30 dni odo dha uplatnenia reklamacie objednavatefom. V pripade, Ze zhotovitel
vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vadu sam alebo prostrednictvom
tretich os6b na naklady zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu pokutu
a/alebo nahradu skody.

Zaruéna doba bude predizena vzdy o &asové obdobie po prevzati diela, pogas ktorého bolo dielo
alebo jeho ¢ast reklamovana ato o dobu odo dfa uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto
zmluvy do odstranenia reklamovanej vady.



Clanok VIil.
Zodpovednost’ za Skodu

Ak vznikne objednavatefovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach
v dosledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel za tieto
Skody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady
vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak vznikne Skoda spbsobena neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitefom pri vykone diela alebo ak dbjde k poSkodeniu majetku tretich
0s0b spbésobeného zhotovitelom v suvislosti s vykonom diela zodpoveda za ne zhotovitel.

Ak Skodu spésobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril pinenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
zhotovitel.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s vykonanim diela v zmysle Clanku lll. bod 2. tejto zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vySke 0,75 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zaCaty
deri omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktury méze zhotovitel ictovat objednavatelovi Groky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z celkovej
ceny diela za kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto
pokutu, v8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit, ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju
odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie,

V pripade odstupenia od zmluvy objedndvatelom v zmysle bodov 2., 4. a 5. &lanku X. tejto zmluvy ma
objednavatel popri naroku na uhradu preukdzanej Skody spbsobenej neukon&enim dohodnutych
vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky vod&i objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto
dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 20 % z hodnoty
pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’
takéhoto Ukonu. Pravo objednavatefa na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke
vznikne druhej strane Skoda porudenim povinnosti, ktord mozno vyméahat samostatne.

Clanok X.
Ukonéenie zmluvy

Zmluva moéze zaniknut’:
a/ pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b/ pisomnym odstdpenim od zmluvy.

Objednavatel mbZe od tejto zmluvy odstupit' v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a to uz po
druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti zo strany zhotovitela, priCom objednavatel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni hociktorej povinnosti odstupi
od tejto zmluvy, pricom v upozorneni uvedie primeranu lehotu na napravu, ak sa vyzaduje. Po
druhom poruseni povinnosti objednavatel uz len zasle oznamenie v listinnej forme o odstupeni od



zmluvy. Uginky odstupenia_od zmluvy nastanu okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia
zhotovitelovi. Ustanovenia Clanku X. bod 5. tejto zmluvy tymto nie su dotknuté.

Zhotovitel moéze od tejto zmluvy odstupit v pripade opakovaného porusenia tej istej povinnosti
objednavatefom, ktoré pre objednavatela vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Odstipenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, priom ucinky
odstupenia od zmluvy nastanu okamihom jeho doru€enia objednavatelovi. Odstiupeniu od zmluvy
musi predchadzat pisomné upozornenie na poruSovanie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov spolu so stanovenim dodato¢nej primeranej lehoty na odstranenie tohto
porusovania.

Objednavatel ma pravo na odstupenie od zmluvy v pripade zverejnenia zhotovitefa v Zozname
platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie v zmysle zakona o DPH €. 222/2004
Z. z. v zneni neskorsich predpisov. U&inky odstupenia nastanu driom doru€enia oznamenia druhej
strane.

Porusenie pravnych predpisov alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajacich sa bezpec€nosti
aochrany azdravia pri praci je podstatnym poruSenim tejto zmluvy a zaklada opravnenie
objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti.
Objednavatel mbze odstupit od zmluvy aj v pripade, ze zhotovitel nepodpiSe dohodu o zaisteni
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla bodu 18.
¢lanku VI. tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 4. a 5. tohto ¢lanku tejto zmluvy
ma objednavatel narok na uUhradu preukazanej Skody spbsobenej neukonenim dohodnutych
vykonov.

Odstupenim od zmluvy nezanika pravo vysporiadania zavazkov z tejto zmluvy vyplyvajacich ku dnu
ukoné&enia zmluvy.

Clanok XI.
Zaverecéné ustanovenia

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obdianskeho zakonnika a
prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym
poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva moéZe byt menenad a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doru€ené postou na adresu adresata sa povazuju za dorucené
priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude poStou vratend ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedorucitelna.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze objednavatel v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uginnost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 3 exemplare a
zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Zoznam poloziek diela - Oceneny Vykaz vymer

Priloha €. 2: Podklad pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrany
zdravia 0séb pri praci v priestoroch ZSR.



8. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a
povahou diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

9. Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisanim precitali, Ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urdite a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

V Bratislave, dha: 14.03.2014 V Bratislave, dna: 17.03.2014
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava AZD SLOVAKIA, a.s.

v skratenej forme “ZSR*

Ing. Stefan Hlinka, v.r. Ing. Maros Kohut, v.r.
generalny riaditef predseda predstavenstva
Zeleznice Slovenskej republiky

Ing. Ivan Bartos, v.r.
Clen predstavenstva



Priloha €. 1: Zoznam poloZiek diela - Oceneny Vykaz vymer

Nazov stavby: Cielené invest. Michalany Zv48 PZZ v km 48,639 a 46,899

Nazov PS, SO: PS 01: PZZ v km 48,639

Cena
p-¢ cislo polozky nazov polozky m.j. | mnozstvo dodavky montaze
jednotkova celkom jednotkova celkom
01/Zemné prace
1 211 002 0301 00| Zrab kablovy kovovy do 20x40mm M 24,00 3,240 77,760
2 |N 217002 0303 01 Kablovy zl'ab ple.chovy, ziarovo zink. 62x50, hr. plechu 1,5mm,vrat.krytu, spojenie s M 24,00 17,000 408,000
krytom skrutkami
3 46 1 001 0023 00| Vytycenie trasy kdblového vedenia,vo volnom teréne KM 4,09 83,110 339,920
4 46 1 003 0024 00 | Odstranenie drevnatého porastu, tvrdy - husty M? 1 000,00 5,140 5 140,000
5 46 1 007 0184 00 |Jama pre kablovy uzaver UKM,UPM, zemina tr 4 KUS 8,00 47,850 382,800
6 46 1 007 0304 00|Jama pre zaklad svetelného navestidl a T I Z v zemine triedy 4 KUS 4,00 91,110 364,440
7 | S 46 1007 0334 00Jama pre zéklad upozoriovadla KUS 4,00 82,320 329,280
8 46 1 020 0164 00 [Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 M 4 000,00 8,230| 32 920,000
9 | N 46 1 020 9999 00| Dozor pri vykopovych pracach HOD 20,00 23,000 460,000
10 46 1 026 0001 00| Zatiahnutie lana do kanalika, tvarnicovej trasy M 60,00 4,230 253,800
11 | S 46 1030 0002 00|Zasyp jamy v zemine tr. 3-4 Mm® 5,00 8,280 41,400
12 46 1 030 0212 00 [Pretlacovanie otvoru strojom do D 220mm, sypké steny M 60,00 30,910] 1 854,600
13 46 1 430 0503 00 §tanovaciajama v zemine tr. 4-5 M3 66,00 28,550 1 884,300
14 46 1 042 0001 00| Zriadenie kablového 167ka 65/5 cm, zeminou M 4 000,00 0,840 3 360,000
15 46 1 049 0011 00| Zakrytie kablov vystraznou fliou PVC Sirky 22cm M 3 650,00 0,270 985,500
16 46 7 049 0012 03|Folia vystraznd z PVC-modra §.34 cm M 3 650,00 0,250 912,500
17 46 7 051 0022 01| Ruara z nemik&eného PVC rovna D 160x6,2 mm (DL - 4000 mm) M 60,00 16,500 990,000
18 46 1 051 0113 00 Priestup v pretlac otvoroch, polyety 1 do D 22cm M 60,00 20,070] 1204,200
19 46 1 051 0201 01 [Pokladka kabelového Z'abu TK1 M 350,00 2,200 770,000
20 46 7 051 0201 01 [Kabelovy zl'ab TK1 komplet M 350,00 9,300 3 255,000
21 46 1 052 0201 00 Zaistenie otovoru v budove proti vode KUS 1,00 29,540 29,540
22 46 1 056 0164 00| Zasyp ryhy Sirky 35, hibky 80, zemina tr 4 M 4 000,00 1,750 7000,000
23 46 1 062 0014 00| Provizorna tprava terénu, zemina tr 4 M? | 2 000,00 1,690 3 380,000
5 565,500 60 777,540
02/Geodeticka ¢innost’ dodavatela
1 103 1 000 0000 45 Zalneranje avzobrazenie skut.prevedenia podz.vedeni-volna trat,2-3b.na 100m digit.forma 100 40,90 72,600| 2 969,340
+ 2x tlatova forma
2 103 1 000 0000 59 Vyty&enie priestorovej polohy bodu za 1 bod KUS 20,00 25,200 504,000
3 103 1 000 0000 63| Pocitatova tvorba stiborov geodet. zamerani pre jednotlivé PS v 78T 100 1,00 16,200 16,200
4 103 1 000 0000 65 [ Kopia matric alebo textu 1 strana A4 KUS 1,00 100,000 100,000
5 103 1 300 1600 00| Zameranie na pevné body a zobrazenie kablovej trasy 1:1000 volny terén 100 20,00 12,600 252,000
0,000 3 841,540
03/Kabelizicia vonkaj$ia vratane ukoncenia
1 211 022 0361 00| Ty¢ zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia KUS 3,00 15,000 45,000
2 211081 0009 00 [Kabel 750V volne ulozeny CYKY 4x1,5 M 12,00 0,480 5,760
3 211081 0011 00 [Kabel 750V volne ulozeny CYKY 4x4 M 78,00 0,480 37,440
4 211081 0013 00|Kabel 750V volne ulozeny CYKY 4x10 M 65,00 0,600 39,000
5 21 7 089 8909 02 l(oaj)be(ljrﬁg\/ s med’.jadrami, PVC izol. a PVC plastom 4 x 1,5 vyhot. b -CYKY ZOZ M 12,00 0,990 11,880
6 217 089 8911 02 i(osz;(l)ngV s med’.jadrami, PVC izol. a PVC plastom 4 x 4 vyhot.b - CYKY ZOZ M 78,00 1,500 117,000
7 217 089 8913 02 l(oalj)t;ccl);?g}/ s med’.jadrami, PVC izol. a PVC plastom 4 x 10 vyhot.b - CYKY ZOZ M 65.00 3,850 250,250
8 22 1 406 0211 00| Odplastovanie celoplastového kabla d o 100 parov M 68,00 1,920 130,560
9 22 1 006 0341 00 [ Premeranie izolaéného stavu kabla-ulozny 10 zl KUS 4,00 12,190 48,760
10 22 1 006 0342 00 | Premeranie izolaéného stavu kabla-ulozny 20 Zil KUS 8,00 12,390 99,120
11 22 1 006 0343 00 | Premeranie izolatného stavu kabla-ilozny 30 zl KUS 4,00 12,610 50,440
12 22 1 006 0345 00 [ Premeranie izolaéného stavu kabla-ulozny 60 zl KUS 1,00 13,750 13,750
13 22 1 006 1701 00| Zatiahnutie kabla do objektu do 9kg/m M 20,00 0,750 15,000
14 22 7 006 9907 09 [Kabel TCEKPFLEY -d 12 p 1,0 Kabelovna Décin M 155,00 3,640 564,200
15 22 7 006 9909 09 |Kabel TCEKPFLEY - d 24 p 1,0 Kabelovna Décin M 2 500,00 6,610 16 525,000
16 22 7 006 9948 51 |Kabel TCEPKPFLEY 3 XN 0,8 Kabelovna Décin M 3940,00 2,980 11 741,200
17 | N 22 0 006 9999 00|Kéble miestnej siete montazne prace ocenené HZS HOD 80,00 23,000] 1 840,000
18 221011 0341 00 Ob'jvimka kéblf?va znackovacia, zhotoven ie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objimky a KUS 200,00 5,370 1.074,000
plasta benzopaskou
19 22 1 011 0346 00 Zhotovenie kablového §titka,vyrazeni e znaku,pripevnenie,ovinutie §titka paskou PVC KUS 200,00 1,570 314,000
20 22 1 011 1436 00]Kontrolné meranie na kabli pre rozvod signalizacie KUS 17,00 1,610 27,370
21 22 1 018 0302 00| Ulozenie kabla do 5kg, do 167ka, priestor nezastavany M 6 595,00 1,180 7 782,100
22 22 1 026 1142 00| Prichytka kablova SONAP 11-18 KUS 14,00 0,720 10,080
23 22 1 030 0452 00 [Forma kablova pre kabel TCEKE,... do 3xN1,0 KUS 16,00 18,290 292,640
24 22 1 430 0459 00 Forma kabelova pre kable TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY, KUS 8,00 91,800 734,400
do 12p 1,0mm
25 29 1 430 0461 00 Forma kabelova pre kable TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY, KUS 2,00 148,800 297,600
do 24p 1,0mm
26 321 041 0019 00| Meranie zemného odporu pre zem.siet do 100m pasku MER 5,00 77,400 387,000
27 46 1 026 0001 00| Zatiahnutie lana do kanélika, tvarnicovej trasy M 60,00 4,230 253,800
29 209,530 13 497,820




04/Rozvody vniitorné vritane ukond&enia

1 21 1 010 0002 00 Ukonéenie vodicov v rozvadzag. vritane zapojenia a vodicovej koncovky do 6 mm? KUS 17,00 0,600 10,200
2 21 1 080 0626 00| Vodi¢ NN a VN vol'ne ulozeny CYA 6 M 20,00 0,480 9,600
3 211 080 0648 00] Vodi¢ NN a VN pevne ulozeny CYA 16 M 60,00 0,950 57,000
4 21 1080 2127 00 6nura a bansky kabel /v mm2/ vol'ne uloZzené CMSM 12x0.75 M 25,00 0,480 12,000
5 217 089 8901 01 Kcabcl 750V s med’.jadry PVC izol. a PVC plastém 2 x 1.5 prov. a -CYKY ZOZ soubor M 10,00 0,390 3,900
6 217 089 8901 04 .'.(é.t.)d 750V s méd’.jadry PVC izol. a PVC plastém 2 x 1.5 prov. d -CYKY ZOZ soubor M 10,00 0,390 3,900
7 217 089 8905 03 i{oz\fbell):f((:)}/ s med’.jadrami, PVC izol. a PVC pladtom 3 x 1,5 vyhot. ¢ -CYKY ZOZ M 20,00 0,530 10,600
8 217 089 8906 01 Fé}?el 750V s méd’.jadry, PVC izol. a PVC plastém 3 x 2.5 prov. a -CYKY ZOZ soubor M 30,00 0,840 25.200
9 217 089 8906 03 Ill(glt?el 750V s méd’.jadry, PVC izol. a PVC plastém 3 x 2.5 prov. ¢ -CYKY ZOZ soubor M 20,00 0,840 16,800
10 217 089 8913 02 i(.i:a':;:fgy s med’.jadrami, PVC izol. a PVC plastom 4 x 10 vyhot.b - CYKY ZOZ M 15,00 3,850 57,750
11 21 7 089 9926 04]Silovy vodi¢ CYA 4,00 mm?2 farba zelend/Zltd ZOZ soubor "C" M 25,00 0,390 9,750
12 21 7 089 9927 01{Silovy vodi¢ CYA 6,00 mm?2 barva ¢ ZOZ soubor "C" M 25,00 0,660 16,500
13 21 7 089 9927 04|Silovy vodi¢ CYA 6,00 mm2 farba zelend/ZItd ZOZ soubor "C" M 25,00 1,000 25,000
14 21 7 089 9929 04]Silovy vodi¢ CYA 16,00 mm2 barva zz ZOZ soubor "C" M 30,00 1,700 51,000
15 21 7 089 9929 05{Silovy vodi¢ CYA 16,00 mm?2 barva r ZOZ soubor "C" M 10,00 1,700 17,000
16 21 7 089 9929 10]Silovy vodi¢ CYA 16,00 mm2 barva tm ZOZ soubor "C" M 10,00 1,700 17,000
17 21 7 089 9941 04|Silovy vodi¢ CMSM 12 x 0.75 mm2 v provedeni d ZOZ soubor "C" M 150,00 1,350 202,500
18 22 7 027 9931 01 Oznamovaci drét U farba ervend 1 x 1 mm VC 7/21/89 str. 12 1V. dil M 10,00 0,230 2,300
19 22 7 027 9931 04| Oznamovaci drot U farba modra 1 x 1 mm VC 7/21/89 str. 12 IV. dil M 10,00 0,230 2,300
20 22 7 027 9931 05]Oznamovaci drot U farba Cierna 1 x 1 mm VC 7/21/89 str. 12 1V. dil M 50,00 0,230 11,500
21 22 7 027 9931 06| Oznamovaci drot U farba hneda 1 x 1 mm VC 7/21/89 str. 12 IV. dil M 10,00 0,230 2,300
22 22 1 030 0001 00| Zhotovenie koncovej kablovej formy na jednom konci,do diiky 0,5 m,na kabli do 5 x 2 KUS 14,00 5,640 78,960
23 22 1 041 0921 00| Montaz, zhotovenie uzemiovacej zbernice KUS 1,00 32,590 32,590
24 22 2 041 0922 03] Zbernica uzemnovacia PTMP 2/1 ZOZ stbor "C" KUS 1,00 17,500 17,500
492,800 200,350
08/Priecestia - vonkajSia fast’
1 22 1 011 0932 00| Montéz telefonneho objektu TO 68 na doméek 2x2 VSZ KUS 1,00 74,860 74,860
2 22 2 011 0932 04 Vonkajsi telefonny objekt VTO 7 plastovy (na doméek) ¢.v. 54 032g AZD Praha s.r.0. KUS 1,00] 1356,000f 1 356,000
3 N 22 2 070 0040 30| Dokumentécia skutoéného vyhotovenia pre PZZ KUS 1,00 1320,000] 1 320,000
4 22 2 083 0000 17| Upozortiovadlo vzdialenostné priecestnika &.v.00110A - ndv.157 ZOZ subor"C" KUS 16,00 140,000 2 240,000
5 22 2 083 0000 45] Tabul'ka pred priecestim KUS 4,00 192,000 768,000
6 22 1 083 0001 53| Montaz tabul’ky s Cislicou KUS 4,00 12,250 49,000
7 22 2 083 0001 53| Tabulka s &islicou KUS 4,00 59,000 236,000
8 22 1083 0003 00 I\:Iiontéi upozoriiovadla na stlp alebo s toziar navestidla AZD,bez zem.préc,vysokého na KUS 4,00 14,540 58,160
stlp
9 22 1 083 0003 01 [ Montaz tabulky pred priecestim KUS 4,00 15,850 63,400
10 22 7 083 0003 02| Zaklad upozoriiovadla ZU KUS 4,00 19,500 78,000
11 22 2 083 0004 01 Stipik k vzdial. upozoriiovadlu &v. 00 261 Ds2 AZD Praha s.r.o. KUS 4,00 116,800 467,200
12 22 7 083 0011 10| Betonovy ziklad TIZ AZZ - 5 - 75 ZPSV Uhersky Ostroh KUS 4,00 155,000 620,000
13 22 2 083 0070 01 [Kr¢ skrutkového zdveru &v. 72 104a AZD Praha s.r.o. KUS 1,00 10,200 10,200
14 22 1 485 0007 00| Montéz pocitacieho bodu poditata naprav - Siemens KUS 8,00 147,600 1 180,800
15 22 2 085 0007 11]Celust kolajnicové upevii. SK 140 FRAUSCHER KUS 8,00 661,000] 5 288,000
16 22 2 085 0007 14 |Hadica ochranna neopren FRAUSCHER KUS 8,00 90,500 724,000
17 22 2 085 0007 19| Prepitova ochrana pocitada osi &.v. 73 656 Ds26 FRAUSCHER KUS 8,00 31,000 248,000
18 22 2 085 0007 29| Snimac prijezdu RSR 180 FRAUSCHER KUS 8,00f 2061,000| 16 488,000
19 22 2 085 0007 54| Svornik pre &elust BBK 22 FRAUSCHER KUS 8,00 75,500 604,000
20 22 1 485 0234 00| Montéz kabelového zaveru UPMP1 A UPM P2 vratane ukon&enia kabla KUS 8,00 82,800 662,400
21 22 2 085 0234 04| Zaver kabelovy UPMP1-W &v. 73660A AZD Praha s.r.o. KUS 8,00 365,000] 2 920,000
22 22 1 086 0061 00| Montaz ovladacej skrine prejazdového zariadenia. m‘ibevneflie na sklolaminatovy doméek | KUS 1,00 51,710 51,710
23 22 2 086 0061 03|Ovladacia skrinka priecestného zariadenia ¢.v. 72 308d AZD Praha s.r.0. KUS 1,00 700,000 700,000
24 22 1086 0071 00 Mom;.ivi vystraznika AZD,osadenie zakl adu bez zem.prac,postavenie na zaklad,s 1 skrifiou KUS 4,00 319.640| 1 278,560
a 50 zavorou
25 22 2 086 0075 10 Stroian zavory s pohonom AZD 99 P1V pre jeden vystraznik - &.v. 70840A AZD Praha KUS 400 6682000 26 728,000
26 22 2 086 0075 27| Bfevno zavory s unaSeCem 4,25m 70840DS006 KUS 4,00 617,400 2 469,600
27 22 2 086 0075 29|Kifidla s protizdvaz.malym 70840DS008 KUS 4,00 1192,000| 4 768,000
28 S 221 486 0076 01 |Montaz plastového vystraznika s LED na stoziar zavory KUS 4,00 106,800 427,200
29 22 2 086 0076 05] Schody viacucelové EN131 KUS 1,00 51,000 51,000
30 | N 222086 0076 54| Vystraznik VL3 s pozitivnou signaliz ciou KUS 4,00] 4000,000{ 16 000,000
31 22 2 086 0081 08|Kriz vystr.reflex.kompl.26BM viackol’ &.v.00 264¢ KUS 4,00 40,000 160,000
84 244,000 3 846,090
11/Doméeky, reléové a kiablové skrine
1 N 22 2 086 0001 99| Docasné stanovisko zavorira KUS 1,00] 10 490,000| 10 490,000
2 22 9 086 0001 98| Demontaz releového domku KUS 1,00 130,000 130,000
3 22 1 086 0006 00| Montéz domceka 2x2 M pre VSZ KUS 1,00 1 118,210 1 118,210
4 N 46 1 468 0990 00| Stavebné tpravy reléového doméeka KUS 1,00 10 500,000f 10 500,000
10 490,000 11 748,210
12/Zdroje el.pridu a napijacie zariadenia
1 N 21 7 011 0510 00| Vagkovy prepina¢ S25 JLS 2231 C8R/15 1 KUS 1,00 56,100 56,100
2 21 7 011 1103 01 Zésuvka pre dieselagregat 1253243 32A 4pol. IP54 KUS 1,00 23,850 23,850
3 S 211014 0031 00|Montaz tlacitka GEWIS KUS 1,00 1,100 1,100
4 217 014 0031 50| Tlacitko GEWIS GW 42201 IP55 KUS 1,00 28,500 28,500
5 N 21 1 419 0007 00| MontaZ ochran napajacicho vedenia KUS 6,00 17,930 107,580
6 21 7 019 0007 09]Zvodi¢ bleskovych pridov 55kA HAKELSTORM - HS55 HAKEL spol.s r.0. KUS 2,00 105,000 210,000
7 21 7 019 0007 10| Zvodi¢ prepitia 20kA PIIIM-230DS +sig.vymenny modul HAKEL spol.s r.o. KUS 4,00 47,900 191,600
8 N 21 1 419 0008 00| Montaz oddelovacicho stupfia ochran napéjacieho vedenia KUS 4,00 29,850 119,400
9 21 7 019 0008 01| Prepédtova ochrana typ PI-L/16A SILEKTRO Praha s.r.0. KUS 4,00 20,000 80,000
10 21 7 022 0021 01 | P4ska uzemiiovacia FeZn 30 x 4 mm KG 40,00 1,750 70,000




11 21 1 022 0025 00| Vedenie uzemiovacie v zemi FeZn do 1 20mm2 M 30,00 1,750 52,500
12 21 7 022 0361 01 Ty¢ uzemiovacia ZT priem. 20 x 2000 KUS 4,00 16,500 66,000
13 21 1 022 0362 00| Ty¢ zemniaca ZT do 4,5m-suprava, zaraz.do zeme, prip.vedenia KUS 2,00 22,120 44,240
14 22 1011 1741 00 Svorka rozpojovacia skasobna KUS 1,00 8,920 8,920
15 22 7030 1011 06| Kryt LV 40 x 40 roh.vnitorny - 8725 ZOZ subor "C" KUS 4,00 1,090 4,360
16 22 7 030 1011 07| Kryt LV 40 x 40 spojovaci ZOZ subor "C" KUS 10,00 0,870 8,700
17 22 1 030 1022 00| Lista el-in§t PVC do §. 40 mm M 20,00 3,200 64,000
18 22 1 041 0101 00 [ Montaz usmeriiovaca 220 V/6,12,24-75W. KUS 1,00 24,740 24,740
19| N 222041 0123 20| Dobijaé BENNING E230 G24/40 Bwru-PDG+CL40 KUS 1,00/ 2338,800f 2 338,800
20| S 2210410522 00|Montaz batérie prenosnej 12V 160Ah KUS 2,00 19,450 38,900
21 22 2 088 0403 89 |Batéria 12V/200Ah KUS 2,00 400,000 800,000
3877,910 461,380
14/Zab. mriadenia v SU,RD,RS (bez adr.vyr)
1 | N 222 070 0040 30| Dokumentécia skutoéného vyhotovenia pre PZZ KUS 1,00 1 584,000 1 584,000
2 22 1 485 0007 02| Séfinontaz pocitaca osi HZS HOD | 10,00 23,000 230,000
3 22 2 085 0007 02Ram typovych blokov BGT 01 FRAUSCHER KUS 1,00 550,000 550,000
4 22 2 085 0007 03 |Doska zbernicova BBG 05-2 FRAUSCHER KUS 4,00 212,000 848,000
5 22 2 085 0007 06| Doska filtra EMV 03 FRAUSCHER KUS 2,00 596,000] 1 192,000
6 22 2 085 0007 08 |Forma cez 42 modulov 42 TE FRAUSCHER KUS 1,00 608,000 608,000
7 22 2 085 0007 09|Karta servisna AD.ASB 01 FRAUSCHER KUS 1,00 762,000 762,000
8 22 2 085 0007 35|Blok zapinaci ASB 10B FRAUSCHER KUS 8,00 2536,000f 20 288,000
9 22 2 085 0007 36|Blok &itata ZBG 02B.1 FRAUSCHER KUS 4,00] 3348,000{ 13 392,000
Montaz vyhodnocovacej Casti pocitata naprav vratane preskusania ¢innosti ALCATEL
10| N 221 4850009 00 alebo AZS 350 SIEMENS KUS 4,00 118,200 472,800
11 22 2 085 0160 20 [ Uzavér Sroubovy 72103A KUS 1,00 18,400 18,400
12| S 221 086 0006 00 Montaz vnitorného vybavenia reléového doméeka KUS 1,00 1118,210f 1 118,210
13 22 1 088 0061 00 MontaZ relé malorozmerného,nasadenie relé do panela KUS 83,00 2,360 195,880
14 22 2 088 0061 02| Relé NMS 1-3,4 B (4kV) &.v. 72 120a DUO Opoéno KUS 4,00 156,350 625,400
15 22 2 088 0061 04| Rel¢ NMS 1-2000 B (4kV) &.v. 72 120c DUO Opoéno KUS 60,00 167,610] 10 056,600
16 22 2 088 0061 09|Relé¢ NMS 2-4000 B (4kV) &v. 72 121a DUO Opoéno KUS 3,00 148,660 445,980
17 22 2 088 0061 13| Relé NMSM 2-3500 B (4kV) &v. 72 121fDUO Opoéno KUS 4,00 155,060 620,240
18 22 2 088 0061 15|Relé NMSM 1-1500 B (4kV) &.v. 72 120m DUO Opoéno KUS 12,00 170,620 2 047,440
19 22 2 088 0061 62| Dohliadacie relé napitia batérie &.v. 71 972a KUS 1,00 426,540 426,540
20 22 1 088 0091 00| Zhotovenie 1 vodia, prepojenie KUS | 150,00 2,000] 300,000
21 22 1 488 0403 00 {Montaz skrine bater. a UNZ pre elekt . 777 KUS 1,00 26,400 26,400
22 22 2 088 0403 40| Skrinia dobijaca batérie ¢.v. 80 098g KUS 1,00f 7040,000] 7040,000
23 22 1 488 0404 00| Montaz skrine s otoénym ramom KUS 2,00 40,200 80,400
24 29 1 289 0210 00 F'unAdod:sk.-zab.zan»prip‘ku komplex . skuskam-aut.prej.zab.zar. na jednokol. trati zo KUS 2,00 379,200 758,400
zdvorami
25 22 1 489 0310 00| Komplex. skusky za ucasti odberatel'a PZZ na 1 kol'ajnej trati zo zavorami KUS 2,00 336,000 672,000
26 22 1 489 0990 00 [ Odpadové hospodarstvo pti montaZi zab. zar. - HZS 0OBJ 1,00 712,000 712,000
27 | N 22 0089 0999 02| Vychodiskova technicka revizia zab. zar. HZS HOD 30,00 23,000 690,000
28 32 1 041 0003 00 Celkova prehliadka el.zariadenia a vyhotovenie reviznej spravy OBJ 1,00 368,400 368,400
60 504,600 5 624,490
15/Adresné vyrobky
1] T 2280860021 11Skrifia PZZ RE/SK ¢.11 v km 48,639 KUS 1,00 24830,380| 24 830,380
2 | T 2280860021 52|Skrifia PZZ-RE/SK ¢&.12 v km 48,639 KUS 1,00] 16194,310f 16 194,310
3 | T 228087 0121 52| Doplnenie skrine ZAS a kol'ajovej dosky v ZST Michal'any KUS 1,00) 3140,680| 3 140,680
44 165,370 0,000
Cena D+M 238 549,710 99 997,420
Cena celkom 338 547,130
Nazov stavby: Cielené inves.Michal’any Zv48 PZZ v km 48,639 a 46,899
Niazov PS, SO: PS 02: Demontaz PZM
Cena
p.c. ¢islo polozky nazov polozky m.j. | mnozstvo dodavky montaze
jednotkova | celkom | jednotkova | celkom
01/Zemné prace
1 N 46 1 062 0050 00| Upravy Zelezniného zvrsku po zruen i priecestia na dvojkolajnej trati KUS 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
08/Priecestia - vonkajSia fast’
1 N 22 1 801 0086 99| Demontaz zl'abu plechového M 30,00 0,00
2 22 9 081 0011 00| Demontaz kladky odboénej pod stavadlom KUS 2,00 0,00
3 22 9 081 0053 98| Demontaz iplna drotovodnej kladky v Zlabe KUS 200,00 0,00
4 22 9 081 0071 98| Demontay Giplna drétovod dvojity na stipikoch KUS 350,00 0,03 10,50
5 N 22 1 083 0003 99| Demontaz tabul'ky pred priecestim KUS 8,00 0,00
6 22 1 099 0021 00| Demontaz mechanickych zavor KUS 4,00 0,00
7 22 1 099 0031 00| Demontaz pohonu zavor vonkajsicho KUS 2,00 0,00
8 22 0 099 9999 98| Demontéazne prace ocenené HZS HOD 48,00 23,00 1 104,00
9 46 1 060 0001 01]|Odvoz betonovych zdkladov na skladku Ve 2,00 8,02 16,04
10 46 1 060 0001 02|Odvoz demontovaného materialu na skladku do 1km M2 2,00 8,02 16,04
11 46 1 060 0002 01|Odvoz betéonovych zikladov za d’al$i km T 0,50 1,12 0,56
12 46 1 060 0002 02| Odvoz demontovaného materialu za d’al§i km T 0,50 1,12 0,56
0,00 1147,70
Cena D+M 0,00 1 147,70
Cena celkom 1147,70




Nazov stavby: Cielené invest.Michal’any Zv48 PZZ v km 48,639 a 46,899

Nazov PS, SO: SO 01: NN pripojka

Cena
p.¢. &islo polozky néazov polozky m.j. mnozstvo dodavky montéze
jednotkova | celkom | jednotkova | celkom

03/Kabelizicia vonkajSia vritane ukonéenia
1 21 1 010 0003 00 | Ukonéenie vodica v rozvadzaci a zapojenie 10-16 KUS 6,00 0,84 5,04
2 211 022 0021 00| Vedenie uzemiiovacie v zemi FeZn do 120mm?, vritane svoriek M 10,00 0,78 7,80
3 21 7 022 0021 01| Paska uzemnovacia FeZn 30 x 4 mm KG 5,00 1,75 8,75
4 32 1 041 0010 00 |Izola¢né skiigka silovych kablov nn do 4x25mm> KAB 4,00 6,30 25,20
5 32 1 041 0019 00 [Meranie zemného odporu pre zem.siet’ do 100m pasku MER 2,00 77,40 154,80
6 21 1 081 021 400|Kabel 750V silovy pevne uloZeny CYKY J 4x16 M 10,00 0,69 6,90
7 217 089 891 402 Kabel 7"50}/ s med’.jadrami, PVC izol. a PVC plaitom 4 x 16 vyhot.b - CYKY ZOZ M 10,00 502 50,20

soubor "C

58,95 199,74

12/Zdroje el.pridu a napajacie zariadenia
1 | N 2120120113 18]Isti¢ LSN 10B/3 - 10A OEZ Letohrad KUS 1,00 15,00 15,00
2 N 212012 0113 23]Isti¢ LSN 25B/3 - 25A OEZ Letohrad KUS 1,00 17,001 17,00
3 | N 211012 0453 01|Montéz istica KUS 2,00 7,40 14,80
4 217 012 0453 09 Iz\Iéxgiigové vypinacia spust’ Merlin Gerin typ MX+OF 24Vjs/str C60/RCCB referencia KUS 1,00 39,00| 39,00
5 21 1 019 0007 00 | Dokonéovacie prace na rozvadzacoch 20-50kg KUS 1,00 17,93 17,93
6 N 22 2 070 0040 31| Dokumentacia skutoéného vyhotovenia pre pripojku KUS 1,00 144,00] 144,00
7 22 0 089 0999 01 | Vychodzia technicka revizia elektrickej pripojky HZS HOD 48,00 23,00{ 1104,00

71,00 1280,73
Cena D+M 129,95 1 480,47
Cena celkom 1 610,42




Priloha €. 2:
- Podklad pre vypracovanie -

PiSOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia oséb
pri praci v priestoroch ZSR

Vv zmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Gprav a predpisu /SRZ2
,Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR®, ¢l. 452, medzi

Objednavatel’ (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(d’alej ako objednavatel’)

Zhotovitel’ (poskytovatel’):
AZD SLOVAKIA a.s.
Ruzinovska 1G, Bratislava 821 02
(d’alej ako zhotovitel’ )

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov

Vv priestore 7SR pri realizécii diela: ,,Cielené investicie — Michalany Zv 48, PZM — Zkm 46,899
PZM — Zkm 48,639 podPa Zmluvy o dielo €. ... Zodia ..o

v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452, medzi
objednavatel'om v zastipeni: ZSR, (zastupca prisluine;

a zhotovitel’om AZD SLOVAKIA a.s.
Ruzinovska 1G, Bratislava 821 02

Tato dohoda musi byt’ sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit, aby vietky prace tykajiice sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR
pocas prevadzky boli vykondvané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj
Vv sulade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrZiavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)



a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeCnostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
ru¢nej manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi stvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhléaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur¢enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov,
Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,
predpis ZSR Z 2 Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povol'ovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborn4, zdravotna a psychologicka spésobilost’

a) Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako

predmet svojej ¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonidvané osobami, ktoré¢ maju na tuto Cinnost platné
opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky ostatné oprdvnenia vyzadované pre vykon
¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zdviznymi predpismi, internymi predpismi
7SR (objednavatel'a).



b)

d)

€)

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam casti 1, kapitola IX.
,Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci® (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré¢ su dolezité z hl'adiska bezpecnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na dréhe, mozu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornti
sposobilost’, zdravotnu a psychicka spdsobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z.
o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a
internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu zelezni¢nej drahy
alebo do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukézatelne
pouceny a overeny z predpisov o0 BOZP v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3
a predpisu ZSR Z 2 v prislunom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicka spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda
zhotovitel’.

3.2. Povinnost’ zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a)
b)

c)

)
K)
1)

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaisteniec BOZP, interné predpisy, Smernice,
uréené technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,
poziadat’ pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov
Zhotovitela, ktori budi vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade
s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organiza¢na a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytnit’” ur¢enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinitorovi bezpecnosti na
stavenisku stuc¢innost’ po celi dobu realizécie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,plan BOZP*)
zodpovedal skutocnosti,

dodrziavat’ po celt dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat' jeho plnenie aj od
vSetkych svojich subdodédvatel'ov ainych o0sob, ktoré sjeho vedomim vstupuji na
stavenisko,

zohl'adnovat’ usmernenia a odstraniovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,
pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inZinierske siete ur¢ené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecit’ na zdklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR
&.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zarovei dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat
za tymto ucelom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouZzivania,

umoznit’ Objednévatel'ovi vykonat’ zépis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykondvania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat’ sa iba na ur¢enom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur¢enych priestoroch,
dodrziavat’ zasady bezpetného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok
a Cistotu,

m) postarat’ sa o bezpeCnost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v

n)

priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpeenstvom vyplyvajiicim z jeho vlastnej innosti
ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa o bezpecnost’ cestujicej verejnosti ako aj za bezpecnost’ d’alsich osob, ktoré
moze svojou Cinnostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit' ochranu a vytvorit
bezpeéné podmienky pre pohyb cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie



a zelezni¢nych podnikov s vyznaCenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych
stavebnymi Gpravami,

0) postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizcie prac, o ich zriadenie, udrzZiavanie a zruSenie,

p) pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

q) vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach
zhotovitel'a nachadzajticich sa v priestoroch ZSR,

r) vV pripade potreby poskytnat’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

s) zabezpelit' preukazate'né poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2).
Zhotovitel' poziada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela
0 miestnych podmienkach atento nasledne zabezpe¢i poucenie svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatel’a,

t) preukazate'né poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiovodic¢ov
musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, ¢&l. 13.

3.3. Koordinacia cinnosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpecnosti a  Zelezni¢nou
dopravou

Zhotovitel’ sa zaviazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatel’a t. j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri préci (d’alej len ,,koordindtor bezpecnosti), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane
jeho subdodavatelov,

b) zabezpecit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravnené¢ho
riadit’ posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel’a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k zelezni¢nej doprave, ktor podla druhu
vykonavanej ¢innosti zabezpeéuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej
¢innosti vyzadovat, dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpeCenie pracovného miesta v zmysle
predpisu ZSR Z 2,

b) informovat’ sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej
kolaji k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

€) zabezpelit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat’ a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platnt prislusni odbornti skisku podla
internych predpisov ZSR,

e) zabezpelit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za vcasné
ukoncenie prac, za bezpecnu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpovedd za riadenie
pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zéastupcu objednavatel'a vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovane;j
kol'aji, uvedené je potrebné vykonat z hl'adiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj
v stilade s prislusnymi internymi predpismi.



3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ureny na uskutoCnenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladnovanie
stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie
zariadenia staveniska. Zahfna stavebny pozemok, pripadne v urCenom rozsahu aj iné pozemky
¢i ich casti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby
mohli riadne a bezpe¢ne uskuto¢iovat’, upravovat’, pripadne odstraiiovat’. Nesmie dochadzat’ k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytocnému obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu
komunikacii, ovzdusia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a
k poruSovaniu podmienok ochrannych pésiem alebo chranenych tzemi. Musi byt zriadeny a
prevadzkovany tak, aby bola zabezpecend ochrana zdravia I'udi na stavenisku a v jeho okoli,
musi mat’ vybavenie na vykondvanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zucastnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podla
nizsie uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel' (investor) pred zaatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel
prevziat vyznatené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachidzajice sa na
stavenisku. Objednavatel’ zabezpeéi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych
prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel' re$pektuje prislusné ochranné pasma tychto
inzinierskych sieti.

b) V pripade, ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené

inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.),
predmetné vytycenie si zabezpeci zhotovitel.

C) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a
iné prace su povinni dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska
na bezpecny vykon prace. Prace sa moézu zafat az vtedy, ked’ je pracovisko naleZite
zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit' pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpe€nostnym a
technickym predpisom, najmi (Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢.
59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoznovat’ bezpecny pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osdéb a vhodnym spdsobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia vV zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢.
147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje bezpecnost’ 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a)
b)

c)
d)

dbat’ na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej
prevadzke,

realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej
kolaji anavrhnut zodpovedajice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatenu Uroven
v zmysle Zakona NR SR ¢&.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach®,
zabezpecit, aby zamestnanci subdodéavatela boli riadeni vediucim prac (resp. veducimi
pracovnych skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatel'a vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu vediceho prac zhotovitela.



€)
f)

zabezpecit’ dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat’
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpecna a
neruSena doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najmd pri pracach
mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dovodov zasahovat do ich priechodného
prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedici prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
K)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom
postupe jednotlivych prac a vyzvat’ ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit’ (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekdzkami na
pracovisku, ktoré mozu ohrozit' ich bezpe¢nost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

uréit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit
smer cesty tam aj spat’,

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodéavatel'ov pokial’ neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' Svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukol'vek
¢innost’ v blizkosti prevadzkovanej kol'aje, pokial’ nie sii vykonané dostatocné preventivne
opatrenia pre jej bezpecny vykon,

zabezpecit', aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov
ako aj zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo
(v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prisluSnymi ustanoveniami predpisu
ZSR Z 2,

zabezpeCit’, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu
kol'aje (tesné priestory, kde su po oboch strandch kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia,
strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch apod.), pokial’ nie su vykonané
dostato¢né bezpecnostné opatrenia (napr. vyli€enie pohybu kazdého kolajového vozidla,
vyluka kolaje a 1.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat’ opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,
urcit’ dostatony pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

urcit’ dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a
vedaciprac e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP L
zodpovedny za pripravu staveniska L

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zeleznicnou dopravou ............ccceeueeee.

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela moézu byt uvedeni len V jednej o0sobe
zodpovedného zamestnanca zhotovitel'a (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je




zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou
dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest’ nasledovnti dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

,,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizacnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov®,

»Stavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovand inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:

a)
b)

c)

b)

b)

zabezpecCit', aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej préce, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat' kontrolu dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych népojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit’ kontrolnt ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel’ (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat' a zhotovitel prevziat
vyznafené inzinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vyty&enie tras inzinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktiry a kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatel'om odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zdpisom do stavebného dennika alebo inou
vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitel'a zabezpecit', cestou prednostov zelezni¢nych
stanic a prislusnych vedutcich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové
vzdialenosti, vyska TV, komunikacné moznosti a Spojenie s opravnenym dopravnym
zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitel'a a
to zrozumitelnym a preukazate'nym spdsobom.

Objednavatel’ prostrednictvom ur¢eného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zdpisom v jeho zdznamniku



BOZP na dotknutom pracovisku s ¢itatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca
poucujuceho a 0soby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat' preukdzatelné poucenie o miestnych
podmienkach arizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou
vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinitora dokumentéicie alebo
viacerych koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordindtora bezpe¢nosti alebo
viacerych koordinatorov bezpecnosti podl'a § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat
prace viac ako jeden zamestndvatel’ alebo viac ako jedna fyzickéd osoba, ktord je podnikatelom a
nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel’ je opravneny u zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:

a)
b)

b)

d)

f)

6.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zdkazu poZzivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok
pocas prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Glohy na spolo¢nom pracovisku, s povinni
navzdjom sa informovat najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a
opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych
prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny
poskytnat’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost’.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zdkona NR SR ¢.124/2006
Z. z. 0 BOZP v zneni neskorSich pravnych tprav® je zhotovitel povinny v priestoroch
objednavatela zabezpeCit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora
bezpeénosti dispe¢erskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR ¢.124/2006
Z. z. 0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel’ v priestore staveniska
povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ o v§etkom
¢o moze sposobit’ pri vykone jeho ¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie osob, resp. Skodu
na majetku, prevadzkovatel'a drihy, v osobach prisluinych zamestnancov ZSR (v zmysle
predpisu ZSR Z 2 - napr.: vedici pracoviska, dopravny zamestnanec apod.), asnim
preukéazatel'ne dohodnut’ prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajacich
sa zaistenia BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavate'mi ako aj s objednavatel'om
préc pri priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budi uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci.
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