uzatvorena podfla ustan

&. objednavatela: /59/5757/20104

Zmluva o dielo

ovenia §536 a nasl. zakona &. 513/1 991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov

&. zhotovitela: 1219

na zhotovenie diagnostiky a prepoétu zat’azitenosti stavby:
I/162 Sered, most ev. €. 62-013

[€l.1_ZMLUVNE STRANY

1.1

1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
Osoba opravnena
uzatvorit zmliuvu:
Sidlo:

Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO:

Telefénne spojenie:

ZHOTOVITEL:

Sidlo:

Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat”

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Telefébnne spojenie:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Miletit¢ova 19, 826 19 Bratislava
Doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD., generalny riaditef

Ing. Viliam Zak, riadite! SSC IVSC Bratislava
Mileticova 19, 820 05 Bratislava

Rozpoétova organizacia zriadena MDPT SR

Zriadovacou listinou €.316/M-2005 zo dna 14.02.2005,
smenena rozhodnutim MDPT SR &.100 zo dna 11.05.2006 a
¢.86 zo dfia 22.05.2008.

Ing. Helena Lakotova
Ing. Kamila Belo$ovi¢ova
p. Rastislav Zimmermann

Statna pokladnica
7000135433/8180
00 3328

02/50 255 111
(d"alej len "objednavatef™)
a

GEOCONSULT, spol.s r.o.

Mileticova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava

Spolo&nost s ru¢enim obmedzenym,

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava,
oddiel Sro, vioZka ¢. 15 188/B,

Ing. Igor Jakubik, CSc., konatel a riaditel

Ing. Peter Dinga, veduci obchodného Useku, tel. 02/5057 4705
ing. Peter Ziak, veduci vyrobného useku, tel. 02/5057 4702
Ing. Ladislav Ba¢a, CSc., hlavny inZinier projektu,

tel. 02/5057 4721, mobil 0905 602 390

Ing. Jana VadoviCova, 02/5057 4711

VOLKSBANK Slovensko, a.s.

4 000 169 306/3100

31422 969

SK2020357009

02/5057 4700, www.geoconsult.sk ,
e-mail: meno.priezvisko@geoconsult.sk

(cralej len "zhotovitel™)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vyzvy objednavatela Cislo VO-3830/6170/2010 zo
dhia 22.12.2010 (dalej len ,vyzva‘) ako vysledok prieskumu trhu a prijatia ponuky
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zhotovitela doruéenej objednavatelovi listom &. 1/GC-2/2011 zo dha 10.1.2011 (dalej len
,ponuka“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil prieskum trhu pre
zakazku s nizkou hodnotou.

[€l.2 PREDMET ZMLUVY j

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatefa a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

Zhotovenie diagnostiky a prepocet zat'azitefnosti pre stavbu:
,1/62 Sered’, most ev. ¢. 62-013, diagnostika a prepocet zatazitefnosti“

(dalej len ,dielo®)

2.2 Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu a poskytne zhotovitefovi dohodnuté spolupdsobenie.

[€1.3 ROZSAH A OBSAH ]

3.1 Rozsah a obsah diela podra &l. 2 ods. 2.1 je definovany vo vyzve a jej prilohach. Bude
zodpovedat' podkladom a poziadavkam objednavatefa. Dielo bude spracované v sulade
s Technickymi podmienkami MDPT SR _Dokumentacia stavieb ciest (dalej len TP:
03/2006).

32 Vyzva a jej prilohy, ponuka alist objednavatela ¢. 260/2011/6170/VO-168 zo dia
11.1.2011, ktorym ponuku prijima, tvoria neoddeliteln( sucast tejto zmluvy.

33  Zakladné nalezitosti diela podra €l. 2 ods. 2.1 st vo vyzve.

34  Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podfa ¢l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podfa
ods. 3.1 a 3.3 v ramci dohodnutej ceny v Siestich stpravach v ¢leneni:
a) Textova &ast s obrazkami, prepoétami a naértmi, navrh na opravu s predpokladanymi
nakladmi,
b) Vykresova Cast,
c) Obsah a rozsah diagnostiky je v prilohe ¢.1 vyzvy.

[Cl.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA ]

4.1 Zavaznym podkladom pre spinenie predmetu zmiuvy je oznamenie objednavatela €. j.
260/2011/6170/VO-168 zo diha 11.1.2011 o prijati Ponuky uchadzada zo diia 10.1.2011.

4.2 Na poziadanie zhotovitela poskytne objednavatel podklady, ktoré si uvedené
v sutaznych podkladoch v termine do 7 dni od poZiadania.

4.3 Objednavatel sa zavézuje, 7e po&as spracovavania diela - predmetu zmluvy poskytne
zhotovitelovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajice najma v
odovzdani dopliiujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmiuvy. Toto spolupdsobenie poskytne
zhotovitefovi do 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej poZiadavky zhotovitela. []¥]
lehotu je mozné dohodnut pre pripad, ze pojde o spolupbsobenie vacsieho rozsahu alebo
také, ktoré objednavatel nemozZe ziskat vlastnymi silami.

4.4 Nedodrzanie terminu podlia ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne
spdsobi zdrzanie prac zhotovitefa, opraviiuje zhotovitela na Upravu terminu plnenia, ktoré
bude zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatefom.

Cl.5 TERMIN PLNENIA B

51 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v

&lankoch 2 a 3 tejto zmluvy do 31.7.2011.
2 /ﬁ




5.1.1

5.2

Koncept diela na kontrolu a pripomienkovanie v termine ana dobu podia dohody
zmluvnych stran.

Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle,
osobe opravnenej konat vo veciach technickych podra ¢l. 1. O odovzdani a prevzati diela
sa spise v defi odovzdania diela preberaci protokol, ktory podpisu opravnené osoby

| €. 6

zmluvnych stran.
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY B

6.1

6.2
6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.5

6.6

6.7

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢&lankoch 2 a 3 tejto
zmluvy je stanovena v sulade so zakonom &. 18/1 996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR &.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €.18/1996
Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov a podfa prijatej ponuky predstavuje:

. - , Ponukova cena Ponukova cena
P.c. Cinnost bez DPH DPH 20% vratane DPH
1. Zjednodu$ena projektova dokumentacia 266344 € 532,69 € 319613 €
2. Diagnostika 1252780€| 250556%€ 15033,36 €
3. Prepocet zataZtelnosti 127860¢€ 255,72 € 153432€
Celkom 16 469,84 € | 3293,97€ 19763,81 €

Slovom: Devatnasttisic sedemstosestdesiattri 81/100€.
Specifikacia ceny je uvedena v prilohe ¢€.1, ktora tvori neoddelitefna sucast tejto zmluvy.

Podkladom pre Ghradu ceny diela budu faktdry vystavené zhotovitefom do 15 dni po
vyhotoveni, odovzdani a prevzati Casti diela. Sudastou faktury musi byt zapis
o odovzdani a prevzati diela — preberaci protokol. Faktira za vykonané a dodané dielo
bude vystavena v sulade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac.

Uhrada zo sumy vystavenej faktury bude realizovana na zaklade dohody zmluvnych stran
nasledovne:

90 % z ceny diela v lehote do 30 dni od datumu prijatia faktary do podatelne SSC IVSC
Bratislava.

10 % po podrobnom posudeni diela v termine do 3-och mesiacov po dodani diela
a v pripade neuplatnenia vady diela objednavatelom bude splatna v lehote do 30 dni od
uplynutia tejto 3-mesacnej lehoty. V pripade uplatnenia vady diela bude splatna po
odstraneni tychto vad. Lehota na odstranenie vad diela bude dohodnuta pisomne.
Odstranenie vad diela objednavatel potvrdi zhotovitelovi pisomne az vtedy, ked vSetky
vady boli skuto¢ne odstranené.

Pripadné naviac prace suvisiace S poskytnutim sluzby, ktore vyplyni v priebehu
spracovavania diela a zhotovitel ich suhlasne prerokuje s objednavatefom, budu ocenené
rovnakou metodikou — podra kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb $pecifikovanych
podra zatriedenia pracovnikov zhotovitela.

Pripadné dalie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednévatelovi za osobitnu
uhradu vo vyske nevyhnutnych nakladov za reprografické prace.

Cena sa mdze zmenit len v stlade s &. 10 ods. 10.1. V takom pripade budu prace
ocenené v sulade s ods. 6.4. tohto Clanku.

Naviac prace suvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel len na zaklade
pisomnej dohody o ich vykonani v sulade s ustanovenim § 549 Obchodného zakonnika
na zaklade uzatvoreného pisomného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami.



6.8.

Prace sUvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomne;j
dohody, alebo odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych
podmienok, objednavatel neuhradi.

| &1.7

PODZHOTOVITELIA

71

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budu podiefat tito podzhotovitelia:
VUIS Mosty s.r.o., Kaukazska 2, 852 61 Bratislava.

| €18

SANKCIE J

8.1

8.2

8.3.

8.4

8.5
8.6

V pripade omeskania zhotovitela s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine,
objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy
dent omeskania.

V pripade omeskania objednavatefa s dhradou faktary, zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy ceny za kazdy aj zadaty deri omeskania.

Za omes$kanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklama¢nom konani je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 16,00 € denne az do
ich odstranenia, a to za kazdu vadu zvlast.

Objednavatefl ani zhotovitel nie su v omeskani, ak nemézu spinit svoj zavazok v doésledku
omeskania druhej strany.

Zhotovitel je povinny si poistit svoje dielo voci chybam, ktoré sa objavia pri vystavbe.
Ustanovenia &l. 9 tymto nie st dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne.

| €L9

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY |

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany
objednavatelovi podfa ustanoveni tejto zmluvy bez vad podla podmienok a poZiadaviek
uvedenych vo vyzve.

Vadou na Udely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
projektu stanovenych touto zmiuvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, nedostatkami vykazu vymer.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu 2 roky. Zaru&na doba zacina plynut
od odovzdania a prevzatia diela. Plynutie zaru€nej doby na dotknuty &ast diela sa prerusi
diiom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad — doruéenim pisomne;j
reklamacie zhotovitefovi doporuéenou zasielkou. Zaruéna lehota na takuto dotknutu Cast
diela za&ne opat plynat po odovzdani opravene; dotknutej &asti diela, ktorej prevzatie
objednavatel pisomne potvrdi zhotovitefovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny zistené vady projektu oznamit zhotovitelovi pisomnym
oznamenim bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa koznamenym vadam do 15 dni od dorucenia
oznamenia o vadach.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamované vady v ¢o mozno najkratSom case.
S pracami na ich odstranenie véak musi zagaf najneskédr do 10 pracovnych dni od
preverenia opravnenosti prevzatej pisomnej reklamacie s tym, Ze zavazna lehota na ich

odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta a $pecifikovana v osobitnom pisomnom
protokole.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti



a odbornosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na Au upozornil objednavatela, ale
ten na ich pouziti trval.

9.9 Chyby diela zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel reklamovat uz v zapisnici
o prevzati.

910 Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢&innostou pri plneni
zavazkov tejto zmluvy.

[ €1. 10 POISTENIE B

101 Zhotovitel uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rucenie)
s platnostou pre celé Uzemie SR za skody spdsobenému inému v stvislosti s jeho
ginnostou alebo s jeho porugenim pravnej povinnosti.

10.2 Poistenie zodpovednosti za Skody bude udrzované v uginnosti po celi dobu zmiuvnych
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

10.3 Zhotovitel musi mat dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za $kody spdsobené
vadou projektu minimalne do vysky predpokladanej hodnoty zakazky.

['€1. 11 OSOBITNE UJEDNANIA ]

111  Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristupia na zodpovedajicu zmenu zavézkov V
pripadoch, ked sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatefné v Case jej
uzatvorenia, zmeni rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podria &l. 2 a 3, vychodiskoveé
podklady, rozhodujuce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknd nove poziadavky
objednavatela, s preukazatefnym vplyvom na cenu a termin plnenia.

112  Zhotovitel bude objednavatefa informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualne; potreby riesenia Ciastkovych
problémov. Ugastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s objednavatefom. Z
rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom
objednavatela, sa stanu podkladmi objednavatela v zmysle ods. 4.3.

11.3 Objednavatel je opravneny pouZit dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajuce zo
zmluvy o dielo. To neplati, ak ho pouzije v dalSom procese verejného obstaravania.

11.4 Zhotovitel nepouzije dielo na iné ucely ako sU uréené v tejto zmluve bez pisomného

sthlasu objednavatefa. Objednavatel suhlasf, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju
referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

11.5 Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré si
v stvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouzijd pre iné ugely, ako je spinenie podmienok tejto
zmluvy.

11.6 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su
bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie st chranené zodpovedajucim spésobom.

11.7 Objednavatel aj zhotovitel mézu odstupit od zmiuvy len z dévodu podstatného porusenia
zmluvy druhou stranou podfa § 345, ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo z dévodu
vysdej moci, ktorym sa rozumeju nepredvidané okolnosti, nezavislé od véle zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit.

11.8 Pri odsttpeni od zmluvy zo strany objednavatefa je zhotovitel povinny okamzite zastavit
prace na predmete zmluvy.

11.9 V pripade, Ze ddjde k zastaveniu prac alebo k odsttipeniu od zmluvy z dévodov na strane
objednavaterla, zhotovitel bude prace rozpracované ku diiu zastavenia alebo odstupenia
od zmiuvy fakturovat vo vySke vzajomne odsuhlaseného rozsahu vykonanych prac a to
prisluénym podielom z dohodnutej ceny podra ods. 6.1. V tomto pripade sa neuplatni ods.
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6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktdra bude splatna do 30 dni od datumu prijatia do podatelne SSC
IVSC Bratislava.

11.10 Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava

objednavatelovi.

[ €1. 12 ZAVERECNE USTANOVENIA

121

12.2

12.4

12.5

12.6

12.7

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda platnost dfiom doruCenia podpisanej zmluvy podla ods. 12.1 druhej
zmluvnej strane, pri¢om rozhoduje neskorsi datum doruéenia jednej zo zmluvnych stran
druhej zmluvnej strane. Zmluva nadobuda Géinnost diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v centrainom registri zmlGv Uradu viady SR.

Menit alebo dopliiovat text tejto zmiuvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budl platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran

K navrhom dodatkov k tejto zmiuve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v
lehote 15 pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd
dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerie$ené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti
zmluvnych stran riadia prisiusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢ 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z &oho dva rovnopisy st pre objednavatela
a jeden pre zhotovitela.

Prilohy Zmiuvy o dielo:
Priloha & 1  Specifikacia ceny diela.

Objednavatel: Zhotovitefl:

V Bratislave dha 39 01 101 V Bratistave, di419.q1.201
:A‘ - RS IR s GC CEOC N e
v Mitatisova 2

a20 05 Bralp's
tel.: G2/ 5057 470D, 18X

Ing. Viliam ZAK | Ing. Igor JAKUBIY, CSc.
riaditel SSC IVSC Bratislava ! konatel a riaditel



