Zmluva o dielo €. 1100036891/2014/5400/023

(¢islo zmluvy zhotovitela: 1103-00)

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1. Objednavatel”

Pravna forma:
Zapisané:

Statutarny organ:

Opravneny na podpis zmluvy:

Opravneny rokovat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(dalej ako ,objednavatel”)

2. Zhotovitel”

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny organ:

Opravneny konat’
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie :
Cislo uétu :
SWIFT/BIC:

IBAN:

(dalej ako ,zhotovitel®)

(spolo¢ne aj ,zmluvné strany®)

Vv zneni neskorSich predpisov

Clanok I.

Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava .,
Oddiel: Po, vlozka: ¢. 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR

Ing. Dusan Sefé&ik, namestnik GR ZSR pre ekonomiku

Ing. Regina Vitekova, riaditel ZSR - Centrum logistiky a
obstaravania

Ing. Stefan Sedlagek, riaditel ZSR odbor investorsky GR ZSR
31 364 501

2020480121

SK2020480121

VUB, a. s

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Basler & Hofmann Slovakia s. r. o.

Panenska 13, 811 03 Bratislava

Spolo€nost s ruéenim obmedzenym

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, VloZka &islo: 35261/B

konatelia

Stefan Choma, konatel

Ing. Valerian Horvath, konatel

Ing. Valerian Horvath, riaditel

Ing. Stefan Choma, vyrobny riaditel

Ing. Rébert Zwilling, hlavny inzinier projektu
35925621

2021986494

SK2021986494

Tatra banka a.s., Bratislava
2622845883/1100

TATRSKBX

SK75 1100 0000 0026 2284 5883

Clanok Il

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a dodat’ pre objednavatela projektovi dokumentaciu pre stavebné
povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby (dalej len ,DSPRS®), geodetické zameranie,

vykonanie  hydrogeologického

prieskumu, zabezpecit inziniersku cinnost, majetkopravne

vysporiadanie a vykonat autorsky dohfad na stavbu: ,Pial - BeSa sanacia zemného telesa,



projektova dokumentacia“. BlizSia Specifikacia predmetu zmluvy je uvedena v prilohe &. 1 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat v zmysle prislusnych platnych pravnych
predpisov a noriem, platnych slovenskych technickych noriem (STN), technickych noriem Zeleznic
(TNZ), platnej vyhlasky MDPT SR &. 350/21010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku drah
v platnom zneni, povolovacich listov ZSR, VTDP, TDP a predpisov platnych pre objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€asne vykonany predmet zmluvy prevziat a zaplatit zan cenu
v zmysle &lanku IV. tejto zmluvy.

Nasledovné dokumenty su povazované za sucast tejto zmluvy a za zavazné dokumenty podla ktorych
bude predmet zmluvy realizovany. V tychto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne Specifikovany
a ich zostupné poradie zavaznosti je nasledovné:

- Vyzva na predloZenie navrhu ¢. 1009/2013/CLaO/KoD zo dna 28.08.2013, Zapishica z miesta
obhliadky zo dria 10.09.2013, Doplnenie vyzvy- Pial- BeSa sanacia zemného telesa- PD ¢&.
1009/2013/CLaO/KoD zo dfia 12.09.2013

- Ponuka zo dna 16.09.2013 (vratane ceny, vykaz vymer)

Zhotovitel vyhlasuje, Ze siU mu dobre zname pomery Uzemia, ktorého sa predmet tejto zmluvy tyka.
Zhotovitel zodpoveda za metddy a rozsah, ktoré/y si sam zvoli pri uskuto¢novani hydrogeologického
prieskumu, tak aby vystup z hydrogeologického prieskumu predstavoval riadny predpoklad pre
naslednu realizaciu stavby ,,Pial - BeSa sanacia zemného telesa, projektova dokumentacia“ a nie
je opravneny pozadovat od objednavatela nahradu akychkolvek nakladov, ani akukolvek dodatoCnu
odmenu z titulu, Ze nim predpokladané metddy a rozsah sa pripadne budu odliSovat od skutoéne
pouzitych metdd a vykonaného rozsahu.

Clanok lIL.
Miesto a €as plnenia predmetu zmluvy
Miestom dodania vysledkov hydrogeologického prieskumu s navrhom sanaénych prac je ZSR, Odbor
zelezniénych trati a stavieb, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Miestom dodania projektovej dokumentécie, elaboratu zIC a geodetického zamerania je ZSR,
Generalne riaditel'stvo, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Zhotovitel sa zavazuje:
a) dodat vyhodnotenie hydrogeologického prieskumu: v termine do 3 mesiacov od

3 ucéinnosti tejto zmluvy
b) dokoncit a odovzdat DSPRS, elaborat z IC

a geodetického zamerania- v termine do 5 mesiacov od
uc€innosti tejto zmluvy
c) vykonavat autorsky dohlad- pocas realizacie stavby-

do doby vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Z2e obdrZzal od objednavatela v3etky podklady a
dokumenty potrebné na riadne vykonanie predmetu zmluvy.

Clanok IV.
Cena
Cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovena v sulade so zdkonom NR SR ¢&. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov. DPH bude fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene jednotlivych Easti predmetu zmluvy:

Nazov Celkova cena Sadzba DPH | VySka DPH Celkova cena

bez DPH vratane DPH
Geodetické zameranie 2 100,00 20 % 420,00 2 520,00
vykonanie 56 509,00 20 % 11 301,80 67 810,80




=

hydrogeologického
prieskumu s navrhmi
sanacnych opatreni 3 x
v textovej forme a 2 x
v elektronickej, format
vykresov v PDF, dgn/dwg,
format textov doc

Vypracovanie DSPRS (6 x 40 250,00 20 % 8 050,00 48 300,00
v textovej forme, 2 x
v elektronickej, format PDF,
dgn/dwg, format textov doc,
format rozpocltu s vykazom
vymer xls- v neuzamknutom
tvare a 1 x v elektronicke;j
forme, format PDF
v uzamknutom tvare
s vykazom vymer v xIs
v neuzamknutom tvare

InZinierska ¢innost' (PD pre 8 000,00 20 % 1 600,00 9 600,00
IC si zhotovitel zabezpegi
sam)
Majetkopravne 145,00 20 % 29,00 174,00

vysporiadanie (MPV)
Cena za 1 vlastnika

Autorsky dohfad- pocas 9 100,00 20 % 1 820,00 10 920,00
realizacie stavby- do doby
vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia

Spolu cena bez DPH v EUR 116 104,00

Cena za majetkopravne vysporiadanie (MPV) za jedného vlastnika je 145,00 € bez DPH. Konecna
cena za MPV méZe byt ina ako je uvedené v tomto Elanku a to v pripade, Ze sa preukaze iny pocet
vlastnikov ako je predpokladany. Predpokladany pocet viastnikov je jeden vlastnik. Pripadna zmena
rozsahu vykonania MPV z dévodu zmeny poctu vlastnikov a s tym suvisiaca zmena ceny za MPV,
zmena celkovej ceny diela apripadna zmena terminu bude vykonana pisomnym dodatkom
podpisanym opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn. Celkova cena za kone¢né MPV sa
v tomto pripade stanovi ako nasobok poctu vlastnikov a ceny MPV za jedného vlastnika.

Ceny jednotlivych Casti predmetu zmluvy uvedené v bode 2 tohto €lanku su pevné a nemenné,
k Eomu sa zhotovitel podpisom tejto zmluvy zavazuje.

Poplatky a platby, ktoré zhotovitel uhradi v suvislosti so zabezpedenim MPV podla tejto zmluvy ako
napriklad: spravne poplatky, platby za znalecké posudky, notarske osvedéenia, overovania podpisov,
platby za vyhotovenie elaboratov odvodov a p., bude zhotovitel opravneny refakturovat az po ich
dokladovani a odsuhlaseni objednavatelom. Tieto poplatky a platby nie su sucastou ceny diela.

K zmene zmluvnej ceny moze dojst v pripade :

a) zvySenia ceny za majetkovopravne vysporiadanie, z dévodu zistenia vy3Sieho podctu
vlastnikov, ako je predpokladany pocet

b) nevykonania niektorych Casti predmetu zmluvy, ak sa tieto uk&Zu v priebehu prac ako
nepotrebné.

Zmena ceny podla bodu 6 musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Clanok V.
Platobné podmienky
Cenu za jednotlivé Casti predmetu zmluvy podla ¢lanku IV. bod 2 tejto zmluvy uhradi objednavatel
zhotovitelovi postupne na zaklade odsuhlasenych faktur, ktoré je zhotovitel opravneny vystavit v zmysle
bodu 2 tohto ¢lanku. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu diela.



2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej fakturacii:

2.1 100 % zceny za vykonanie hydrogeologického prieskumu je opravneny zhotovitel fakturovat
najskér po dodani elaboratu a zavere€nej spravy z hydrogeologického prieskumu.

2.2 80 % z ceny za DSPRS je opravneny zhotovitel fakturovat’ najskér v defi odovzdania a prevzatia
kompletnej projektovej dokumentacie.

221 10 % z ceny DSPRS je opravneny zhotovitel fakturovat najskér v defi vydania
schvalovacieho protokolu, resp. rozhodnutia.

2.2.2 10 % z ceny DSPRS je opravneny zhotovitel fakturovat' najskér v defi nadobudnutia
pravoplatnosti prislusného stavebného povolenia (posledného, ak ich bude viac).

2.3 100% z ceny za geodetické zameranie je opravneny zhotovitel fakturovat najskér po dodani
elaboratu z geodetického zamerania.

2.4 100 % z ceny za vykon inzinierskej €innosti a MPV v zmysle ¢lanku IV. “Cena” bodu 2. je
opravneny zhotovitel fakturovat po zabezpeceni a dodani pravoplatného stavebného povolenia.

2.5 100 % z ceny za autorsky dohlad v zmysle ¢lanku IV. “Cena” bodu 2. je zhotovitel opravneny
fakturovat' po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

3. Zhotovitel vystavi a zaSle fakturu v troch vyhotoveniach na adresu objednavatela:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Adresa na doruCovanie faktur:
ZSR

Odbor investorsky GR ZSR
Klemensova 8

813 61 Bratislava 1

4. Uhrada faktir bude realizovana prevodnym prikazom na G&et zhotovitela uvedenym v tejto zmluve.
Objednavatefl nie je v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na
jej uhradu svojmu pefiaznému ustavu.

5. Faktira musi spifat predpisané naleZitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov .Prilohou kazdej faktury bude odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac zo
strany objednavatefla.

Okrem toho musi obsahovat’:
- nazov diela
- predmet uhrady
- 1CO zhotovitela, nazov zhotovitela
- Cislo zmluvy podla evidencie objednavatela
- Ciastku k uhrade spolu
- splatnost faktury

Konecna faktura musi obsahovat nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a vyrazne oznacenie ,KONECNA FAKTURA®.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neuplinu faktaru vratit na prepracovanie, pricom lehota splatnosti
novej faktury zacina plynat v den doruc€enia opravenej faktury objednavatelovi.

7. Lehota splatnosti kazdej faktury je 30 dni odo dfia doru€enia faktury objednavatelovi.



. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, objednavatel uhradi
zhotovitelovi sumu znizenu o &iastku rovnajucu sa vySke DPH uvedenej na fakture. Tuto nezaplatenu
sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH dafovému uradu za
prislusné obdobie ¢estnym vyhlasenim, Ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote
splatnosti uhradena danovému uradu, fotoképiou darového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni
DPH.

. Uznanie konec&nej faktury vylu€uje dodato€né naroky zhotovitela. Kone¢nu faktdru uhradi objednavatel
najneskér do 30 dni od jej odsuhlasenia.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet zmluvy vsulade s touto zmluvou, na vlastné
nebezpefenstvo, na vlastnu zodpovednost a svoje naklady v &ase a kvalite podla tejto zmluvy.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Zze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré vyzaduju na
vykon diela platné pravne predpisy aze je oboznameny so vsetkymi internymi predpismi
obstaravatela, ktorych dodrzanie je potrebné na riadny vykon diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone
diela dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonu
diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela
a v tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, ze:

2.1. do 5 pracovnych dni od uginnosti zmluvy predlozi na GR ZSR, odbor investorsky harmonogram
projektovych prac a inzinierskej ¢innosti,

2.2. Ze po uzavreti zmluvy €o najskor zvola vstupnu poradu v mieste realizacie stavby,

2.3. v priebehu projekénych prac bude vykonavat vyrobné porady podla potreby,

2.4. bude prizyvat objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami,

2.5. bude priebezne predkladat objednavatefovi vSetky vyjadrenia a stanoviska prislusnych
spravcov, prislusnych odbornych zloZziek ZSR aorganov &tatnej spravy a samospravy
k spracovavanému predmetu zmluvy.

Objednavatel si podmienuje UCast na prerokovani PD v §tadiu rozpracovanosti, pri zavereCnom
a konferenénom prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Vykonanie autorského dohladu
4.3.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost
vykona pre objednavatela odborny autorsky dohlad nad uskuto&fiovanim stavby podla
projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom v izemnom a/alebo stavebnom konani.
4.3.2. Autorsky dohlad sa zavazuje zhotovitel vykonavat od okamihu ukon&enia projektovych prac az
do ukonc&enia v8etkych prac a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe
realizovanej podla PD v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude kolauda¢nych rozhodnuti viac,
tak do nadobudnutia posledného kolauda¢ného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).
4.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, ze zakladnymi povinnostami zhotovitela pri vykone autorského
dohladu, pri vykone ktorého sa zavazuje postupovat’ s potrebnou odbornou starostlivostou, su
okrem iného najma:
4.3.3.1 vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych &asti stavby, v suvislosti
s &im sa okrem iného zhotovitel zavazuje zu&astfiovat' sa pri preberani/odovzdani
vyhotovenych jednotlivych &asti stavby,
4.3.3.2 kontrolovat  kvalitativnu Urovenn aj z hladiska poZiadaviek a predpokladov
stanovenych  overenou projektovou dokumentaciou s vynimkou  ginnosti
vykonavanych stavebnym dozorom stavby,
4.3.3.3 zUCastiiovat sa na kontrolnych dfioch v periodicite minimalne .............. (doplni
objednavatel podla konkrétnych poZiadaviek kaZzdého projektu - napr. 1 x tyZdenne)
a za tymto uCelom zaznamenavat zisteny nesulad, pripadne namietky k realizacii
stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,
4334 sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej
Casti myslienok tvorcu projektovej dokumentacie uastnikom realizacie stavby,
s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej dokumentéacie, t.j.



poskytovat objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

4.3.35 akukolvek odchylku skutoCnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit
objednavatelovi a to formou zaznamu zhotovitela do stavebného dennika, pripadne
v zapise z kontrolnych dni.

4.3.4. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu
uskutoChovana podpismi v prezenc¢nej listine na kontrolnych dhoch stavby alebo podpisom
(potvrdenim) dohodnutého pisomného dokumentu stavebnym dozorom stavby. Predmetné
dokumenty zhotovitel pripoji k fakture.

4.3.5. Zhotovitel' je povinny informovat’ objednavatefa bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych
organov, ktora si vyzaduje doplfiujuce rieSenie PD.

Splnenie predmetu zmluvy, pripadne jeho ¢asti:

5.1 Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym dodanim &asti predmetu zmluvy resp. ich
vystupov podla &l. Il. bod 1 tejto zmluvy s uskuto&nenim vSetkych dohodnutych zmluvnych prac
objednavatelovi, o om vzdy spiSu zmluvné strany protokol, v ktorom objednavatel pisomne
potvrdi riadne dodania Casti diela a uskuto€nenie vSetkych dohodnutych zmluvnych prac,

5.2 Predmet zmluvy v Casti vypracovania a dodania projektovej dokumentacie sa poklada za
splneny dodanim DSPRS, ktorému predchadzalo jej prerokovanie, odsuhlasenie na
pravidelnych vyrobnych poradach, dalej prerokovanie rozpracovanej dokumentacie
s dotknutymi organmi Statnej spravy a objednavatela, vratane zapracovania pripomienok
z tychto prerokovani a zabezpecenie vydania stavebného povolenia,

5.3 Predmet zmluvy v Casti vykonania hydrogeologického prieskumu sa poklada za splneny
dodanim vystupu hydrogeologického prieskumu vratane navrhovanych rie$eni

5.4 Predmet zmluvy v €asti vykonania geodetického zamerania sa poklada za splneny dodanim
vystupu z geodetického zamerania.

Prevzatie Casti predmetu zmluvy resp. ich vystupov je objednavatel opravneny odmietnut, ak
jednotlivé vystupy Casti predmetu zmluvy maju vady a to az do ich odstranenia.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude vykonany v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy,
podla technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov, Ze bude spbsobilé k
zmluvnému ucelu a Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
na stavbu realizovanu podla projektovej dokumentacie dodanej v sulade s touto zmluvou, za splnenia
podmienky, ze zhotovitel stavby nebude menit bez predchadzajuceho odsuhlasenia zhotovitefom
DSPRS, technologické a stavebné postupy oproti riadne dodanému dielu, ktoré je predmetom tejto
zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel v priebehu spracovania vystupov, ktoré ma dodat’ podla predmetu zmluvy
(navrh sanaénych opatreni, projektovi dokumentaciu, elaborat z IC a geodetického zamerania) zisti
nezrovnalosti v poskytnutych  podkladoch, skutkovom stave alebo pokynoch  davanych
objednavatefom, je povinny na tieto objednavatefa upozornit. Ak tieto nevhodné veci alebo pokyny
prekazaju v riadnom vykonani predmetu zmluvy zhotovitel do doby vymeny podkladov, zmeny
pokynov alebo pisomného oznamenia, Zze objednavatel trva na vykonavani diela s pouzitim
odovzdanych podkladov a danych pokynov prace prerusi.

Ak objednavatel prevezme vadné plnenie, alebo jeho €ast, ma pravo na dodatocné bezplatné
odstranenia vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady diela odstranit i ked
neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady do rozhodnutia o reklaméacii
zhotovitel.

ZvySené naklady, ktoré vzniknu v priebehu realizacie stavby z dovodu preukazanych vad projektovej
dokumentacie znasa zhotovitel projektovej dokumentacie.



Clanok VII.
Zodpovednost’ za Skodu
Ak vznikne objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach
v dosledku porudenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel za tieto
S8kody zodpovedny aje povinny objednavatefovi uhradit tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady
vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak vznikne Skoda spésobena neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitelom pri vykone predmetu zmluvy alebo ak dbjde k poSkodeniu
majetku tretich os6b spdsobeného zhotovitefom v suvislosti s vykonavanim predmetu zmluvy
zodpoveda za ne zhotovitel.

Ak Skodu spésobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu
zodpoveda zhotovitel.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty
V pripade omesSkania zhotovitela s vykonanim €asti predmetu zmluvy v zmysle ¢lanku Ill. bod 2 tejto
zmluvy objednavatel uplatni zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny omeSkanej Casti
predmetu zmluvy za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

V pripade omes$kania objednavatela s Uhradou faktiry mbéze zhotovitel ucétovat objednavatelovi
uroky z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

V pripade vadného plnenia je objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z
celkovej ceny Casti predmetu zmluvy, ktorej sa reklamacia tyka, za kazdu reklamaciu uplatnenu
v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu vSak zhotovitel nie je povinny
zaplatit, ak reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie.
V pripade, ze reklamovana vada nie je v stanovenej lehote 30 dni odstranitefna, musi zhotovitel
dohodnut’ s objednavatefom nahradny termin. Nesplnenie nahradného terminu je dévodom pre
uplatnenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatefovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto
dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty
pohladavky, ktoru postupil. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto Ukonu. Pravo objednavatefa na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vySke
vznikne druhej strane Skoda porusenim povinnosti, ktord mozno vymahat samostatne.

Clanok X.
Odstuiipenie od zmluvy

Objednavatel méze od tejto zmluvy odstipit v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov a to uz po
druhom takomto poruSeni hociktorej povinnosti zo strany zhotovitela, pri€om objednavatel po prvom
porudeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitela na porudenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni hociktorej povinnosti odstupi
od tejto zmluvy, pri€¢om v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje. Po druhom porudeni
povinnosti objednavatel uz len zasle oznamenie v listinnej forme o odstdpeni od zmluvy. Uginky
odstupenia od zmluvy nastani okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia zhotovitelovi.

Zhotovitel méze od tejto zmluvy odstipit v pripade opakovaného porusenia povinnosti
objednavatelom, ktoré pre objednavatela vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Odstipenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, pricom Gc&inky
odstupenia od zmluvy nastand okamihom jeho doruéenia objednavatelovi. Odstupeniu od zmluvy
musi predchadzat pisomné upozornenie na porusovanie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov spolu so stanovenim dodatoénej primeranej lehoty na odstranenie tohto
porusovania.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Objednavatel ma pravo na odstupenie od zmluvy v pripade zverejnenia zhotovitela v Zozname
platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zakona o DPH €. 222/2004
Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Uginky odstupenia nastant diom doruéenia oznamenia druhe;j
strane.

V pripade odstupenia od zmluvy zhotovitelom ma objednavatel narok na uhradu preukazanej skody
spOsobenej neukon€enim dohodnutych vykonov.

Clanok XII.
Autorské prava zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorena projektova dokumentacia), méze spinat aj pojmové
znaky autorského diela podla prisluSnych ustanoveni zakona €. 618/2003 Z. z. o0 autorskom prave a
pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze projektova dokumentacia, alebo niektora jej ¢ast spifia pojmové znaky autorského
diela, zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu zhotovitela
vyjadreného podpisom tejto zmluvy, pouzivat dané dielo a jeho Cast v zmysle tejto zmluvy podla
ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zakona (dalej len ,licencia“) v neobmedzenom
rozsahu, najma, nie vSak vylune na:

. vyhotovenie rozmnozenin projektovej dokumentacie alebo jej Easti (v akomkolvek pocte),
verejné rozsirovanie originalu projektovej dokumentacie, jej asti alebo rozmnozeniny,

pouzitie originalu projektovej dokumentacie, jej Casti alebo rozmnozeniny na propagaéné alebo
marketingové ucely,

spristupriovanie projektovej dokumentacie alebo jej Casti verejnosti,

verejné vykonanie projektovej dokumentécie alebo jej Casti vratane realizacie stavebnych prac
(stavby) podla projektovej dokumentécie alebo jej Casti

na odstranenie vad projektovej dokumentacie alebo jej Casti (vykonanie zmeny, Upravy PD alebo
jej €asti). Tym nie su dotknuté povinnosti zhotovitela podla €l. VII,

pouZitie celej projektovej dokumentéacie alebo jej €asti ako podklad na spracovanie (vyhotovenie)
iného diela,

na akékolvek iné ¢innosti (akékolvek iné pouZitie projektovej dokumentacie alebo jej ¢asti, najma
suvisiace s dosiahnutim Ucelu tejto zmluvy), ktoré je v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky a medzindrodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy je v plnom rozsahu
obsiahnuta v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

Projektova dokumentacia zhotovena v sulade s touto zmluvou sa stava vlastnictvom objednavatela
momentom jej protokolarneho prevzatia od zhotovitela.

Clanok XIl.
Zaverecéné ustanovenia
Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a
prisluSnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym
poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky sud.

Tato zmluva moéze byt menend a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.



3. Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za doruCené
priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedoruditelna.

4, Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

5. Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni dfiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia.

6. Zmluva je vyhotovena v 5 rovnocennych vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel obdrzi 2 vyhotovenia.

7. Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy je:
Priloha €. 1 - Podrobna Specifikacia predmetu zmluvy

8. Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

V Bratislave, dia: 25.03.2014 V Bratislave, dfia: 21.02.2014
Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Basler & Hofmann Slovakia s. r. o.

v skratenej forme “ZSR*

Ing. Dusan Seféik, v.r. Ing. Valerian Horvath, v.r.
namestnik GR ZSR pre ekonomiku konatel

Ing. Stefan Choma, v.r.
konatel



Priloha €. 1 - Podrobna Specifikacia predmetu zmluvy
1. Specifikacia predmetu zmluvy

Opis predmetu zmluvy:

Podrobny opis: v zmysle Investiéného zadania &. 252/2013/SZTS/OR zZV

PoZadujeme vykonat hydrogeologicky prieskum zemného telesa a podlozia zemného telesa
a vypracovat PD na sanacCné prace, ktoré zamedzia ohrozovaniu Zelezni¢nej prevadzky zosuvmi
svahov zarezu a priestorovymi deformaciami Zzelezniéného nasypu, ako aj narudeniami stability
trak&nych stoZiarov. Zabezpecit kompletnd inZiniersku ¢&innost. Projekt prerokovat so vSetkymi
dotknutymi organmi a osobami a predloZit na schvalenie Odboru 430 av pripade samostatného
rieSenia stability zakladov trakénych stoziarov aj Odboru 460.

a) Geodetické zameranie

b) Hydrogeologicky prieskum

c) DSPRS

d) IC

e) MPV — 1 vlastnik

f) Autorsky dohfad

Zhotovitel bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti® tak, aby celkova
cena predmetu zakazky pokryla v3etky jeho zavazky v zmysle sutaznych podkladov, ktoré mu vzniknu
pri vykonavani diela.

MnozZstvo, rozsah:

- Vyhodnotenie hydrogeologického prieskumu s navrhmi sana&nych opatreni 3 x v textovej forme a2 x v

elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc

Po schvaleni navrhu sanaénych prac:

Vypracovanie DSPRS:

- 6 x vtextovej forme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu
s vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xIs v neuzamknutom
tvare - CD do sutaze

InZinierska &innost (PD pre IC si zhotovitel zabezpe&i sam) — 1 x elaborat (dokladové éast, doklady

z MPV, stavebné povolenia s vyzna&enou pravoplatnostou — original)

Autorsky dohlad poc€as realizacie stavby - do doby vydania pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia

- elaborat z geodetického zamerania 3 x v textovej forme a 2 x v elektronickej, format vykresov
v PDF, dgn/dwg, formét textov doc

Obsah a rozsah projektovej dokumentécie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti na posudenie
v zmysle poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe €.2 a .3
»Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych &innosti“ UNIKA
2013. Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su ur€enymi technickymi zariadeniami musia
byt odsuhlasené Uradom pre regulaciu Zelezniénej dopravy (URZD).

InZinierska €innost

InZinierska €innost musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrfiovat zabezpelenie:

- zabezpec&enie majetkopravneho vysporiadania (v pripade rozSirenia zemného telesa o zataZovacie
lavice a ponechanych pozorovacich vrtoch vykupy, v pripade podzemnych sana&nych prac vecné
bremena)

- vyjadreni, stanovisk, suhlasov, Ziadosti a ¢innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenia predlozenej PD a vydanie prislusného stavebného povolenia,

- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné resSpektovat vSetky pravne predpisy platné v EU a SR,
normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.



Zhotovitel bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova
cena predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky v zmysle sutaznych podkladov.

Autorsky dohlad
bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy &. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych c¢innosti“ 2013, formou obcasného autorského dohladu
a spolupOsobenie so stavebnym dozorom investora. V ramci autorského dohladu budu vykonané
dalSie Cinnosti, najma:
a) spolupraca pri priprave vyberu zhotovitela stavby (tvorba sutaznych podkladov, vysvetlovanie
predmetu obstaravania a iné)
b) dcast na odovzdani staveniska,
¢) dodrzanie projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby,
d) posudzovanie navrhov zhotovitela na zmenu a odchylky oproti projektu,
e) sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,
f) ucast na komplexnom vyskusani,
g) ucast na kolaudaénom konani,




