

## Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo objednávateľa: Z – ...../6231/2011

Číslo zhotoviteľa: .....

### (R1) Banská Bystrica – Ružomberok (Doplnenie technickej štúdie TŠ)

#### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : **Ing. Roman Žembera**, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC-IVSC  
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania  
- vo veciach technických : Ing. Juraj Valent – námestník pre investičnú prípravu  
Dalibor Senko, odborný zamestnanec prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000135433/8180  
IČO : 00 33 28  
DIČ : 2021067785  
Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

d'alej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ :  
Sídlo :  
Právna forma :  
Štatutárny orgán :  
Osoba oprávnená podpísať zmluvu:  
Osoby oprávnené na rokovanie :  
- vo veciach zmluvných :  
- vo veciach technických :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
IČO :  
IČ DPH :  
Tel./Fax :  
e-mail: :

d'alej len „zhotoviteľ“

#### **PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

### **(R1) Banská Bystrica – Ružomberok (Doplnenie technickej štúdie TŠ)**

(ďalej len „dielo“)

- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

## Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný v podkladoch pre ponuku verejného obstarávateľa (v tejto zmluve označený ako objednávateľ) a v ich prílohách, na základe ktorých predložil uchádzač (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) ponuku, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

Doplnenie TŠ bude riešiť požiadavky mimovládnych organizácií v zmysle rokovania z 13.9.2010. Jedná sa o podrobné posúdenie jednotlivých problémových úsekov resp. miest na trase rýchlostnej cesty R1 a spracovanie alternatívnych riešení na miestach, kde je možné pri zachovaní parametrov rýchlostnej cesty minimalizovať možný negatívny dosah na cenné biotopy. Kvantifikácia dodatočných nákladov/úspor vyplývajúcich z prípadnej realizácie jednotlivých riešení. Dopracovaná štúdia bude obsahovať v minulosti prijaté zmeny technického riešenia od úvodného prerokovania TŠ a zdokladovanie týchto zmien v úrovni grafických podkladov a stručného komentára so zdôvodnením, prečo pripravované riešenia boli prijaté na základe akých rozhodnutí a súhlasov oprávnených organizácií.

Za týmto účelom v súlade s požiadavkami MDPT SR a zástupcov mimovládnych organizácií (ďalej len „MVO“) špecifikujeme požiadavky na doplnenie technickej štúdie (ďalej len „TŠ“) predmetnej stavby o dopracovanie pripomienok k projektovým dokumentáciám predĺženia trasy R1 Banská Bystrica – Ružomberok v nasledovnom rozsahu:

### **II. úsek „I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia“**

- Spracovať alternatívne riešenie úpravy smerového vedenia trasy v km 2 – 3,5 s cieľom vyrovnaní trasy rýchlostnej cesty (aj súběžného úseku železnice). Toto riešenie žiadame ekonomicky zhodnotiť a porovnať s navrhovaným riešením.
- Pripraviť alternatívne riešenie pre pripojenie časti obce Slovenská Ľupča ležiacej za riekou Hron cestnou komunikáciou situovanou vo východnej polohe. Túto alternatívu žiadame spracovať v úrovni technickej štúdie s určením finančnej náročnosti.

### **III. úsek „I/59 a I/66 (R1) Slovenská Ľupča – Korytnica, hr. kraja“**

- Na základe upozornenia OÚ ŽP v Banskej Bystrici o výskyte chránenej lokality „Vrch Moštenica“ bolo následne objednané Botanické mapovanie tejto lokality, z ktorého výsledok resp. stanovisko ŠOP SR predkladáme. Žiadame o podrobnejšie posúdenie možnosti zachovania tejto lokality resp. alternatívne riešenie aj s jeho finančným vyhodnotením.
- Navrhnuť alternatívne riešenie pre tunel „Diel“ s cieľom posunu severného portálu tohto tunela mimo les do polohy, ktorú už v minulosti navrhoval spracovateľ predmetného stavebného objektu (SUDOP, Ing. Gramlička), pričom toto riešenie nebolo prijaté z dôvodu navýšenia dĺžky tunela. Toto technické riešenie žiadame pripraviť v úrovni technickej štúdie s vyhodnotením a porovnaním finančnej náročnosti oproti navrhovanému variantu. Navrhované riešenie porovnať aj z hľadiska vplyvu na lesné biotopy európskeho významu.
- Navrhnuť alternatívne riešenie pre tunel „Kozí chrbát“ s cieľom posunu južného portálu tohto tunela. Žiadame pripraviť alternatívu posunu tohto portálu južným smerom, tak aby nezasahoval cenné lesné biotopy európskeho významu (viď zákres v ortofotomape) v úrovni technickej štúdie s vyhodnotením a porovnaním finančnej náročnosti oproti pôvodnému technickému riešeniu.

### **IV. úsek „I/59 (R1) Korytnica, hr. kraja – Ružomberok (D1)“**

- Preveriť v úrovni technickej štúdie možnosť kombinácie modrého a fialového variantu pri obchvate obce Liptovská Osada s cieľom skrátenia tunela, zväčšenia polomeru oblúku i zmiernenia vplyvu na životné prostredie.

- Preveriť možnosť posunu vedenia súdežnej cesty I/59 pred areálom spoločnosti SLOVRYB v Bielom Potoku, tak aby bola vedená v pravo od toku Revúcej v úrovni technickej štúdie.
- Preveriť možnosti skrátenia dĺžky tunela Biely Potok alebo jeho rozčlenenia na kratšie tunely, ktoré by zabezpečili ochranu lokality „Príkry svahy“ v časti Biely Potok v úrovni technickej štúdie.

#### V. Zmeny technického riešenia v úrovni TŠ prijaté v rámci procesu prejednávania a posudzovania.

3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch:

- |  |     |
|--|-----|
| • doplnená technická štúdia                | 6 x |
| • doplnená TŠ kompletne v digitálnej forme | 2 x |
| • naviac situácie M 1:50 000               | 5 x |
| • naviac situácie M 1:10 000               | 5 x |
| • naviac situácie ortofotomapy             | 5 x |

3.3 Všeobecné požiadavky:

- spracovanie technickej štúdie musí rešpektovať TP 03/2006 MDPT SR „Dokumentácia stavieb ciest ( príloha č. 3 a 4), príslušné technické a právne predpisy a normy,
- overenie dokumentácie odbornou spôsobilou osobou (sprievodná správa, technicko-ekonomické vyhodnotenie, situácie, výkresy),
- v rozpočte vyčíslíť položky na výkupy odvoody za dočasné a trvalé odňatie PPF, LPF, za likvidáciu porastov, výkup pozemkov, budov a stavieb.

3.4 Spôsob a lehoty prerokovania:

- zhotoviteľ zvolá vstupné rokovanie najneskôr 3 dní od uzatvorenia ZOD,
- prerokovanie v priebehu spracovania štúdie s dotknutými organizáciami, vrátane správcov budúcich objektov a orgánmi štátnej a verejnej správy a samosprávy zabezpečí zhotoviteľ,
- vyjadrenia, stanoviská dotknutých organizácií, orgánov štátnej a verejnej správy požadujeme dokladovať na hlavičkovom papieri (v súprave č. 1 technickej štúdie originály vyjadrení),
- koncept kompletnej doplnenej štúdie predloží spracovateľ objednávateľovi na kontrolu a na pripomienky 7 dní pred termínom dodania štúdie, pripomienky objednávateľa spracovateľ dopracuje do TŠ, do termínu dodania vrátane opodstatnených pripomienok dotknutých účastníkov, prípadne v Sprievodnej správe zdôvodní mieru akceptácie pripomienok.

3.5 Požiadavky na vybavenie dokumentácie:

- grafické prílohy, výkresy vo farebnom vyhotovení
- situáciu dodať aj na podklade ortofotomapy
- digitálne spracovanie grafických a textových príloh
- dobrá čitateľnosť kópií

### Čl. 4 Spolupôsobenie objednávateľa

4.1 Spolupôsobenie objednávateľa :

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:

- do 5 - tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa,
- osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami.

4.2 Nedodržanie termínu podľa ods. 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom.

### Čl. 5 Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Termín dodania doplnenej technickej štúdie: **do 30 dní** od podpisu ZoD

- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1. a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.
- 5.3 Predĺžiť dohodnutý termín plnenia zmluvy možno iba v prípade, že:
- 5.3.1 zvýši sa rozsah alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
- 5.3.2 objednávateľ spôsobí zdržanie, chyby alebo prekážky,
- 5.3.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá a sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.
- Predĺženie termínu plnenia zmluvy diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom a predložením návrhu dodatku k zmluve o dielo.

## **Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky**

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Predmet zmluvy		Cena v € bez DPH	DPH 20 %	Cena v € s DPH
6.1.1	Doplnená technická štúdia (TŠ)	24 170,18	4 834,04	29 004,22

Slovom: Dvadsaťdeväťtisícštyri EUR a dvadsaťdva centov

- 6.2 Hodinové sadzby sú spracované v skladbe :
- Priame mzdy  
Ostatné priame náklady  
Režijné náklady  
Zisk  
Celková cena
- Hodinové sadzby v tarifných triedach tvoria samostatnú prílohu č.2 a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní po vyhotovení, odovzdaní a prevzatí diela. Zápis o odovzdaní a prevzatí častí diela musí byť súčasťou faktúry. Úhrada za časti diela bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán nasledovne:
- 6.3.1 90 % z fakturovanej sumy po predmetu zmluvy nasledovne:
- po dodaní doplnenej technickej štúdie (TŠ)
- 6.3.2 10 % z fakturovanej sumy:
- doplnenej technickej štúdie (TŠ) - v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry resp. po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných po prehladnutí diela v uvedenej lehote 60 dní
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúru vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa – Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.7 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.

## Čl. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 Objávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 € za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd v zmysle čl. 8, bod 8.3 tejto zmluvy, a to za každú vadu zvlášť.
- 7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou.

## Čl. 8 Zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy SR a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a trvá po dobu dvoch rokov.

## Čl. 9 Podzhotovitelia

- 9.1 Zhotoviteľ uvádza týchto svojich podzhotoviteľov na objekty a druh prác vykonávaných podzhotoviteľmi:

<i>Obchodné meno a adresa podzhotoviteľa</i>	<i>Objekt, na ktorý bude podzhotoviteľ spracovávať dokumentáciu</i>	<i>Druh prác vykonávaných podzhotoviteľom</i>	<i>Percentuálny podiel podzhotoviteľ a z celkov. fin. objemu</i>
-	-	-	-

Celkový podiel z finančného objemu prác realizovaných podzhotoviteľmi : 0 %

- 9.2 Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť k zhotoveniu niektorých dielčích častí služby aj iný subjekt. Tento súhlas nezavaruje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

## Čl. 10 Ostatné ujednanie

- 10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia. Prípadná zmena ceny za takéto práce bude vyčíslená rovnakou metódou a s použitím rovnakých jednotkových cien ako v tejto zmluve.
- 10.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1.
- 10.3 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaníach, ktoré bude zvolávať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Vstupné rokovanie zhotoviteľ zvolá do 3 dní po uzavretí tejto zmluvy. Zhotoviteľ prizve na pracovné rokovania zainteresovaných zástupcov štátnej správy, miestnych úradov

a správcov inžinierskych sietí. Zoznam účastníkov rokovania bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle ods. 4.2.

- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 10.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na predmet zmluvy prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 10.8 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.

### Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Zmluvné strany prehlasujú, že sa pred podpisom zmluvy oboznámili s celým jej obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú.
- 11.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku.
- 11.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 11.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 11.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho sú po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Špecifikácia ceny z ponuky uchádzača (v tejto zmluve označený ako zhotoviteľ) je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Za objednávateľa  
V Banskej Bystrici dňa

.....  
Ing. Peter Polešenský  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa  
V Bratislave, dňa

.....  
Ing.arch.Gabriel Koczkáš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

.....  
Ing. Bartolomej Šechný  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ a.s.