

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **GALANTATERM spol. s r.o.**
sídlo: Vodárenská ul. č. 1608/1, 924 01 Galanta
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro
vložka č. 1412/T
konajúci: **Ing. Zoltán Horváth, konateľ**
IČO: 34 125 566
DIČ: 2020371276
banka/financujúca inštitúcia: Sberbank Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 ustanovujúce všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
- (F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci - Schéma č. XR 63/2008 bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 24. mája 2013. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-21SP-1301 je zverejnená na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.
- (G) Dňa 24. mája 2013 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 4)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25120120336 dňa 26.8.2013.

- (I) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 28.2.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky, resp. náklady Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plní úlohy CKO od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň.

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte)

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti E. Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie

a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605 – Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,

- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
- i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 OP KaHR vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „SIEA“).

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a. je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnnej činnosti a ktorá
- b. ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však v deň uzávierky výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „Doba fyzickej realizácie Projektu“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-21SP-1301, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-21SP-1301, príslušnou schémou štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SORO má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. Sprostredkovateľským orgánom pre OP KaHR je Slovenská inovačná a energetická agentúra určená Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktorá vykonáva úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo Systém riadenia - dokument vydaný CKO, ktorého účelom

je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystemov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia - je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-21SP-1301;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na projekte nastane dňom začatia realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámí začatie prác na projekte - v takom prípade sa začatím prác na projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť. Deň začatia prác na projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na projekte je možné najskôr v deň uzávierky výzvy.

Deň začatia prác na projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k začatiu prác na projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly Žiadosti o platbu - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku

požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť od zmluvy.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam.

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

- 1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante

Kód Projektu v ITMS: 25120120141

Miesto realizácie Projektu: Galanta

Kód Výzvy: KaHR-21SP-1301

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 2: Energetika

Opatrenie 2.1: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci - Schéma č. XR 63/2008

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č.2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu

a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.

- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá bude Poskytovateľ postupovať podľa čl. 9 ods. 2 alebo čl. 10 VZP.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 451 743,82 EUR (slovom Jedenmiliónštyristopäťdesiatjedentisíc sedemstoštyridsaťtri 82/100euro),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 580 697,53 EUR (slovom Päťstoosemdesiatštyristisícšesťstodeväťdesiatštyri 53/100 euro), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % (slovom Šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,

- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
 - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou KaHR-21SP-1301, najmä Príručky pre žiadateľa v rámci Výzvy KaHR-21SP-1301, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4 Prijímateľ sa zaväzuje že nebude požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.7 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj

v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:

- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
- b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
- c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
- d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní po Ukončení prác na Projekte.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
- b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
- d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených

výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.

5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:

a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo

b) krátenia NFP alebo jeho časti,

a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:

a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku);

b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;

- c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov.
 - d) zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu a cieľa Projektu.
- 6.5 Bez predchádzajúceho predloženia žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP prijímateľom sa zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku, v súlade podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);
 - b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-21SP-1301. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
 - (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo úradne osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bola odvolaná alebo vypovedaná plná moc pôvodnému zástupcovi a originál novej plnej moci pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
- (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
- (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- b) ods. 6.5 písmeno c) sa určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia.
- 6.9 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.10 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **Ing. Zoltán Horváth**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2: Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
- Príloha č. 4 Hlásenie o začatí realizácie Projektu
- Príloha č. 5 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante	
Kód ITMS	25120120141	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100	Mestská

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Galanta
Obec	Galanta
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Z výšenie energetickej efektívnosti využívania geotermálnej energie ako primárneho energetického zdroja na výrobu tepla a TUV
Špecifický cieľ projektu 1	Zníženie tepelných strát rozvodov tepla a TUV
Špecifický cieľ projektu 2	Eliminácia poruchovosti rozvodovej infraštruktúry zásobovania tepla a TUV
Špecifický cieľ projektu 3	Zníženie produkcie CO ₂

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	0,00	2014	4,00	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	933 181,00	2007	872 802,00	2020
	Nárast tržieb	Eur	1 287 692,00	2007	1 327 214,00	2020
	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	3 987,64	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	0,00	2014	4,00	2015
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	3 472,43	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – SO 01: Etapa I.	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	1
2	A2 – SO 02: Etapa II.	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	1
3	A3 – SO 03: Etapa III.	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	1
4	A4 – SO 04: Etapa IV.	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	1
5	A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	0

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
A1 – SO 01: Etapa I.	1.5.2014	31.12.2015	
A2 – SO 02: Etapa II.	1.5.2014	31.12.2015	
A3 – SO 03: Etapa III.	1.1.2015	31.12.2015	
A4 – SO 04: Etapa IV.	1.1.2015	31.12.2015	
A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch	1.5.2014	31.12.2015	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	1.5.2014	31.12.2015	
Publicita a informovanosť	1.5.2014	31.12.2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	1.5.2014		
Ukončenie prác na projekte (DD/MM/RRRR)	31.12.2015		

¹ Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivít s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla položiek z podrobného rozpočtu.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	718 722,90	0,00	718 722,90	A1 – SO 01: Etapa I.
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	280 747,99	0,00	280 747,99	A2 – SO 02: Etapa II.
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	266 043,55	0,00	266 043,55	A3 – SO 03: Etapa III.
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	144 329,39	0,00	144 329,39	A4 – SO 04: Etapa IV.
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	41 900,00	0,00	41 900,00	A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
CELKOVO	1 451 743,82	0,00	1 451 743,82	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – SO 01: Etapa I.	718 722,90	0,00	718 722,90
2	A2 – SO 02: Etapa II.	280 747,99	0,00	280 747,99
3	A3 – SO 03: Etapa III.	266 043,55	0,00	266 043,55
4	A4 – SO 04: Etapa IV.	144 329,39	0,00	144 329,39
5	A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch	41 900,00	0,00	41 900,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,00	1 451 743,82

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
					v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
1	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie so SPIRO plášťom, oceľ	m	109,463	430,00	47 068,88	47 068,88	0,00
2	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ D	m	104,25	290,00	30 232,50	30 232,50	0,00
3	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN250	ks	354,45	10,00	3 544,50	3 544,50	0,00
4	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 26° - ATYP DN250	ks	275,46	2,00	550,92	550,92	0,00
5	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elastický ohyb 3°, R = 229,18m, L = 12 m DN250	ks	1251,00	4,00	5 004,00	5 004,00	0,00
6	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 250/65	ks	312,75	4,00	1 251,00	1 251,00	0,00
7	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 250/200	ks	269,03	2,00	538,06	538,06	0,00
8	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN250	ks	87,00	72,00	6 264,00	6 264,00	0,00
9	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN200	m	76,92	171,00	13 153,32	13 153,32	0,00
10	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN200	ks	246,15	4,00	984,60	984,60	0,00
11	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN200	ks	57,00	18,00	1 026,00	1 026,00	0,00
12	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN65	m	20,33	236,00	4 797,88	4 797,88	0,00
13	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN65	ks	58,95	6,00	353,70	353,70	0,00
14	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 65/50	ks	176,85	2,00	353,70	353,70	0,00
15	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 65/50	ks	36,89	4,00	147,56	147,56	0,00
16	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatúra so zemnou súpravou DN65	ks	365,06	4,00	1 460,24	1 460,24	0,00
17	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN65	ks	22,50	23,60	531,00	531,00	0,00
18	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN50	m	18,59	58,00	1 078,22	1 078,22	0,00
19	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN50	ks	53,90	2,00	107,80	107,80	0,00
20	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN50	ks	19,50	5,80	113,10	113,10	0,00
21	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie so SPIRO plášťom, PPr 160x21,9mm	m	99,19	215,00	21 326,60	21 326,60	0,00
22	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 160x21,9mm	m	94,47	230,50	21 775,34	21 775,34	0,00
23	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 160x21,9mm	ks	302,76	7,00	2 119,32	2 119,32	0,00
24	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 26° - ATYP 160x21,9mm	ks	236,53	1,00	236,53	236,53	0,00
25	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elastický ohyb 3°, R = 229,18m, L = 12 m 160x21,9mm	ks	1133,64	2,00	2 267,28	2 267,28	0,00
26	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 160/75 PPr	ks	283,41	2,00	566,82	566,82	0,00
27	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 160x21,9/140x19,2	ks	222,68	1,00	222,68	222,68	0,00
28	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 160x21,9mm	ks	57,00	45,00	2 565,00	2 565,00	0,00

29	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie so SPIRO plášťom, PPr 110x15,1mm	m	44,22	215,00	9 506,33	9 506,33	0,00
30	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 110x15,1mm	m	42,11	215,00	9 053,65	9 053,65	0,00
31	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 110x15,1mm	ks	138,96	3,00	416,89	416,89	0,00
32	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 26° - ATYP 110x15,1mm	ks	105,28	1,00	105,28	105,28	0,00
33	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 110x15,1mm	ks	31,50	43,00	1 354,50	1 354,50	0,00
34	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 75x10,3mm	m	18,73	118,00	2 210,14	2 210,14	0,00
35	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	54,23	3,00	162,70	162,70	0,00
36	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 75/63 PPr	ks	56,19	2,00	112,38	112,38	0,00
37	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 75x10,3/63x8,6	ks	33,94	2,00	67,88	67,88	0,00
38	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatúra so zemnou súpravou 75x10,3mm	ks	335,86	2,00	671,71	671,71	0,00
39	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 75x10,3mm	ks	22,50	12,00	270,00	270,00	0,00
40	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 63x8,6mm	m	17,35	29,00	503,15	503,15	0,00
41	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 63x8,6mm	ks	50,13	1,00	50,13	50,13	0,00
42	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 63x8,6mm	ks	19,50	8,00	156,00	156,00	0,00
43	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie so SPIRO plášťom, PPr 125x17,1mm	m	52,76	215,00	11 343,94	11 343,94	0,00
44	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 12	m	50,25	230,50	11 582,63	11 582,63	0,00
45	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 125x17,1mm	ks	146,14	7,00	1 023,00	1 023,00	0,00
46	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 26° - ATYP 125x17,1mm	ks	120,94	1,00	120,94	120,94	0,00
47	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elastický ohyb 3°, R = 229,18m, L = 12 m 125x17,1mm	ks	603,00	2,00	1 206,00	1 206,00	0,00
48	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 125/50 PPr	ks	150,75	2,00	301,50	301,50	0,00
49	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 125x17,1/110x15,1	ks	111,33	1,00	111,33	111,33	0,00
50	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 125x17,1mm	ks	37,50	45,00	1 687,50	1 687,50	0,00
51	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 50x6,9mm	m	13,42	118,00	1 583,56	1 583,56	0,00
52	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 50x6,9mm	ks	37,65	3,00	112,94	112,94	0,00
53	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 50/40 PPr	ks	40,26	2,00	80,52	80,52	0,00
54	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 50x6,9/40x5,5	ks	25,49	2,00	50,98	50,98	0,00
55	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatúra so zemnou súpravou 50x6,9mm	ks	227,79	2,00	455,57	455,57	0,00
56	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 50x6,9mm	ks	18,00	26,00	468,00	468,00	0,00
57	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 40x5,5mm	m	10,18	29,00	295,22	295,22	0,00
58	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 40x5,5mm	ks	26,55	1,00	26,55	26,55	0,00

59	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 40x5,5mm	ks	18,00	8,00	144,00	144,00	0,00
60	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové podpery do priečodného kanálu	kg	5,00	1600,00	8 000,00	8 000,00	0,00
61	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové podpery do priečodného kanálu	kg	5,00	4250,00	21 250,00	21 250,00	0,00
62	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN250 - 273x5,0	m	65,14	10,00	651,40	651,40	0,00
63	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN250	ks	85,61	2,00	171,22	171,22	0,00
64	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 104xx1 DN 250	ks	3327,00	2,00	6 654,00	6 654,00	0,00
65	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 250 PN 16	ks	61,34	4,00	245,36	245,36	0,00
66	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool 800 hr. 80 DN250	m	45,60	10,00	456,00	456,00	0,00
67	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN125 - 139,7x3,6	m	19,37	10,50	203,39	203,39	0,00
68	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 103 DN 125	ks	543,00	2,00	1 086,00	1 086,00	0,00
69	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN125	ks	9,60	2,00	19,20	19,20	0,00
70	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie DN50	ks	44,00	4,00	176,00	176,00	0,00
71	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 160x21,9 mm	m	39,57	4,50	178,07	178,07	0,00
72	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 160x21,9mm	ks	68,56	2,00	137,12	137,12	0,00
73	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 160x21,9/DN150 PN16	ks	89,13	2,00	178,26	178,26	0,00
74	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 233 DN 150	ks	3217,00	1,00	3 217,00	3 217,00	0,00
75	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 mm 160x21,9mm	m	26,73	4,50	120,29	120,29	0,00
76	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 110x15,1 mm	m	21,30	8,00	170,40	170,40	0,00
77	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 110x15,1mm	ks	18,29	3,00	54,87	54,87	0,00
78	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 110x15,1/DN80 PN16	ks	23,78	2,00	47,55	47,55	0,00
79	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 233 DN 80	ks	997,00	1,00	997,00	997,00	0,00
80	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 110x15,1mm	m	11,16	8,00	89,28	89,28	0,00
81	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 125x17,1 mm	m	24,15	6,00	144,90	144,90	0,00
82	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 125x17,1mm	ks	28,41	2,00	56,82	56,82	0,00
83	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 125x17,1/75x17,1	ks	35,73	1,00	35,73	35,73	0,00
84	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 125x17,1/DN100 PN16	ks	36,93	2,00	73,87	73,87	0,00
85	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 233 DN 100	ks	1500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00
86	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 125x17,1mm	m	12,52	6,00	75,12	75,12	0,00
87	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 75x10,3 mm	m	8,31	6,50	54,02	54,02	0,00
88	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 75x10,3 mm	ks	56,23	1,00	56,23	56,23	0,00
89	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 75x10,3mm	m	8,89	6,50	57,79	57,79	0,00

Prijímateľ:
Kód ITMS:

Príloha č.5
Zmluvy o poskytnutí NFP

90	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN250 – 273x5,0	m	65,14	8,00	521,12	521,12	0,00
91	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 104xx1 DN 250	ks	3327,00	2,00	6 654,00	6 654,00	0,00
92	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 250 PN 16	ks	61,34	4,00	245,36	245,36	0,00
93	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool 800 hr. 80 DN250	m	45,60	10,00	456,00	456,00	0,00
94	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN65 - 76,1x2,9 mm	m	8,99	5,50	49,45	49,45	0,00
95	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN65	ks	2,02	4,00	8,08	8,08	0,00
96	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 65 PN 160	ks	9,47	8,00	75,76	75,76	0,00
97	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 103 DN 65	ks	212,00	4,00	848,00	848,00	0,00
98	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 DN65	m	8,42	8,00	67,36	67,36	0,00
99	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie DN50	ks	44,00	4,00	176,00	176,00	0,00
100	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 160x21,9 mm	m	39,57	4,00	158,28	158,28	0,00
101	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 160x21,9/75x10,3	ks	86,21	2,00	172,41	172,41	0,00
102	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 160x21,9/DN150 PN16	ks	89,13	2,00	178,26	178,26	0,00
103	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 233 DN 150	ks	3217,00	1,00	3 217,00	3 217,00	0,00
104	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 mm 160x21,9mm	m	26,73	4,00	106,92	106,92	0,00
105	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 75x10,3 mm	m	8,31	5,00	41,55	41,55	0,00
106	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	3,22	2,00	6,44	6,44	0,00
107	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 75x10,3 mm	ks	56,23	2,00	112,46	112,46	0,00
108	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 75x10,3mm	m	8,89	5,00	44,45	44,45	0,00
109	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 125x17,1 mm	m	24,15	4,00	96,60	96,60	0,00
110	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 125x17,1/50x6,9	ks	42,88	2,00	85,75	85,75	0,00
111	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 125x17,1/DN100 PN16	ks	36,93	2,00	73,86	73,86	0,00
112	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 233 DN 100	ks	1500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00
113	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 125x17,1mm	m	12,52	4,00	50,08	50,08	0,00
114	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 50x6,9 mm	m	3,63	5,00	18,15	18,15	0,00
115	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 50x6,9mm	ks	1,18	2,00	2,36	2,36	0,00
116	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 50x6,9 mm	ks	19,14	2,00	38,28	38,28	0,00
117	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 50x6,9mm	m	7,11	5,00	35,55	35,55	0,00
118	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN200 - 219x4,5 mm	m	52,10	8,00	416,80	416,80	0,00
119	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 104xx1 DN 200	ks	2068,00	2,00	4 136,00	4 136,00	0,00
120	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 200 PN 16	ks	37,46	4,00	149,84	149,84	0,00

121	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 DN200	m	30,95	8,00	247,60	247,60	0,00
122	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN65 - 76,1x2,	m	8,99	5,50	49,45	49,45	0,00
123	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN65	ks	2,02	4,00	8,08	8,08	0,00
124	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 65 PN 160	ks	9,47	8,00	75,76	75,76	0,00
125	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 103 DN 65	ks	212,00	4,00	848,00	848,00	0,00
126	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 DN65	m	8,42	8,00	67,36	67,36	0,00
127	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie DN50	ks	44,00	6,00	264,00	264,00	0,00
128	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 160x21,9 mm	m	39,57	4,00	158,28	158,28	0,00
129	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 160x21,9/75x10,3	ks	86,21	2,00	172,41	172,41	0,00
130	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 160x21,9/DN150 PN16	ks	89,13	2,00	178,26	178,26	0,00
131	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 233 DN 150	ks	3217,00	1,00	3 217,00	3 217,00	0,00
132	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 mm 160x21,9mm	m	28,24	4,00	112,96	112,96	0,00
133	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 75x10,3 mm	m	8,31	5,00	41,55	41,55	0,00
134	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	3,22	2,00	6,44	6,44	0,00
135	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 75x10,3 mm	ks	56,23	2,00	112,46	112,46	0,00
136	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 75x10,3mm	m	8,89	5,00	44,45	44,45	0,00
137	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 125x17,1 mm	m	24,15	4,00	96,60	96,60	0,00
138	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 125x17,1/50x6,9	ks	42,88	2,00	85,75	85,75	0,00
139	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 125x17,1/DN100 PN16	ks	36,93	2,00	73,86	73,86	0,00
140	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 233 DN 100	ks	1500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00
141	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 125x17,1mm	m	12,52	4,00	50,08	50,08	0,00
142	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 50x6,9 mm	m	3,63	5,00	18,15	18,15	0,00
143	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 50x6,9mm	ks	1,18	2,00	2,36	2,36	0,00
144	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 50x6,9 mm	ks	19,14	2,00	38,28	38,28	0,00
145	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 50x6,9mm	m	7,11	5,00	35,55	35,55	0,00
146	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút DN65	ks	212,00	8,00	1 696,00	1 696,00	0,00
147	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút DN50	ks	150,00	8,00	1 200,00	1 200,00	0,00
148	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie/odvzdušnenie DN25	ks	17,00	16,00	272,00	272,00	0,00
149	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývažovací ventil STAD DN32	ks	72,16	2,00	144,33	144,33	0,00
150	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vývažovací ventil STAD DN25	ks	58,82	6,00	352,92	352,92	0,00

151	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 75x10,3 mm	ks	56,23	4,00	224,92	224,92	0,00
152	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 63x8,6 mm	ks	34,12	4,00	136,48	136,48	0,00
153	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN15	ks	46,80	8,00	374,43	374,43	0,00
154	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž pôvodného potrubia - oceľ	t	500,00	75,00	37 500,00	37 500,00	0,00
155	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popolatok za skládku - tepelné izolácie	m3	10,60	95,00	1 007,00	1 007,00	0,00
156	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie zeminy zo stropov kanálov	m3	30,00	350,00	10 500,00	10 500,00	0,00
157	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž bet. stropov priechodného kanálu	t	27,00	200,00	5 400,00	5 400,00	0,00
158	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätná montáž stropov priechodného kanálu	t	180,00	200,00	36 000,00	36 000,00	0,00
159	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž bet. stropov kanálov	t	27,00	240,00	6 480,00	6 480,00	0,00
160	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie jednej steny kanálu	m3	108,00	32,00	3 456,00	3 456,00	0,00
161	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Likvidácia betónovej suty na skládku	t	32,00	320,00	10 240,00	10 240,00	0,00
162	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie betónovej konštrukcie -	m2	21,70	52,50	1 139,25	1 139,25	0,00
163	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopové práce	m3	30,00	399,00	11 970,00	11 970,00	0,00
164	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pieskové lôžko a obsyp potrubia pieskom	m3	19,10	414,00	7 907,40	7 907,40	0,00
165	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný zásyp pôvodnou zeminou	m3	3,00	749,00	2 247,00	2 247,00	0,00
166	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný zásyp novou zeminou	m3	32,00	75,00	2 400,00	2 400,00	0,00
167	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie výstražnej fólie zelenej farby	m	0,50	1944,00	972,00	972,00	0,00
168	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón cestný hr. 150 mm	m2	20,00	52,50	1 050,00	1 050,00	0,00
169	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Asfaltový koberec hr. 20 mm	m2	15,00	52,50	787,50	787,50	0,00
170	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia - vonkajšie rozvody tepla a TUV	hod.	28,50	9300,00	265 050,00	265 050,00	0,00
171	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia - napojenie objektov	hod.	22,50	325,00	7 312,50	7 312,50	0,00
172	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava tlakovej skúšky	ks	90,00	12,00	1 080,00	1 080,00	0,00
173	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška	m	1,00	1944,00	1 944,00	1 944,00	0,00
174	A1 – SO 01: Etapa I.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraulické vyregulovanie	hod.	50,00	32,00	1 600,00	1 600,00	0,00
175	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN200	m	76,92	216,00	16 614,72	16 614,72	0,00
176	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN200	ks	246,15	4,00	984,60	984,60	0,00
177	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 200/100	ks	738,45	2,00	1 476,90	1 476,90	0,00
178	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 200/80	ks	738,45	2,00	1 476,90	1 476,90	0,00
179	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN200	ks	57,00	22,00	1 254,00	1 254,00	0,00
180	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN150	m	52,50	170,00	8 925,00	8 925,00	0,00
181	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN150	ks	151,95	6,00	911,70	911,70	0,00

182	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 150/50	ks	157,50	2,00	315,00	315,00	0,00
183	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN150	ks	43,50	18,00	783,00	783,00	0,00
184	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN100	m	32,15	114,00	3 665,10	3 665,10	0,00
185	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN100	ks	106,08	4,00	424,32	424,32	0,00
186	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombinovaná armatúra s odvodušením DN100	ks	990,23	2,00	1 980,46	1 980,46	0,00
187	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN100	ks	31,50	12,00	378,00	378,00	0,00
188	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN80	m	23,09	122,00	2 816,98	2 816,98	0,00
189	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN80	ks	70,52	6,00	423,12	423,12	0,00
190	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 80/65	ks	69,27	2,00	138,54	138,54	0,00
191	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 80/65	ks	41,10	4,00	164,40	164,40	0,00
192	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombinovaná armatúra s odvodušením DN80	ks	704,31	2,00	1 408,62	1 408,62	0,00
193	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN80	ks	25,50	14,00	357,00	357,00	0,00
194	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN65	m	20,33	298,00	6 058,34	6 058,34	0,00
195	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN65	ks	58,95	4,00	235,80	235,80	0,00
196	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN65	ks	22,50	30,00	675,00	675,00	0,00
197	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN50	m	18,59	127,00	2 360,93	2 360,93	0,00
198	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN50	ks	53,90	2,00	107,80	107,80	0,00
199	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN50	ks	19,50	14,00	273,00	273,00	0,00
200	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 140x19,2mm	m	62,28	193,00	12 020,04	12 020,04	0,00
201	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 140x19,2mm	ks	180,82	5,00	904,10	904,10	0,00
202	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 140/110 PPr	ks	186,84	1,00	186,84	186,84	0,00
203	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 140/90 PPr	ks	168,16	1,00	168,16	168,16	0,00
204	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 140/63 PPr	ks	151,34	1,00	151,34	151,34	0,00
205	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 140x19,2mm	ks	33,50	21,00	703,50	703,50	0,00
206	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 110x15,1mm	m	42,11	250,00	10 527,50	10 527,50	0,00
207	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 110x15,1mm	ks	138,96	2,00	277,92	277,92	0,00
208	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 110x15,1mm	ks	31,50	26,00	819,00	819,00	0,00
209	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 90x12,3mm	m	27,21	61,00	1 659,81	1 659,81	0,00
210	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 90x12,3mm	ks	79,00	3,00	237,00	237,00	0,00
211	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 90/75 PPr	ks	81,63	1,00	81,63	81,63	0,00
212	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 90x12,3/75x10,3	ks	48,50	2,00	97,00	97,00	0,00

213	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatúra 90x12,3mm	ks	496,98	2,00	993,96	993,96	0,00
214	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 90x12,3mm	ks	25,50	8,00	204,00	204,00	0,00
215	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie s HDPE plášťom, PPr 75x10,3mm	m	18,73	126,50	2 369,35	2 369,35	0,00
216	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	54,23	2,00	108,46	108,46	0,00
217	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 75x10,3mm	ks	22,50	14,00	315,00	315,00	0,00
218	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie s HDPE plášťom, PPr 63x8,6mm	m	17,35	124,50	2 160,08	2 160,08	0,00
219	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 63x8,6mm	ks	50,13	1,00	50,13	50,13	0,00
220	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 63x8,6mm	ks	19,50	26,00	507,00	507,00	0,00
221	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 110x15,1mm	ks	138,96	5,00	694,80	694,80	0,00
222	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 110/75 PPr	ks	113,70	1,00	113,70	113,70	0,00
223	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 110/63 PPr	ks	102,33	1,00	102,33	102,33	0,00
224	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 110/40 PPr	ks	81,86	1,00	81,86	81,86	0,00
225	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	54,23	2,00	108,46	108,46	0,00
226	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 63x8,6mm	ks	50,13	3,00	150,39	150,39	0,00
227	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 63/50 PPr	ks	52,05	1,00	52,05	52,05	0,00
228	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 63x8,6/50x6,9	ks	28,45	2,00	56,90	56,90	0,00
229	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatúra 63x8,6mm	ks	243,20	2,00	486,40	486,40	0,00
230	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie s HDPE plášťom, PPr 50x6,9mm	m	13,42	69,50	932,69	932,69	0,00
231	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 50x6,9mm	ks	37,65	2,00	75,30	75,30	0,00
232	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 50x6,9mm	ks	18,00	15,00	270,00	270,00	0,00
233	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie s HDPE plášťom, PPr 40x5,5mm	m	10,18	63,50	646,43	646,43	0,00
234	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 40x5,5mm	ks	26,25	1,00	26,25	26,25	0,00
235	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 40x5,5mm	ks	18,00	14,00	252,00	252,00	0,00
236	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN200 - 219x4,5 mm	m	52,10	4,00	208,40	208,40	0,00
237	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 200/150	ks	46,56	2,00	93,12	93,12	0,00
238	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 DN200	m	30,95	4,00	123,80	123,80	0,00
239	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN150 - 168,3x4 mm	m	26,87	4,00	107,48	107,48	0,00
240	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 103 DN 150	ks	823,00	2,00	1 646,00	1 646,00	0,00
241	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 150 PN 16	ks	23,77	4,00	95,08	95,08	0,00
242	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 DN150	m	26,73	3,00	80,19	80,19	0,00
243	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN50 - 60,3x2,	m	7,76	6,50	50,44	50,44	0,00

244	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN50	ks	1,45	4,00	5,80	5,80	0,00
245	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 50 PN 16	ks	7,87	8,00	62,96	62,96	0,00
246	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút Vexve 103 DN 50	ks	150,00	4,00	600,00	600,00	0,00
247	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 DN50	m	7,11	6,50	46,22	46,22	0,00
248	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút - vypúšťanie DN50	ks	44,00	6,00	264,00	264,00	0,00
249	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 140x19,2 mm	m	30,29	3,50	106,02	106,02	0,00
250	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 140x19,2/63x8,6	ks	55,50	2,00	110,99	110,99	0,00
251	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 140x19,2/DN125 PN16	ks	57,37	2,00	114,74	114,74	0,00
252	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút Vexve 233 DN 125	ks	2468,00	1,00	2 468,00	2 468,00	0,00
253	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 mm 140x19,2mm	m	22,73	3,50	79,56	79,56	0,00
254	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 63x8,6 mm	m	5,70	3,00	17,10	17,10	0,00
255	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 63x8,6mm	ks	2,04	2,00	4,08	4,08	0,00
256	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút PPr 63x8,6 mm	ks	34,12	2,00	68,24	68,24	0,00
257	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 63x8,6mm	m	8,42	3,00	25,26	25,26	0,00
258	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 110x15,1 mm	m	21,30	3,50	74,55	74,55	0,00
259	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 110x15,1/40x5,5	ks	31,37	2,00	62,73	62,73	0,00
260	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 110x15,1/DN80 PN16	ks	23,78	2,00	47,55	47,55	0,00
261	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút Vexve 233 DN 80	ks	997,00	1,00	997,00	997,00	0,00
262	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 110x15,1mm	m	11,23	3,50	39,31	39,31	0,00
263	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 40x5,5 mm	m	2,35	3,00	7,05	7,05	0,00
264	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 40x5,5mm	ks	0,62	2,00	1,24	1,24	0,00
265	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút PPr 40x5,5 mm	ks	11,09	2,00	22,18	22,18	0,00
266	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 40x5,5mm	m		3,00	0,00	0,00	0,00
267	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN100 - 114,3x3,6 mm	m	15,65	4,50	70,43	70,43	0,00
268	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 100PN 16	ks	13,66	4,00	54,64	54,64	0,00
269	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút Vexve 103 DN 100	ks	365,00	2,00	730,00	730,00	0,00
270	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 100/65	ks	3,25	2,00	6,50	6,50	0,00
271	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 DN100	m	20,15	4,00	80,60	80,60	0,00
272	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN65 - 76,1x2,9 mm	m	8,99	2,50	22,48	22,48	0,00
273	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN65	ks	2,02	2,00	4,04	4,04	0,00
274	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 65 PN 16	ks	9,47	4,00	37,88	37,88	0,00

275	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút Vexve 103 DN 65	ks	212,00	2,00	424,00	424,00	0,00
276	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 DN65	m	8,42	2,50	21,05	21,05	0,00
277	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN50 - 60,3x2,9 mm	m	7,76	2,50	19,40	19,40	0,00
278	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN50	ks	1,45	2,00	2,90	2,90	0,00
279	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 50 PN 16	ks	7,87	4,00	31,48	31,48	0,00
280	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút Vexve 103 DN 50	ks	150,00	2,00	300,00	300,00	0,00
281	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 DN50	m	7,11	2,50	17,78	17,78	0,00
282	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút - vypúšťanie DN50	ks	44,00	8,00	352,00	352,00	0,00
283	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 110x15,1 mm	m	21,30	2,00	42,60	42,60	0,00
284	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - kus redukovaný 110x15,1/75x10,3	ks	25,09	1,00	25,09	25,09	0,00
285	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - kus redukovaný 110x15,1/63x8,6	ks	27,18	1,00	27,18	27,18	0,00
286	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 110x15,1/75x10,3	ks	10,49	1,00	10,49	10,49	0,00
287	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 75x10,3 mm	m	8,31	2,50	20,78	20,78	0,00
288	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	3,22	1,00	3,22	3,22	0,00
289	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút PPr 75x10,3 mm	ks	56,23	2,00	112,46	112,46	0,00
290	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 75x10,3mm	m	8,89	2,50	22,23	22,23	0,00
291	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 63x8,6 mm	m	5,70	1,00	5,70	5,70	0,00
292	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 63x8,6mm	ks	2,04	1,00	2,04	2,04	0,00
293	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút PPr 63x8,6 mm	ks	34,12	1,00	34,12	34,12	0,00
294	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 63x8,6mm	m	8,42	1,00	8,42	8,42	0,00
295	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 50x6,9 mm	m	3,63	3,50	12,71	12,71	0,00
296	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 50x6,9mm	ks	1,18	1,00	1,18	1,18	0,00
297	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút PPr 50x6,9 mm	ks	19,14	2,00	38,28	38,28	0,00
298	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 50x6,9mm	m	7,11	3,50	24,89	24,89	0,00
299	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 40x5,5 mm	m	2,35	0,50	1,18	1,18	0,00
300	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 40x5,5mm	ks	0,62	1,00	0,62	0,62	0,00
301	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút PPr 40x5,5 mm	ks	11,09	1,00	11,09	11,09	0,00
302	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 40x5,5mm	m	6,53	0,50	3,27	3,27	0,00
303	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový poklop s rámom 600x600 mm	ks	207,00	2,00	414,00	414,00	0,00
304	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový poklop s rámom 600x900 mm	ks	245,00	2,00	490,00	490,00	0,00
305	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút DN65	ks	212,00	8,00	1 696,00	1 696,00	0,00

306	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút DN50	ks	150,00	8,00	1 200,00	1 200,00	0,00
307	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie/odvzdušnenie DN25	ks	17,00	16,00	272,00	272,00	0,00
308	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN40	ks	92,15	3,00	276,44	276,44	0,00
309	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN32	ks	72,16	1,00	72,16	72,16	0,00
310	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN25	ks	58,82	4,00	235,28	235,28	0,00
311	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 75x10,3 mm	ks	56,23	4,00	224,92	224,92	0,00
312	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 63x8,6 mm	ks	34,12	4,00	136,48	136,48	0,00
313	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN20	ks	53,44	3,00	160,33	160,33	0,00
314	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN15	ks	46,80	5,00	234,02	234,02	0,00
315	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž pôvodného potrubia oceľ	t	500,00	25,00	12 500,00	12 500,00	0,00
316	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku - tepelné izolácie	m3	10,60	33,00	349,80	349,80	0,00
317	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie zeminou zo stropov kanálov	m3	30,00	333,90	10 017,00	10 017,00	0,00
318	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž bet. stropov kanálov	t	27,00	238,00	6 426,00	6 426,00	0,00
319	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie jednej steny kanálu	m3	108,00	32,00	3 456,00	3 456,00	0,00
320	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Likvidácia betónovej suty na skládke vr. dopravy	t	32,00	318,00	10 176,00	10 176,00	0,00
321	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie betónovej konštrukcie - cesta	m2	21,70	25,00	542,50	542,50	0,00
322	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopové práce	m3	30,00	275,00	8 250,00	8 250,00	0,00
323	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pieskové lôžko a obsyp potrubia pieskom	m3	19,10	370,00	7 067,00	7 067,00	0,00
324	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný zásyp pôvodnou zeminou	m3	3,00	608,90	1 826,70	1 826,70	0,00
325	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný zásyp novou zeminou	m3	32,00	61,00	1 952,00	1 952,00	0,00
326	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie výstražnej fólie zelenej farby	m	0,50	1866,00	933,00	933,00	0,00
327	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón cestný hr. 150 mm	m2	20,00	25,00	500,00	500,00	0,00
328	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Asfaltový koberec hr. 20 mm	m2	15,00	25,00	375,00	375,00	0,00
329	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betónovanie šachty šd a še	m3	180,00	5,40	972,00	972,00	0,00
330	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia - vonkajšie rozvody tepla a TUV	hod.	28,50	3325,00	94 762,50	94 762,50	0,00
331	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia - napojenie objektov	hod.	22,50	325,00	7 312,50	7 312,50	0,00
332	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava tlakovej skúšky	ks	90,00	16,00	1 440,00	1 440,00	0,00
333	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška	m	1,00	1866,00	1 866,00	1 866,00	0,00
334	A2 – SO 02: Etapa II.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraulické vyregulovanie	hod.	50,00	32,00	1 600,00	1 600,00	0,00
335	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN150	m	52,50	18,00	945,00	945,00	0,00

336	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 150/65	ks	157,50	2,00	315,00	315,00	0,00
337	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 150/125	ks	125,31	2,00	250,62	250,62	0,00
338	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN150	ks	43,50	6,00	261,00	261,00	0,00
339	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié s HDPE plášťom, oceľ DN125	m	44,60	49,00	2 185,40	2 185,40	0,00
340	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN125	ks	129,33	2,00	258,66	258,66	0,00
341	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 125/100	ks	133,80	2,00	267,60	267,60	0,00
342	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 125/65	ks	107,04	2,00	214,08	214,08	0,00
343	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 125/100	ks	98,52	2,00	197,04	197,04	0,00
344	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN125	ks	37,50	10,00	375,00	375,00	0,00
345	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié s HDPE plášťom, oceľ DN100	m	32,15	335,00	10 770,25	10 770,25	0,00
346	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN100	ks	106,80	8,00	854,40	854,40	0,00
347	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 100/80	ks	96,45	2,00	192,90	192,90	0,00
348	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 100/65	ks	86,81	2,00	173,61	173,61	0,00
349	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 100/50	ks	78,12	2,00	156,25	156,25	0,00
350	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 100/65	ks	55,68	2,00	111,36	111,36	0,00
351	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kombinovaná armatúra s vypúšťaním DN100	ks	990,23	2,00	1 980,46	1 980,46	0,00
352	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN100	ks	31,50	38,00	1 197,00	1 197,00	0,00
353	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié s HDPE plášťom, oceľ DN80	m	23,09	130,00	3 001,70	3 001,70	0,00
354	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN80	ks	70,52	2,00	141,04	141,04	0,00
355	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 80/50	ks	62,34	4,00	249,37	249,37	0,00
356	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 80/65	ks	69,27	4,00	277,08	277,08	0,00
357	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatúra so zemnou súpravou DN80	ks	421,17	2,00	842,34	842,34	0,00
358	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN80	ks	25,50	18,00	459,00	459,00	0,00
359	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié s HDPE plášťom, oceľ DN65	m	20,33	411,00	8 355,63	8 355,63	0,00
360	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN65	ks	58,95	10,00	589,50	589,50	0,00
361	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 66° - ATYP DN65	ks	46,76	2,00	93,52	93,52	0,00
362	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 65/50	ks	60,99	2,00	121,98	121,98	0,00
363	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN65	ks	22,50	46,00	1 035,00	1 035,00	0,00
364	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié s HDPE plášťom, oceľ DN50	m	18,59	51,00	948,09	948,09	0,00
365	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN50	ks	53,90	4,00	215,60	215,60	0,00
366	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elastický ohyb 7°, R = 49,11m, L = 6 m DN50	ks	111,54	2,00	223,08	223,08	0,00

367	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN50	ks	19,50	10,00	195,00	195,00	0,00
368	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN40	m	13,86	50,00	693,00	693,00	0,00
369	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 69°- ATYP DN40	ks	38,81	2,00	77,62	77,62	0,00
370	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN40	ks	18,00	14,00	252,00	252,00	0,00
371	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 125x17,1mm	m	50,25	21,50	1 080,38	1 080,38	0,00
372	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 125/75 PPr	ks	150,75	2,00	301,50	301,50	0,00
373	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 125x17,1/110x15,1	ks	111,33	1,00	111,33	111,33	0,00
374	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 125x17,1mm	ks	37,50	7,00	262,50	262,50	0,00
375	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 110x15,1mm	m	42,11	137,50	5 790,13	5 790,13	0,00
376	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 110x15,1mm	ks	138,96	5,00	694,80	694,80	0,00
377	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 110/110 PPr	ks	138,96	1,00	138,96	138,96	0,00
378	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 110/63 PPr	ks	97,27	1,00	97,27	97,27	0,00
379	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 110x15,1/90x12,3	ks	76,56	1,00	76,56	76,56	0,00
380	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatúra 110x15,1mm	ks	750,67	1,00	750,67	750,67	0,00
381	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 110x15,1mm	ks	31,50	18,00	567,00	567,00	0,00
382	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 90x12,3mm	m	27,21	109,50	2 979,50	2 979,50	0,00
383	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 90x12,3mm	ks	79,00	1,00	79,00	79,00	0,00
384	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 90/90 PPr	ks	89,79	1,00	89,79	89,79	0,00
385	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 90/75 PPr	ks	89,79	1,00	89,79	89,79	0,00
386	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 90/63 PPr	ks	80,81	1,00	80,81	80,81	0,00
387	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 90x12,3/75x10,3	ks	48,50	1,00	48,50	48,50	0,00
388	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 90x12,3/63x8,6	ks	46,44	1,00	46,44	46,44	0,00
389	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatúra so zemnou	ks	496,98	1,00	496,98	496,98	0,00
390	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 90x12,3mm	ks	25,50	15,00	382,50	382,50	0,00
391	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 75x10,3mm	m	18,73	288,00	5 394,24	5 394,24	0,00
392	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	54,23	3,00	162,69	162,69	0,00
393	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 75/63 PPr	ks	56,19	2,00	112,38	112,38	0,00
394	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 75x10,3/63x8,6	ks	33,94	1,00	33,94	33,94	0,00
395	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 75x10,3mm	ks	22,50	33,00	742,50	742,50	0,00
396	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 63x8,6mm	m	17,35	188,50	3 270,48	3 270,48	0,00
397	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 63x8,6mm	ks	50,13	4,00	200,52	200,52	0,00

Prijímateľ:
Kód ITMS:

Príloha č.5
Zmluva o poskytnutí NFP

398	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 66° - ATYP 63x8,6mm	ks	50,13	1,00	50,13	50,13	0,00
399	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elastický ohyb 7°, R = 49,11m, L = 6 m 63x8,6mm	ks	104,10	1,00	104,10	104,10	0,00
400	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 63x8,6mm	ks	19,50	42,00	819,00	819,00	0,00
401	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 90x12,3/75x10,3	ks	48,50	1,00	48,50	48,50	0,00
402	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	54,23	5,00	271,15	271,15	0,00
403	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 75/75 PPr	ks	61,81	1,00	61,81	61,81	0,00
404	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 75/40 PPr	ks	44,95	1,00	44,95	44,95	0,00
405	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 75x10,3/63x8,6	ks	33,94	1,00	33,94	33,94	0,00
406	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatúra 75x10,3mm	ks	335,86	1,00	335,86	335,86	0,00
407	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 63x8,6mm	ks	50,13	1,00	50,13	50,13	0,00
408	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 63/63 PPr	ks	57,26	1,00	57,26	57,26	0,00
409	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 63/50 PPr	ks	52,05	1,00	52,05	52,05	0,00
410	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 63/40 PPr	ks	46,85	1,00	46,85	46,85	0,00
411	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 63x8,6/50x6,9	ks	28,45	1,00	28,45	28,45	0,00
412	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 63x8,6/40x5,5	ks	28,39	1,00	28,39	28,39	0,00
413	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzatváracia armatúra so zemnou súpravou 63x8,6mm	ks	245,85	1,00	245,85	245,85	0,00
414	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 50x6,9mm	m	13,42	150,50	2 019,71	2 019,71	0,00
415	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 50x6,9mm	ks	37,65	3,00	112,95	112,95	0,00
416	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - odbočka 50/40 PPr	ks	40,26	2,00	80,52	80,52	0,00
417	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 50x6,9/40x5,5	ks	25,49	1,00	25,49	25,49	0,00
418	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 50x6,9mm	ks	18,00	35,00	630,00	630,00	0,00
419	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 40x5,5mm	m	10,18	100,50	1 023,09	1 023,09	0,00
420	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 40x5,5mm	ks	26,55	4,00	106,20	106,20	0,00
421	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 66° - ATYP 40x5,5mm	ks	26,55	1,00	26,55	26,55	0,00
422	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elastický ohyb 7°, R = 49,11m, L = 6 m 40x5,5mm	ks	61,08	1,00	61,08	61,08	0,00
423	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 40x5,5mm	ks	18,00	25,00	450,00	450,00	0,00
424	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN150 - 168,3x4 mm	m	26,87	2,50	67,18	67,18	0,00
425	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 103 DN 150	ks	823,00	2,00	1 646,00	1 646,00	0,00
426	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 150 PN 16	ks	23,77	4,00	95,08	95,08	0,00
427	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 150/80	ks	15,40	2,00	30,80	30,80	0,00
428	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN150	ks	13,90	2,00	27,80	27,80	0,00

429	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 DN150	m	26,73	2,50	66,83	66,83	0,00
430	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN80 - 88,9 x 3	m	11,55	2,50	28,88	28,88	0,00
431	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 80 PN 16	ks	11,40	4,00	45,60	45,60	0,00
432	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 103 DN 80	ks	281,00	2,00	562,00	562,00	0,00
433	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 DN80	m	9,05	2,50	22,63	22,63	0,00
434	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie DN50	ks	44,00	6,00	264,00	264,00	0,00
435	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 140x19,2 mm	m	30,29	2,50	75,73	75,73	0,00
436	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 140x19,2/125x17,1	ks	55,50	1,00	55,50	55,50	0,00
437	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia PPr 140x19,2/75x10,3	ks	55,50	1,00	55,50	55,50	0,00
438	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 mm 140x19,2mm	m	22,73	2,50	56,83	56,83	0,00
439	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 125x17,1 mm	m	24,15	2,50	60,38	60,38	0,00
440	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 125x17,1mm	ks	28,41	1,00	28,41	28,41	0,00
441	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 125x17,1/DN100 PN16	ks	36,93	2,00	73,87	73,87	0,00
442	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 233 DN 100	ks	1500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00
443	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 mm 125x17,1mm	m	22,19	2,50	55,48	55,48	0,00
444	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 75x10,3 mm	m	8,31	1,50	12,47	12,47	0,00
445	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 75x10,3 mm	ks	56,23	2,00	112,46	112,46	0,00
446	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 75x10,3mm	m	8,89	2,50	22,23	22,23	0,00
447	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 110x15,1 mm	m	21,30	3,00	63,90	63,90	0,00
448	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 110x15,1/90x12,3	ks	23,00	1,00	23,00	23,00	0,00
449	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia PPr 110x15,1/50x6,9	ks	13,36	1,00	13,36	13,36	0,00
450	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 110x15,1mm	m	11,23	3,00	33,69	33,69	0,00
451	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 90x12,3 mm	m	14,16	3,00	42,48	42,48	0,00
452	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 90x12,3mm	ks	13,32	1,00	13,32	13,32	0,00
453	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechod PPr/príruba 90x12,3/DN65 PN16	ks	17,32	2,00	34,63	34,63	0,00
454	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 233 DN 65 90x12,3	ks	820,00	2,00	1 640,00	1 640,00	0,00
455	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 90x12,3mm	m	9,05	3,00	27,15	27,15	0,00
456	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 50x6,9 mm	m	3,63	5,00	18,15	18,15	0,00
457	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 50x6,9mm	ks	1,18	2,00	2,36	2,36	0,00
458	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 50x6,9 mm	ks	19,14	2,00	38,28	38,28	0,00
459	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 50x6,9mm	m	7,11	5,00	35,55	35,55	0,00

460	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN100 - 114,3x3,6 mm	m	15,65	4,30	67,30	67,30	0,00
461	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 100/40	ks	5,25	2,00	10,50	10,50	0,00
462	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 DN100	m	19,61	4,30	84,32	84,32	0,00
463	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN65 - 76,1x2,9 mm	m	8,99	4,70	42,25	42,25	0,00
464	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN65	ks	2,02	4,00	8,08	8,08	0,00
465	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 65 PN 16	ks	9,47	8,00	75,76	75,76	0,00
466	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 103 DN 65	ks	212,00	4,00	848,00	848,00	0,00
467	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 DN65	m	8,42	4,70	39,57	39,57	0,00
468	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN40 - 48,3x2,3 mm	m	5,68	2,10	11,93	11,93	0,00
469	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 40 PN 16	ks	6,15	4,00	24,60	24,60	0,00
470	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 103 DN 40	ks	150,00	2,00	300,00	300,00	0,00
471	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50	m	6,53	2,10	13,71	13,71	0,00
472	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie DN50	ks	44,00	6,00	264,00	264,00	0,00
473	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 90x12,3 mm	m	14,16	1,80	25,49	25,49	0,00
474	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - kus redukovaný 90x12,3/75x10,3	ks	17,50	1,00	17,50	17,50	0,00
475	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia PPr 90x12,3/75x10,3	ks	4,64	2,00	9,28	9,28	0,00
476	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 90x12,3mm	m	9,05	1,80	16,29	16,29	0,00
477	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 75x10,3 mm	m	8,31	3,00	24,93	24,93	0,00
478	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	3,22	3,00	9,66	9,66	0,00
479	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 75x10,3 mm	ks	56,23	2,00	112,46	112,46	0,00
480	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 75x10,3mm	m	8,89	3,00	26,67	26,67	0,00
481	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 63x8,6 mm	m	5,70	2,00	11,40	11,40	0,00
482	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - kus redukovaný 63x8,6/50x6,9	ks	3,47	1,00	3,47	3,47	0,00
483	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 63x8,6mm	m	8,42	1,00	8,42	8,42	0,00
484	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 50x6,9 mm	m	3,63	3,50	12,71	12,71	0,00
485	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 50x6,9mm	ks	1,18	3,00	3,54	3,54	0,00
486	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 50x6,9 mm	ks	19,14	2,00	38,28	38,28	0,00
487	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 50x6,9mm	m	7,11	3,50	24,89	24,89	0,00
488	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový poklop s rámom 600x600 mm	ks	207,00	1,00	207,00	207,00	0,00
489	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový poklop s rámom 600x900 mm	ks	245,00	1,00	245,00	245,00	0,00
490	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút DN65	ks	212,00	18,00	3 816,00	3 816,00	0,00

491	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút DN50	ks	150,00	8,00	1 200,00	1 200,00	0,00
492	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie/odvzdušnenie DN25	ks	17,00	26,00	442,00	442,00	0,00
493	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN50	ks	116,91	3,00	350,73	350,73	0,00
494	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN40	ks	92,15	6,00	552,88	552,88	0,00
495	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN32	ks	72,16	2,00	144,33	144,33	0,00
496	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN25	ks	58,82	1,00	58,82	58,82	0,00
497	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 75x10,3 mm	ks	56,23	6,00	337,38	337,38	0,00
498	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 63x8,6 mm	ks	34,12	6,00	204,72	204,72	0,00
499	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN25	ks	58,82	6,00	352,92	352,92	0,00
500	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN20	ks	53,44	6,00	320,65	320,65	0,00
501	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž pôvodného potrubia - oceľ	t	500,00	27,00	13 500,00	13 500,00	0,00
502	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popolatok za skládku - tepelné izolácie	m3	10,60	41,00	434,60	434,60	0,00
503	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie zeminy zo stropov kanálov	m3	30,00	452,34	13 570,20	13 570,20	0,00
504	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž bet. stropov kanálov	t	27,00	323,00	8 721,00	8 721,00	0,00
505	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie jednej steny kanálu	m3	108,00	45,00	4 860,00	4 860,00	0,00
506	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Likvidácia betónovej sute na skládke vr. dopravy	t	32,00	435,50	13 936,00	13 936,00	0,00
507	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie betónovej konštrukcie - cesta	m2	21,70	75,00	1 627,50	1 627,50	0,00
508	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopové práce	m3	30,00	360,00	10 800,00	10 800,00	0,00
509	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pieskové lôžko a obsyp potrubia	m3	19,10	450,00	8 595,00	8 595,00	0,00
510	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný zásyp pôvodnou zeminou	m3	3,00	812,34	2 437,02	2 437,02	0,00
511	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný zásyp novou zeminou	m3	32,00	85,00	2 720,00	2 720,00	0,00
512	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie výstražnej fólie zelenej farby	m	0,50	1916,00	958,00	958,00	0,00
513	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón cestný hr. 150 mm	m2	20,00	75,00	1 500,00	1 500,00	0,00
514	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Asfaltový koberec hr. 20 mm	m2	15,00	75,00	1 125,00	1 125,00	0,00
515	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betónovanie šachty Šk	m3	180,00	2,70	486,00	486,00	0,00
516	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia - vonkajšie rozvody tepla a TUV	hod.	28,50	2742,00	78 147,00	78 147,00	0,00
517	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia - napojenie objektov	hod.	22,50	480,00	10 800,00	10 800,00	0,00
518	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava tlakovej skúšky	ks	90,00	18,00	1 620,00	1 620,00	0,00
519	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška	m	1,00	1916,00	1 916,00	1 916,00	0,00
520	A3 – SO 03: Etapa III.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraulické vyregulovanie	hod.	50,00	32,00	1 600,00	1 600,00	0,00

521	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN100	m	32,15	338,00	10 866,70	10 866,70	0,00
522	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN100	ks	106,08	10,00	1 060,80	1 060,80	0,00
523	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN100	ks	31,50	38,00	1 197,00	1 197,00	0,00
524	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN80	m	23,09	22,00	507,98	507,98	0,00
525	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN80	ks	25,50	4,00	102,00	102,00	0,00
526	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, oceľ DN65	m	20,33	252,00	5 123,16	5 123,16	0,00
527	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN65	ks	58,95	4,00	235,80	235,80	0,00
528	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlhý oblúk 35°, R = 16,3 m, L = 12 m DN65	ks	292,75	2,00	585,50	585,50	0,00
529	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou DN65	ks	22,50	30,00	675,00	675,00	0,00
530	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 90x12,3mm	m	27,21	11,00	299,31	299,31	0,00
531	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 90x12,3mm	ks	25,50	2,00	51,00	51,00	0,00
532	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 75x10,3mm	m	18,73	160,00	2 996,80	2 996,80	0,00
533	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	54,23	5,00	271,15	271,15	0,00
534	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 75x10,3mm	ks	22,50	20,00	450,00	450,00	0,00
535	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 63x8,6mm	m	17,35	20,00	347,00	347,00	0,00
536	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 63x8,6mm	ks	50,13	2,00	100,26	100,26	0,00
537	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 63x8,6mm	ks	19,50	8,00	156,00	156,00	0,00
538	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 40x5,5mm	m	10,18	135,00	1 374,30	1 374,30	0,00
539	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 40x5,5mm	ks	26,25	2,00	52,50	52,50	0,00
540	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlhý oblúk 17,5°, R = 16,3 m, L = 6 m 40x5,5mm	ks	73,30	2,00	146,59	146,59	0,00
541	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 40x5,5mm	ks	18,00	31,00	558,00	558,00	0,00
542	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 50x6,9mm	m	13,42	160,00	2 147,20	2 147,20	0,00
543	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 50x6,9mm	ks	37,65	5,00	188,25	188,25	0,00
544	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 50x6,9mm	ks	18,00	36,00	648,00	648,00	0,00
545	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie s HDPE plášťom, PPr 25x3,5mm	m	6,51	126,00	820,26	820,26	0,00
546	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 25x3,5mm	ks	21,33	2,00	42,66	42,66	0,00
547	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlhý oblúk 17,5°, R = 16,3 m, L = 6 m 25x3,5mm	ks	46,87	2,00	93,74	93,74	0,00
548	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doizolovanie spoja s presuvkou 25x3,5mm	ks	15,00	32,00	480,00	480,00	0,00
549	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia DN125/80	m	17,60	2,00	35,20	35,20	0,00
550	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN100 – 114,3x3,6 mm	m	15,65	3,50	54,78	54,78	0,00
551	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN100	ks	5,68	2,00	11,36	11,36	0,00

552	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 DN100	m	20,15	4,30	86,65	86,65	0,00
553	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN80 - 88,9x3,2mm	m	11,55	2,20	25,41	25,41	0,00
554	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN80	ks	3,32	4,00	13,28	13,28	0,00
555	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 DN80	m	9,05	2,20	19,91	19,91	0,00
556	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie DN50	ks	44,00	4,00	176,00	176,00	0,00
557	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 110x15,1/75x10,3	ks	25,09	1,00	25,09	25,09	0,00
558	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia PPr 110x15,1/90x12,3	ks	9,54	1,00	9,54	9,54	0,00
559	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 90x12,3 mm	m	14,16	1,20	16,99	16,99	0,00
560	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 90x12,3mm	ks	13,32	2,00	26,64	26,64	0,00
561	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 90x12,3mm	m	9,05	1,20	10,86	10,86	0,00
562	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T-kus redukovaný 75x10,3/50x6,9	m	4,17	2,10	8,76	8,76	0,00
563	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 75x10,3mm	ks	3,22	1,00	3,22	3,22	0,00
564	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 75x10,3mm	m	8,89	2,10	18,67	18,67	0,00
565	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 75x10,3 mm	m	8,31	2,10	17,45	17,45	0,00
566	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - kus redukovaný 75x10,3/63x8,6	ks	4,30	1,00	4,30	4,30	0,00
567	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 63x8,6 mm	m	5,70	1,50	8,55	8,55	0,00
568	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 63x8,6mm	ks	2,04	1,00	2,04	2,04	0,00
569	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 63x8,6mm	m	8,42	1,50	12,63	12,63	0,00
570	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 50x6,9 mm	m	3,63	1,50	5,45	5,45	0,00
571	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 50x6,9mm	ks	1,18	1,00	1,18	1,18	0,00
572	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 50x6,9mm	m	7,11	1,50	10,67	10,67	0,00
573	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN100 - 114,3x3,6 mm	m	15,65	7,50	117,38	117,38	0,00
574	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 100/65	ks	3,25	2,00	6,50	6,50	0,00
575	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 100 PN 16	ks	13,66	4,00	54,64	54,64	0,00
576	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 103 DN 100	ks	365,00	2,00	730,00	730,00	0,00
577	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° DN100	ks	5,68	2,00	11,36	11,36	0,00
578	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 80 DN100	m	20,15	4,30	86,65	86,65	0,00
579	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové potrubie DN65 - 76,1x2,9 mm	m	8,99	1,80	16,18	16,18	0,00
580	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príruba DN 65 PN 16	ks	9,47	4,00	37,88	37,88	0,00
581	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút Vexve 103 DN 65	ks	212,00	2,00	424,00	424,00	0,00
582	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 DN65	m	8,42	4,70	39,57	39,57	0,00

583	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie DN50	ks	44,00	4,00	176,00	176,00	0,00
584	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 75x10,3 mm	m	8,31	1,30	10,80	10,80	0,00
585	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - kus redukovaný 75x10,3/63x8,6	ks	4,30	1,00	4,30	4,30	0,00
586	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia PPr 75x10,3/40x5,5	ks	1,74	1,00	1,74	1,74	0,00
587	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 75x10,3mm	m	8,89	1,30	11,56	11,56	0,00
588	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 63x8,6 mm	m	5,70	1,50	8,55	8,55	0,00
589	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 63x8,6 mm	ks	34,12	1,00	34,12	34,12	0,00
590	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 63x8,6mm	ks	2,04	1,00	2,04	2,04	0,00
591	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 63x8,6mm	m	8,42	1,50	12,63	12,63	0,00
592	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 40x5,5 mm	m	2,35	1,50	3,53	3,53	0,00
593	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 40x5,5 mm	ks	11,09	1,00	11,09	11,09	0,00
594	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 40x5,5mm	m	6,53	1,50	9,80	9,80	0,00
595	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 50x6,9 mm	m	3,63	1,00	3,63	3,63	0,00
596	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	T - kus redukovaný 50x6,9/40x5,5	ks	1,56	1,00	1,56	1,56	0,00
597	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Redukcia 50x6,9/25x3,5	ks	0,69	1,00	0,69	0,69	0,00
598	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 50x6,9mm	m	7,11	1,00	7,11	7,11	0,00
599	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 40x5,5 mm	m	2,35	1,20	2,82	2,82	0,00
600	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno 90° 40x5,5mm	ks	0,62	1,00	0,62	0,62	0,00
601	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 40x5,5 mm	ks	11,09	1,00	11,09	11,09	0,00
602	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 40x5,5mm	m	3,30	1,20	3,96	3,96	0,00
603	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie PPr 25x3,5 mm	m	0,93	1,80	1,67	1,67	0,00
604	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút PPr 25x3,5 mm	ks	5,30	1,00	5,30	5,30	0,00
605	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná izolácia Rockwool hr. 50 mm 25x3,5mm	m	5,53	1,80	9,95	9,95	0,00
606	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút DN100	ks	365,00	2,00	730,00	730,00	0,00
607	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút DN80	ks	281,00	2,00	562,00	562,00	0,00
608	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút DN65	ks	212,00	2,00	424,00	424,00	0,00
609	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľový kohút - vypúšťanie/odvzdušnenie DN25	ks	17,00	6,00	102,00	102,00	0,00
610	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN50	ks	116,91	1,00	116,91	116,91	0,00
611	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN40	ks	92,15	1,00	92,15	92,15	0,00
612	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN25	ks	58,82	1,00	58,82	58,82	0,00

613	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút PPr 90x12,3 mm	ks	83,20	1,00	83,20	83,20	0,00
614	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút PPr 63x8,6 mm	ks	34,12	1,00	34,12	34,12	0,00
615	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gufový kohút PPr 40x5,5 mm	ks	11,09	1,00	11,09	11,09	0,00
616	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvažovací ventil STAD DN15	ks	46,80	3,00	140,41	140,41	0,00
617	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž pôvodného potrubia - oceľ	t	500,00	15,50	7 750,00	7 750,00	0,00
618	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Popolatok za skládku - tepelné izolácie	m3	10,60	34,00	360,40	360,40	0,00
619	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie zeminy zo stropov kanálov	m3	30,00	250,00	7 500,00	7 500,00	0,00
620	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž bet. stropov kanálov	t	27,00	233,00	6 291,00	6 291,00	0,00
621	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie jednej steny kanálu	m3	108,00	48,00	5 184,00	5 184,00	0,00
622	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Likvidácia betónovej sute na skládke vr. dopravy	t	32,00	353,00	11 296,00	11 296,00	0,00
623	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie betónovej konštrukcie - cesta	m2	21,70	145,00	3 146,50	3 146,50	0,00
624	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkopové práce	m3	30,00	205,00	6 150,00	6 150,00	0,00
625	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pieskové lôžko a obsyp potrubia pieskom	m3	19,10	290,00	5 539,00	5 539,00	0,00
626	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný zásyp pôvodnou zeminou	m3	3,00	455,00	1 365,00	1 365,00	0,00
627	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spätný zásyp novou zeminou	m3	32,00	51,00	1 632,00	1 632,00	0,00
628	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie výstražnej fólie zelenej farby	m	0,50	1072,00	536,00	536,00	0,00
629	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón cestný hr. 150 mm	m2	20,00	145,00	2 900,00	2 900,00	0,00
630	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Asfaltový koberec hr. 20 mm	m2	15,00	145,00	2 175,00	2 175,00	0,00
631	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia - vonkajšie rozvody tepla a TUV	hod.	28,50	1425,00	40 612,50	40 612,50	0,00
632	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia - napojenie objektov	hod.	22,50	122,00	2 745,00	2 745,00	0,00
633	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príprava tlakovej skúšky	ks	90,00	12,00	1 080,00	1 080,00	0,00
634	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška	m	1,00	1072,00	1 072,00	1 072,00	0,00
635	A4 – SO 04: Etapa IV.	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydraulické vyregulovanie	hod.	50,00	12,00	600,00	600,00	0,00
636	A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Merač tepla Kamstrup Multical s modulom M-bus	ks	590,00	32,00	18 880,00	18 880,00	0,00
637	A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž meračov tepla	ks	250,00	32,00	8 000,00	8 000,00	0,00
638	A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prevodník Ethernet/M-bus pre 60 meračov	ks	660,00	1,00	660,00	660,00	0,00
639	A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikačný kábel s chráničkou	m	1,70	2000,00	3 400,00	3 400,00	0,00

Prijímateľ:
Kód ITMS:

Príloha č.5
Zmluvy o poskytnutí NFP

640	A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Upgrade a rozšírenie D2000.v45 na D2000.v8	ks	1650,00	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00
641	A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikačný protokol M-bus	ks	350,00	1,00	350,00	350,00	0,00
642	A5 - Meranie a regulácia - meranie tepla v zásobovaných objektoch	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vytvorenie stanice, meraných bodov a pod.	ks	280,00	32,00	8 960,00	8 960,00	0,00
Celkom							1 451 743,82	1 451 743,82	0,00