

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl., § 566 a nasl. a § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 40 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)		Číslo : 1100037407/2014/5400/036		Zhotoviteľ: REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27 Bratislava 831 04 IČO: 35 729 023 DIČ: 2020250958 IČ DPH: SK2020250958 Bank. spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Číslo účtu: 6616131006/1111 IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006 SWIFT/BIC: UNCRSKBX Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B	
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" IČO: 31 364 501 Klemensova 8, 813 61 Bratislava					
Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" GR – Odbor investorský Klemensova 8, 813 61 Bratislava					
Konečný príjemca a miesto dodania: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava skrátenej forme "ŽSR" GR – Odbor investorský Klemensova 8, 813 61 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Miriam Kmecová, 02/2029 5697			Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní		
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú <i>Obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“)</i> , s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.					
CPT: (S) Zmluva č.:		Spracovateľ: Pintérová		Tel. 02/2029 2993 Fax 02/2029 7131	
Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.					
Predmet a špecifikácia diela					Lehota dodania /doba poskytovania služby
Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj „PD“), 2) vykonanie inžinierskej činnosti - zastupovanie objednávateľa vo všetkých konaniach súvisiacich so stavbou, najmä ale nielen pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy (ďalej aj „IČ“), 3) vykonanie geodetického zamerania (ďalej aj „GZ“), 4) vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“), 5) majetkoprávne vysporiadanie (ďalej aj „MPV“), (spolu ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“) v súvislosti s realizáciou stavby: „Presmerovanie okruhov PD a ED do optokábla a výmena traťového kombinovaného kábla mimo obce Slovenské Nové Mesto“, projektová dokumentácia. Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela za časti diela 1), 2), 3) a 4) je: 11 250 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod. 2. OPVD). Cena za MPV je dohodnutá ako jednotková cena za MPV jedného vlastníka vo výške 150,00 € bez DPH.					Dodanie PD do 4 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. IČ do 5 mesiacov od schválenia PD, v prípade, že nebude potrebné zabezpečiť MPV, do 2 mesiacov od schválenia PD. AD počas realizácie stavby do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" dňa : 16.4.2014 Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania			Zhotoviteľ: REMING CONSULT a.s. dňa : 25.4.2014 Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ		

Telefón
02/2029 2993

Fax
02/2029 7131

E-mail
Pinterova.katarina@zsr.sk

Číslo účtu: 4700012/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

IČO: 0031364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

Obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 3. tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 3. je pevná a nemenná okrem ceny za MPV.
2. V cene nie sú zahrnuté správne ani iné poplatky. Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich zaplatenia zhotoviteľom.

III. Čas a miesto vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného povolenia je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve.
2. Lehota vykonania MPV a dodania IČ bude v prípade vyššieho počtu vlastníkov ako 10 upravená dodatkom k tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie:
 - 2.1 Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 3 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa;
 - 2.2 Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 3 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po dodaní právoplatného stavebného povolenia;
 - 2.3 Vo výške 100 % z ceny za geodetické zameranie je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po dodaní elaborátu z geodetického zamerania.
 - 2.4 Vo výške 100 % z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 - 2.5 Zhotoviteľ je oprávnený za vykonané MPV fakturovať až po vysporiadaní všetkých vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou a to najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia vkladu práva objednávateľa k príslušným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností resp. dňom vykonania záznamu o vzniku práva objednávateľa k príslušným nehnuteľnostiam. V prípade vykonania MPV formou uzatvorenia zmlúv o budúcich zmluvách je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru až dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia vkladu budúcej zmluvy do katastra nehnuteľností zaviazanej strany v prospech objednávateľa.Fakturovaná cena za vykonané MPV bude súčinom jednotkovej ceny za MPV uvedenej v texte zmluvy v časti Predmet a špecifikácia diela a konečného počtu vysporiadaných vlastníkov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
6. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
8. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
9. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela bez DPH.
11. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny PD bez DPH podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %.
12. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.
13. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené navyše náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.
14. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 2.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska,
 - 2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby,
 - 2.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami.
 - 2.4. predložiť objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných odborných zložiek ŽSR k spracovávanej PD.
 3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.
 4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán:
 - 4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí podľa tejto zmluvy, o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác,
 - 4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá:
 - 4.2.1. **dodanie PD** (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom)
 - 4.2.2. **dodanie právoplatného stavebného povolenia,**
 - 4.2.3. **vykonanie autorského dohľadu na stavbe**
 - 4.2.4. **vykonanie MPV**
 - 4.2.5. **dodanie elaborátu z GZ**
 5. Vykonanie autorského dohľadu
 - 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.
 - 5.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska až do ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).
 - 5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä:
 - 5.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby,
 - 5.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby,
 - 5.3.3. zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby,
 - 5.3.4 sprostredkovať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestváriteľnej časti myšlienok tvorcu projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej dokumentácie potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby,
 - 5.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní.
 - 5.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre.
 - 5.5 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje dopĺňujúce riešenie PD.
 6. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
 7. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi.
 8. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.
 9. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - 9.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
 - 9.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie
 10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.
- ## VI. Dodacie podmienky
1. Zhotoviteľ zaväzuje:
 - 1.1 vypracovať PD v zmysle prílohy č.2. a 3. Sadzovníka UNIKA (platnej v čase spracovania PD) a dodať PD: 6 x v textovej forme, 2 x elektronickej forme (formát *.pdf., *.dgn./ *.dwg. v neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte *.xls

- v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme (formát *.pdf v uzamknutom tvare s výkazom výmer a v *.xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže. PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám,
- 1.2 vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme (formát *.pdf., *.dgn./ *.dwg. v neuzamknutom tvare),
 - 1.3 zabezpečiť inžiniersku činnosť a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia,
 - 1.4 vykonanie MPV – dodať kópie listov vlastníctva so zápisom práv objednávateľa k dotknutým nehnuteľnostiam, spolu s geometrickým plánom a výkupovým elaborátom
 - 1.5 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby.

VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktojej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktojej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
4. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“).
2. V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na:
 - 2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),
 - 2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny,
 - 2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,
 - 2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti,
 - 2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa PD a/alebo jej častí),
 - 2.6. na odstránenie väd diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s predposlednou vetou bodu 8. článku V. tejto zmluvy,
 - 2.7. použitie celého diela alebo ktorejkoľvek jednotlivéj časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
 - 2.8. na akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.
4. Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia od zhotoviteľa.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.
4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.
5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 2 – Investičné zadanie

Príloha č. 3 – Ocenený zoznam jednotlivých častí diela

Zápisnica z obhliadky zo dňa 30.01.2014 je považovaná za súčasť tejto zmluvy a za záväzný dokument podľa ktorého bude dielo realizované

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky

Jedná sa o dodanie projektovej dokumentácie v stupni DSPRS (a súčasne DVZ -Dokumentácia pre výber zhotoviteľa) na rekonštrukciu oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia pre realizáciu v rokoch 2014-2015.

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS (DVZ) vrátane inžinierskej činnosti.

PD – dodacie podmienky:

Pri odovzdaní PD požadujeme:

- 6 paré DSPRS
- 2 x cd s PD v elektronickom formáte

Pozn. : Túto časť je potrebné dodať v rozsahu:

- 1 x cd s kompletnou PD - DSPRS, editovateľná verzia, formát (dwg/dxf, doc, xls)
- 1 x cd s kompletnou PD – DVZ (Dokumentácia pre výber zhotoviteľa),
Výkresová časť + technické správy vo formáte pdf.
Neocenený Výkaz výmer v editovateľnom formáte xls.

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

Cieľom zadania je spracovanie projektovej dokumentácie pre :

- Presmerovanie okruhov PD a ED z metalického DK do optického vedenia DOK
- Preloženie trasy TTK z obce Slov. N. Mesto do novej trasy do blízkosti žel. trate.

Dispečerský systém bol vybudovaný v rokoch 1994-1995. Je v havarijnom stave nakoľko pri rozsiahlych povodniach v júni 2010 došlo k vážnemu poškodeniu metalických diaľkových káblov. Dôsledkom porúch je znížená dostupnosť a kvalita telefónnej prevádzky na dispečerských okruhoch PD1 a ED1, prostredníctvom ktorých je zabezpečované dispečerské riadenie železničnej dopravy a riadenie prevádzky elektrickej trakcie na významnom úseku trate Košice – Čierna nad Tisou. Dispečerské okruhy sú dôležitým operatívnym nástrojom dispečerského riadenia. Musia byť dostupné aj v prípade porúch telefónnej siete ŽSR, pevnej telefónnej siete, mobilných sietí verejných operátorov. Pobočka elektrodispečera a vlakového dispečera sa nachádza v každej železničnej stanici, v každej prevádzke odvetvia EE čo zabezpečuje dispečerovi dostupnosť hovoru vo veľmi krátkom čase a bez obmedzenia dĺžky hovoru.

Stavba predpokladá presmerovanie okruhov elektrodispečerov a vlakových dispečerov do rezervných vlákien jestvujúceho optického kábla (vybudovaného v rámci stavby MOTIS-1) v RSE Košice, ZS Košice, ŽST Košice AB, ŽST Ruskov, ZS Michalany, ŽST Slovenské Nové Mesto, ŽST Čierna nad Tisou AB a ŽST Čierna nad Tisou ÚS NR a vybudovanie digitálnych prenosových kapacít, ktoré umožnia distribúciu RDZ okruhov PD1 a PD2 v požadovanej kvalite a spoľahlivosti.

Povodňami bol poškodený diaľkový kábel DK 26, ktorý je už neopraviteľný a je prerušený v intraviláne obce Slov. Nové Mesto. Spolu s DK 26 je uložený aj kábel TTK 39, ktorý vzhľadom na svoj vek je v zlom tech. stave. Káble sú vedené cez zabudovanú časť obce Slovenské Nové Mesto popod miestne komunikácie a chodníky. Jeho oprava je v pôvodnej trase nerentabilná, nakoľko obec požaduje novovybudovanie – nie opravu komunikácií a chodníkov. Z uvedených dôvodov je potrebné preloženie traťového kábla do trasy mimo zastavaného územia obce Slovenské Nové Mesto a presmerovanie okruhov PD, ED z DK 26 do optického vedenia. Nová trasa sa predpokladá v blízkosti železničnej trate na pozemkoch ŽSR v dĺžke cca 1300 m. Realizáciou tohto návrhu sa zabezpečí prevádzka bez potreby opravy TTK a DK cez obec.

Jestvujúci stav

V súčasnosti sú metalické diaľkové káble v úsekoch ZS Košice – ZS Michal'any a ZS Michal'any – ZS Čierna nad Tisou v havarijnom technickom stave bez prevádzkovej rezervy prenosových parametrov.

Jestvujúci traťový kábel TTK 39 je vedený cez zastavanú časť obce Slovenské Nové Mesto popod miestne pozemné komunikácie a chodníky.

Navrhovaný stav

Navrhujeme využiť voľné kapacity optických vedení a vybudovať digitálne prenosové kapacity, ktoré umožnia distribúciu RDZ okruhov PD1 a ED1 v požadovanej kvalite a spoľahlivosti. Navrhujeme vybudovať kaskádu optických linkových zakončení 8xE1 so zapojením 5 digitálnych multiplexerov PSE1, ktoré budú vybavené modulmi štvordrôtovej linky a modulmi dvojdrôtovej linky. Multiplexery E1 plánujeme umiestniť na RSE Košice, na žst. Ruskov, na ZS Michal'any, na žst. Slovenské Nové Mesto a na žst. Čierna nad Tisou ÚS.

Na moduly štvordrôtovej linky v lokalitách RSE Košice, žst. Ruskov, ZS Michal'any, žst. Slovenské Nové Mesto a žst. Čierna nad Tisou ÚS NR navrhujeme zapojiť okruh ED1.

Na moduly dvojdrôtovej linky v lokalitách RSE Košice, žst. Ruskov, ZS Michal'any, žst. Slovenské Nové Mesto a žst. Čierna nad Tisou ÚS NR navrhujeme zapojiť okruh PD1. Pripojenie dvojdrôtového okruhu medzi budovou vlakových dispečerov a budovou Sekcie EE s pracoviskom elektrodispečerov v Košiciach (RSE Košice) navrhujeme realizovať existujúcim miestnym metalickým káblom.

Navrhujeme modernizáciu dispečerského prenosového systému v lokalitách RSE Košice, ZS Košice, ŽST Košice AB, ŽST Ruskov, ZS Michal'any, ŽST Slovenské Nové Mesto, ŽST Čierna nad Tisou AB a ŽST Čierna nad Tisou ÚS NR v nasledovnom rozsahu :

- dodávka a montáž optických linkových zakončení a ich pripojenie na optický kábel,
- dodávka a montáž multiplexerov PSE1,
- meracie protokoly, technická dokumentácia a dokumentácia skutočného vyhotovenia
- návrhom riešiť oživenie systémov, ich uvedenie do prevádzky so zaznamenaním relevantných technických parametrov a prevádzkových stavov prenosového média, jednotlivých príspevkov E1, jednotlivých prenosových okruhov.
- pre navrhované zariadenia riešiť náhradné diely

Napájanie NN:

Pre napájanie zariadenia využiť existujúce NN rozvodnice a zálohové zdroje.

Dôležité: Navrhujeme preložku TTK39 mimo zastavaného územia obce SNM od žkm 36,6 do žkm 37,9 o dĺžke cca 1300m :

- Dodávka a montáž kábla
- Výkopové práce
- Meracie protokoly, technická dokumentácia a dokumentácia skutočného vyhotovenia

Súvisiace stavby

Bez vplyvu na iné stavby.

Členenie stavby (PD)

Predpokladaná objektová skladba projektovej dokumentácie:

Prevádzkové súbory :

**PS 1 : MODERNIZÁCIA PRENOSOVÝCH SYSTÉMOV PRE DISPEČERSKÝCH OKRUHOV
RDZ (PD1, ED1) KOŠICE – ČIERNÁ NAD TISOU**

PS 2 : PRELOŽKA TRAŤOVÉHO KÁBLA TTK 39

Súhrné riešenie stavby:

Plne v zmysle priloženého **Investičného zadania**.

Postup prác:

- a) **Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS (DVZ)**
- b) **Geodetické zameranie**
- c) **Inžinierska činnosť:** Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:
 - najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu preloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia
- d) **MPV** (majetkoprávne vysporiadanie, odhad na 10 vlastníkov)
- e) **Autorský dohľad**

Podklady:

- PD jestvujúceho stavu dispečerského systému vybudovaného v roku 1994-1995

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.

Investičné zadanie.

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba

Názov stavby : Presmerovanie okruhov PD a ED do optokábla a výmena traťového kombinovaného kábla mimo obce Slovenské Nové Mesto

Miesto stavby : Košice – Čierna nad Tisou

Okres: Košice, Trebišov

Kraj: Košický

Katastrálne územie : Košice – Čierna nad Tisou

Odvetvie : Oznamovacia a zabezpečovacia technika

Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia

1.2 Stavebník

Názov stavebníka : O220 GR ŽSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadený orgán : **Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:**

1.3 Termíny

Termín predloženia zadania stavby :

Termín predloženia PD : 4 mesiace od účinnosti ZOD

Termín realizácie : rok 2014

1.4 Projektant – bude vybratý výber. konaním

Generálny projektant :

Zodpovedný projektant stavby :

Stupeň PD : projektová dokumentácia pre SP v rozsahu realizácie stavby DSPRS

Správca objektu:

ŽSR OR Košice – Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Košice

2. Prehľad použitých podkladov:

- PD jestvujúceho stavu dispečerského systému vybudovaného v roku 1994-1995

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

Cieľom zadania je spracovanie projektovej dokumentácie pre :

- Presmerovanie okruhov PD a ED z metalického DK do optického vedenia DOK
- Preloženie trasy TTK z obce Slov. N. Mesto do novej trasy do blízkosti žel. trate.

Dispečerský systém bol vybudovaný v rokoch 1994-1995. Je v havarijnom stave nakoľko pri rozsiahlych povodniach v júni 2010 došlo k vážnemu poškodeniu metalických diaľkových káblov.

Dôsledkom porúch je znížená dostupnosť a kvalita telefónnej prevádzky na dispečerských okruhoch PD1 a ED1, prostredníctvom ktorých je zabezpečované dispečerské riadenie železničnej dopravy a riadenie prevádzky elektrickej trakcie na významnom úseku trate Košice – Čierna nad Tisou. Dispečerské okruhy sú dôležitým operatívnym nástrojom

dispečerského riadenia. Musia byť dostupné aj v prípade porúch telefónnej siete ŽSR, pevnej telefónnej siete, mobilných sietí verejných operátorov. Pobočka elektrodispečera a vlakového dispečera sa nachádza v každej železničnej stanici, v každej prevádzke odvetvia EE čo zabezpečuje dispečerovi dostupnosť hovoru vo veľmi krátkom čase a bez obmedzenia dĺžky hovoru.

Stavba predpokladá presmerovanie okruhov elektrodispečerov a vlakových dispečerov do rezervných vlákien jestvujúceho optického kábla (vybudovaného v rámci stavby MOTIS-1) v RSE Košice, ZS Košice, ŽST Košice AB, ŽST Ruskov, ZS Michalany, ŽST Slovenské Nové Mesto, ŽST Čierna nad Tisou AB a ŽST Čierna nad Tisou ÚS NR a vybudovanie digitálnych prenosových kapacít, ktoré umožnia distribúciu RDZ okruhov PD1 a PD2 v požadovanej kvalite a spoľahlivosti.

Povodňami bol poškodený diaľkový kábel DK 26, ktorý je už neopraviteľný a je prerušený v intraviláne obce Slov. Nové Mesto. Spolu s DK 26 je uložený aj kábel TTK 39, ktorý vzhľadom na svoj vek je v zlom tech. stave. Káble sú vedené cez zabudovanú časť obce Slovenské Nové Mesto popod miestne komunikácie a chodníky. Jeho oprava je v pôvodnej trase nerentabilná, nakoľko obec požaduje novovybudovanie – nie opravu komunikácií a chodníkov. Z uvedených dôvodov je potrebné preloženie traťového kábla do trasy mimo zastavaného územia obce Slovenské Nové Mesto a presmerovanie okruhov PD, ED z DK 26 do optického vedenia. Nová trasa sa predpokladá v blízkosti železničnej trate na pozemkoch ŽSR v dĺžke cca 1300 m. Realizáciou tohto návrhu sa zabezpečí prevádzka bez potreby opravy TTK a DK cez obec.

4. Súvisiace stavby

Stavbu je možné realizovať bez vplyvu na iné stavby.

5. Členenie stavby

Stavebné objekty : nevyžaduje

Prevádzkové súbory :

**PS 1 : MODERNIZÁCIA PRENOSOVÝCH SYSTÉMOV PRE DISPEČERSKÝCH OKRUHOV RDZ (PD1, ED1)
KOŠICE – ČIERNÁ NAD TISOU**

PS 2 : PRELOŽKA TRAŤOVÉHO KÁBLA TTK 39

B. Súhrnné riešenie stavby

1. Technicko-ekonomické hodnotenie

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

Ekonomický efekt sa prejaví v nerealizovaní nákladnej rekonštrukcie trasy cez obec Slovenské Nové Mesto s rozsiahlymi podzemnými sieťami (plyn, el. prípojky, vod. prípojky, kanalizácia) a následnou úpravou ciest a chodníkov.

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

1.3. Analýza rizík a neistôt

Navrhované riešenie znižuje riziko prevádzky vedení a zabezpečí skvalitnenie prenosov po optických vedeniach. Prenos po metalických vedeniach sa zminimalizuje na cca 10-15 km

úseky medzi bodmi pripojenia na optický kábel (žst. Košice – žst. Ruskov – žst. Michalany – žst. Slovenské Nové Mesto – žst. Čierna nad Tisou)

2. Súhrnná technická správa.

2.1 Základné údaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby

Navrhovaná stavba je charakteru modernizácie existujúceho dispečerského prenosového systému PD1 a ED1, pomocou ktorého je zabezpečovaná telefónna prevádzka dispečerských okruhov v úseku Košice – Čierna nad Tisou a preložky TTK 39 mimo zastavaného územia obce SNM.

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie.

Stavba predpokladá presmerovanie okruhov elektrodispečerov a vlakových dispečerov do rezervných vlákien existujúceho optického kábla vybudovaného v rámci stavby MOTIS-1 a vybudovanie digitálnych prenosových kapacít, ktoré umožnia distribúciu RDZ okruhov PD1 a VD2 v požadovanej kvalite a spoľahlivosti.

Zároveň stavba predpokladá preloženie traťového kábla do trasy mimo zastavaného územia obce Slovenské Nové Mesto v dĺžke cca 1300 m.

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Stavba sa nachádza v rovinatej a povodňovej oblasti. Stavba je výhradne stavbou na dráhe, v existujúcich budovách s využitím optickej a metalickej kabelizácie pozdĺž železničnej trate.

2.1.4. Vplyv stavby na životné prostredie:

Stavba nebude mať vplyv na životné prostredie, nakoľko zariadenia budú umiestnené v existujúcich technologických miestnostiach v budovách ŽSR

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Stavba sa nachádza v Košickom kraji

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

3.1 Stavebný objekt: - nevyžaduje sa

3.2. Prevádzkové súbory:

PS č.1 : MODERNIZÁCIA PRENOSOVÝCH SYSTÉMOV PRE DISPEČERSKÝCH OKRUHOV RDZ (PD1, ED1) KOŠICE – ČIERNA NAD TISOU

PS č. 2 : PRELOŽKA TRÁŤOVÉHO KÁBLA TTK 39 SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO

Jestvujúci stav

V súčasnosti sú metalické diaľkové káble v úsekoch ZS Košice – ZS Michalany a ZS Michalany – ZS Čierna nad Tisou v havarijnom technickom stave bez prevádzkovej rezervy prenosových parametrov.

Jestvujúci traťový kábel TTK 39 je vedený cez zastavanú časť obce Slovenské Nové Mesto popod miestne pozemné komunikácie a chodníky.

Navrhovaný stav

Navrhujeme využiť voľné kapacity optických vedení a vybudovať digitálne prenosové kapacity, ktoré umožnia distribúciu RDZ okruhov PD1 a ED1 v požadovanej kvalite a spoľahlivosti. Navrhujeme vybudovať kaskádu optických linkových zakončení 8xE1 so zapojením 5 digitálnych multiplexerov PSE1, ktoré budú vybavené modulmi štvordrôtovej linky

a modulmi dvojdrôtovej linky. Multiplexery E1 plánujeme umiestniť na RSE Košice, na žst. Ruskov, na ZS Michalany, na žst. Slovenské Nové Mesto a na žst. Čierna nad Tisou ÚS.

Na moduly štvordrôtovej linky v lokalitách RSE Košice, žst. Ruskov, ZS Michalany, žst. Slovenské Nové Mesto a žst. Čierna nad Tisou ÚS NR navrhujeme zapojiť okruh ED1.

Na moduly dvojdrôtovej linky v lokalitách RSE Košice, žst. Ruskov, ZS Michalany, žst. Slovenské Nové Mesto a žst. Čierna nad Tisou ÚS NR navrhujeme zapojiť okruh PD1. Pripojenie dvojdrôtového okruhu medzi budovou vlakových dispečerov a budovou Sekcie EE s pracoviskom elektrodispečerov v Košiciach (RSE Košice) navrhujeme realizovať existujúcim miestnym metalickým káblom.

Navrhujeme modernizáciu dispečerského prenosového systému v lokalitách RSE Košice, ZS Košice, ŽST Košice AB, ŽST Ruskov, ZS Michalany, ŽST Slovenské Nové Mesto, ŽST Čierna nad Tisou AB a ŽST Čierna nad Tisou ÚS NR v nasledovnom rozsahu :

- dodávka a montáž optických linkových zakončení a ich pripojenie na optický kábel,
- dodávka a montáž multiplexerov PSE1,
- meracie protokoly, technická dokumentácia a dokumentácia skutočného vyhotovenia
- Návrhom riešiť oživenie systémov, ich uvedenie do prevádzky so zaznamenaním relevantných technických parametrov a prevádzkových stavov prenosového média, jednotlivých príspevkov E1, jednotlivých prenosových okruhov.
- Pre navrhované zariadenia riešiť náhradné diely

Napájanie NN:

Pre napájanie zariadenia využiť existujúce NN rozvodnice a zálohové zdroje.

Navrhujeme preložku TTK39 mimo zastavaného územia obce SNM od žkm 36,6 do žkm 37,9 o dĺžke cca 1300m :

.Dodávka a montáž kábla

i.Výkopové práce

ii.Meracie protokoly, technická dokumentácia a dokumentácia skutočného vyhotovenia

4. Postup výstavby

- a. Výber zhotoviteľa pre vypracovanie projektovej dokumentácie
- b. Výber zhotoviteľa pre realizáciu , ktorý zabezpečí :
 1. nákup a osadenie technológie
 2. vyhotovenie revízných správ
 3. oživenie prenosového systému a prepnutie liniek

C. Prepočet

D. Doklady

E. Výkresová časť

1. Priebeh okruhu PD1
2. Priebeh okruhu ED1
3. Situačná schéma DK + TTK v Slovenskom Novom Meste

Príloha č.3 : Ocenený zoznam položiek

P.č.	Zoznam položiek	Celková cena bez DPH (EUR)	sadzba DPH	výška DPH (EUR)	Celková cena vrátane DPH (EUR)
1.	Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS (DVZ)	8 010,-	20%	1 602,-	9 612,-
2.	Geodetické zameranie	800,-	20%	160,-	960,-
3.	Inžinierska činnosť (bude zahŕňať vyjadrenie stanovísk, súhlasov žiadostí a činnosti potrebných k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácii k schváleniu predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia)	1 840,-	20%	368,-	2 208,-
4.	Autorský dohľad	600,-	20%	120,-	720,-
Cena spolu		11 250,-		2250,-	13 500,-

P.č.	Zoznam položiek	Celková cena bez DPH (EUR)	sadzba DPH	výška DPH (EUR)	Celková cena vrátane DPH (EUR)
1.	MPV(majekoprávne vysporiadanie, predpokladaný počet vlastníkov: 10)	1 500,-	20%	300,-	1 800,-