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ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme ,ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo

podla § 536 a nasl. a § 269 ods. 2 Zakona €.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika. v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle § 40 zakona €.

618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach

sUvisiacich s autorskym pravom (autorsky
zakon) v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Cislo :
1100039442/2014/5400/035
zo dna: 15.4.2014

Objednavatel: K
v skratenej forme ,ZSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Faktaru zaslat’ dvojmo na:

Zhotovitel’:

ELEKTROPROJEKT, spolo¢nost’
s ru€enim obmedzenym, Kosice
Jantarova 30

Kosice 040 01

ICO: 17079641

DIC: 2020480638

IC DPH: SK2020480638

Bank. spojenie: CSOB Kosice

Cislo ugtu: 13513593/7500

IBAN: SK2275000000000013513593
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Zapis v Obchodnom registri Okresného

sudu Kosice |
Oddiel: Sro
vlozka ¢.: 590/V

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR*
GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Koneény prijemca a miesto dodania: Zeleznice
Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme ,ZSR*
GR — Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Miesto dodania:

7SR, Odbor investorsky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Kontaktna osoba: Ing. Radovan Moko$, prednosta sekcie
Tel. & 0911/443014, mokos.radovan@zsr.sk

Lehota splatnosti faktur (v diioch):

30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v plathnom zneni driom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su Obchodné
podmienky vykonania diela (dalej aj ,OPVD"), s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

CPT: (S) Zmluva ¢.: Spracovatel:
138/2014  1100039442/2014/5400/035 Bc. Duris Tel. 02/20297817 | Fax  02/2029 7131
Popis:

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.

Vo véetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecéenia presnej identifikacie uvedené ¢islo tejto zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti:

1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby (dalej aj ,PD),

2) zabezpeclenie inzinierskej Cinnosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia
(dalej aj ,IC*),

3) vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD)

(spolu dalej len ,dielo“ alebo ,,predmet plnenia®)

v suvislosti s realizaciou stavby:

,Dodavka a montaz merania spotreby elektrickej trakcie na vystupnej strane
trakénych napajacich stanic a trakénych meniarni — projektova dokumentacia“.
BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto
zmluvy.
Cena diela:
OPVD).

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe &. 2, priloha €.3 — investicné

48.300,-€ bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle ¢l. |l bod. 2.

Dodanie PD
vratane IC do 5
mesiacov od
ucinnosti tejto
zmluvy.

AD pocas
realizacie stavby.

zadanie, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme ,ZSR®

obmedzenym, KoSice, Jantarova 30
KosSice 040 01

dna : 28.4.2014
Ludmila Kmecova v.r.

dia: 17.4.2014
Ing. Dusan SefCik v. r.

Zhotovitel: ELEKTROPROJEKT, spolo¢nost s ru¢enim

Namestnik GR ZSR pre ekonomiku konatel

Telefon Fax E-mail Cislo utu: 35-4700012/0200  ICO: 0031364501

02/2029 7817 02/2029 7131 Duris.erik@zsr.sk SWIFT/BIC: SUBASKBX DIC: 2020480121
IBAN: IC DPH: SK2020480121

SK1102000000350004700012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v

Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, v oddieli Po, vo viozke 312/B
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Obchodné podmienky vykonania diela
Predmet zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje za riadne
vykonané dielo zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Cena
Cena diela je dohodnuta v sulade so zakonom ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena uvedena
v zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie jednotlivych €asti predmetu
plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych ¢asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna.
Spravne poplatky, ktoré suvisia s vykonom diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade skuto€ného preukazania ich zaplatenia
zhotovitelom.

. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine uvedenom v tejto zmluve. Miestom plnenia je sidlo kone¢ného prijemcu objednavatela
uvedené v tejto zmluve.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Standardna lehota splatnosti faktdr je 30 dni od doruéenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani predd avky

nacenu diela.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

2.1. Vo vyske 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 tejto zmluvy je opravneny zhotovitel fakturovat najskér v defi odovzdania
a prevzatia skontrolovanej PD zastupcom objednavatela;

2.2. Vo vySke 100 % z ceny za vykon inZinierskej ¢innosti v zmysle Prilohy €. 2 tejto zmluvy je opravneny zhotovitel fakturovat po
zabezpeceni pravoplatného stavebného povolenia;

2.3 Vo vyske 100% zceny za autorsky dohlad v zmysle Prilohy &. 2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny fakturovat po
nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podla ¢l. Il bod. 2. tychto OPVD bude zhotovitel fakturovat objednavatelovi

naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu inzinierskej ¢innosti podl'a tejto zmluvy. Povinnou su¢astou takejto faktury

bude/t dokument/-y, preukazujice dévodnost a skuto¢né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky,
ktoré bol zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov diela

a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac zo strany objednavatela.

Ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku tymto nie je dotknuté.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat poZadované nalezitosti, objednavatel je opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie

s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat diiom doru¢enia opravenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat urok z ome$kania v zmysle ustanoveni Obchodného

zakonnika.

Za nedodrzanie terminu plnenia uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 %

z celkovej ceny diela za kazdy deft omeSkania. Pravo objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z celkovej ceny diela za

kazdu reklamaciu uplatnent v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel' nie je povinny zaplatit,

ak zhotovitel' reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. a 4. ¢lanku VII. tejto zmluvy ma objednavatel popri naroku na

Uhradu preukazanej Skody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 15 %

z celkovej ceny diela.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny PD podla tejto zmluvy v pripade, ak zvy$enie

obstaravacich nakladov realizacnych prac presiahne v désledku nedostatkov projektu 5 %.

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu nutnostou opakovane realizovat stavebné prace z

dévodu vady projektu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnu

pokutu vo vysSke 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vyli€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.

222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel' uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o Ciastku rovnajucu sa vyske

DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplateni sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH danovému

Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti

uhradena danovému uradu, fotokdpiou dafiového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v Case a kvalite podla

tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy

tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela a v tejto
zmluve. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze siU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym
dielom.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.1. Ze po uzavreti tejto zmluvy zvola bez zbyto€ného odkladu vstupnu poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty
harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber staveniska,

2.2. v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby,

2.3. prizvat objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

Objednavatel si podmienuje UCast na prerokovani PD v S§tadiu rozpracovanosti, pri zavere€nom a konferenénom prerokovani

a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tym suvisiace povinnosti zmluvnych stran:

4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym dodanim jeho jednotlivych Casti podla tejto zmluvy , o ¢om vzdy spiSu
zmluvné strany protokol, v ktorom objednavatel pisomne potvrdi riadne dodanie Casti predmetu plnenia a uskuto€nenie
vSetkych dohodnutych zmluvnych prac,

4.2. Za Ciastocné plnenie predmetu zmluvy sa poklada:

4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v sulade s touto zmluvou s objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej objednavatelom )

4.2.2. dodanie pravoplatného stavebného povolenia,

4.2.3. vykonanie autorského dohladu na stavbe.

4.3. Vykonanie autorského dohladu

4.3.1. Zhotovitel sa zavazuje, ze vrozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene ana vilastnd zodpovednost vykona pre
objednavatela odborny autorsky dohlad nad uskutohovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym
uradom v tzemnom a/alebo stavebnom konani.
4.3.2. Autorsky dohlad sa zavazuje zhotovitel vykonavat od okamihu ukoncenia projektovych prac az do ukonéenia vSetkych
prac a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla PD v zmysle tejto zmluvy (v pripade,
ak bude kolauda¢nych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej
stavbe).
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4.3.3. Zmluvné strany sa dohodli, Zze zakladnymi povinnostami zhotovitela pri vykone autorského dohladu, pri vykone ktorého
sa zavazuje postupovat s potrebnou odbornou starostlivostou, si okrem iného najma:

4.3.3.1 vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby, v stvislosti s €im sa okrem iného
zhotovitel zavazuje zi€astiovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

4.3.3.2 kontrolovat' kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentaciou s vynimkou €innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

4.3.3.3 zuc€astrovat sa na kontrolnych dfioch v periodicite minimalne 1x tyzdenne a za tymto u€elom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

4.3.3.4 sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej ¢asti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u¢astnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentacie, t.j. poskytovat objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej dokumentacie
potrebné pre plynulost’ a optimalnost vystavby,

4.3.3.5 akukolvek odchylku skuto€nej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit' objednavatelovi a to formou
zaznamu zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni.

4.3.4. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto¢fiovana podpismi
v prezenénej listine na kontrolnych droch stavby alebo podpisom (potvrdenim) dohodnutého pisomného dokumentu stavebnym
dozorom stavby. . Predmetné dokumenty zhotovitel pripoji k fakture.

4.3 Zhotovitel je povinny informovat objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie PD.

Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho ¢asti méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

Zhotovitel poskytuje na dielo (PD) zaruku v dizke 60 mesiacov, ktora zaéina plynut odo dfia odovzdania PD objednavatelovi.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbytoného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruc¢eni. Ak sa v tejto lehote

nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne

a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel vady

v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel' opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitela.

Tym nie je dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody.

Objednavatel sa zavazuje:

8.1. spolupdsobit pri vykonavani diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy

8.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ase ich odstranenie

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.

Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

. Dodacie podmienky

Zhotovitel' zavazuje:

1.1 vypracovat a dodat PD: 6 x v textovej forme, a 2 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare. PD pre inZiniersku ¢innost si zhotovitel zabezpe¢i sam,

1.2 zabezpecdit inzZiniersku €innost a dodat objednavatelovi (dokladova East) origindly vSetkych dokladov suvisiacich s dielom,
vratane pravoplatného stavebného povolenia,

1.3 vykonavat autorsky dohlad — priebezne pocas realizacie stavby.

Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vztahu

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju

z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto poruSeni hociktorej

povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni druhu stranu na poruSenie zmluvnych

podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto

zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom

poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou

zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto poruSeni povinnosti

druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastant okamihom dorugenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej

strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platiteflov DPH, u ktorych

nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

Nedodrzanie zavazku splnit predmet tejto zmluvy v kvalite stanovenej Objednavatelom, povazuju zmluvné strany za podstatné

porusSenie tejto zmluvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odsttipenia nastavaju momentom doru&enia pisomného ozndmenia druhej strane.

VIII. Autorské prava zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho €ast’ (pricom pod dielom sa na ucely tohto ¢lanku rozumie
PD), moze spifiat aj pojmové znaky autorského diela podfa prislu§nych ustanoveni zakona &. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a
pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon*).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (PD alebo niektora jej dast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa
dohodli, ze objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu zhotovitela vyjadreného podpisom tejto zmluvy, pouzivat dielo a jeho ¢ast
v zmysle tejto zmluvy podla ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zakona (dalej len ,licencia“) v neobmedzenom
rozsahu, najma, nie vdak vylu€ne na:

2.1. vyhotovenie rozmnozenin diela, jeho Casti (v akomkol'vek pocte),

2.2. verejné rozsSirovanie originalu diela, jeho Casti alebo jeho rozmnozeniny,

2.3. pouzitie originalu diela, jeho €asti alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,

2.4. spristupniovanie diela, jeho Casti verejnosti,

2.5. verejné vykonanie diela, jeho Casti vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela alebo jeho €asti (t.j. podla PD a/alebo
jej Casti),

2.6. na odstranenie vad diela, jeho Casti (vykonanie zmeny, upravy PD alebo jej €asti) v sulade s poslednou vetou bodu 7. €lanku V.
tejto zmluvy,

2.7. pouzitie celé diela alebo ktorejkolvek jednotlivej Casti diela, podliehajucej ochrane v zmysle autorského zakona, ako podklad na
spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

2.8. na akékolvek iné Cinnosti (akékol'vek iné pouzitie diela alebo jeho &asti, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu tejto zmluvy), ktoré
je vsulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie

a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou sa stava vlastnictvom objednavatela momentom jeho protokolarneho prevzatia od
zhotovitela.



S

. Zaverecné ustanovenia

Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozné robit len formou ¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito podmienkami, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, s ktorymi po€as plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni pinenia podla tejto zmluvy a to bez
&asového obmedzenia.

Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto podmienky su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.



Priloha ¢&. 1: Specifikacia predmetu zakazky

Pomenovanie predmetu obstaravania: ,,Dodavka a montaz merania spotreby elektrickej
trakcie na vystupnej strane trakénych napajacich stanic a trakénych meniarni“ -
projektova dokumentacia.

Pozaduje sa:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (ak bude pozadované)
v rozsahu realizacie stavby (dalej len ,DSPRS"), (6 x vtextove] forme a2 x
v elektronickej forme na CD, format PDF, dgn/dwg, vykaz vymer v xIs - v neuzamknutom
tvare)

- Inzinierska éinnost’ (PD pre IC si zhotovitel zabezpedi sam)

- Autorsky dohlad —pocas realizacie stavby

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat vSetky potrebné nalezitosti na
posudenie v zmysle pozZiadaviek na stavbu. Obsah arozsah dokumentacie musi
zodpovedat prilohe ¢€.2 a ¢.3 ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych
prac a inzinierskych cinnosti“ UNIKA, platnej v ¢ase spracovania PD. Stavebné objekty a
prevadzkové subory, ktoré su uréenymi technickymi zariadeniami musia byt odsuhlasené
Dopravnym uradom.

Inzinierska €innost’

InZinierska €innost’ musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahriiovat zabezpecenie

najma:

- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, Ziadosti a €innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti
prislusnych organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného
stavebného povolenia,

- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné reSpektovat vSetky pravne predpisy platné
v EU a SR, normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Predkladatel bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak,
aby celkova cena predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky v zmysle sutaznych
podkladov.

Autorsky dohlad

bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy €. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie

ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti“ 2012, formou obd&asného

autorského dohfadu a spolupdsobenie so stavebnym dozorom investora. V ramci

autorského dohladu budu vykonané dalSie Cinnosti, najma:

a) spolupraca pri priprave vyberu zhotovitela diela (tvorba sutaznych podkladov,
vysvetlovanie predmetu obstaravania a iné)

b) ucast na odovzdani staveniska,

c) dodrzanie projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby,

d) posudzovanie navrhov zhotovitela na zmenu a odchylky oproti projektu,

e) sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hfadiska Casového planu
vystavby,

f) uc€ast na komplexnom vyskusani,

g) Uucast na kolaudacnom konani,




Priloha €. 2 — neoceneny zoznam poloziek

TM Kuzmice
Nazov Celkova Sadzba Vyska Celkova cena
cenabez DPH DPH vratane DPH
DPH

Vypracovanie projektovej dokumentéacie
pre stavebné povolenie (ak bude

poZadované) v rozsahu realizacie stavby 6500 20% 1300 7800
(dalej len ,DSPRS"), v rozsahu podia
prilohy ¢&.1
Inzinierska ¢innost’ podla prilohy ¢.1 250 20% 50 300
?l:torsky dohl'ad v rozsahu podla prilohy 200 20% 40 240
Spolu: 6950 20% 1390 8340
TM Kosice
Nazov Celkova Sadzba Vyska Celkova cena
cena bez DPH DPH vratane DPH
DPH
Vypracovanie projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie (ak bude
pozadované) v rozsahu realizacie stavby 6500 20% 1300 7800
(dalej len ,DSPRS"), v rozsahu podla
prilohy ¢.1
Inzinierska ¢innost’ podla prilohy ¢.1 250 20% 50 300
?l:torsky dohlad v rozsahu podla prilohy 200 20% 40 240
Spolu: 6950 20% 1390 8340
TM Margecany
Nazov Celkova Sadzba Vyska Celkova cena
cena bez DPH DPH vratane DPH
DPH
Vypracovanie projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie (ak bude
pozadované) v rozsahu realizacie stavby 6800 20% 1360 8160
(dalej len ,DSPRS*), v rozsahu podlia
prilohy ¢.1
Inzinierska ¢innost’ podla prilohy ¢.1 250 20% 50 300
gl:torsky dohl'ad v rozsahu podfa prilohy 200 20% 40 240
Spolu: 7250 20% 1450 8700
TM Kralova Lehota
Nazov Celkova Sadzba Vyska Celkova cena
cena bez DPH DPH vratane DPH
DPH




Vypracovanie projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie (ak bude

pozadované) v rozsahu realizacie stavby 6100 20% 1220 7320
(dalej len ,DSPRS"), v rozsahu podia
prilohy ¢&.1
Inzinierska ¢innost’ podla prilohy &.1 250 20% 50 300
Ié\l:torsky dohl'ad v rozsahu podla prilohy 350 20% 70 420
Spolu: 6700 20% 1340 8040
TM Strba
Nazov Celkova Sadzba Vyska Celkova cena
cena bez DPH DPH vratane DPH
DPH
Vypracovanie projektovej dokumentéacie
pre stavebné povolenie (ak bude
pozadované) v rozsahu realizacie stavby 6100 20% 1220 7320
(dalej len ,DSPRS"), v rozsahu podla
prilohy ¢.1
Inzinierska ¢innost’ podla prilohy ¢.1 250 20% 50 300
?l:torsky dohlad v rozsahu podla prilohy 350 20% 70 420
Spolu: 6700 20% 1340 8040
NS Bratislava
Nazov Celkova Sadzba Vyska Celkova cena
cena bez DPH DPH vratane DPH
DPH
Vypracovanie projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie (ak bude
pozadované) v rozsahu realizacie stavby 6600 20% 1320 7920
(dalej len ,DSPRS*), v rozsahu podla
prilohy ¢.1
Inzinierska ¢innost’ podla prilohy ¢.1 250 20% 50 300
?l:;torsky dohlad v rozsahu podla prilohy 400 20% 80 480
Spolu: 7250 20% 1450 8700
NS Zohor
Nazov Celkova Sadzba Vyska Celkova cena
cena bez DPH DPH vratane DPH
DPH
Vypracovanie projektovej dokumentacie
pre stavebné povolenie (ak bude
pozadované) v rozsahu realizacie stavby 5850 20% 1170 7020

(dalej len ,DSPRS*), v rozsahu podia
prilohy ¢€.1




Inzinierska ¢innost’ podla prilohy ¢.1 250 20% 50 300
g:torsky dohl'ad v rozsahu podla prilohy 400 20% 80 480
Spolu: 6500 20% 1300 7800
Rekapitulacia:
Nazov Sumar Sadzba Vyska Celkova cena
celkom bez DPH DPH vratane DPH
DPH
Celkova cena za Vypracovanie
projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie (ak bude poZzadované) v rozsahu
realizacie stavby (dalej len ,DSPRS"), pre: 44450 20% 8890 53340
TM Kuzmice, TM Kosice, TM Margecany,
TM Kralova Lehota, TM Strba,
NS Bratislava, NS Zohor
Celkova cena za Inziniersku ¢innost’ pre:
1750 20% 350 2100
TM Kuzmice, TM KoSice, TM Margecany °
TM Kralova Lehota, TM Strba,
NS Bratislava, NS Zohor
Autorsky dohlad pre:
2100 20% 420 2520
TM Kuzmice, TM Koéice,vTM Margecany 0
TM Kralova Lehota, TM Strba,
NS Bratislava, NS Zohor
Spolu: 48300 20% 9660 57960




Priloha ¢.3: Investi¢né zadanie

Investicné zadanie.

A. Sprievodna sprava

1. Identifikacné udaje

1.1

1.2

1.3

1.4

15

Stavba

Nazov stavby: Dodavka a montaz merania spotreby elektrickej trakcie na
vystupnej strane trakénych napajacich stanic a trakénych
meniarni - Projektova dokumentacia.

Miesto stavby : NS Bratislava, NS Zohor, TM Kralova Lehota, TM Strba, TM
Margecany, TM Kuzmice, TM KoSice

Okres :

Kraj :

Katastralne uzemie :

Odvetvie : EE

Charakter stavby :

Stavebnik

Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Nadriadeny organ :  Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
Namestie slobody €. 6, P.O.BOX 100

810 05 Bratislava

Terminy
Termin predlozenia zadania stavby : 03/2014

Termin predlozenia PD : vratane IC do 5 mesiacov od ug&innosti Zmluvy o dielo
Termin realizacie :

Projektant
Generalny projektant : vyplynie

Zodpovedny projektant stavby :
Stupeni PD : DSPRS

Spravcovia objektov i}
Zeleznice Slovenskej republiky, Oblastné Riaditelstvo Trnava, Zilina a KoSice.



Predmetom obstarania je navrh technického rieSenia a vypracovanie projektovej dokumentacie - DSPRS
doplnenie merani napdjacich trakénych vyvodov, vyvodov pre napajanie pomocnych meniarni,
zabezpec€ovacich zariadeni, vyvodov pre vlastni spotrebu z trakénych napajacich stanic a trakénych
meniarni ZSR pripojenych do rozvodnej siete distribuénych spoloénosti za uéelom spolahlivého
a presného merania spotreby elektriny v trakénej sustave ZSR, identifikaciu neopravnenych odberov

pre

Prehlad pouzitych podkladov

Zdévodnenie stavby a jej cielov

a kvantifikaciu realnych strat v DS ZSR.

5. Savisiace stavby
Nie su

6. Clenenie stavby
Nie je

B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko — ekonomické hodnotenie

1.1

a.

d.

Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Navrh technického rieSenia merania na vystupe z kazdého napajacieho vyvodu zo 7 vybranych TNS
a TM vratane finanéného rozpoétu realizacie stavby so zretefom na hospodarne a ekonomicky
vyhodné rieSenie, s €0 najmensim zasahom do existujucej technolégie TNS a TM.

Vyhotovenie realizaénej projektovej dokumentacie a dokumentacie skutkového stavu po montazi

technologickych zariadeni dalej len ,DSPRS*.

Komplexna inzinierska €innost' vratane splnenia zavazujucich povinnosti vyhlasovatela aj zhotovitela
suvisiacich so stavbou vo vztahu k organom Statnej spravy a regulanym uradom vratane potrebnych

prerokovani so spravcom.

Autorsky dohlad pocas realizacie stavby samostatne pre kazdu stavbu.

Pouzité skratky:

DS - Distribu¢na sustava

GPRS - Mobilna datova sluzba

HDV - hnacie drahové vozidlo

JTS - jednotna telefénna siet

MTN - meraci transformator napatia
MTP - meraci transformator pradu
MP - meraci prevodnik

MPN - meraci prevodnik napatia
MPP - meraci prevodnik prudu

NN - nizke napatie

PD - Projektova dokumentacia

PdTM - podporna trakéna meniaren
PT - pristrojovy transformator

TM - trakéna meniaren

TNS - trakéna napajacia stanica
TPOM - technické podmienky obchodného merania na HDV
VN - vysoké napéatie

VPN - virtualna privatna siet

ZZ - zabezpec€ovacie zariadenie

ZSR - Zeleznice Slovenskej republiky



1.

2. Hodnotenie technicko — ekonomickej urovne stavby
Analyza rizik a neistot
Projektova dokumentacia neobsahuje Ziadne rizika ani neistoty.

Suhrnna technicka sprava

a.

1.

3. Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Projektova dokumentacia.

2.1.2 Struény opis stavby z hladiska uéelu a funkcie

Zakladna Specifikacia predmetu obstaravania:

Vypracovanie technického navrhu rieSenia a projektovej dokumentacie zahriiujuce:

Dodavka a montaZz meracich transformatorov/prevodnikov napatia a prudu vratane prislusenstva pre
doplnenie merania na 7 vybranych TNS a TM podfa prilohy.

Uprava zapojenia meracich pristrojov a ochran po doplneni novych MTN/MPN vratane instalacie novej
kabelaze.

Dodavka a montaz rozvadzaca merania, elektromerov, prenosovych zariadeni, napajacich zdrojov,
doplnenie komponentov Casti merania (prace aj material).

Dodavka, montaz a konfiguracia zariadeni pre prenos Udajov z elektromerov do centraly ZSR.
PredlozZenie certifikatov o overeni/kalibracii k MTP a MTN resp. k MPP a MPN a vyhlasenia o zhode
s technickymi normami a pravnymi predpismi vydanych Statom uznanym certifikatnym orgdnom pre
UcCely fakturacie a v sulade s TPOM.

Zavedenie zberu Udajov z elektromerov do centraly ZSR.

2. Technicky popis predmetu obstaravania

Predmetom akcie je doplnenie merani na napajacich vyvodoch z TNS ZSR.

Dodané MTN a MTP resp. MPN a MPP musia spifiat’ legislativne podmienky pre uznanie meracieho
zariadenia ako fakturané meradlo.

VSetky komponenty rozvadzaca musia vyhovovat technickym normam a inym poziadavkam z hladiska
merania TNS ako celku.

Technické parametre vsetkych komponentov musia spifiat poziadavky presného a spolahlivého
merania s uvedenou triedou presnosti.

Zavedenie zberu Udajov z elektromerov do centraly ZSR.

3. Uréenie zakladnych poziadaviek

3.1. Zakladné poziadavky na PT a MP

wh e

Pozaduje sa splnenie poziadaviek predmetu obstaravania s dérazom na nasledujuce funkéné vlastnosti:

Vymena MTN a MTP v trakénych vyvodoch z TNS za nové 3 jadrové.

Minimalna pozadovana je trieda presnosti MTP 0,5S a MTN 0,5; pretazitelnost MTP 120 %.

3 jadrové vyhotovenie MTP s oddelenym zapojenim meracich obvodov ZE, OR Trnava a obvodov
ochran.

Doplnenie novych MPN a MPP vo vyvodoch z TM s minimalnou triedou presnosti 0,5.

Prudové a napatové obvody viest nepreruSovane do skusSobnych svorkovnic kablom CYKY podla
poziadaviek ZE.

Uprava VN &asti rozvodne pre pripojenie novych PT a MP, poloZenie kablov pre pripojenie PT
k elektromerom.

Zapojenie sekundarnych obvodov PT avystupnych obvodov MP do skuSobnych svorkovnic,
doplnenie kabelaze, ranzirovanie, odskusanie a kontrola merania.

Schopnost merania okamzitej €innej, jalovej a zdanlivej prace a vykonu.

Meranymi veli¢inami su €inny vykon, jalovy vykon, zdanlivy vykon, ¢inna praca, jalova praca, zdanliva
praca, vykonovy faktor, napatia a prudy, fazovy posun a frekvencia.



10.

Schvalenie typu a prvotné overenie MTN a MTP.

3.2. Zakladné poziadavky na elektromery

Pozaduje sa splnenie pozZiadaviek predmetu obstaravania s dérazom na nasledujuce funkéné vlastnosti:

1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Meranie ¢innej energie v 4 kvadrantoch v striedavej sustave (AP+, AP-, AQ+, AQ-), dodavka a odber
v jednosmernej sustave (AP+,AP-).

PoZadovana trieda presnosti 0,5 pre ¢innu energiu, 1 pre jalovu energiu.

Univerzalne konfigurovatelné striedavé jednofazové a trojfazové elektromery
s moznostou polopriameho a nepriameho pripojenia. Rozsahy elektromerov softwarovo volitelné
elektromery 3 x 58/100 V az 3 x 230/400 V.

Konfigurovatelné prudové vstupy pre zapojenie elektromerov xxx/1A alebo Xxxx/5A.

Podpora volby nastavenia 4 tarifov, kazdy s min. 12 predhodnotami.

Kompatibilny format dat s centralou EDW 3000 a IEC 62056-21.

Doba uchovania dat v bufferi elektromera minimalne 40 dni.

Prenasané hodnoty z buffera elektromera musia mat’ rozliSenie minimalne 6 dekad (0-999 999).
Hodiny redlneho €asu (RTC) s moznostou synchronizacie miestne (vstup aj vystup) i dialkovo (z
centraly).

. Zalohovanie RTC. Doba zalohovania pri vypadku napajania elektromera viac ako 10 rokov.
. Merané udaje zaznamenavané v zatazovom profile s nastavitelnou registranou periédou

(Standardne 15 min.).

Registracia manipulacie s asovou peciatkou.

Register okamzitych hodnét napatia, pradu a vykonu

Informacia na LCD o vypadkoch fazy, tarifach, manipulacii a o to€ivom poli.

Vytvorené dve nezavislé elektrické datové rozhrania RS 485, CLO alebo RS 232.

Pomocné externé napajanie 48 — 300 V AC/DC

Zatazovy profil pre sledovanie kvality elektrickej energie v zmysle STN EN 50160.

Elektromer musi vyhovovat vSetkym prislusnym normam (najma bezpeénostnym), platnym v SR,
vratane EMC noriem.

Uradné overenie striedavého elektromera vyhovujice metrologickej legislative SR pre ugely
fakturacie.

Kalibracia jednosmerného elektromera v zmysle TPOM v akreditovanom resp. vyhlasovatelom
uznanom metrologickom laboratériu.

3.3. Zakladné poziadavky na prislusenstvo rozvadzaca

Pozaduje sa splnenie poziadaviek predmetu obstaravania s dérazom na nasledujuce funkéné vlastnosti:

©CoNOOAMWNE

Rozvadzac vratane montazneho panelu

Zariadenie na prenos udajov z elektromerov (podla poziadaviek 3.4)
Stabilizované zdroje pre napajanie elektromerov a meracich prevodnikov
IstiCe

Radova plombovatelna svorkovnica

Nové prepojenia meracich obvodov (VN aj NN)

Drétovaci ranzir

DIN lista

Plastovy hrebenovy zlab

3.4. Zakladné poziadavky na zariadenia pre prenos udajov z elektromerov

Pozaduje sa splnenie poziadaviek predmetu obstaravania“ s dérazom na nasledujuce funkéné vlastnosti:

1.
2.

Odpocet bude vykonavany na zaklade intervalu zadaného v centrale alebo na vyziadanie z centraly.
Proces odpoc¢tu na meracom mieste bude lokélny, ¢asovo autondmny, riadeny komunikaénym
zariadenim alebo v pripade potreby manuélne prikazom z centraly.

Komunikacné zariadenie musi umoznit zasielanie dat na viaceré miesta s moznostou filtracie.
Zabezpecenie komunikacie medzi elektromermi a zariadenim pre prenos udajov inteligentnym
rozhranim RS 485.

MozZnost dialkovej parametrizacie elektromerov s vyuZitim zariadenia pre prenos udajov.

V pripade zlyhania prenosu sa musi uskutofiovat’ prenos nasledny az kym neddjde k uspeSnému
preneseniu kompletnych dat.



11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Komunika¢né zariadenie musi spinat poZziadavky na bezpeénost a optimalizaciu prenosu (napr.
komprimacia dat, ochrana heslom)

Parametrizacia komunikaéného zariadenia musi byt realizovatelna na meracom mieste aj dialkovym
odpoctom.

Prenasané hodnoty musia mat’ rozliSenie minimalne 6 dekad (0-999 999).

. Pri plnom vyuziti vstupov musi byt doba uchovania dat v bufferi pri 15 min. meracej periéde

minimalne 40 dni. Pozaduje sa buffer FIFO, bez mazania centralou uz zozbieranych udajov
(garantovat' moznost zberu Udajov do viacerych central).

Podpora zimného a letného &asu. MoZnost zablokovat prepinanie aj nastavovanie prechodu
SEC/LEC tak miestnou parametrizaciou, ako aj dialkovo z centraly.

Pre uchovanie poruchovych stavov (vypadky napajania, zmeny parametrov, iné poruchy...), musi
koncentrator obsahovat samostatny pamatovy systém minimalne pre 50 poruchovych udalosti.
Kazda zaznamenana udalost’ musi obsahovat prislusné ¢asové udaje.

Hodiny realneho €asu (RTC) s mozZnostou synchronizacie miestne (vstup) i dialkovo (z centraly).
Zalohovanie RTC. Doba zalohovania pri vypadku napajania koncentratora min. 10 dni.

Napajanie koncentratora 24 V kratkodobé nahradné napajanie postadujuce okamzité pre odoslanie
informacie o vypadku do centraly

Prenos informacii medzi elektromerom a koncentratorom inteligentny pomocou RS 485. Integrovany
modul pre spracovanie Udajov z GPS prijimaca.

Komunikaéna rychlost medzi centralou a koncentratorom minimalne 2400 bps. Komunikacia cez VPN
GPRS.

Koncentrator musi vyhovovat vsetkym prisluSnym normam (najma bezpeénostnym), platnym v SR,
vratane EMC noriem.

3.5. Zakladné poziadavky na zber udajov z elektromerov do datovej centraly ZSR
Pozaduje sa splnenie poziadaviek predmetu obstaravania s dérazom na nasledujuce funkéné vlastnosti:

1.

2.

Zber meranych dat z elektromerov, zasielanie poziadaviek a parametrizaénych udajov z datovej
centraly ID Specto (EDW3000).

Zber udajov musi byt na zaklade pokynu z centraly ID Specto (EDW3000) a podla nastavenia ¢asu
v ktorom sa ma vykonat odpocet v pravidelnych cykloch automaticky.

Podpora zimného aj letného ¢asu.

Zalohovanie zozbieranych udajov na takej Urovni, aby v pripade havarie systému nedoslo k naruseniu
ich konzistentnosti (zalohovaci automat).

Pri pristupe prostrednictvom JTS, moznost' spatného volania z centraly. Toto volanie sa uskuto¢ni na
zaklade vyzvy uzivatela. Pozaduje sa ochrana komunikacie kryptovanim.

Moznost dialkového pristupu cez GSM/GPRS s ochranou pred neautorizovanym pristupom.

Cely komplex (vSetky technologické zariadenia) musia byt schopné nepretrzitej prevadzky 24 hodin
denne a 365 dni v roku.

Zoznam TNS a TM pre projekt merania na vystupnej strane

Trakéné | Vlastna PdT | Napaiani
P.C.| TNSaTM |napajaé|spotreb pa) 0OZ | Spolu
M eZZ
e a
1| Kuzmice 4 1 2 2 9
2 | KoSice 6 1 2 9
3| Margecany 4 1 2 7
Kralova

4| Lehota 4 1 1 1 !
5| Strba 4 2 1 1 2 10
6 | Bratislava 8 1 9
71 Zohor 4 1 5




Nominalne napatia v jednosmernej sustave:

Trakéné napdjace 3 kV js.

Zabezpedovacie zariadenie Strba, Kralova Lehota 22/0,4/6 kV str.; meranie 0,4 kV
Zabezpecovacie zariadenie Kuzmice, KoSice, Margecany 22/6 kV str.; meranie 6 kV
Napajanie PdTM 22/3 kV str.

Vlastna spotreba 22 /0,4 kV str.

Nominalne napatia v striedavej sustave:
Trakéné napdjace 25 kV str.
Vlastna spotreba 25 /0,4 kV str. (len ako nahradné napajanie)

2.1.3 Charakteristika uzemia, zaclenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné
pasma
Uzemia, na ktorych sa bude v budlcnosti realizovat stavba, sa nachadzaju na pozemku
v sprave ZSR.

2.1.4 Vplyv stavby na zivotné prostredie
Navrhovana budica stavba pri reSpektovani poZiadaviek organu ochrany Zivotného
prostredia nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Likvidacia vzniknutych odpadov
musi byt v stlade so zakonom o odpadoch ¢&. 223/2001 Z.z.

1.4. Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

6.

7.

Stavba sa vykona na pozemku ZSR v sprave Oblastného riaditel'stva Bratislavy, Ziliny a Kosic.

Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stuborov

Postup vystavby
Spracovanie PD, realizacia v zmysle schvalenej PD

Prepocet

Vykresova cast’

Navrh technického rieSenia:

- Priebezné vystupy budu zasielané na vyjadrenie v elektronickej forme pripadne na CD (format
pdf, dwg/dgn, doc, xIs)

- Konecna verzia ,Navrh technického rieSenia“ 6x v papierovej forme a 2x na CD nosiCi v
elektronickej forme

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (ak bude vyZadované) v rozsahu realizacie
stavby (dalej len ,DSPRS"):

- 6 x projektovej dokumentacie v tlaCenej forme a 2 x v elektronickej forme na CD (format pdf,
dgn/dwg, vykaz vymer v xIs — v neuzamknutom tvare). Sucastou projektovej dokumentacie (PD)
bude rozpocet s cenami a vykaz vymer bez cien. Rozpocet bude vloZeny do PD vyhotovenia €.1,
do ostatnych bude vlozeny vykaz vymer bez cien.

- Vykaz vymer bude sucastou PD i v elektronickej forme. Obsah PD bude v Standardnom rozsahu
vztahujucom sa na projekty elektrickych zariadeni, t.j. PD musi obsahovat v3etky nélezitosti:
technicka sprava, vykresy, schémy, vypocty, Specifikaciu materialov, ..., pre instalaciu IMS.

InZinierska &innost’ (PD pre IC si zhotovitel zabezpeéi sam)

Autorsky dohlad — pocas realizacie stavby

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie:




Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat vSetky potrebné nalezitosti na postdenie v zmysle
poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe ¢.2 a ¢.3 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych Cinnosti® UNIKA 2013. Stavebné objekty a
prevadzkove subory, ktoré su urCenymi technickymi zariadeniami musia byt odsuhlasené Uradom pre
regulaciu zelezni¢nej dopravy (URZD).

InZinierska ¢innost’:

InZinierska €innost musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrfiovat zabezpecenie:

- vyjadreni, stanovisk, suhlasov, Ziadosti a ¢innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prisluSnych organov,
organizacii, k schvaleniu predlozenej PD a k vydaniu stavebného povolenia,

- zabezpeclenie vydania pravoplatného stavebného povolenia

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné respektovat vSetky pravne predpisy platné v EU a SR, normy
EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Uchadza¢ bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena
predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky v zmysle sutaznych podkladov.

Autorsky dohlad:

_Autorsky dohfad bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy &. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych €innosti“ 2013, formou ob&asného autorského dohladu
a spolupbsobenie so stavebnym dozorom investora. V ramci autorského dohladu budu vykonané dalSie
¢innosti, najma:

a) spolupraca pri priprave vyberu zhotovitela diela (tvorba sutaznych podkladov, vysvetlovanie predmetu
obstaravania a iné)

b) ucast na odovzdani staveniska,

¢) dodrzanie projektovej dokumentacie s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim (ak bude
pozadované) s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby,

d) posudzovanie navrhov zhotovitela na zmenu a odchylky oproti projektu,

e) sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hfadiska ¢asového planu vystavby,

f) dacast na komplexnom vyskusani,
ucast na kolaudacnom konani.



