
 
 

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Zmluva o dielo 

podľa § 536 a nasl., § 566 a nasl.  a § 269 ods. 
2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka. v znení neskorších predpisov 
a v zmysle § 40 zákona č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon) v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

Číslo :   
 
1100037354/2014/5400/036 

Zhotoviteľ: REMING CONSULT a.s. 
                    Trnavská cesta 27 
                    Bratislava 831 04 

IČO: 35 729 023 
DIČ: 2020250958 

IČ DPH:  SK 2020250958      
Bank. spojenie:  UniCreditBank 
Slovakia a.s. 
Číslo účtu: 6616131006/111 
IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 
1006 
SWIFT/BIC: UNCRSKBX 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 
1532/B   

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

               v skrátenej forme “ŽSR“ 
                           IČO: 31 364 501 
                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

Faktúru zaslať dvojmo na: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Konečný príjemca a miesto dodania:  Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Kontaktná osoba:  

Ing. Bálint Fehér, tel. č.: 02/2029  5532 

 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    30 dní 

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné 
podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

ČPT:  (S) 
 

Zmluva č.: 
 

Spracovateľ: 
Pintérová 

 Tel. 02/2029 2993 Fax 02/2029 7131 

Popis:  
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. 
 

  Predmet a špecifikácia diela 

Lehota dodania 
/doba poskytovania 

služby  

Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu stavby (ďalej aj „PD“),   
2)  vykonanie inžinierskej činnosti - zastupovanie objednávateľa vo všetkých konaniach súvisiacich 
so stavbou, najmä ale nielen pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi 
chrániacimi verejné záujmy (ďalej aj „IČ“), 
3)   vykonanie geodetického zamerania  (ďalej aj „GZ“), 
4)   vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“), 
5)   majetkoprávne vysporiadanie (ďalej aj „MPV“), 
(spolu ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“)  
v súvislosti s realizáciou stavby:  
„Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Šahy - Čata, PZZ v km 
0,330“, projektová dokumentácia. 

Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 
Cena diela za časti diela 1), 2), 3) a 4) je: 23 940,00 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky 
v zmysle čl. II bod. 2. OPVD). 
Cena za MPV je dohodnutá ako jednotková cena za MPV jedného vlastníka vo výške 255,00 € bez 
DPH.  

 
 
Dodanie PD vrátane 
elaborátu z GZ do 3 
mesiacov od 
účinnosti tejto 
zmluvy. 
IČ do 5 mesiacov od 
schválenia PD, 
v prípade, že nebude 
potrebné zabezpečiť 
MPV, do 2 mesiacov 
od schválenia PD. 
AD počas realizácie 
stavby. 

 

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 
forme “ŽSR“ 
dňa :  25.04.2014 

 
Ing. Regina Víteková, v. r. 
riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

Zhotoviteľ:  
REMING CONSULT, a.s. 
 
dňa : 29.04.2014 

   
Ing. Slavomír Podmanický, v. r. 
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 

Telefón 
02/2029 2993 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
pinterova.katarina@zsr.
sk 

Číslo účtu: 4700012/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 
 

 IČO:        0031364501 
 DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B
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Obchodné podmienky vykonania diela 
I.  Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 

uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých 
častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná okrem 
správnych poplatkov a ceny za MPV.  

2. Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného 
preukázania ich zaplatenia zhotoviteľom. 

 
III.  Čas a miesto vykonania diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného 

povolenia je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve. 
2. Lehota vykonania MPV a dodania IČ bude v prípade vyššieho počtu vlastníkov ako 10 upravená dodatkom k tejto zmluve.  
IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu diela. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 

2.1 Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa; 
2.2 Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ 
fakturovať po dodaní právoplatného stavebného povolenia; 
2.3 Vo výške 100% z ceny za geodetické zameranie je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po dodaní elaborátu z   
geodetického zamerania. 
2.4 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po 
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
2.5 Zhotoviteľ je oprávnený za vykonané MPV fakturovať až po vyporiadaní všetkých vlastníkov pozemkov dotknutých 
stavbou a to najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti povolenia vkladu práva objednávateľa k príslušným 
nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností resp. dňom vykonania záznamu o vzniku práva objednávateľa k príslušným 
nehnuteľnostiam. V prípade vykonanie MPV formou uzatvorenia zmlúv o budúcich zmluvách je zhotoviteľ oprávnený 
vystaviť faktúru až dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia vkladu budúcej zmluvy do katastra nehnuteľností 
zaviazanej strany v prospech objednávateľa.  
Fakturovaná cena za vykonané MPV bude súčinom jednotkovej ceny za MPV uvedenej v texte zmluvy v časti Predmet 
a špecifikácia diela a konečného počtu vysporiadaných vlastníkov.  

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať 
objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou 
súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných 
prostriedkov  na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s 
riadnym vykonaním diela. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany 
objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.  

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

6. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu 
sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania 
úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu 
o zaplatení DPH. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je 
dotknuté. 

9. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny 
diela bez DPH za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však 
zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia 
reklamácie objednávateľom.  

10. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri 
nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela bez DPH. 

11. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z  ceny PD bez DPH podľa tejto zmluvy v prípade, ak 
zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %. 

12. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.  
13. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené naviac náklady 

v dôsledku vady PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, bude tieto dodatočné náklady znášať zhotoviteľ podľa tejto 
zmluvy.       

14. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné 
práce z dôvodu vady projektu. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť 
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objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.  

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v  čase a kvalite 

podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a 
právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch 
objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy 
objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom. 

2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje: 
2.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude 

dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska, 
2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, 
2.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 
2.4.   predložiť objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných odborných       
         zložiek ŽSR k spracovávanej PD. 

3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 
prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 

4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán: 
4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí  podľa tejto zmluvy , o čom vždy 

spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia 
a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác, 

4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá: 
 4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, 

vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom ) 
 4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia, 
 4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe 
 4.2.4. vykonanie MPV 
 4.2.5. dodanie elaborátu z GZ 

5. Vykonanie autorského dohľadu 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre 
objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným 
úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.  
5.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska až do ukončenia všetkých prác 
a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, 
ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou 
dotknutej stavbe). 
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého 
sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä: 

  5.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného 
zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

 5.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou 
dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby, 

 5.3.3. zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky 
k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy 
k realizácii stavby, 

 5.3.4 sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu 
projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa 
projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom 
projektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

 5.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou 
záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní. 

5.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi 
v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu 
stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre. 

5.5  Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

6. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
7. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi.  
8.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať 

písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní 
po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 
zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo 
strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady 
sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú 
pokutu a/alebo náhradu škody. 

9.  Objednávateľ sa zaväzuje: 
9.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

9.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 
odstránenie 

10.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové 
podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.  
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

VI.  Dodacie podmienky 
1.  Zhotoviteľ zaväzuje: 
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1.1  vypracovať PD v zmysle prílohy č.2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania PD) a dodať PD: 6 x 
v textovej forme, 2 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte 
*xls v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme (formát *pdf v uzamknutom  tvare s výkazom výmer a v *xls 
v neuzamknutom tvare – CD do súťaže. PD pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám, 

1.2 vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. 
v neuzamknutom tvare), 

1.3 zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s 
dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia, 

1.4 vykonanie MPV  – dodať kópie listov vlastníctva so zápisom práv objednávateľa k dotknutým nehnuteľnostiam, spolu 
s geometrickým plánom a výkupovým elaborátom 

1.5  vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby. 
VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej 

vyplývajú z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto 
porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu 
na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení 
hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 
Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov 
vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od 
tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy 
nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, 
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku 

rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, 
používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len 
„licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na: 
2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),  
2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny, 
2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti, 
2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa 
PD a/alebo jej časti), 
2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s predposlednou vetou bodu 
8.  článku V. tejto zmluvy, 
2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako 
podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto 
zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. 

3.  Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za 
vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 

4.  Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho 
prevzatia od zhotoviteľa. 

IX.  Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy  

Príloha č. 2 – Ocenený zoznam jednotlivých častí diela 
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

Jedná sa o dodanie projektovej dokumentácie v stupni DSPRS z dôvodu zvyšovania bezpečnosti na železničných 
priecestiach vrátane inžinierskej činnosti (až po vydanie stavebného povolenia) pre novostavbu priecestného 
zabezpečovacieho zariadenia. Výstavba priecestného zabezpečovacieho zariadenia si vyžaduje súhlas 
(Rozhodnutie) MDVRR SR  (špeciálny stavebný úrad).  
 
Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Zámerom ŽSR je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Tento zámer si vyžaduje vybudovanie 
priecestného zabezpečovacieho zariadenia. V rámci stavby sa predpokladá použitie najmodernejšieho 
technického zariadenia, zabudovávané a odskúšané aj v iných technologických celkoch. Z hľadiska technického, 
stavba nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká a neistoty. Pri realizácii stavby je nutné dbať na 
dôsledné dodržiavanie technologických postupov, stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami 
ako aj na účinnú ochranu podzemných inžinierskych sietí. 
 
Súvisiace stavby 

Nie sú.  
 
Členenie stavby (PD) 

Objektová skladba stavby: 

 
Prevádzkové súbory 

PS 01 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 0,330  
PS 02 Úprava PZZ v km 0,830 
PS 03 Úprava PZZ v km 1,275 
 
Stavebné objekty  

SO 01 Prípojka nn  
SO 02 Dopravné značenie 
 
Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 

 Plne v zmysle priloženého Investičného zadania. 
 
 Postup prác: 
a)  Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS  
b)  Inžinierska činnosť  

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:  
najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných  k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí 
príslušných orgánov, organizácií k schváleniu preloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia 
c) Geodetické zameranie 
d) MPV - Majetkoprávne vysporiadanie (na predpokladaný počet 10 vlastníkov) 
e) Autorský dohľad 
 

-  Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, 
normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR. 

Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie: 

- Prípadne prechody popod komunikácie, alebo popod železničné teleso je potrebné navrhnúť pretlakmi a 
kabelizáciu uložiť do chráničiek. Pri prechode popod cestnú komunikáciu uložiť rezervnú chráničku. V 
rámci projektovej prípravy je potrebné vykonať geodetické zameranie priecestia.  

- Projektová dokumentácia musí mimo iného obsahovať aj podrobný popis obsluhy v bežnej prevádzke 
ako aj pri mimoriadnostiach, plán organizácie výstavby v ktorom bude uvedené akým spôsobom budú 
zabezpečované výluky toto musí byť prerokované s O410 a SRD OR. Náklady, ktoré vyplynú z potreby 
napr. stráženia priecestia prípadne obchádzkových trás musia byť zahrnuté do rozpočtu samostatnými 
položkami. PD musí obsahovať časť demontáž vonkajších, a vnútorných prvkov zariadenia. Výkresová 
dokumentácia do ktorej sa v rámci stavby bude zasahovať musí byť v celom rozsahu prevedená do 
elektronického editovateľného formátu. 
 

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 
 
Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg 

v neuzamknutom tvare 
 
Majetkoprávne vysporiadanie (predpokladaný počet 10 vlastníkov) 

 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len 

„DSPRS“): 
- 6 x  v textovej forme, 
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- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s   výkazom výmer 
xls - v neuzamknutom tvare -  

- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls  v neuzamknutom tvare - 
CD do súťaže 

 
Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) 

 
Autorský dohľad počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia) 
 
Obsah a rozsah projektovej dokumentácie 

Vypracovanie a dodanie DSPRS,  ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle 
požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA (platné v čase spracovania 
PD). Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj geometrický plán pre účely MPV (v prípade potreby). 
Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené 
Dopravným úradom. 
 
Inžinierska činnosť 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 
- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, 
organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia, 
-  zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania (v prípade potreby) 
-   zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia 
 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN 
STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 
Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu 
zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov. 
 
Autorský dohľad  

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  autorského 
dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora. V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie 
činnosti, najmä: 

 
a) spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu 

obstarávania a iné) 
b) účasť na odovzdaní staveniska, 
c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť  výstavby, 
d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmenu a odchýlky oproti projektu, 
e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového  plánu výstavby, 
f) účasť na komplexnom vyskúšaní,  
g) účasť na kolaudačnom konaní 
 
 
 

 
Investičné zadanie. 

A. Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje 
1.1. Stavba 

Názov stavby: Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach 
Traťový úsek Šahy – Čata, PZZ v km 0,330 

Miesto stavby: ŽST Čata 

Okres: Levice 

Kraj: Nitriansky 

Katastrálne územie: Čata 

Odvetvie: Doprava - Oznamovacia a zabezpečovacia technika 

Charakter stavby: Priecestné zabezpečovacie zariadenie   
 

1.2. Stavebník  
Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 



 

 7 z 13 
 

Klemensova č.8, 813 61 Bratislava 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie 
slobody č.6, 810 05 Bratislava 

1.3. Termíny 
Termín predloženia PD: 
 
Termín predloženia právoplatného 
stavebného povolenia: 
 

 v zmysle požiadavky  
 
 
v zmysle požiadavky 
 

1.4. Projektant 
Generálny projektant: VO 

Zodpovedný projektant stavby: VO 

Stupeň PD: Dokumentácia pre realizáciu stavby – DRS vrátane rozpočtu, 
inžinierskej činnosti a autorského dozoru. 

1.5. Správca objektu 
Správca: OR Zvolen 
 

2. Prehľad použitých podkladov 
Pravidlá železničnej prevádzky – Ž1 
Technická dokumentácia správcu infraštruktúry 
Súvisiace STN a TNŽ 
Miestne zisťovanie 
 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 
Odstránenie zníženia traťovej rýchlosti v obvode priecestia v km 0,330. 
 

4. Súvisiace stavby 
Výstavbou priecestného zabezpečujúceho zariadenia bude dotknuté staničné zabezpečovacie 
zariadenie ŽST Čata, ako aj priecestné zabezpečovacie zariadenia v km 0,830 a v km 1,275.  

5. Členenie stavby 
Predpokladaná objektová skladba projektovej dokumentácie: 
 

5.1. Stavebné objekty: 
SO 01 Prípojka nn  
SO 02 Dopravné značenie 
 

5.2. Prevádzkové súbory: 
PS 01 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 0,330  
PS 02 Úprava PZZ v km 0,830 
PS 03 Úprava PZZ v km 1,275 
 

B. Súhrnné riešenie stavby 
 

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 
 
1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Nevyhovujúce rozhľadové pomery v obvode priecestia v km 0,330 majú vplyv na bezpečnosť  a 
plynulosť vlakovej dopravy. Novobudované priecestné zab. zar. zasiahne do obvodu stanice (bez 
odchodových návestidiel a bez izolácie koľajiska). 
Približovacie úseky zasiahnu do približovacích úsekov jestvujúcich priecestných  zabezpečovacích 
zariadení v km 0,830 a v km 1,275 (z dôvodu nevyhovujúcej šuntovej  citlivosti znížená traťová 
rýchlosť na 50 km/h.). Vybudovaním priecestného zab. zar. zvýši sa bezpečnosť na predmetnom 
priecestí a odstráni sa obmedzenie traťovej rýchlosti. 
 

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 
Priecestné zabezpečovacie zariadenie ako aj úpravy jestvujúcich zab. zar. zodpovedajú použitiu 
zavedených prvkov a zavedených zabezpečovacích zariadení. 
 

1.3. Analýza rizík a neistôt 
Z hľadiska technického, stavba nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká a neistoty. V rámci 
stavby sa predpokladá použitie najmodernejšieho technického zariadenia, zabudovávané a 
odskúšané aj v iných technologických celkoch. 
Pri realizácii stavby je nutné dbať na dôsledné dodržiavanie technologických postupov, stanovených 
predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami ako aj na účinnú ochranu podzemných inžinierskych 
sietí. 
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Počas realizácie stavby musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy. 
 

2. Súhrnná technická správa. 
 
2.1. Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 
Jedná sa o novostavbu priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Výstavba priecestného  
zabezpečovacieho zariadenia si vyžaduje súhlas (Rozhodnutie) MDVRR SR (špeciálny stavebný 
úrad) v zmysle § 120 Zákona č. 50/1976 Zb. 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 
Účelová komunikácia križuje trať Šahy – Čata v km 0,330 a trať Levice – Štúrovo v km 20,411. 
Predmetné priecestie je tiež využívané na obchádzku pri opravách priecestia v km 0,830. 
Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti na predmetnom priecestí. Funkcia novobudovaného 
zariadenia je v dostatočnom predstihu informovať užívateľa pozemnej komunikácii či sa k priecestiu 
neblíži železničné koľajové vozidlo.  
Vybudovaním priecestného zabezpečovacieho zariadenia sa zvýši bezpečnosť vlakovej aj cestnej 
dopravy 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 
Priestorovo je stavba začlenená do železničnej stanice Čata obvod St. 1. Stavba sa bude realizovať 
v ochrannom pásme dráhy. Ďalšie ochranné pásma s ktorými sa môže prísť do styku je potrebne 
rešpektovať a zohľadniť pri spracovávaní PD 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 
Výstavba priecestného zabezpečovacieho zariadenia a úprava jestvujúcich nemá vplyv na životné 
prostredie. 
• Predmetné územie plošne nezasahuje do chránených území, chránených výtvorov a 

chránených pamiatok. Stavba nevyžaduje budovanie zariadení na odvádzanie splaškových a 
dažďových vôd 

• Stavba nevytvára zdroje znečistenia ovzdušia 
• Realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy 
Nepredpokladá sa že by realizáciou stavby vznikli nebezpečné odpady. 
 

2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 
Technické riešenie stavby nesmie mať negatívny vplyv na životné prostredie. Samotná prevádzka 
novovybudovaného zariadenia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
 
 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 
 
3.1. SO 01 Prípojka nn 

3.1.1. Jestvujúci stav 
Bez elektrickej prípojky. 

3.1.2. Navrhovaný stav 
Základné napájanie bude z elektrickej prípojky, verejnej alebo železničnej siete. Ako náhradné 
napájanie bude použitá akumulátorová batéria, ktorá musí zabezpečiť napájanie PZZ bez dobíjania 
minimálne na dobu 8 hodín. V prípade napojenia zo siete ŽSR alebo z verejnej siete do projektu 
požadujeme zahrnúť samostatné meranie a samostatný vývod v novom reléovom domčeku pri PZZ 
pre napojenie NZE v prípade dlhšieho výpadku a potreby napájania z NZE. Miesto napojenia preverí 
spracovateľ PD. 
 

3.2. SO 02 Dopravné značenie 
3.2.1. Jestvujúci stav 

Priecestie je z pohľadu užívateľov cestnej premávky označené dopravnými značkami A 30a 
a dopravnými značkami P2 

3.2.2. Navrhovaný stav 
Dopravné značenie vyhotoviť podľa platnej legislatívy pre navrhovaný spôsob zabezpečenia 
priecestia. 
 

3.3. PS 01 Priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 0,330 
3.3.1. Jestvujúci stav 

Priecestie v km 0,330 (20,411) je nezabezpečené. Slúži ako prístupová cesta na pozemky (záhrady) 
obce Čata. 

3.3.2. Navrhovaný stav 
V zmysle záverov z verejnoprávneho konania zo dňa 18.06.2013 bude priecestie vybavené 
priecestným zabezpečovacím zariadením svetelným bez závor a bez pozitívnej signalizácie. 
Spracovateľ PD musí mimo iného vyprojektovať zariadenie v zmysle predpisu Z12 a normy STN P 34 
2651. Aktivácia zariadenia od ŽST Pohronský Ruskov a od ŽST Pastovce musí byť plne 
automatická. Pri odchodových vlakových cestách bude výstraha na priecestí vyvolaná obsluhou 
tlačidla zatvorenie v dopravnej kancelárii v ŽST Čata. Kontrolu stavu priecestného zab. zar. 
doporučujeme indikovať na indikačnej a ovládacej doske v ŽST Čata v dopravnej kancelárii. 
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Technológia musí obsahovať aj záznamové, diagnostické a GSM zariadenie pre informovanie 
udržujúcich zamestnancov o závažných stavoch na priecestí. V rámci PD je potrebné pripraviť 
prenosové zariadenie + infraštruktúra pre prenos diagnostických informácií  do najbližšieho miesta so 
železničnou dátovou sieťou (ŽST Čata). Do PZZ je nutné zapracovať väzby na staničné 
zabezpečovacie zariadenie ŽST Čata. Vnútorná časť zariadenia bude umiestnená v novom 
betónovom domčeku pri priecestí, objekt musí byť zabezpečený proti násilnému vniknutiu. Na 
aktiváciu zariadenia sa využijú počítače osí prípadne koľajové slučky. Navrhované batérie musia byť 
bezúdržbové. Požadujeme vyprojektovať plne elektronickú verziu priecestného zabezpečovacieho 
zariadenia s platným Povoľovacím listom alebo schválenými Technickými podmienkami prípadne 
inou schválenou dokumentáciou GR ŽSR. Navrhované káblové vedenia a umiestnenia nových 
zariadení musia byť prerokované so správcom ŽTS. 
 

3.4. PS 02 Úprava PZZ v km 0,830 
3.4.1. Jestvujúci stav 

PZZ v km 0,830 je zabezpečené PZZ typu ZSSR s jednosmernými koľajovými obvodmi s relé NR2-2. 
Napriek úpravám v zmysle PMR 7/85 činnosť koľajových obvodov je bezpečná, ale nie spoľahlivá. Z 
uvedeného dôvodu je znížená traťová rýchlosť. 

3.4.2. Navrhovaný stav 
Vzhľadom k tomu, že približovací úsek novobudovaného PZZ zasahuje do približovacieho úseku PZZ 
v km 0,830 je potrebné vykonať náhradu koľajových obvodov za počítače osí. 
 

3.5. PS 03 Úprava PZZ v km 1,275 
3.5.1. Jestvujúci stav 

PZZ v km 1,275 je zabezpečené PZZ typu ZSSR s jednosmernými koľajovými obvodmi s relé NR2-2. 
Napriek úpravám v zmysle PMR 7/85 činnosť koľajových obvodov je bezpečná, ale nie spoľahlivá. 
Z uvedeného dôvodu je znížená traťová rýchlosť 

3.5.2. Navrhovaný stav 
Vzhľadom k tomu, že približovací úsek novobudovaného PZZ zasahuje do približovacieho úseku PZZ 
v km 1,275 je potrebné vykonať náhradu koľajových obvodov za počítače osí (spoločné počítače osí 
pre PZZ v km 0,830 a aj pre PZZ v km 1,275). 
 

3.6. Všeobecné informácie k vypracovaniu PD 
Prípadne prechody popod komunikácie, alebo popod železničné teleso je potrebné navrhnúť 
pretlakmi a kabelizáciu uložiť do chráničiek. Pri prechode popod cestnú komunikáciu uložiť rezervnú 
chráničku. 
V rámci projektovej prípravy je potrebné vykonať geodetické zameranie priecestia.  
Projektová dokumentácia musí mimo iného obsahovať aj podrobný popis obsluhy v bežnej 
prevádzke ako aj pri mimoriadnostiach, plán organizácie výstavby v ktorom bude uvedené akým 
spôsobom budú zabezpečované výluky toto musí byť prerokované s O410 a SRD OR. Náklady, ktoré 
vyplynú z potreby napr. stráženia priecestia prípadne obchádzkových trás musia byť zahrnuté do 
rozpočtu samostatnými položkami. PD musí obsahovať časť demontáž vonkajších, a vnútorných 
prvkov zariadenia. Výkresová dokumentácia do ktorej sa v rámci stavby bude zasahovať musí byť v 
celom rozsahu prevedená do elektronického editovateľného formátu. 
Pri odovzdaní PD požadujeme dokumentáciu v digitálnej, editovateľnej a neuzamknutej podobe 
(Autocad, Microstation), ako aj v tlačenej podobe: 
• 6 súprav v tlačenej papierovej podobe 
• 1 x cd v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) 
• 1 x cd v elektronickom formáte pdf. 
Spracovateľ PD dodá do súprav č.1 a 2 rozpočty PS, SO + súhrny rozpočet stavby. V rámci stavby je 
možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 
 

4. Postup výstavby 
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie. 
b) Inžinierska činnosť. 
c) Vydanie stavebného povolenia. 
 
 

C. Prepočet  
D. Doklady 
E. Výkresová časť  

Situačná schéma. 
Evidenčný list priecestia. 
Fotodokumentácia. 
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Príloha č.2 : Ocenenie jednotlivých častí diela 

 

 

P.č. Zoznam položiek 

Celková cena 

bez DPH 

(EUR) 

sadzba 

DPH 

výška 

DPH 

(EUR) 

Celková cena 

vrátane DPH 

(EUR) 

1. 

Projektová dokumentácia 

v rozsahu DSPRS 
15 750,00 20% 3 150,00 18 900,00 

2.  Inžinierska činnosť 2 415,00 20% 483,00 2 898,00 

3. Geodetické zameranie 
3 850,00 20% 770,00 4 620,00 

4. Autorský dohľad 
1 925,00 20% 385,00 2 310,00 

Cena spolu 23 940,00 
 

4 788,00 28 728,00 

 

P.č. Zoznam položiek 

Celková 

cena bez 

DPH 

sadzb

a 

DPH 

výška 

DPH 

(EUR) 

Celková cena 

vrátane DPH 

(EUR) 

1 Správne poplatky - odhad 

 

  1 300,00 - - - 

 

 


