Mandatna zmluva

o obstarani nalezitosti investora uzavreta podra § 566 a nasl. zak. &.

Mandant :
Obchodné meno :
Sidlo:

E’révna forma:
Statutarny organ:

Zastupca na rokovanie

vo veciach technickych :

ICO:

DIC:

IC DPH :
Bankové spojenie:
C. Gstu:

/dalej len ,mandant®/

Mandatar:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
Zastupca na rokovanie

vo veciach technickych :

ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie
¢. uctu:

IBAN:

BIC:

513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Cislo zmluvy:

Zo dna:

1. Zmluvné strany

Letisko Poprad - Tatry, a.s.

Na letisko 100

058 98 Poprad

akciova spolo¢nost’

Ing. Ivana Herkelova , predseda predstavenstva
Ing. Jozef Kuper, ¢len predstavenstva

JUDr. Stefan Pilar, ¢len predstavenstva

Ing. Jozef Kuper, riaditel TIU
35912651

2021915621

SK2021915621

VUB, a.s. Poprad
1938238751 /0200

ENTO, spol. s r.o. Kosice

Jesenského 6, 040 01 KoSice
Spolo¢nost’ s ru¢enym obmedzenim

Ing. Caja Stanislav — konatel spolo&nosti

Ing. Caja Stanislav,

31 656 552

2020502308

SK 2020502308

VUB a.s. Kosice —mesto
70209512/0200
SK3802000000000070209512
SUBASKBX

ENTO 12/14
TAT/TIU/5/2014
23.4.2014

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri: Okresny sud KoSice |, odd. Sro, vloZka &islo 1778/V

/dalej len , mandatar “/



2.1

2.2

3.1

3.2

2. PREDMET PLNENIA

Mandatar sa zavazuje, ze v ramci vykonu inZinierskej Cinnosti vykona za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve pre mandanta, v jeho mene a na jeho u€et inzZinierske Cinnosti
suvisiace s realizaciou stavby

,, Odletova hala Letisko Poprad- Tatry - parkovisko Il. etapa“

zahrilujuce ziskanie stavebného povolenia, pripravu podkladov na vyber zhotovitela stavby ,
vykonavanie stavebného dozoru pri realizacii stavby a zabezpecenie kolaudaéného rozhodnutia
a s tym suvisiace €innosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v€as vykonané prace uvedené v bode 2.1. a v rozsahu
a podla podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme a za ich vykonanie zaplati zhotovitelovi
dohodnutu odplatu.

3. ROZSAH PLNENIA ZMLUVY

InZinierska €innost’
Predmetom inzinierskej Cinnosti je najma zabezpecenie suhlasnych rozhodnuti, vyjadreni a

stanovisk dotknutych organov &tatnej spravy, samospravy a subjektov dotknutych stavbou v
jednotlivych pripravnych a realizacnych S§tadiach avzmysle vypracovanej projektovej
dokumentacie, zabezpecenie pravoplatného stavebného povolenia a kolaudaéného konania.

3.1.1 Rozsah predmetu pre vykon inZinierskej ¢innosti

3.1.1.1 Faza projektovej pripravy stavby pre vydanie stavebného povolenia stavby:
a/ Prerokovanie projektu v priebehu prac a v zavere prac s prisludnymi organmi a
organizaciami za ucelom vydania stavebného povolenia a inych povoleni potrebnych
pre vystavbu. Zabezpe&enie stanovisk a vyjadreni k projektu pre jednotlivé stavebné
konania od dotknutych organov §tatnej spravy, miestnej samospravy, organizacii a
o0s6b potrebnych k vydaniu stavebnych povoleni.
b/ Vypracovanie, podanie navrhu na zacatie jednotlivych stavebnych konani a ucast’ na
tychto konaniach.
¢/ Vypracovanie ziadosti na vydanie inych povoleni potrebnych pre vystavbu.

3.1.1.2 F&aza zabezpecenia dodavok pre stavbu, spolupraca pri organizovani obchodnych
sutazi na vyber zhotovitela stavby :
a/ pomoc pri vypracovani sutaznych podmienok mandanta pre vyhlasenie sutaze na
vyber zhotovitela stavby,
b/ spolupraca s mandantom pri vyhodnoteni sutaze na vyber zhotovitela stavby
vybranym uchadzacom.

Stavebny dozor
Predmetom stavebného dozoru je najma dohfad nad realizaciou stavby zhotovovanej podla
projektovej dokumentacie uvedenej v bode 2.1. tejto zmluvy a zaistovat sulad realizacie stavby
s overenou projektovou dokumentaciou a podmienkami platného stavebného povolenia. K
dalSim €innostiam patri najma:



- zvolavanie a uc€ast na kontrolnych dnoch najmenej dva krat do mesiaca, vyjadrenia k
pripadnym poziadavkdm na zmenu materidlového a technického rieSenia, poskytuje
zamestnancom realizatora stavby konzultacie k spracovanej projektovej dokumentacii,
konzultacie k navrhovanym zmenam ( dispozi¢né a technické ) v porovnani so schvalenou

dokumentaciou.

3.2.1

Rozsah predmetu pre vykon stavebného dozoru

3.2.1.1 Faza zabezpedenia ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie prac:

al

b/

c/

d/

el

f/

o/

h/

il

k/

m/

n/

o/

p/

q/

plny vykon funkcie stav. dozoru mandanta na stavenisku v rozsahu zodpovedajucemu
potrebam riadneho zhotovenia stavby po celu dobu realizacie stavby,

odovzdanie staveniska realizatorovi stavby a zabezpec€enie zapisu o tom do stavebného
dennika stavby,

oboznamenie sa s podkladmi, dokladmi a projektovou dokumentaciou, ktord mandatar
obdrzi od ucastnikov vystavby a v pripade potreby na vyzvu mandanta za odplatu jej
posudenie,

dodrZiavanie podmienok stavebného povolenia a opatreni Statneho stavebného dohfadu po
dobu realizacie stavby,

starostlivost’ o systematické doplfiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokon¢enych Casti stavby,

odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysSuju naklady stavebného objektu
alebo prevadzkoveého suboru, nepredlZzuju lehotu vystavby a nezhorduju parametre stavby.
Ostatné dodatky a zmeny predkladat s vlastnym vyjadrenim mandantovi,

poskytovanie informacii mandantovi o vSetkych zavaznych okolnostiach tykajucich sa
stavby,

kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a faktur, ich sulad s
podmienkami zmlav a ich predkladanie mandantovi,

kontrola Cerpania nakladov,

kontrola a odsuhlasenie tych &asti dodavok, ktoré budu v dalsom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi,

odovzdanie pripravnych prac a stavebnych pripravenosti v sulade so zmluvami, dalSim
realizatorom stavby na ich nadvazné &innosti,

spolupraca s pracovnikmi mandanta a pracovnikmi gen. proj. vykonavajucimi autorsky
dozor pri zabezpecovani suladu realizovanych prac a dodavok s projektom,

spolupraca s projektantom a s realizatorom stavby pri vykonavani alebo navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

sledovanie, Ci realizatori stavby vykonavaju predpisané skusSky materialov, konstrukcii a
prac, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu prac a
dodavok (atesty, certifikaty, protokoly o skuskach a pod.),

sledovanie a pisomna kontrola vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sulade s
podmienkami zmluy,

kontrola postupu prac podfa ¢asového planu stavby a zmlav a upozornenie realizatora
stavby na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatfiovanie majetkovych
sankcii,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a ucast na
odovzdani a prevzati stavebnej a technologickej Casti stavby,



r/ organizatné zabezpeCenie kontrolnych a operativnych porad vratane vyhotovenia
pozvanok a zapisov z tychto porad,

s/ sledovanie a evidencia viacprac a menejprac oproti projektovej dokumentacii,

3.2.1.2 Zabezpecenie Cinnosti stavebného dozoru v zavere prac:

a/ organizatné zabezpecCenie odovzdania a prevzatia dokon€enej stavby mandantovi,

b/ kontrola pri odstrafiovani zavad a nedorobkov zistenych pri preberacom a odovzdavacom
konani v dohodnutych terminoch,

c/ kontrola vypracovania dokumentacie skutoCného vyhotovenia stavby so zakreslenim
vSetkych zmien a doplnkov,

d/ odovzdanie kompletnej dokumentacie stavby (projektova dokumentacia a dokladova €ast)
mandantovi podla prehlfadného zoznamu,

3.3 Rozsah predmetu na zabezpecenie vydania kolaudaénych rozhodnuti bude po dohode
zmluvnych stran nasledovny:

a/ zabezpeclenie kolaudacného rozhodnutia
b/ ucéast na kolaudadnom konani,

¢/ spolupraca s mandantom pri uplatfiovani poZziadaviek vyplyvajucich z kolaudaného
konania stavby.

4. CAS PLNENIA

4.1 Cas plnenia jednotlivych bodov rozsahu plnenia predmetu zmluvy podfa &l. 4 sa  stanovuje
v tychto terminoch:

4.1.1 ZabezpecCenie vydania stavebného povolenia 2 mesiace od prevzatia kompletnej
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie od mandanta.

4.1.2 Spolupraca pri vybere zhotovitela stavby pocas celej doby vyberu zhotovitela.

4.1.3 Vykon stavebného dozoru pocas realizacie stavby v lehote dohodnutej mandantom s
vybranym zhotovitefom stavby.

4.1.4 Zabezpec€enie pravoplatnych kolaudaénych rozhodnuti do 30 dni od ukonéenia
prislusného preberacieho konania.

4.2 Dodrzanie tychto terminov je zavislé na riadnom a v€asnom spolupésobeni mandanta v zmysle
tejto zmluvy. Po dobu omeSkania mandanta s poskytnutim spolupésobenia nie je mandatar v
omeskani so splnenim povinnosti dodat predmet zmluvy v dohodnutom termine.

5. Cena plnenia a sposob stanovenia ceny

5.1 Cena je stanovena podfa zakona NR SR ¢&.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR &€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €.18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena za Cinnosti suvisiace so ziskanim stavebného povolenia
DEZ DPH s 800,00 €
DPH 20%0 oo, 160,00 €



Cenaspolu s DPH ... 960,00 €
Cena za Cinnosti suvisiace s vyberom zhotovitela

DEZ DPH ..ot 600,00 €
DPH 2090 ..ttt 120,00 €
Cenaspolus DPH ..o, 720,00 €
Cena za vykonavanie stavebného dozoru bez DPH.... 5 000,00 €
DPH 2090 ..ottt 1 000,00 €
Cena spolu SDPH ... 6 000,00 €
Cena za Cinnosti suvisiace s kolaudaénym konanim a odovzdanim diela investorovi
DEZ DPH ..o 1 300,00 €
DPH 20%0 ..oieeviieiieee et e e e s ae e 260,00 €
Cena spolu S DPH ... 1 560,00 €
Cena celkom bez DPH 7 700,00 €
DPH 20% 1 540,00 €
Cena celkom s DPH 9 240,00 €

5.2 V dohodnutej odmene za zariadenie zalezitosti nie su zahrnuté nevyhnutné spravne poplatky,
kolky, €i iné platby suvisiace so zabezpelovanim c¢innosti mandatara. Mandant uhradi
mandatarovi v8etky ucelne vynaloZzené poplatky, kolky, &i iné platby, suvisiace s predmetom
¢innosti podla prislusnych ustanoveni tejto zmluvy, na zaklade predloZzenia kopii platobnych
dokladov. VSetky ostatné naklady mandanta su zahrnuté v jeho odmene.

6. PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

6.1 Financné preddavky na predmet zmluvy sa nepozaduiju.
6.2 Mandant sa zavazuje uhradit mandatarovi platby za riadne a v€as vykonané prace uvedené v
predmete zmluvy na zaklade Ciastkovych faktur v nasledovnych terminoch:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Faktura za vydanie stavebného povolenia bude mandatdrom vystavena po vydani a
spravoplatneni stavebného povolenia.

Faktuara za c&innosti suvisiace s vyberom zhotovitela bude mandatarom vystavena po
ukonceni vyberového konania.

Faktura za vykon cinnosti stavebného dozoru bude mandatarom vystavena po vykonani
preberacieho konania so zhotovitelom stavby.

Faktura za vydanie kolauda¢ného rozhodnutia bude mandatarom vystavena po vydani
a spravoplatneni kolaudaéného rozhodnutia.

6.3 Lehota splatnosti faktur uvedenych v bode 6.2. tejto zmluvy je 30 dni odo dia doruc€enia faktary
objednavatelovi.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA DIELA

7.1 Mandatar nesie zodpovednost za vSetky odporucania a rozhodnutia, ktoré urobi v priebehu
vystavby. Nenesie naopak Ziadnu zodpovednost za straty €i Skody, vzniknuté mandantovi v
ddésledku nere$pektovania pisomnych pokynov a odporu¢ani mandatara.



7.2

7.3

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

Pokial ucastnici zmluvy poruSia svoje povinnosti zo zavazkového vztahu a takéto poruSenie
nenapravia v priebehu primeranej doby uvedenej v pisomnom oznameni druhej strany o
takomto poruseni, su povinni nahradit tym spd6sobenu 8kodu druhej strane. Rezim nahrady
Skody sa bude riadit § 373 - 386 obchodného zakonnika.

Mandatar poskytuje na vykon svojej ¢innosti 60 mesiacov zaruku.

8. VLASTNICKE PRAVO ZHOTOVOVANEJ VECI A NEBEZPECENSTVO SKODY NA
NEJ

Mandatar vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone
jeho povolania az do vysky 331 939,-€.

Sucastou prilohy ku zmluve je kopia poistnej zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
spbsobenu pri vykone povolania.

9. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Mandant je opravneny od zmluvy odstipit, ak mandatar meska so splnenim zmluvného
terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie. Odstupenie od zmluvy méze
byt obmedzené aj na urcitu ¢ast zmluvne dohodnutého rozsahu prac.

Mandant je opravneny od zmluvy odstupit, ak zastupca Statutarneho organu zriadovatela
rozhodne o zastaveni financovania alebo prac na spracovavanom predmete plnenia.

Ak dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy na strane mandanta bez zavinenia
mandatara, bude mandatar fakturovat mandantovi prace rozpracované ku drnu zruSenia alebo
odstupenia vo vyske dohodnutého percentualneho podielu dohodnutej ceny podfa rozsahu
vykonanych prac na predmete zmluvy.

Mandatar je opravneny od zmluvy odstupit v pripade, Ze mandant odmietne poskytnut potrebné
spolupOGsobenie na plneni podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatnym spOsobom
znemoznovalo mandatarovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musi
mandatar podrobne dokladovat' a Specifikovat.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, s uvedenim dévodu, pre ktory zmluvna
strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstupenia od zmluvy, ktoroukofvek zmluvnou stranou z
akéhokolvek dovodu ma mandatar narok na uhradenie ceny uz vykonanych €asti diela podla
ustanoveni tejto zmluvy a jej priloh o zmluvnej cene diela, priCom uz zaplatena cena
vykonanych Casti diela sa zapoc€ita. Neuhradenu Cast takto urlenej ceny uz vykonanych
preukazatelnych Casti diela zaplati mandant mandatarovi na zaklade faktury.

10. OSTATNE DOHODY A DOJEDNANIA

Pri plneni predmetu zmluvy sa mandatar zavazuje dodrziavat vSeobecne zavazné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy. Bude sa riadit vychodzimi podkladmi
mandanta, odovzdanymi ku driu uzavretia a po uzavreti tejto zmluvy, jeho pokynmi, zapismi
a dohodami zmluvnych stran na Statutarnej udrovni , vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
vyzvanie, poskytne mandatarovi spolupracu pri zadovazovani podkladov, doplfujucich udajov,
spresneni, vyjadreni, stanovisk a odsuhlasovania spracovanej dokumentacie, ktorych potreba



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a ktoré nemdze obstarat mandatar v ramci plnenia tejto
zmluvy.
Mandant tymto splnomochuje Mandatara, aby ho v rozsahu tejto zmluvy zastupoval pri
plneni dohodnutych &innosti v tejto zmluve pred dotknutymi orgdnmi a organizaciami. Ukony
takto urobené zavazuju v plnom rozsahu. VSetky pravne ukony uskutoChuje Mandatar len
pisomnou formou odsuhlasenou opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Forma ostatnych
ukonov, pokial sa strany nedohodnu inak, nie je predpisana.
V pripade, ak napriek vy3Sie uvedenému bodu 10.3 tohto ¢lanku bude nevyhnutné vystavit
pisomné plno mocenstvo, mandant tak uskutoc¢ni bez zbytoéného odkladu.
Pri uskutoCnovani ¢innosti podla tejto zmluvy, je mandatar viazany zakonmi a dalSimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a v ich medziach pokynmi a prikazmi mandanta.
Mandatar je povinny konat v sulade so zaujmami mandanta, a preto bezodkladne oznami
mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti, a ktoré mézu mat’ vplyv na
zmenu predmetu plnenia a pokynov. Mandatar sa méze odchylit od pokynov mandanta, len ak
je to v zaujme mandanta a pokial mandatar neméze v€as obdrzat’ jeho predbezny suhlas k
vykonavanému odbornému uUkonu a pritom hrozi nebezpelenstvo z omeskania alebo
nebezpecenstvo Skody.

Mandant a mandatar sa zavazuju, Ze pri plneni uloh dodrzia v3etky ochranné a bezpe¢nostné
opatrenia a zamedzia uniku informacii v oblastiach upravenych touto zmluvou.
Mandatar bol oboznameny a je si plne vedomy, ze zhotovenie diela podla uzatvorenej zmluvy
sa bude vykonavat' v objekte Letiska Poprad - Tatry, a.s., ktoré je medzinarodnym letiskom a
preto je zhotovitel povinny dodrziavat interné pravne predpisy prevadzkovatela letiska , ato
najma :

- Letiskovu prevadzkovu prirucku,

- Bezpecnostny program letiska,

- predpis L 14 a poziadavky leteckého uradu SR,
v rozsahu, v akom sa na neho vztahuje. Za tymto ucelom je mandatar alebo nim opravnena
osoba povinna kontaktovat’ sekretariat vykonného riaditela a usek letiskovej ochrany (po — pia
od 8:00 hod. do 14:00 hod.), aby sa s obsahom tychto pravnych predpisov oboznamil
najneskor do 3 dni odo dna podpisu zmluvy, o ¢om je povinna poucit vSetkych dotknutych
zamestnancov a partnerov, za ¢o nesie plnu zodpovednost.
Dielo bude zhotovované v blizkosti pohybovych ploch, resp. stojisk lietadiel a preto je mandatar
povinny drziavat’ vSetky dalSie pokyny prevadzkovatela letiska resp. jeho zastupcu, suvisiace s
pohybom osbéb a techniky pri a po vymedzenej Casti pohybovych pléch. Bez suhlasu
prevadzkovatela letiska, resp. jeho zastupcu nevstupi na Cast pohybovej plochy. VSetky
vySkové prace vykonavajuce stavebnymi Zeriavmi mbze zhotovitel stavby vykonavat len so
suhlasom prevadzkovatela letiska.
Technické a kvalitativne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedat' platnym slovenskym
technickym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a konstrukcie a musia byt v sulade
so v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a normovymi odporu€aniami, ak su tieto
predpisy v sulade s pravom Eurdpskych spoloCenstiev a slovenskymi technickymi normami
alebo zahrani€nymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.
Pri realizacii projektu stavby a v jeho zmenach je mandatar povinny zohladnit vSeobecné
zasady prevencie tykajuce sa bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢.124/2006
Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, ust. § 2 az 4 Nariadenia vlady SR ¢€.396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov.



10.10Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prisludnej projektovej dokumentacii musia

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

v

spifat vlastnosti stanovené zakonom &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani
stavby v platnom zneni podla Vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni Vyhlasky MV
SR €. 307/2007 Z. z. v platnom zneni .

11. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim plného znenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmluv
Uradu vlady Slovenskej republiky.

Zmenit alebo doplnit obsah tejto zmluvy dodatky tejto zmluvy su platné len v pisomne, formou
oCislovanych dodatkov, ktoré nadobudnu platnost podpisom opravnenych zastupcov oboch
zmluvnych stran a . G¢innost dfom nasledujucom po dni zverejnenia v Centralnom registri
zmlav Uradu vlady Slovenskej republiky.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakona &€.254/1998 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov a dal$imi ustanoveniami prislusnych pravnych predpisov SR.
Vsetky body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat vo vzajomnej suvislosti.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach s platnostou originalu, z ktorych po podpise su
dve uréené pre mandanta a dve pre mandatara.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran a
uginnost driom nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
Slovenskej republiky.

Priloha &.1 - poistna zmluva &. 1000150042

V Poprade, dna 14. 5. 2014 V KoSiciach, dna 13.5.2014
Ing. Ivana Herkelova Ing. Stanislav Caja

Clen predstavenstva Konatel spolo¢nosti

Ing. Jozef Kuper

Clen predstavenstva



