Zmluva o dielo ¢. 02/2014/0VS
(d’alej len ,,Zmluva”)
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik™)

Clanok I.
Zmluvné strany
1.1.  Objednavatel’: Urad price, socidlnych veci a rodiny Kogice
Sidlo: Stani¢né namestie ¢. 9, 042 11 KoSice
Statutarny zastupca: PhDr. Pavol Mutafov, riaditel’
ICO: 35 556 757
DIC: 2021774414

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
(d’alej len ,,objednavatel”)

a
1.2.  Zhotovitel’: HS HSV s.r.o.

Sidlo: Hroncova ¢. 2, 040 33 KoSice

Statutarny zastupca: Ing. Michal Horidk, konatel’
Ing. Daniel Olejiak, konatel
Ing. Jan Kovalik, konatel
Ing. Lubomir Hro§, konatel

ICO: 36 203 611

DIC: 2020061120

IC DPH: SK2020061120

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Registrcia: Obchodny register Okresného sudu Kosice L.,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 12159/V

(d’alej len ,,zhotovitel”)

(vyssie uvedené zmluvné strany budi v tejto Zmluve d’alej oznacované aj jednotlivo ako
»zmluvna strana” a spolo¢ne ako ,,zmluvné strany”)



2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

Clanok IL
Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve vykonat pre
objednavatel'a vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost dielo podla Cl. IIL
Zmluvy a objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutt cenu za jeho
vykonanie podla CL. IV. Zmluvy a poskytnat’ mu potrebna su¢innost’.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ material potrebny na zhotovenie diela vymedzeného
v Cl. 1. tejto Zmluvy.

Clanok 111.
Vymedzenie diela

Dielo zahfna rekonStrukciu elektroinstalacie sedem podlaznej administrativnej budovy

objednavatela (d’alej len ,,dielo”) v mieste plnenia v zmysle Cl. V. bod 5.4. Zmluvy,
ktord spociva v rekonStrukcii naplne rozvadzacov, silovej kabeldze a zasuvkovych
obvodov. Rekonstrukcia sa bude realizovat’ aj v priestoroch byvalého bufetu a jedalne.
V rozvéadzaoch sa zvysi pocet vyvodov pre zasuvkové obvody o cca 50%. Celkové
zvySenie poctu zasuvkovych obvodov nebude mat podstatny vplyv na pripojku
a hlavny rozvadza¢ s meranim, ktoré boli dimenzované na Pi/Pp = 184/121kW,
pretoze v tychto vykonoch st zahrnuté aj spotrebice kuchyne (Pi/Pp = 60/45kW), ktoré
st zruSené. Samostatne istené budu zasuvky pre PC pracoviska. VSetky zasuvkové
vyvody budu istené pridovymi chrani¢mi s nadprudovou ochranou. Na zasuvkové
obvody sa pripoja elektrické spotrebie pre kratkodobé pouzitie o celkovom prikone
do 2000VA. V objekte sa vytvori trojstupnova ochrana proti prepitiam. V podruznych
rozvadzacoch sa osadia prepitové ochrany kategorie C, zasuvky pre PC majl
obsahovat’ prepdtové ochrany kategorie D. Svetelné a zdsuvkové rozvody je nutné
zrealizovat’ v stistave TN-S medenymi kéblami.

Stcastou diela s stavebné prace potrebné pri instalacii novych rozvodov (buracie
prace, obkladacie prace vratane pouzitého materialu, vyspravky a mal'ovanie
v potrebnom rozsahu), vratane demontaze, rozobratia pdovodnych elektrickych
rozvadzaCov a likvidacie starého pouzitého materidlu. Objednavatel pozaduje
V potrebnom rozsahu vystahovanie anasledné nastahovanie (po ukonceni prac)
kancelarskeho ndbytku a zariadenia nachadzajuceho sa v kancelarskych priestoroch
administrativnej budovy, V ktorych sa vykondvaji prace na uréené miesto, t.j. do
priestorov zasadacej miestnosti administrativnej budovy. Po vykonani prac v danom
kancelarskom priestore pred nastahovanim kancelarskeho nabytku a zariadenia
pozadujeme vypratanie uveden¢ho priestoru od sutin, stavebného prachu v plnom
rozsahu.

Zakladné technické udaje diela:

Rozvodny systém:  3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S.
Ochranné opatrenia pred zasahom elektrickym pruadom:
Samocinné odpojenie napdjania.
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Zakladna ochrana: Zakladnou izolaciou zZivych Casti.
Zabranami alebo krytmi.

Pri poruche: Ochranné uzemnenie a ochranné pospéajanie.
Samocinné odpojenie pri poruche.
Doplnkova ochrana pradovym chrani¢om.

Energeticka bilancia sa podstatne menenti:

Instalovany vykon celkom: Pi =184 kW

Predpokladany potrebny prikon: Pp = 121 kW

Spotreba elektrickej energie bude merana v rozvadzaci HR.
Dodavka elektrickej energie: 3. stupna.

Elektrické zariadenie je zaradené do skupiny B v zmysle vyhldsky MPSVaR
SR ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia Vv platnom zneni (d’alej len ,,vyhlaska
¢. 508/2009 Z.z.%).

Kompenzécia nie je rieSena v tomto diele.

Ochrana pred skratom a pretazenim je rieSena: isticmi.
Prostredie: uvedené v protokole 0 ur¢eni vonkajsich vplyvov.
Intenzita osvetlenia je navrhnuta v zmysle platnych STN.

Pozadované prace:

— rekonStrukciu rozvadzacéov,

— svetelna a zasuvkova elektroinstalacia,

— demontaz starej elektroinStalacie,

— vyspravky, buracie prace, obkladacie prace vratane pouzitého materialu a
mal’ovanie po stavebnych Upravach,

— upratovanie od sutin a Stavebného prachu v plnom rozsahu, odvoz sutin
a likvidacia odpadu vzniknutého pri stavebnych pracach.

— vystahovanie andsledné nastahovanie (po ukonceni prac) kancelarskeho
nabytku a zariadenia,

— dodanie potrebnych reviznych sprav na pozadovany predmet diela.

Prace, ktoré nie su v zmysle projektovej dokumentacie diela zahrnuté a
nevykonavaju sa:

— pripojka do objektu — jestvujuca,

— svietidla — jestvujuce,

— bleskozvod — jestvujuci,

— slabopradové rozvody,

— elektroinstalacia v priestoroch kuchyne azazemia — rekonstruuje sa len
kabelaz k svietidlam apo demontazi kuchynskych zariadeni a stavebnej
priprave tychto priestorov aj zékladné zasuvky 230V.



Rozvadzacde:

Hlavny rozvadza¢ RH_ - hlavny rozvadza¢ bude situovany na chodbe 1.NP ako
skrinovy rozvadza¢, nastenna krytia IP40/IP20, privod a vyvody ma zhora. Obsahuje
istiCovy privod a isticové vyvody pre napojenie svetelnych a technologickych
podruznych rozvadzacov, istiCové vyvody pre napojenie osvetlenia a zasuviek 1.NP.
V tomto rozvadzaci sa rozvodna sustava TN-C meni ha TN-S, to znamena s oddelenou
nulovou a ochrannou pripojnicou. Za tymto bodom rozdelenia nie je dovolené tieto
dva obvody (PE a N) spojit’. V uvedenom rozvadzac¢i budu pristroje v poli ¢.2
nahradené novymi. V poli €.1 su meracie pristroje, ktoré sa pripadne po overeni ich
funkénosti ponechaju. Zdemontuje sa nepotrebny elektromer povodne sliziaci pre
napojenie rozvadzaca kuchyne.

Z hlavného rozvadzaca RH budu =zistenych vyvodov napojené podruzné
svetelnomotorické rozvadzace, ktoré budi umiestnené na jednotlivych podlaziach.
Podruzné rozvadzace st navrhnuté modularne, obsahuju svetelné a zasuvkové obvody
chranené isticmi a pradovymi chrani¢mi 30mA. Rozvadza¢ R1 s podruznym meranim
bude sluzit' pre jedalen ak nej patriacu miestnost’ pripravy jedla. Rozvadza¢ RK
(povodne pre kuchyiiu) ostdva az do vyjasnenia Ucelu byvalych kuchynskych
priestorov pdovodny aj s privodom, bude ale dozbrojeny vyvodmi pre osvetlenie
a bezné zasuvky.

Osvetlenie :

Osvetlenie priestorov je navrhnuté Ziarivkovymi, ziarovkovymi svietidlami stropnymi
a nastennymi. Typy svietidiel a ich presné osadenie bude urcené objednévatel'om,
pricom musia byt dodrzané predpisané krytia jednotlivych svietidiel. Osvetlenie sa
bude ovladat’ pomocou vypinacov jednopolovych, striedavych a lustrovych, ktoré sa
instaluju vo vyske 1200mm nad podlahou.

Osvetlenie schodiska a chodieb je realizované Ziarivkovymi svietidlami stropnymi
(nastennymi), ovladanymi pomocou schodiskového spinaca. InStaldcia je zrealizovana
kablami CYKY o priereze 1,5 mm2 pevne pod omietkou resp. v podhl'adoch na
kabelovych roStoch. V podlahe a pri prestupoch stenami a stropom sa kable ulozia v
elektroinStalacnych rarkach.

Zasuvkovy rozvod:

V jednotlivych miestnostiach sa inStaluju dvojité domové /resp. nastenné/ zasuvky
230V/16A (dvojraméeky) vo vySke cca 250mm od podlahy (v priestoroch
kuchynskych kutov vo vyske cca 1,5m od podlahy). InStalacia sa realizuje kablami
CYKY-J 3x2,5mm2 pevne pod omietkou resp. v podhladoch. Samostatne istené st
zasuvky pre vypoctovu techniku, ktoré¢ obsahuji v kazdom obvode prepdtové ochrany
typu ,,D“. V kazdej kancelarii v mieste plnenia je zasuvka 230V/16A uréena pre
rychlovarnu kanvicu.

Napojenie spotrebicov:

Serverovne su vybavené klimatizacnymi jednotkami napojenymi samostatne cez
zasuvku. Prietokové ohrievace vody (PO) a zésobnikové ohrievace vody (ZO) sa
napoja samostatne cez zasuvky. Samostatnym kablom sa napoja existujuce pisoarové
senzory APIS. InStalacia sa zrealizuje kablami CYKY pod omietkou z podruznych
rozvadzacov.



3.4.

4.1.

V kuchynskych priestoroch nainstalované kuchynské spotrebi¢e budu odpojené
a zdemontované. Pévodné svietidla sa napoja novymi kéblami.

Kablové rozvody:

Kéble budl vo svojich trasach ulozené pod omietkou, na povrchu v listach alebo pri
prechode stenami a stropmi Vv rarkach. Pri subehu a krizovaniach silnoprudovych
rozvodov navzijom a s vedenim slaboprudovym je nutné dodrzat minimalne
odstupové vzdialenosti v zmysle platnych STN. Pri prechode kablov z jedného
poziarneho tUseku do druhého je nevyhnutné otvory protipoziarne utesnit.
Elektroinstala¢né krabice musia byt ulozené tak, aby boli vol'ne pristupné.
Elektroinstalacny material ako aj svietidla a iné elektrické spotrebice sa na horl'avych
a v horlavych podkladoch musia instalovat’ v stlade s platnou STN.

Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia pri praci :

Zhotovitel' zabezpe¢i pouzitim ochrannych a pracovnych pomdcok, respektovanim
vystraznych tabuliek. Prace na elektrickom zariadeni nn moézu vykonavat len
kvalifikovani zamestnanci zhotovitela podla prislusnej vyhlasky. Obsluhu
elektrickych  zariadeni moéze vykonavat zamestnanec nalezite odborne pouceny
vzmysle § 20 vyhlasky &. 508/2009 Z.z. Udrzbu moze vykonavat zamestnanec S
predpisanou kvalifikaciou - elektrotechnik v sulade s § 21 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.
a vysSou, v rozsahu osvedcenia pri dodrZzani podmienok ustanovenych predpismi na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti technickych zariadeni a
bezpec¢nostno-technickymi poziadavkami. Vykonavanie elektrickych instalacii nn je
povazované za pracu na elektrickych zariadeniach bez napitia, resp. za pracu v
blizkosti ¢asti pod napétim. Zariadenie moze byt’ uvedené do prevadzky za podmienok
uvedenych v § 12 vyhléasky ¢. 508/2009 Z.z.

Podrobny rozsah stavebnych prac a materidlu, ktory doda zhotovitel' je uvedeny
V Prilohe ¢.1 — PoloZkovy rozpocet diela (Kryci list rozpoc¢tu) a realizacia diela
bude uskuto¢nena v zmysle Prilohy ¢.2 - projektovej dokumentacie diela z jila
2013 vyhotovenou spolo¢nostou ANCES s.r.o., so sidlom Hroncova ¢. 1, 040 01
Kosice, ICO: 44 276 109, ktoré su neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy.
Podrobnejsia technicka Specifikécia je urcend vzajomnou dohodou zmluvnych stréan.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za zhotovenie diela $pecifikovaného v Cl. IIL tejto Zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran, podl'a zdkona ¢. 18/1996 Z.z. 0 cenéach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zédkon o cendch
Vv plathom zneni apodla PoloZkového rozpoc¢tu diela urcujuceho cenu diela
podpisaného a schvaleného zmluvnymi stranami, takto:
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Cena za dielo bez DPH: 31.953, 47 €

DPH 20%: 6.390, 69 €

CENA celkom s DPH: 38.344, 16 €

Slovom: Tridsat’odemtisictristostyridsat’styri 16/100 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia tejto Zmluvy.
V pripade zmeny sadzieb DPH bude dan z pridanej hodnoty fakturovana vzdy podla
predpisov platnych v ¢ase uskutocnovania zdanite'ného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena uvedena v bode 1 tohto ¢lanku je v kazdom
ohlade uplna a zavdzna. Polozkovy rozpocet diela predstavuje zaruceny rozpocet,
ktory ma nemennu povahu. Cena za vykonanie diela zahfiia vSetky ndklady spojené
so zhotovenim diela, tj. naklady za uvedené¢ prace aSnimi suvisiace dodavky
materidlu potrebné na vykonanie diela, vyrobky a veci, ktoré na vykonanie diela
obstara zhotovitel’, vratane nakladov na demontdz a rozobratie pdvodnych elektrickych
rozvadzaCov, vyspravok, malovania a upratovania v nevyhnutnom rozsahu po
stavebnych upravach, odvozu sutin a likvidacie stavebného odpadu, revizne spravy,
ako aj akékol'vek iné néklady stvisiace s vykondvanim diela.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, prace, ktoré vykona odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel nie je povinny uhradit’.

Predmet Zmluvy sa bude financovat z bezného rozpoctu objednavatela, formou
bezhotovostného platobného styku. Objednavatel’ neposkytne preddavky ani zélohy.
Platba bude vykonana na zaklade supisu skuto¢ne vykonanych prac, v rozsahu ich
skuto¢ne zrealizovaného mnozstva uvedené¢ho v zapisnici o odovzdani a prevzati
diela (d’alej len ,,Preberaci protokol®) v zmysle Cl. XI. bod 11.2. Zmluvy.

Cenu za vykonanie diela uhradi objedndvatel zhotovitelovi na zéklade faktary
(dantového dokladu) bezhotovostnym prevodom na bankovy ucet zhotovitel'a uvedeny
v zéhlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel' je opravneny vystavit' fakturu (danovy doklad)
najskor ku diu podpisania Preberacieno protokolu. Faktara vystavena zhotovitel'om
musi obsahovat’ nasledovné naleZitosti:

(a) oznacenie zmluvnych stran s uvedenim sidla, identifikaéného ¢isla a danového
identifika¢ného Cisla,

(b) cislo faktury (danového dokladu),

(c) den vystavenia faktary (danového dokladu),

(d) den splatnosti fakturovanej sumy uréeny v stilade s touto Zmluvou,

(e) datum uskutocnenia zdaniteI'ného plnenia,

(f) oznacenie penazného tUstavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma poukazat fakturovana
suma,

(9) nazov diela,

(h) oznacenie tejto Zmluvy,

(i) vysku ceny za dielo bez dane z pridanej hodnoty,

(1) sadzbu dane z pridanej hodnoty vyjadrenu v percentach,

(k) vysku dane z pridanej hodnoty v eurach,

(I) vysku ceny za dielo vratane dane z pridanej hodnoty,

(m)peciatku a podpis Statutarneho zastupcu zhotovitel’a,

(n) dalsie nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi, platnymi v Case vystavenia
faktury (danového dokladu).



4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

Pokial’ faktiira nebude obsahovat’ vSetky nélezitosti daniového dokladu, pripadne po
obsahovej stranke nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje, objednavatel
si vyhradzuje pravo takuto faktiru vratit' zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade
vratenia faktury sa prerusi plynutie lehoty splatnosti ceny za vykonanie diela a nova
lehota splatnosti za¢ne plyntit’ doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel' doru¢i objednavatelovi, v stilade s platnymi pravnymi predpismi faktaru
ako danovy doklad do 3 dni odo dna podpisania Preberacieho protokolu, ktory je
pre zmluvné strany podkladom pre fakturaciu.

Zhotovitel' spolu s faktirou predlozi objednavatelovi aj ostatné doklady (zarucné
listy, certifikaty, atesty a osvedCenia o skuskach pouzitych materidlov platné
v Slovenskej republike).

Objednavatel sa zavédzuje uhradit’ fakturovani sumu na ucet zhotovitela do
dvadsat’jeden (21) dni odo dna dorucenia faktary (danovy doklad) uvedenej v bode
4.6. tohto clanku. Za den thrady sa povazuje datum odpisania uhradenej ceny za
poskytnuta sluzbu z G¢tu objednavatel’a.

Cast’ ceny za vykonanie diela vo vyske 1.597,70 EUR, t.j. cca 5 % z celkovej ceny za
vykonanie diela (d’alej len ,,zadrZana cast’ ceny za vykonanie diela*) objednavatel
vyplati zhotovitel'ovi aZ po uplynuti troch (3) mesiacov odo diia protokolarneho
odovzdania diela objednavatelovi v zmysle Cl. XI. bod 11.2. Zmluvy (dalej len
»Skusobna doba“).

Zadrzana cast ceny za vykonanie diela vSak nebude vyplatend skor, ako budu
odstranené vietky vady a nedorobky uvedené v CI. XI. bod 11.7. tejto Zmluvy, ako aj
vady, ktoré sa vyskytnu pocas skuiSobnej doby a ktoré je zhotovitel' povinny odstranit’
v zmysle CL. XII. bod 12.6. tejto Zmluvy. V takomto pripade objednavatel’ vyplati
zadrzanu Cast’ ceny za vykonanie diela nasledovne:

(@) do troch (3) dni odo dna podpisania zapisnice o odstraneni drobnych vad
a nedorobkov v zmysle CI. XI. bod 11.7. tejto Zmluvy, pokial’ sa podas trvania
skuSobnej doby nevyskytni vady, ktoré je zhotovitel' povinny odstranit’ v zmysle
Cl. XII bod 12.6. tejto Zmluvy, a pokial tato zapisnica bude podpisana az po
uplynuti skiiSobnej doby, resp.

(b) do troch (3) dni odo dna podpisania zapisnice o odstraneni tych vad, ktoré je
zhotovitel’ povinny odstranit’ v zmysle CL XIL bod 12.6. tejto Zmluvy, ktoré
vady sa pocas skusobnej doby vyskytnu ako posledné, pokial’ tato zapisnica bude
podpisand az po uplynuti skuSobnej doby.

Clanok V.
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat' dielo do devitdesiatjeden (91) kalendarnych dni
odo dna prijatia objednavky.



5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel' bude uskutocnovat’ prace v ramci vykonavaného diela pocas lehoty
plnenia, v pracovnych dioch v ¢ase od 6.00 hod. do 19.00 hod., pripadne po dohode
s objednavatel'om aj v diioch pracovného pokoja.

Dodrzanie terminov plnenia je zavislé od riadneho a vc€asného spolupdsobenia
objednavatel’a dohodnutého v tejto Zmluve a dohod uzavretych pocas realizacie prac.
Zhotovitel' nie je v omeSkani s plnenim zavdzku, ak mu objednavatel’ neposkytol
potrebnu sticinnost’.

Miestom plnenia je administrativna budova UPSVaR Kogice:
— Zizkova & 21,040 01 Kosice.

Clanok V1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo vykonat dielo
v zmysle Cl. I11. tejto Zmluvy v lehote podl'a Cl. V. bod 5.1. Zmluvy.

Pri vykonavani diela bude zhotovitel’ postupovat’ samostatne, avSak pri uréeni spdsobu
vykonavania diela, ako aj pri vykonavani diela je povinny dodrziavat’ a riadit’ sa tiez
pokynmi a poziadavkami objednéavatel’a, pokial’ mu takéto pokyny a poziadavky boli
objednavatel'om oznamené.

Objednavatel’ sa zavdzuje zabezpec€it’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto na vykonanie
diela v sulade s CL V. Zmluvy.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené so zhotovovanim diela na vlastni zodpovednost’
apri zhotovovani diela je povinny reSpektovat a dodrziavat' poziadavky a naroky
vSetkych platnych technickych noriem, predpisov v oblasti certifikdcie a ostatnych
predpisov upravujucich technické, technologické, kvalitativne a bezpecnostné
parametre stavieb, stavebnych materidlov a dodavok, procesy realizacie stavebnych
a montdznych prac, technického vybavenia a zariadenia stavby, pocas vykondvania
diela ako aj v zaruénej dobe.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a protipoZiarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich
vlastnych zamestnancov. Je povinny predlozit’ zéapis (doklad) zo Skolenia tychto
zamestnancov, ktoré vykona u objednéavatel’a na jeho naklady. Osobitne zdokumentuje
opravnenia na rizikové prace a prace s vyhradenymi technickymi zariadeniami.

Zhotovitel je povinny obstarat’ material, vyrobky a veci potrebné na vykonanie diela,
vratane ochrannych pracovnych pomocok pre svojich zamestnancov. Pri vybere veci a
materialu, ktory bude pouzity na vykonanie diela, je zhotovitel' povinny zohl'adiiovat’
oznamené poziadavky objednéavatela.

Vybudovanie akéhokol'vek zariadenia, ktoré bude zhotovitel’ pouZivat’ pri vykondvani
diela na mieste vykonavania diela, zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Zhotovitel' je povinny pisomne upozornit’ objednavatel'a na nevhodnu povahu jeho
pokynov a poziadaviek a to bez zbytocné¢ho odkladu, najneskor vSak do troch (3) dni
odo dna, kedy mu boli pokyny alebo poziadavky objednévatel'om ozndmené. Pokial si
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, zodpoveda za nemoznost’ dokoncenia diela,
resp. za vady dokoncené¢ho diela, ktoré boli spdsobené¢ nevhodnymi pokynmi, resp.
poziadavkami objednavatela a za Skody, ktoré v désledku nesplnenia tejto povinnosti
vznikna.

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela podl'a tejto Zmluvy postupovat’ tak, aby
nedoslo k poskodeniu alebo zni¢eniu majetku, ktory sa nachddza na mieste plnenia
Zmluvy, resp. niektorej jeho Casti alebo sucasti, alebo na/v akychkol'vek inych
objektoch nachadzajucich sa v mieste plnenia Zmluvy, bez ohl'adu na to, ¢i ide o
majetok vo vlastnictve objednédvatela alebo tretej osoby. V pripade, Ze zhotovitel
sposobi poSkodenie alebo znicenie uvedené¢ho majetku, je povinny zabezpecit’ jeho
opravu alebo nahradit’ Skodu takto spdsobenu. Zhotovitel zodpoveda za pripadné
nemajetkové skody tretim osobam, ktoré vznikli pri vykonavani diela.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ Cistotu a poriadok na stavenisku, na svoje naklady
priebezne odstranovat’ stavebny odpad, stavebnl sut’ a necistoty vzniknuté pri vlastnej
¢innosti. Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ stav staveniska pocas celej doby
vykonévania diela. Zhotovitel' tiez zodpovedd za Cistotu komunikacii, po ktorych
prevaza material, vyrobky a veci a zariadenia potrebné na vykonavanie diela.

Zhotovitel' je povinny najneskodr tri (3) dni pred odovzdanim diela objedndvatelovi
odstranit’ z miesta vykondvania diela, ako aj z ostatnych pozemkov, resp. objektov
nachadzajucich sa v mieste plnenia Zmluvy, vSetok odpad a znecistenie, ktoré sposobil
alebo vytvoril pri vykonévani diela, ako aj vSetok nepouzity materidl, vyrobky a veci,
vSetky nastroje, pristroje, resp. zariadenia, ktoré pouzival na vykonavanie diela.

Zhotovitel' je povinny po celi dobu vykondvania diela pravidelne priebezne
kontrolovat’ kvalitu prace vykonanej jeho zamestancami a ich riadnu dispoziciu na
vykon prisluSnej prace a dodrziavanie zdkazu poZzivania alkoholickych napojov a
omamnych latok pocas vykonu prace.

Objednavatel’ zabezpeci zhotovitel'ovi miestnost’ na uschovu zariadeni a materialu po
dobu realizacie diela, ako aj moznost’ odberu elektrickej energie a vody v objekte.
Néklady na energie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel sa zavdzuje Ze pocCas plnenia Zmluvy bude vlastnit’ platny certifikat
systétmov manazérstva kvality podla ISO 9001, resp. jeho ekvivalent vydany
nezavislou institiciou, ktorym sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpecenia kvality S
moznostou vyuzitia zabezpecenia kvality vyplyvajicej z eurdpskych noriem a platny
certifikat systému riadenia rizik BOZP — OHSAS 18001 pripadne mozny ekvivalent, v
zmysle poziadavky uvedenej v dotknutej vyzve na predkladanie pontk.

Objednavatel uzna ako rovnocenné osvedcenia vydané prislusnymi organmi ¢lenskych
Staitov a prijme aj iné dokazy predloZzené zhotovitelom, ktoré st rovnocenné
opatreniam na zabezpeCenie kvality podla poziadaviek na vystavenie prislusného
certifikatu. Za rovnocenny dokaz sa vSak nemodze povazovat prirucka kvality,
ziadost'o certifikaciu ani potvrdenie preukazujuce, ze zhotovitel’ je v konani o udelenie
certifikatu, ani ziadne iné potvrdenia, vyhldsenia alebo podobné doklady deklarujice
plnenie poZiadaviek poZadovanych noriem Jedinym akceptovatelnym dokladom je
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6.16.

6.17.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

potvrdenie prislusného certifikaéného organu, ktory vykonal postudenie vhodnosti
zavedeného systému manazérstva kvality, ale v tom Case nestihol vydat samotny
certifikat za podmienky, ze bol ukonceny proces posudzovania plnenia poziadaviek
normy.

Predlozenim pozadovanych certifikatov zhotovitel zavdzne preukazuje kvalitu
procesov poskytovania svojich sluzieb, zlepSovanie riadenia, zniZenie poctu
reklamécii, bezpecnost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a doraz na
identifikaciu moznych rizik s minimalizaciou poskodenia zdravia.

Zhotovitel' je povinny pri podpisani Zmluvy splnit poziadavku objednédvatelaa
predlozit zoznam zamestnancov, ktori budu vykonavat dielo dohodnuté v zmysle
Cl. 11 Zmluvy, vratane zamestnancov, ktori budi vykonéavat’ kontrolnti ¢innost’ za
dodavatel'a. Zoznam bude obsahovat’ ich mend a priezviskd. Zhotovitel' je d’alej
povinny zabezpecit, aby dohodnuté dielo vykonavali bezihonné osoby.

Clanok VIL.
Stavebny dennik

Odo dna prevzatia miesta vykonavania diela aZ do odovzdania diela objednavatel'ovi
v zmysle CL. XI. bod 11.2. Zmluvy je zhotovitel' povinny viest’ stavebny dennik, do
ktorého sa budl zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujlice pre plnenie tejto Zmluvy,
najmé udaje o ¢asovom postupe prac na vykonavani diela, o akosti uvedenych préc,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac a pod. (d’alej len ,,Stavebny dennik®).

Denné zaznamy v Stavebnom denniku ¢itateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci a to
zasadne v ten deni, ked’ sa prace na diele vykonali, alebo ked’ nastali skutocnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Denné zdznamy v Stavebnom denniku sa buda pisat na
oc¢islované listy na dva oddelitelné prepisy, pricom prvy prepis denného zdznamu je
stavbyveduci povinny predlozit’ technickému dozoru investora - objednavatel’a
(dalej len “TDI”) vzmysle CL IX. bod 9.2. Zmluvy najneskor v pracovny den
nasledujtci po dni, v ktorom bol vykonany prislusny denny zdznam.

Objednavatel a TDI st povinni sledovat’ obsah Stavebného dennika a zdpisom
pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). Pokial TDI nesuhlasi s
predloZzenym dennym zdznamom, je povinny zaznamenat’ svoj nesthlas do stavebného
dennika aj s uvedenim dévodov najneskoér do troch (3) pracovnych dni odo dna, v
ktorom mu bol predloZzeny prisluSny denny zaznam, inak plati, Ze s dennym
zdaznamom suhlasi.

Okrem stavbyvediuceho si opravneni robit v Stavebnom denniku zaznamy aj
objednavatel a TDI. Pokial stavbyvedici nesthlasi so zdznamom vykonanym
objednavatelom, resp. TDI zaznamena svoj nesuhlas do Stavebného dennika aj s
uvedenim dévodov najneskor do troch (3) dni odo dna, v ktorom bol takyto zaznam
vykonany, inak plati, Ze s dennym zdznamom suhlasi.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré mu budd vytknuté zdznamom v
Stavebnom denniku vykonanym objednavatel'om, resp. TDI.

Pocas pracovnej doby musi byt Stavebny dennik trvale k dispozicii.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

Clanok VIIL
Kontrola vykonavania diela

Objednavatel’ a TDI su opravneni kedykol'vek vstipit’ na miesto vykonéavania diela a
kontrolovat’ vykonavanie diela, priCom su povinni dodrziavat’ vSeobecne zavézné
pravne predpisy tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a dodrziavat’
inStrukcie stavbyveduceho.

Zhotovitel' je povinny najneskor tri (3) dni vopred zdznamom v Stavebnom denniku
vyzvat objednévatel’a, resp. TDI na vykonanie kontroly tych Casti diela, ktoré pri
d’alSom vykonavani diela budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi (d’alej len
»wzakryté casti diela”). Zhotovitel’ je opravneny vykonat’ zakrytie zakrytych Casti diela
az po tom, ¢o mu bude objednavatel'om, resp. TDI udeleny sthlas na zakrytie
zakrytych cCasti diela. Uvedeny suhlas na zakrytie udeli objednavatel’, resp. TDI
formou zapisu v Stavebnom denniku.

Ak si zhotovitel’ nesplni oznamovaciu povinnost’ uvedenti v bode 2 tohto ¢lanku, je
povinny na ziadost' objednavatela, resp. TDI odkryt zakryté Casti diela a umoznit’
objednévatel'ovi, resp. TDI vykonat ich kontrolu. Naklady spojené s takouto kontrolou
zakrytych Casti diela znasa zhotovitel’.

Pokial’ sa objednévatel’ z vlastného zavinenia v stanovenej lehote nedostavi na miesto
vykonavania diela za ucelom kontroly zakrytych Casti diela, je zhotovitel' opravneny
tieto Casti diela zakryt’ a pokraCovat’ v d’alSom vykonavani diela. Objednavatel’ je aj v
tomto pripade opravneny vykonat’ kontrolu zakrytych Casti diela a za tymto ucelom
pozadovat’ odkrytie tychto Casti diela, avSak je povinny znéasat’ ndklady s tym spojené.
Pokial’ sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze zakryté Casti diela nie su vykonané riadne,
naklady na odkrytie bude znésat’ zhotovitel.

Ak objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore s touto Zmluvou, s
pisomnymi poziadavkami a pokynmi objednavatela, resp. inymi pisomnymi
dokumentmi schvéalenymi objednavatel'om, ako aj v rozpore so svojimi povinnostami,
je objednéavatel’ opravneny vyzvat zhotovitela, aby v urCenej lehote odstranil vady
vzniknutné takymto vykondvanim diela, a aby pokraoval vo vykonédvani diela
riadnym sposobom. Ak tak zhotovitel neurobi v lehote urcenej objednavatelom a
d’al§i jeho postup pri vykonéavani diela by viedol k tomu, Ze na vykonavani diela
zhotovitelom nebude mat’ objedndvatel v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika
zaujem, je objedndvatel’ opravneny od Zmluvy odstapit’.

Clanok IX.
Osoby opravnené zastupovat’ zmluvné strany

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby po celu dobu vykonavania diela bola na mieste
vykonavania diela nepretrzite pritomna zodpovedna osoba, ktora bude zabezpecovat’
riadne vykonavanie diela v sulade s touto Zmluvou, pisomnymi poZiadavkami a
pokynmi objednavatela, resp. inymi pisomnymi dokumentmi schvalenymi
objednavatelom, ako aj Vvstlade so vseobecne zavdznymi predpismi, platnymi
technickymi normami, rozhodnutiami, pokynmi a vyjadreniami prisluSnych
verejnopravnych orgdnov (dalej len ,stavbyvedici®). Zhotovitel zabezpeci, aby
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9.2.

9.3.

9.4.

funkciu stavbyvediiceho vykondvala osoba, ktord je v stlade s prislusSnymi pravnymi
predpismi odborne sposobild vykonavat’ ¢innost’ stavbyveduceho.

TDI bude vykonavat osoba poverend objednavatelom na vykonavanie technického
dozoru a bude najmi sledovat, ¢i sa dielo vykonava v sulade s touto Zmluvou,
pisomnymi poziadavkami a pokynmi objednavatela, resp. inymi pisomnymi
dokumentmi schvalenymi objednavatelom, a tiez v sulade so vSeobecne zaviznymi
predpismi, platnymi technickymi normami, rozhodnutiami, pokynmi a vyjadreniami
prislusnych verejnopravnych organov. TDI bude tiez sledovat’, ¢i nie je ohrozena
bezpecnost’ a ochrana Zivota a zdravia na mieste vykonavania diela, ¢i pri vykonavani
diela nedochddza k ohrozeniu alebo poskodeniu zivotného prostredia nad mieru
ustanovenu prislusSnymi pravnymi predpismi a ¢i nie si ohrozené iné verejné zaujmy.
Zhotovitel' je povinny kedykol'vek umoznit’ TDI kontrolovat’ vykondvanie diela a
kvalitu vykonavaného diela. Pokial TDI zisti akékol'vek nedostatky alebo vady na
vykonavani diela, resp. na kvalite vykonavaného diela, upozorni na ne bez zbytocného
odkladu zaznamom do Stavebného dennika.

Meno osoby vykondvajlcej ¢innost’ stavbyvediceho, resp. TDI je povinnad pisomne
oznamit’ prislusnd zmluvna strana druhej zmluvnej strane najneskoér sedem (7) dni
pred zacatim vykondvania diela. V pripade, Ze po dobu vykonavania diela nastane
zmena v osobe vykondvajicej Cinnost’ stavbyveduceho, resp. TDI, prislusnd zmluvna

strana oznami pisomne tuto skutocnost’ druhej zmluvnej strane najneskor najblizsi
pracovny den nasledujuci po dni, ked nastala uvedena zmena.

V jednotlivych zélezitostiach tykajucich sa vykondvania diela su opravnené
zastupovat jednotlivé zmluvné strany a v ich mene rokovat’ nasledovné osoby:

@ za objednavatel’a:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach TDI : ,t.¢.

vo veci odovzdania staveniska: , t.¢.:

W

, .6
VO Veci prevzatia diela:
(b) za zhotovitel'a:
vo veciach zmluvnych: , konatel’ a generalny riaditel’

, konatel a technicky riaditel’
, konatel’ a finan¢ny riaditel’
, konatel’

vo veciach technickych: , konatel a technicky riaditel
, referent technickej pripravy
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9.5.

VO Veci prevzatia staveniska: , stavbyveduci
, stavbyveduci

vo veci odovzdania diela: , stavbyveduci
, koordinator vyroby

Akukol'vek zmenu vo vyssie uvedenych osobach, opravnenych zastupovat’ prislusna
zmluvnu stranu a rokovat’ v jej mene, je povinna prislusSna zmluvnd strana pisomne
oznamit’ druhej zmluvnej strane najneskor do siedmich (7) dni odo dna, v ktorom
nastala takato zmena.

V jednotlivych zélezitostiach tykajicich sa plnenia Zmluvy s opravnené zastupovat’
jednotlivé zmluvné strany a rokovat’ v ich mene aj osoby, ktoré na to boli pisomne
splnomocnené osobou, ktord je v danej zélezitosti opravnena zastupovat prislusnu
zmluvnu stranu.

Clanok X.

Veci urcéené na vykonanie diela a vlastnicke pravo k zhotovovanej veci a nebezpecenstvo

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

Skody na nej

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na veciach, ktoré obstaral na vykonanie diela
a zostava ich vlastnikom az do doby, ked’ sa spracovanim nestant stcast’ou predmetu
diela.

Na zhotovitel'a neprechddza nebezpeCenstvo Skody na veci, ktord je predmetom
upravy ani vlastnicke pravo k nej.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo je splnena riadnym a Gplnym dokoncenim diela v
stlade s touto Zmluvou, pisomnymi poziadavkami a pokynmi objednévatela, resp.
inymi dokumentmi schvalenymi objednévatel'om, a jeho odovzdanim objednavatelovi.

Dielo sa povazuje za odovzdané objednavatelovi podpisanim Preberacieho
protokolu, ktory bude obsahovat’ najmad hodnotenie akosti vykonaného diela, supis
zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na odstranenie zistenych
vad a nedorobkov, vyhldsenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava objednavatelovi,
a vyhlasenie objednavatel'a, Ze dielo prebera od zhotovitel'a. Preberaci protokol bude
vyhotoveny v dvoch (2) rovnopisoch, pri¢om kazda zo zmluvnych stran obdrzi jeden
rovnopis.

Zhotovitel' je povinny najmene;j tri (3) dni vopred pisomne oznamit’ objednéavatel'ovi

dokoncenie diela a pripravenost’ dielo odovzdat’. Zaroven je povinny v uvedenej lehote
navrhnit’ objednédvatelovi termin odovzdania diela objednavatelovi. Termin
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

odovzdania diela objedndvatelovi sa stane zavdznym az po jeho pisomnom
odsuhlaseni objedndvatel'om.

Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi, aby v lehote najmene;j tri (3) dni pred
diiom, v ktorom ma byt dielo odovzdané, mohol vykonat’ prehliadku diela, kontrolu
jeho funkénosti a spol'ahlivosti a dodrzania kvalitativnych a technickych parametrov,
pisomnych poziadavkach a pokynoch objednavatela, resp. v inych dokumentoch
schvalenych objednavatelom a skontrolovat' doklady a dokumenty, ktoré maju byt
objednavatel'ovi odovzdané zhotovitel'om ku ditu odovzdania diela.

Ku dnu odovzdania diela podl'a bodu 2 tohto ¢lanku je zhotovitel’ povinny odovzdat
objednavatel'ovi:

@) opis a zdovodnenie odchylok pri povol'ovani zmien pred dokoncenim diela,

(b) zapisnice, protokoly a osvedCenia o vykonanych sktskach materialov,
vyrobkov a veci pouzitych na vykonanie diela,

(© Stavebny dennik,
(d) zarucné listy k materidlom, vyrobkom a veciam pouzitym na vykonanie diela,

(e) technické osvedcenie o overeni vlastnosti stavebnych vyrobkov pouzitych na
vykonanie diela,

)] akékol'vek d’alSie vyssie neuvedené doklady o vykonanych skuskach, revizne
spravy, atesty, certifikaty, resp. akékol'vek iné doklady, ktoré su v zmysle
prislusnych pravnych predpisov potrebné pre uzivanie diela a nakladanie s
nim.

Objednavatel’ zabezpe¢i ku diu odovzdania a prevzatia diela spravu TDI
objednavatel’a, ktora bude obsahovat postidenie zhodnosti vykonania diela s touto
Zmluvou, pisomnymi poZiadavkami a pokynmi objednavatel’a, resp. inymi pisomnymi
dokumentmi schvalenymi objednavatel'om, vSeobecne zavdznymi predpismi, platnymi
technickymi normami, rozhodnutiami, pokynmi a vyjadreniami prislusnych
verejnopravnych organov.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, na ktorom buda vady, okrem pripadu, Ze
na diele budu drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela
objednavatel'om (d’alej len ,,drobné vady a nedorobky*). Ak objednavatel’ odmietne
dielo prevziat’, spiSu o tom obidve zmluvné strany zapisnicu, v ktorej uveda svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

Pokial’ na diele budu drobné vady a nedorobky, objednavatel’ dielo prevezme, avSak
zhotovitel je povinny v takomto pripade drobné vady a nedorobky odstranit’ na vlastné
naklady v lehotich dohodnutych s objednavatelom v Preberacom protokole.
Odstranenie drobnych vad a nedorobkov sa povazuje za vykonané dilom podpisania
zapisnice o odstraneni drobnych vad a nedorobkov, ktorti podpiSu obidve zmluvné
strany.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Clanok XII.
Zodpovednost’ za vady

Dielo ma vady, pokial' nebolo vykonané v stlade s touto Zmluvou, pisomnymi
poziadavkami a pokynmi objednavatela, resp. inymi pisomnymi dokumentmi
schvalenymi objedndvatelom, so vSeobecne zaviznymi predpismi, platnymi
technickymi normami, rozhodnutiami, pokynmi a vyjadreniami prislusnych
verejnopravnych organov, a nema kvalitativne a technické parametre stanovené v
pisomnych poziadavkach a pokynoch objednévatela, resp. v inych dokumentoch
schvalenych objednavatel'om.

Drobné odchylky od pozadovanych stavebnych prac uvedenych v CL IIL. Zmluvy
nie su vadou, pokial nemenia technické rieSenie a hodnotu diela a boli pisomne
odsthlasené zmluvnymi stranami a si vyznacené V Stavebnom denniku a Preberacom
protokole.

Zhotovitel' zodpovedd objednédvatel'ovi za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania.
Zhotovitel' zodpoveda za vady diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli spdsobené
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo bude mat’ pocas plynutia zaru¢nej doby v zmysle
§ 563 ods. 2 Obchodného zdkonnika také vlastnosti, aby bolo vhodné na pouzivanie
na dohodnuty ucel. Zhotovitel' prebera zaruku za akost’ materidlu, vyrobkov a veci
pouzitych na vykonanie diela a za akost’ diela samotného, t.j. za to, Ze dielo bude mat’
pocas zarucnej doby kvalitativne a technické parametre stanovené v pisomnych
poziadavkach a pokynoch objednavatela, resp. v inych dokumentoch schvalenych
objednavatel'om.

Zaru¢na doba na dielo uvedené v CL IIL tejto Zmluvy je Sest'desiat (60) mesiacov.
Zaruka zacina plynat dnom protokoldrneho odovzdania diela objednavatelovi.
Zarucna doba vSak neplynie v Case, pocas ktorého objednavatel’ nemohol dielo uZivat’
pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel’. Plynutie zarucnej doby na dotknuty ¢as
sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad (diitom dorucenia
reklamacie).

V pripade, Ze sa na diele vyskytnu vady, za ktoré zhotovitel zodpoveda, je povinny na
ziadost’ objednavatel’a tieto vady odstranit’ na vlastné naklady. Odstranenie uvedenych
vad sa povazuje za vykonané diom podpisania zapisnice o odstraneni vad, ktort
podpisu obidve zmluvné strany. Ak zhotovitel’ neodstrani vady v ur€enej lehote, je
objednavatel’ opravneny zabezpecit’ alebo vykonat’ odstranenie tychto vad na néklady
zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny riesit reklamaciu do piatich (5) kalendarnych dni po jej
obdrzani a zavdzuje sa odstranit’ reklamovanu vadu do desiatich (10) kalendarnych dni
od jej oznamenia, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak je predmetom reklamdacie havarijny stav, zhotovitel' je povinny zacat' vykon
opravy do osmich (8) hodin od nahlasenia auviest dielo do prevadzky do
dvadsiatichs$tyroch (24) hodin od zac¢atia vykonu opravy.
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12.9.

12.10.

12.11.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Pokial' vady na diele nebude mozné odstranit’ a pdjde o také vady, ktoré brania
objednavatel'ovi dielo riadne uzivat, objednévatel’ ma pravo od tejto Zmluvy odstupit’
a ziadat’ zhotovitel'a o vratenie zaplatenej ceny za vykonanie diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela,
pripadne poskodenia sposobeného zivelnou pohromou.

Ustanoveniami tohto ¢lanku nie su dotknuté naroky objednévatel’a na zmluvnu pokutu
podla tejto Zmluvy a na nahradu Skody podla prislusnych platnych préavnych
predpisov, najmid podla ustanoveni § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Objednavatel’ je opravneny uplatiovat’ si nahradu Skody popri vysSie uvedenych
pravach, vyplyvajicich mu zo zodpovednosti za vady a zo zaruky za akost’ podla
tohto ¢lanku.

Clanok XIIL
Omeskanie

Zhotovitel je v omeSkani svykondvanim diela, pokial dielo nedokonci, resp.
nevykona v lehote uvedenej v CL V. bod 5.1. Zmluvy.

Doba vykonavania diela uvedena v Cl. V. bod 5.1. Zmluvy sa v tomto pripade
predlzuje o Cas, po ktory trva niektord z vyssie uvedenych skuto¢nosti.

Pokial’ bude zhotovitel' v omeskani s vykondvanim diela po dobu dlhSiu ako tridsat’
(30) dni, objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit’.

Clanok XIV.
Zmluvné sankcie a nahrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s vykondvanim a odovzdanim diela v
zmysle CL. V. bod 5.1. Zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
0,5 % z ceny diela za kazdy zacaty defi omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s odstranenim vad, ktoré je povinny
odstranit’ podl'a tejto Zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 %
Z ceny diela za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' porusi svoje povinnosti uvedené¢ v CL. VI. bod 6.11., 6.12.
Zmluvy a nezabezpeci napravu do 6smich (8) hodin od vyzvy objednavatel’a, zaplati
objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy zacaty deni omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené v CL IIL bod 3.4.,
CL 1V. bod 4.8. , CL VL. bod 6.4, 6.5, CL XI. bod 11.5., CL XIL bod 12.4.
Zmluvy zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 2000,- EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti.
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14 5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

Ak objednavatel meska s uhradu faktiry v zmysle CL IV. bod 4.9. Zmluvy, je
povinny =zaplatit' zhotovitelovi Uroky z omeskania vo vyske vo vyske 0,5% z
nezaplatenej sumy za kazdy zacaty den omeskania.

Zmluvné sankcie stanovené touto Zmluvou su splatné do Strnastich (14) dni od
dorucenia pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany na jej zaplatenie.

Vyssie uvedenymi ustanoveniami nie si dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu
Skody podrla prislusnych platnych pravnych predpisov, najmé podl'a ustanoveni § 373
a nasl. Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny si zapocitat zmluvni pokutu a ndhradu $kody s thradou
ceny za predmet plnenia dohodnutej v CL. IV. Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu
vykonom povolania, tzn. aj pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent
vykondvanim c¢innosti podla tejto Zmluvy alebo v stvislosti sich vykondvanim.
Zhotovitel’ je povinny nahradit’ Skodu spdsobent porusenim povinnosti vykonat dielo
riadne a vcas.

Clanok XV.
Odstiapenie od zmluvy

Okrem inych pripadov vyslovne ustanovenych touto Zmluvou

a) objednavatel’ je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade, ak zhotovitel' porusi
podstatnym sposobom akukol'vek inu povinnost’ vyplyvajucu z tejto Zmluvy a

b) zhotovitel' je opravneny odstupit od Zmluvy ak objednavatel bude napriek
pisomnému upozorneniu zhotovitela v omeskani s thradou faktary o viac ako
(30) dni.

Odstupenim od Zmluvy nezanikajii naroky na zaplatenie zmluvnej sankcie a na
nahradu Skody.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami na
znak sthlasu s celym jej obsahom. Uginnost nadobtda nasledujici defi po dni
zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskors$ich
predpisov. Zverejnenim sa rozumie zverejnenie v Centralnom registri zmlav.

Pokial’ sa v tejto Zmluve hovori o doruceni, plati, ze zasielka sa povazuje za dorucenu,
ak ju adresat prevzal, ale tieZ v pripade, ak ju neprevzal, hoci bola zaslan4 na adresu
uvedentu v tejto Zmluve, resp. na inu posledntt znamu adresu, ktortt druhéd zmluvna
strana pisomne ozndmila odosielatelovi ako nova kontaktni adresu. V pripade
neprevzatia si zasielky adresatom sa tato povazuje za dorucent diiom, kedy sa vratila
odosielatel'ovi ako nedorucena, resp. nedorucitel’na.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Tato Zmluvu je mozné dopliat, menit’ alebo zrusit’ iba na zéklade pisomného dodatku
schvaleného a podpisaného zmluvnymi stranami.

Vztahy v Zmluve blizSie neurcené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavizuji dosledne plnit’ notifikacni povinnost o akychkol'vek
okolnostiach, majucich vplyv na splnenie jednotlivych zmluvnych povinnosti.

Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy
ucastnik zmluvného vzt'ahu obdrzi po dva exemplare rovnakej platnosti a zavaznosti.

16.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze su spdsobilé na tento pravny ukon, neuviedli
druhtt zmluvnt stranu do omylu, ze ustanovenia tejto Zmluvy obsahuju ich slobodnu,
vaznu, urCitt a zrozumiteln volu a suhlasne vyhlasuji, Ze si zmluvu pozorne
precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju
podpisuju.

V KosSiciach, dna ..................... Vo, ,dia ...

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

PhDr. Pavol Mutafov Ing. Daniel Olejnak
riaditel’ UPSVaR Kosice konatel’ HS HSV s.r.0.

Ing. Michal Horiidk
konatel HS HSV s.r.o.
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