
Č. objednávatel'a: .....!.!.!/P.(~.1...I2011

uzatvorená podl'a ustanovenia §536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Vypracovanie a dodanie technickej pomoci pri aktualizácii dopravno - inžinierskych
podkladov stavby:

"Cesta 1/61 Trnava - južný obchvat"
I čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu:

Sídlo:
Právna forma:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
mč:
Telefónne spojenie:

ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:
v zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
mč:
Telefónne spojenie:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD
generálny riaditeľ

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Miletičova 19, 82005 Bratislava
Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
zriad'ovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a
č.86 zo dňa 22.05.2008.

Ing. Helena Lakotová
Ing. Kamila Belošovičová
Ing. Dana Neckárová
p. Rastislav Zimmermann

Štátna pokladnica
7000135433/8180
OO 33 28
2021067785
02/50 255 111

-a-
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4 Bratislava 832 03
Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l,
Oddiel: Sa, Vložka Č. 378/B
predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a riaditeľ divízie Zvolen

Ing. Jozef Harvančík, poverený riadením divízie Bratislava I
Ing. Mikuláš Jurkovič, Wavný inžinier projektu
JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka

VÚB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
24402012/0200
31322000
202054770
02/50 234 111



Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom
obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania -
podprahová zákazka.

I čl. 2

2.1

I čl. 3

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
Vypracovanie a dodanie technickej pomoci pri aktualizácii dopravno - inžinierskych podkladov
stavby:

"Cesta 1/61 Trnava - južný obchvat"
(ďalej len "dielo")

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu
a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1 je definovaný v Súťažných podkladoch (SP) obstarávateľa
(v tejto zmluve ako objednávateľ) a ich prílohách. Bude zodpovedať podkladom a požiadavkám
objednávateľa. Dielo bude spracované v súlade s Technickými podmienkami MDPT SR
"Dokumentácia stavieb ciest" (ďalej len TP: 03/2006).

Súťažné podklady objednávateľa: Príloha Č. 1 - Podklady a požiadavky na vypracovanie predmetu
zákazky a Špecifikácia ceny uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podľa ods. 3.1
v rámci dohodnutej ceny takto:
technická pomoc:
technická pomoc:

2 x v tlačenej forme
2 x v digitálnej forme na CD

I čl. 4

4.1

I čl. 5

5.1

Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa Č. j. VO-
216/2011/6131/673 zo dňa 15. 02. 2011 o prijatí ponuky uchádzača zo dňa 15.02.2011.

Na požiadanie zhotoviteľa poskytne objednávateľ podklady, ktoré sú uvedené v súťažných
podkladoch v termíne do 7 dní od požiadania.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela - predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich
údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej
požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie
väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.

Nedodržanie termínu podľa ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí
zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa na úpravu termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať
omeškaniu spôsobenému objednávateľ om.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3
tejto zmluvy: do 29.04.2011.

Záväzok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, osobe
oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací
protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.



I čl. 6

6.1

6.3.1
6.3.2

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovená v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení
neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

INázov Cena bez DPH v € I DPH20%v€ Cena sDPHv€
I Technická pomoc 58652,80 I 11 730,56 70383,36

Slovom: sedemdesiattisíctristoosemdesiattri celých a 36/100 €

Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Kalkulácia
nákladov a zisku (hodinové sadzby) sú založené v ponuke zhotoviteľa.

Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení,
odovzdaní a prevzatí časti diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o odovzdaní a prevzatí časti
diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom Č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov do 15 dní od dátumu prevzatia prác.
Úhrada zo sumy vystavenej faktúry bude realizovaná na základe dohody zmluvných strán
nasledovne:
90 % z ceny diela v lehote do 30 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne SSC IVSC Bratislava
10 % po podrobnom posúdení diela v termíne do 3-och mesiacov po dodaní diela a v prípade
neuplatnenia vady diela objednávateľom bude splatná v lehote do 30 dní od uplynutia tejto 3-
mesačnej lehoty. V prípade uplatnenia vady diela bude splatná po odstránení týchto vád. Lehota na
odstránenie vád diela bude dohodnutá písomne. Odstránenie vád diela objednávateľ potvrdí
zhotoviteľovi písomne až vtedy, keď všetky vady boli skutočne odstránené.

Prípadné naviac práce súvisiace s poskytnutím služby, ktoré vyplynú v priebehu spracovávania diela
a zhotoviteľ ich súhlasne prerokuje s objednávateľom, budú ocenené rovnakou metodikou - podľa
kalkulovaných hodín a hodinových sadzieb špecifikovaných podľa zatriedenia pracovníkov
zhotoviteľa.

Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu
vo výške nevyhnutných nákladov za reprografické práce. Cenník reprografických prác tvorí Prílohu
Č. 3 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Cena sa môže zmeniť len v súlade s čl. 11 ods. 11.1. V takom prípade budú práce ocenené v súlade s
ods. 6.4. tohto článku.

Naviac práce súvisiace s poskytovaním služby uhradí objednávateľ len na základe písomnej dohody
o ich vykonaní v súlade s ustanovením § 549 Obchodného zákonníka na základe uzatvoreného
písomného dodatku ku zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

Práce súvisiace s poskytovaním služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomnej dohody,
alebo odchylne od poskytnutých podkladov a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ
neuhradí.

I čl. 7

7.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo podzhotovitelia:
EKOGEOS - zakladanie, s.r.o.
Zmluvná viazanosť je založená v Ponuke zhotoviteľa.

I čl. 8

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo
výške 0,05% z dlžnej sumy ceny za každý aj začatý deň omeškania.



8.3 Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia, a to za každú
vadu zvlášť.

8.4 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku
omeškania druhej strany.

8.5 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny
za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto
zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10 % zo
sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní
od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.

8.6 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 8.5 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa čl.6.

8.7 Zhotoviteľ je povinný si poistiť svoje dielo voči chybám ktoré sa objavia pri výstavbe.

8.8 Ustanovenia čl. 9 týmto nie sú dotknuté. Bod 9.4 platí obdobne.

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa
ustanovení tejto zmluvy bez vád podľa podmienok a požiadaviek uvedených v prílohe č. l
k Súťažným podkladom verejného obstarávateľa - objednávateľa "Podklady a požiadavky na
vypracovanie predmetu zákazky".

9.2 Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu
stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami
výkazu výmer.

9.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť
od odovzdania a prevzatia diela. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom
uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi
doporučenou zásielkou.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej
podľa diela zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním v prípade, ak vznikli
zavinením zhotoviteľa.

9.5 Objednávateľ je povinný zistené vady diela oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením
bez zbytočného odkladu po ich zistení..

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 15 dní od doručenia oznámenia
o vadách.

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase.
S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia
oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude
zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.

9.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.

9.9 Chyby diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.

9.10 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto
zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo
neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa.



10.1 Zhotoviteľ uzavrie na svoje náklady poistenie zodpovednosti (poistenie ručenie) s platnosťou
pre celé územie SR za škody spôsobenému inému v súvislosti s jeho činnosťou alebo s jeho
porušením právnej povinnosti.

10.2 Poistenie zodpovednosti za škody bude udržované v účinnosti po celú dobu zmluvných povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy.

10.3 Zhotoviteľ musí mať dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za škody spôsobené vadou diela
minimálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po
uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah
alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 2 a 3, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie
zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín
plnenia.

11.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných
rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov.
Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa
vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi
objednávateľa v zmysle ods. 4.3.

11.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy
o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.

11.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu
objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na
propagáciu svojej odbornosti.

11.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so
zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

11.6 Ustanovenie ods. 11.5 sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné
tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom.

11.7 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia zmluvy
druhou stranou podľa § 345, ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci, ktorým sa
rozumejú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu
ovplyvniť.

11.8 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na
predmete zmluvy.

11.9 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy
fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom
z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. V tomto prípade sa neuplatní ods. 6.3.1 a ods. 6.3.2. Faktúra bude
splatná do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC rvsc Bratislava.

11.10 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi; originál diela zostáva objednávateľovi.

12.1 Zmluva vzniká prej avením súhlasu s celým j ej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený
a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom doručenia podpísanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pričom
rozhoduje neskorší dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.



12.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

12.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 15
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

12.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené (s prihliadnutím na ods. 3.2) sa práva a povinnosti zmluvných
strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

12.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Pnlohy Zmluvy o dielo:
Pnloha č. 1 Špecifikácia ceny
Pnloha č. 2 Podklady a požiadavky na vypracovanie predmetu zákazky
Pnloha č. 3 Cenník rep ro grafických prác

Objednávateľ:
V . 2.1 MAR. lDll, dňa

Zhotoviteľ:
V .. !'t t?1. ,.<:~t!I/.,dňa

DOPRAVOPROJEKT, 8.S.
Kominárska 2, 4

832 03 Bratislava
Divízia Bratislava l.

5i.OVENSKi\ SPRAVil CIEST
lnves'{i~~.r!/i o správa ciest

ll/{;1etr(oVQ .! 9

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC NSC Bratislava

Ing.B~Chný
podpredseda predstavenstva a
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Stavba: CESTA 1161TRNAVA - JUžNÝ OBCHVAT
Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie technickej pomoci pri aktualizácii dopravno-inžinierskych podkladov

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE
Aktualizácia dopravnoinžinierskych

odkladov
Prognóza dopravy pre výhl'adkové
obdobie
Úprava technického riešenia preložky
cesty 1/61 vyplývajúca za
aktualizovav' ch odkladov

Navrhovaná cena za DSP bez DPH
DPH 20 %
Navrhovaná cena za DSP s DPH

sadzba €!
h

Cena celkom
v€

58652.80
11 730.56
70383.36



1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Stavba:

• Názov

• Miesto (okres, kraj)
• Katastrálne územie

: Technická pomoc pri aktualizácii dopravno-inžinierskych
podkladov stavby "Cesta II6l Trnava - južný obchvat"

Trnava, Trnavský
Trnava, Modranka, Hrnčiarovce nad Parnou

Stavebník (objednávateľ):

• Názov
• Adresa
• Nadriadený orgán

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

: MDPaT SR

2. PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Účel a ciel' zákazky :
Cieľom zákazky je technická pomoc pri aktualizácii a úprave dopravno-inžinierskych

podkladov, spracovaných v rámci dokumentácie pre územné rozhodnutie (zabezpečované
mestom Trnava) a spracovanie aktuálnej prognózy dopravnej situácie pre výhľadové
obdobie v roku 2015 (predpokladaný rok uvedenia do prevádzky), rok 2025 a rok 2035
(návrhové obdobie cestnej komunikácie 20 rokov po uvedení do prevádzky).

Na základe upravených dopravno-inžinierskych podkladov je potrebné upraviť, resp.
prepracovať časti dokumentácie na územné rozhodnutie (cestných objektov - šírkové
a výškové usporiadanie navrhovanej preložky cesty II61, návrh križovatiek, úpravy na ceste
IIII06ll8, predfženie Bulharskej ulice, riešenie prípadných nových mostných objektov
a úprava pôvodných, preložiek inž. sietí, domeriavky územia, doplnenie IGP)
zabezpečovanej mestom Trnava v roku 2007.

Technické riešenie musí po zohľadnení prehodnotenej dopravnej situácie zodpovedať
výhľadovým dopravným nárokom.

2.2 Základné údaje stavby (z DUR) :

Miesto stavby - kraj/okres Trnavský / Trnava

Trnava, Modranka, Hrnčiarovce nad Parnou

novostavba

Ide o výstavbu južného obchvatu mesta Trnava (preložky cesty II6l) v úseku
od existujúcej cesty II61 (Bratislavská ul.), severne od obce Hrnčiarovce nad Parnou,
po mimoúrovňovú križovatku s rýchlostnou cestou Rl Trnava - Nitra, v nezastavanej časti
mesta Trnava, o celkovej dfžke 2,678 km. V DúRje preložka cesty II6l riešená v kategórii
C 11,5/80, ako dvojpruhová komunikácia s neobmedzeným prístupom. Súčasťou stavby sú
nasledovné križovatky na pre10žke cesty II6l:

1. úrovňová, neriadená styková križovatka s Bratislavskou ulicou. Úsek križovatkovej
vetvy "S", ktorý prechádza cez záhradkársku osadu je súčasťou plánovanej stavby
križovatky "Okružná križovatka Bratislavská - Strojárenská v Trnave, l. etapa",

2. úrovňová, neriadená priesečná križovatka s cestou IIII061l8 (Zelenečská ul.),

3. dobudovanie troch vetiev mimoúrovňovej križovatky s rýchlostnou cestou Rl
(Nitrianska ul.)
kategória a trieda pozemnej komunikácie: cesta II6l, kategória C 11,5/80

(výhľad C22,5/80)
cesta IIII06ll8, kategória C 7,5/60
Bulharská ulica, funkčná tr. B3, kategória
MZ 8,5/50



Umiestnenie stavby:

Trasa a priestorové usporiadanie je v súlade s platným Územným plánom mesta Trnava
a jeho zmenami a doplnkami, ako aj Územným plánom veľkého územného celku Trnava.

Na stavbu bolo vydané mestom Trnava dňa 27.2.2009 Územné rozhodnutie.

Začiatok stavby - na ceste l/51 v km 133,150 900 pasportu ciest
Koniec stavby - na ceste l/61 v km 46,655700 pasportu ciest

Stavbu nebolo potrebné posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

3. PODKLADY A ÚDAJE

• Aktualizácia údajov o predpokladaných investičných zámeroch v lokalitách, ktoré mozu
ovplyvniť intenzitu dopravy na vonkajšom okruhu mesta Trnavy (Mesto Trnava, 10/2010)

• Dopravno-inžinierske údaje z dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby "Cesta l/61
Trnava - južný obchvat" (R-Project s.r.o. Bratislava, 09/2007

• Celoštátne sčítanie dopravy (SSC Bratislava - r. 2005, prípadne čiastkové výsledky z roku
2010, ak budú k dispozícii)

• Údaje cestnej databanky (SSC Bratislava)
• Údaje o dopravenej nehodovosti (SSC Bratislava)
• Dopravno-inžinierske údaje (Dopravoprojekt a.s., 09/2007)
• Dopravný generel mesta Trnavy (Dopravoprojekt a.s., 12/2008)
Podklady sa nachádzajú na SSC Bratislava a môžu byť na požiadanie poskytnuté vybranému
uchádzačovi.

4. POŽIADAVKY

4.1 Všeobecné požiadavky:
• Predmet zákazky musí byť spracovaný v zmysle Smernice o dokumentácii stavieb -

TP 03/2006.
• riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí

byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby,
• všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie musia byť potvrdené odborne

spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.
4.2 Náležitosti dokumentácie

• Základné náležitosti budú vychádzať z technického predpisu TP 03/2006 v primeranom
rozsahu, ktorý bude vyhovovať náročnosti a zložitosti stavby.

4.3 Spôsob a lehoty prerokovania
• koncept predloží zhotoviteľ objednávateľovi na vecnú kontrolu 2 týždne

pred termínom dodania na dobu 7 dní , tým ale nebude dotknutá zodpovednosť
zhotoviteľa za neskôr zistené chyby, resp. nedostatky.

4.4 Požiadavky na zhotovenie dokumentácie
• situácie - farebnou tlačou
• ostatné výkresy - tlač
• odovzdanie kompletnej technickej pomoci v digitálnej forme v dohodnutom formáte

4.5 Počet výtlačkov dokumentácie

• Technická pomoc, vo vytlačenej forme 2 x
• Technická pomoc, digitálnej forme 1 x na CD



Cenník re rografických prác a služieb (bez DPH)
Por.č. Druh m.j. Cena v Sk od Cena v Euro

činnosti 1.10.2008 od 1.1.2009

1 Kopírvanie A4
písomností

CB-jednostranne A4 1,30 0,04

-obojstranne A4 2,50 0,08

-na pauzák A4 3 0,10

- na fóliu A4 11 0,37

-na papier farebný A4 1,90 0,06

- z knihy jednostr. A4 1,60 0,05

obojstr. A4 3,20 0,11

jednostr. A3 3,50 ' 0,12

obojstr. A3 7 0,23

2 Kopírovanie
písomností

farebné -jednostr. A4 17 0,56

-obojstr. A4

-jednostr. A3 34 1,13

-obojstr. A3

-na fóliu A4 25 0,83

-fólia samolep. A4 40 1,33

3 Xerografie
výkresov

-na papier A4 7 0,23

-na fareb. papier A4

-zväčšenie na papir A4 7 0,23

4 Scanovanie

CB-do fA3 15 0,50

CB- do fAO 15 0,50

Farba- do f A3

Farba- do fAO

5 Ploter

Farba- čiarová kresba A4 10 0,33

- plošná kresba 40 1,33



l°rtofotomapa

6 Knihárske
práce

Väzba:

spinky+fólia+kartón A4 15 0,50

A3 18 0,60

Väzba-spinky A4 0,50 0,02

A3 0,50 0,02

Obal spoťahom A4 40 1,33

Krabica v=1 Ocm A4 125 4,15

A3 200 6,64

Hrebeňová väzba A4 36 1,19

A3 47 1,56

Unibind 39 1,29

Knižná väzba 400 13,28

Zlátenie r. 7 .0,23

Lepenie 1 ks do fA4 4 0,13

Rez strojom 'Maxima 6 0,20

Rozobranie väzby 2 0,07

Vkladanie do väzby 2 0,07

Elekt. Spinkovač sp. 0,50 0,02

7 Ostatné práce

Ručné strihanie a A4 1 0,03

skladanie 1 0,03

8 Kompletizácia

Jednoduchý obal ks 6 0,20

Záložkový obal ks 13 0,43

Šnúrkový obal ks 25 0,83


