

Zmluva o dielo

Číslo zmluvy objednávateľa: 3532/2014/LSR

Číslo zmluvy zhotoviteľa: ZM-14-003-SO

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**

So sídlom: **Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica**

Zastúpený: **Ing. Ctibor Határ – generálny riaditeľ**

Zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných: **Ing. Rudolf Vido**

technických: **Ing. Michal Jačanin, Ing. Jozef Sámel, MBA**

IČO: **36 038 351**

DIČ: **2020087982**

IČ DPH: **SK 2020087982**

Bankové spojenie: **VÚB a.s. Banská Bystrica**

Číslo účtu: **SK77 0200 0000 0000 0680 6312**

*Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš,
Vložka číslo: 155/S*

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **itelligence Slovakia, s.r.o.**

So sídlom: **Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava**

Zastúpený: **Rajmund Pavla, konateľ**

Zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných: **Martin Revák, Sales Director**

technických: **Marián Trepáč, SAP Project Manager**

IČO: **31403646**

DIČ: **2020355018**

IČ DPH: **SK2020355018**

Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**

č. účtu: **2626253797/1100**

*Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 9677/B.*

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. I.**Východiskové predpoklady**

Východiskovým predpokladom k uzavretiu zmluvy je ponuka Zhotoviteľa zo dňa 15.4.2014 ako odozva na výzvu na predloženie cenovej ponuky 15732/2014 zo dňa 7.4.2014 a oznámenie o výsledku cenového prieskumu zaslané Objednávateľom Zhotoviteľovi dňa 23.4.2014.

Čl. II.**Predmet zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je implementácia riešenia pre „ Migráciu SAP BEx výkazov“ podľa ponuky Zhotoviteľa zo dňa 15.4.2014.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

Čl. III.**Cena**

1. Cena za dielo je dohodnutá v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Maximálna cena za celé dielo je vo výške **13.750 € bez DPH**.
2. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných legislatívnych predpisov.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu iba za skutočne dodané práce pri dodržaní ceny podľa čl. III. bod 1 tejto zmluvy, na základe Preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Čl. IV.**Platobné podmienky**

1. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie súvisiace s realizáciou diela sú zahrnuté v cene podľa čl. III. bod 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za dielo po jeho ukončení na základe podpisu dokumentov podľa čl. III bod 3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
3. Objednávateľ preberie dielo na základe vyhotoveného Preberacieho protokolu, ktorý za stranu Objednávateľa potvrdia svojím podpisom zodpovední zástupcovia.
4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti v zmysle § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť Zhotoviteľovi faktúru, ktorá nebude obsahovať stanovené náležitosti na doplnenie s tým, že určí nedostatok, pre ktorý faktúru vracia Zhotoviteľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením originálu opravenej faktúry Objednávateľovi.
6. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
7. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s poskytnutím služieb, je Objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny služieb jednotlivých častí plnenia, s ktorou je Zhotoviteľ v omeškaní, za každý aj len začatý deň omeškania.
8. Zhotoviteľ nebude v omeškaní, ak záväzok na plnenia/činnosti vzniknutý podľa tejto zmluvy alebo na jej základe nemohol riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzavretí tejto zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc), alebo pre neposkytnutie súčinnosti Objednávateľa v zmysle predloženia cenovej ponuky 15732/2014 zo dňa 7.4.2014 – lehoty pre plnenia/činnosti Zhotoviteľa sa predĺžia o dobu trvania takýchto okolností.
9. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou Zhotoviteľa.
10. Nárok na zmluvnú pokutu a úrok z omeškania nezaniká ani v prípade odstúpenia od zmluvy.
11. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy nastanú u Zhotoviteľa dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a Zhotoviteľ bude zverejnený v zozname podľa § 69 ods. 15 zákona o DPH, tak
-Objednávateľ je oprávnený zadržať časť svojho splatného záväzku voči Zhotoviteľovi vo výške sadzby DPH z každej fakturovanej sumy ako zábezpeky, a to do doby, kým Zhotoviteľ Objednávateľovi preukáže, že odviedol štátu daň z pridanej hodnoty uvedenú na predmetnej faktúre v súlade so zákonom o DPH.
12. Zábezpeka zaniká ku dňu, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi preukáže, že odviedol daň z pridanej hodnoty zo sumy uvedenej na predmetnej faktúre. Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi záväzok, ktorý zadržal ako zábezpeku podľa vyššie bodu 11 tohto článku do 14 dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že odviedol daň z pridanej hodnoty štátu.
13. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok uvedených v bodoch 11. a 12. tohto článku nastanú jednostranným úkonom Objednávateľa, a to najskôr dňom, kedy sa Objednávateľ dozvie, že Zhotoviteľ je

evidovaný v zozname podľa § 69 ods. 15 zákona o DPH a zaniknú dňom, kedy Zhotoviteľ bude z toho zoznamu vymazaný.

Čl. V.

Čas a miesto plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom harmonograme plnenia:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne dokončiť a odovzdať Objednávateľovi do dvoch kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Harmonogram plnenia môže byť kedykoľvek v priebehu Projektu spresnený prípadne menený na základe písomnej dohody zmluvných strán.
3. Termín začatia realizácie diela je prvý pracovný deň nasledujúci po dni nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Miestom realizácie diela je sídlo Objednávateľa. V nevyhnutných prípadoch, ak to situácia bude vyžadovať alebo charakter čiastkovej úlohy to umožňuje, je možné realizáciu čiastkovej úlohy uskutočniť aj v sídle Zhotoviteľa, alebo vzdialeným pripojením cez internet pri dodržaní pravidiel bezpečnosti a ochrany dôverných informácií.
4. Zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán na podpísanie preberacích protokolov a zápisov z kontrolných dní sú pre účely tejto zmluvy „zástupcovia na rokovanie vo veciach technických“ v zmysle článku I. tejto zmluvy, alebo nimi poverené osoby.

Čl. VI.

Súčinnosť Zhotoviteľa a Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné splnenie záväzkov Zhotoviteľa, vrátane vyčlenenia potrebných ľudských zdrojov (t.j. zamestnancov Objednávateľa alebo zamestnancov tretej strany) pre plnenie úloh, na ktoré priamo nadväzuje plnenie úloh Zhotoviteľa v zmysle predloženia cenovej ponuky 15732/2014 zo dňa 7.4.2014.
2. Objednávateľ garantuje, že pri realizácii diela budú poskytnuté kapacity v rozsahu podľa predloženia cenovej ponuky 15732/2014 zo dňa 7.4.2014.
3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platí pre Objednávateľa maximálny reakčný čas pre zaslanie požadovaného záväzného stanoviska Zhotoviteľovi 5 pracovných dní po doručení. V prípade, že sa bude jednať o akceptáciu jednotlivého plnenia podľa prílohy č. 1, bude po uplynutí tejto doby jednotlivé plnenie považované za akceptované.
4. V prípade, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť v zmysle predloženia cenovej ponuky 15732/2014 zo dňa 7.4.2014 v požadovanom termíne a rozsahu, termíny plnenia predmetu zmluvy sa pre Zhotoviteľa automaticky predlžujú o

počet dní omeškania s poskytnutím potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa. Takýto posun termínov sa nepovažuje za omeškanie Zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy zabezpečiť dodržiavanie ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení neskorších predpisov vo vzťahu k Objednávateľovi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prebrať zodpovednosť za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia predmetu diela, ak k tomu porušeniu dôjde podľa slovenského právneho poriadku.

Čl. VII.

Zmenové konanie

1. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať o zmenu, doplnenie alebo rozšírenie plnenia predmetu zmluvy (ďalej len "Žiadosť o zmenu") podľa tohto článku, ale takáto zmena môže byť realizovaná až na základe dodatku k zmluve podpísaného oprávnenými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
2. Ak sa nejedná o zmenu, ktorá by mala za následok zmenu predmetu zmluvy, rozhodujúcich termínov alebo ceny za príslušnú časť predmetu zmluvy, implementácia žiadosti o zmenu sa stane záväznou, keď takúto zmenu odsúhlasenú vedúcim projektu Zhotoviteľa a Objednávateľa schváli riadiaci výbor. Výsledok zasadnutia riadiaceho výboru bude zaznamenaný v zápisnici. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v plnení a zohľadniť požadované zmeny.
3. Žiadosť o zmenu musí byť odovzdaná vedúcemu projektu za Zhotoviteľa v písomnej forme, ktorá bude obsahovať predovšetkým popis zmeny, dôvod zmeny a požadovaný termín implementácie zmeny.
4. Ak Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi Žiadosť o zmenu, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia Žiadosti o zmenu predložiť Objednávateľovi odhad rozsahu realizácie zmien a súvisiacich zmien termínov plnenia a ceny. Zmeny schválené riadiacim výborom budú uplatňované v zmysle bodu 1. alebo 2. tohto článku.
5. Riadiacim výborom sa pre plnenie tejto zmluvy rozumejú zástupcovia na rokovanie vo veciach zmluvných a technických obidvoch zmluvných strán.

Čl. VIII.

Zodpovednosť za škodu

1. Ak poruší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Za škodu sa považuje skutočná škoda, ušlý zisk a náklady vzniknuté poškodenej zmluvnej strane v súvislosti so škodovou udalosťou.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška škody spôsobená v dôsledku porušenia zmluvných povinností predstavuje skutočnú škodu. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za škodu, ktorej vznik nemohla predvídať.“
3. Zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z tejto zmluvy, sa môže zbaviť zodpovednosti na náhradu škody, ak preukáže, že k porušeniu povinnosti alebo akéhokoľvek záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy, došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.
4. Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť patria prípady tzv. vyššej moci, medzi ktoré na základe dohody zmluvných strán bez ohraničenia ich výpočtu a stanovenia ich poradia patria napríklad:
 - neobvyklé zmeny počasia, vojna, požiar, štrajk, vzburá, verejné nepokoje, explózia, povodeň, zosuv pôdy, búrka, zásah blesku, embargo, rozhodnutie vojenského orgánu, ako aj zásah štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto zásahu s výnimkou v rozsahu stanovenom v predchádzajúcom bode, zmena právnych predpisov, ktoré sú zmluvnými stranami nezavinené a ani v dôsledku ich konania či nekonania nevznikli.

Čl. IX. Zánik zmluvy

1. Platnosť zmluvy zaniká:
 - a) po vzájomnej dohode zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy.
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade:
 - a) podstatného porušenia zmluvy druhou stranou,
 - b) ak sa začne konkurzné, resp. reštrukturalizačné konanie na majetok druhej zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje:
 - a) neposkytnutie súčinnosti alebo spolupôsobenia nevyhnutného na vykonanie diela aj napriek opakovanej výzve Zhotoviteľa,
 - b) omeškania s úhradou faktúr po dobu dlhšiu ako 60 dní.
4. Za podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom sa považuje ak:
 - a) Zhotoviteľ je v omeškaní s dodaním diela dohodnutého v zmluve o viac ako 60 dní,
 - b) dodané dielo preukázateľne nezodpovedá požiadavkám Objedávateľa dohodnutým v tejto zmluve a nedostatky diela neboli odstránené v primeranej lehote dohodnutej v preberacom protokole.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

Čl. X.**Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na úrade vlády SR.
3. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov u oboch zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom v celosti, táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej, slobodnej a vážnej vôle na znak čoho ju podpisujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy, ustanovenia ktorých platia (pokiaľ táto Zmluva neuvádza výslovne inak), len pokiaľ nie sú v rozpore s ustanoveniami vyššie uvedeného textu tejto Zmluvy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 15.4.2014, článok 5, 6 a 7.

Zhotoviteľ

V Bratislave, dňa
26.05.2014

Objednávateľ

V Banskej Bystrici, dňa
30.05.2014

itelligence Slovakia, s.r.o.
Rajmund Pavla
konateľ

LESY Slovenskej republiky, š.p.
Ing. Ctibor Határ
generálny riaditeľ

Prílohy:


Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 15.4.2014, článok 5, 6 a 7.



Ponuka číslo: PO-14-001-SO

5 Harmonogram projektu

Celková realizácia tak bude trvať 2 kalendárne mesiace odo dňa doručenia objednávky.



	Název úlohy	Doba trvania	Začiatok	Koniec
1	LESY SR, š.p. - Migrácia SAP BEx výkazov	67 dny	28.4.14	29.7.14
2	Etapa 1 - Príprava projektu, analýza a návrh riešenia	6 dny	28.4.14	5.5.14
3	Príprava projektu	1 den	28.4.14	28.4.14
4	Príprava cieľového konceptu - BBP	3 dny	28.4.14	1.5.14
5	Príprava cieľového konceptu - Zákazník	1 den	2.5.14	2.5.14
6	Akceptácia cieľového konceptu	1 den	5.5.14	5.5.14
7	Etapa 2 - Realizácia riešenia	32 dny	6.5.14	18.6.14
8	Príprava pred migráciou všeobecne DBW a PBW (štatistiky, dočasné roly, kontrola aktivity,...)	5 dny	6.5.14	12.5.14
9	DBW - migrácia query a pracovných zošitov z Business Explorer (BEx) 3.X na 7.0	11 dny	13.5.14	27.5.14
10	Príprava a migrácia DBW - vytvorenie migračných programov	5 dny	13.5.14	19.5.14
11	Testovanie a kontroly	4 dny	20.5.14	23.5.14
12	Ladenie riešenia	2 dny	26.5.14	27.5.14
13	TBW - test migrácie kópie produktívneho systému	7 dny	28.5.14	5.6.14
14	Obmedzenie zmien v reportingu v PBW	1 den	28.5.14	28.5.14
15	Vytvorenie TBW kópie PBW	1 den	29.5.14	29.5.14
16	Povolenie zmien v PBW	1 den	30.5.14	30.5.14
17	Príprava TBW (výmaz neaktívnych query a zošitov)	1 den	2.6.14	2.6.14
18	Migrácia TBW	1 den	3.6.14	3.6.14
19	Testy a kontroly - Dodávateľ	2 dny	4.6.14	5.6.14
20	Preškolenie užívateľov	8 dny	6.6.14	17.6.14
21	Aktualizácia dokumentácie	2 dny	6.6.14	9.6.14
22	Vytvorenie užívateľskej dokumentácie pre upgrade vlastných zošitov	2 dny	6.6.14	9.6.14
23	Preškolenie užívateľov	2 dny	10.6.14	11.6.14
24	Funkčné a akceptačné testy - Zákazník	3 dny	12.6.14	16.6.14
25	Odsúhlasenie cut-over plánu	1 den	17.6.14	17.6.14
26	Akceptácia etapy realizácie	1 den	18.6.14	18.6.14
27	Etapa 3 - Go-live - PBW - migrácia query a pracovných zošitov z Business Explorer (BEx) 3.X na 7.0	6 dny	19.6.14	26.6.14
28	Obmedzenie zmien v systéme, záloha systému PBW	1 den	19.6.14	19.6.14
29	Príprava PBW (výmaz neaktívnych query a zošitov)	1 den	20.6.14	20.6.14
30	Go-live - migrácia PBW	1 den	23.6.14	23.6.14
31	Kontrola systému, testovanie - Dodávateľ, Zákazník	1 den	24.6.14	24.6.14
32	Povolenie zmien v PBW	1 den	25.6.14	25.6.14
33	Akceptácia etapy Go-live	1 den	26.6.14	26.6.14
34	Etapa 4 - Postimplementačná podpora	22 dny	27.6.14	28.7.14
35	Podpora užívateľov v rámci projektu (1 mesiac)	21 dny	27.6.14	25.7.14
36	Akceptácia etapy podpory	1 den	28.7.14	28.7.14
37	Akceptácia a ukončenie projektu	1 den	29.7.14	29.7.14

Harmonogram je len rámcový a bude detailizovaný a spresnený počas fázy prípravy cieľového konceptu.

6 Cenová kalkulácia

Cena uvedená v tejto kapitole predstavuje celkovú cenu za kompletnú realizáciu projektu v rozsahu popísanom v tejto ponuke.

Projekt Migrácia SAP BEx výkazov	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Spolu	13 750 €	2 750 €	16 500 €

6.1 Dodatočné náklady súvisiace s predmetom výberu

Implementácia projektu nepredpokladá žiadne ďalšie náklady, ktoré by vyšli zo zadania súťaže.

6.2 Cena záručného a pozáručného servisu a rámcové obchodné podmienky

Záruka platí na celé dielo podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka.

7 Platnosť Ponuky

Všetky tu uvedené informácie, podmienky dodávky a ceny uvedené v tomto dokumente sú platné do 31.10.2014. Po uplynutí tejto lehoty bude ponuka platná len na základe písomného predĺženia lehoty platnosti zo strany spoločnosti itelligence Slovakia, s.r.o. a to na vopred dohodnutú dobu.